Zatacznik nr 6 do SWZ
UMOWANR ........cceeueee WZOR
zawartawdniu ............. 2021 r. w Elblaggu pomiedzy:

Gming Elblag majgca siedzibe 82-300 Elblag, ul. Browarna 85, NIP 5783105254 zwang
w tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Elblag — Zygmunta Tucholskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Wioletty Kotkowskiej

siedzibg ... S NIP ,REGON ................. , Zwanym w
tresci umowy ,Wykonawcg”

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji na
zadanie pod nazwg: ,Przebudowa i rozbudowa gminnego budynku swietlicy wiejskiej i
OSP w Myslecinie” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot realizaciji

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu
zamowienia polegajgcego na przebudowie i rozbudowie gminnego budynku $Swietlicy
wiejskiej i OSP w Myslecinie.

2. Roboty budowlane bedgce przedmiotem niniejszej umowy uwzgledniajg: przebudowe i
rozbudowe budynku sSwietlicy wiejskiej w zakresie zamurowania i wybicia nowych
otworow drzwiowych, wybudowaniu komina systemowego oraz rozbudowie w kierunku
wschodnim i zachodnim, pokryciu obiektu dachem ptaskim jednospadowym krytym
membrang EPDM/TPO, wydzielenie nastepujgcych pomieszczeh: Kkorytarza, sali
swietlicy, aneksu kuchennego, pomieszczenia zasobdw i pomieszczenia porzagdkowego,
toalety i toalety dla niepetnosprawnych, a w czesci budynku uzytkowanej przez
Ochotniczg Straz Pozarng - przebudowe polegajgcg na rozbiorce sScianek dziatowych i
zamurowaniu okien usytuowanych w $cianie zewnetrznej, wydzielenie w garazu OSP
pomieszczenia toalety i prysznica.

3. Zakres zamowienia obejmuje m.in.:

rozebranie sanitariatow dostepnych z zewnatrz;

rozebranie dachu nad czescig swietlicy;

rozebranie sciany elewacji potudniowej Swietlicy;

rozebranie w-c wewnatrz obiektu;

rozebranie $cianek fundamentowych na gteboko$¢ wykonanej posadzki na gruncie

(ok. 35 cm ponizej poziomu projektowanej posadzki);

wykonanie wykopéw pod projektowane tawy fundamentowe i stope fundamentows;

wykonanie taw fundamentowych i stopy fundamentowej;

wykonanie scian fundamentowych;

wykonanie scian parteru i komina;

10) wykonanie nadprozy;

11) wykonanie nadbudowy scianki attykowej miedzy garazem a swietlicg;

12) wykonanie konstrukcji dachu;

13) wykonanie pokrycia dachu;

14) montaz okien i drzwi zewnetrznych,;

15) wykonanie $cianek dziatowych;

16) montaz instalacji elektrycznej;

17) montaz instalacji sanitarnej;

18) wykonanie posadzek;

19) wykonanie okfadzin sciennych;

20) biaty montaz armatury.
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4. Szczegotowy zakres robot opisany zostat w dokumentacji projektowej, STWIORB,
wytycznych i zaleceniach okreslonych w SWZ.

5. Zamowienie nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa polskiego oraz obowigzujgce normy.

§2

Termin realizacji

Termin realizacji zamowienia: 4 miesigce od daty podpisania umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania dokumentacji projektowej;

2) przekazania Wykonawcy placu budowy;

3) odbioréw robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu;

4) odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu;
5) zapewnienia srodkow do finansowania przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1.  Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania robét bedgcych przedmiotem umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
ze sztukg budowlang, z zachowaniem wszystkich wymogdéw jakosciowych,
technicznych i bezpieczenstwa okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa
oraz w odpowiednich normach wykonania;

2) dbania o porzgdek na placu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych;

3) wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy wraz z ewentualnym
zasileniem w energie elektryczng i wode oraz zlikwidowania go po zakonczeniu
prac;

4) Wykonawca ponosi koszty wszystkich mediow niezbednych dla zabezpieczenia
potrzeb budowy i na cele socjalne np.: wody, ciepta, energii elektrycznej;

5) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej (wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza);

6) zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, przestrzegania
przepiséw ochrony srodowiska na terenie budowy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego;

7) zabezpieczenia drég prowadzgcych do placu budowy przed zniszczeniem
i zanieczyszczeniem spowodowanym s$rodkami transportu  Wykonawcy lub
Podwykonawcéw;

8) zgtaszania Zamawiajacemu wykonania robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu;

9) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych
niezwtocznie po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania;

10) przestrzegania uzasadnionych przepisami prawa polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

11) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie
dtuzszym jednak niz termin konieczny do ich usuniecia, uzasadniony wzgledami
technicznymi i technologicznymi;

12) udzielania Zamawiajgcemu wszelkiego rodzaju informacji zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy;

13) przygotowania wtasciwej dokumentacji odbiorowej robat;

14) przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego;



15) kompletowania w trakcie realizacji robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

16) przestrzegania przepisdw zwigzanych z gospodarkg odpadami zgodnie z Ustawg
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 poz. 779 z pézn. zm.), a w tym
poprzez przyjecie, iz:

—  Wykonawca jest wytworcg odpadow powstatych w trakcie realizacji robét,
— Wykonawca zobowigzany jest unieszkodliwiaC odpady przez uprawnionego
odbiorce;

17) przeanalizowania, przed rozpoczeciem robdt, otrzymanej od Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, aby w razie dostrzezenia wad zawiadomi¢ o nich
Zamawiajgcego w trybie art. 651 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. 22020 r. poz. 1740 z pézn. zm.);

18) pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét, niezwtocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci
za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;

19) naprawienia na witasny koszt szkdd i zniszczen wyrzgdzonych Zamawiajgcemu
i osobom trzecim w wyniku prowadzonych robét;

20) dostarczenia niezbednych atestéw, wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan
i préb dotyczgcych realizacji niniejszej umowy;

21) po zakonczeniu i po odbiorze robodt — uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy jak réwniez terenéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, tgcznie z przywroceniem zagospodarowania terenow zielonych;

22) usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi za wady;

23) wykonania wszystkich innych prac i czynnosci nie wymienionych powyzej,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

24) informowania Zamawiajagcego w okresie trwania umowy i okresie gwarancyjnym
o0 kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wpykonawcy, jego biura, o0sob
uprawnionych do reprezentacji, jak réwniez o ztozonym wniosku o likwidacje lub
upadtosé Wykonawcy; Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

Wykonawca ponosi w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenia i zniszczenia zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych oraz
urzgdzen, ktérych istnienie mozna byto przewidzieé¢ w trakcie realizacji robot;

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sgsiadujgcym z terenem
budowy przekazanym Wykonawcy;

3) szkody powstate w wyniku wykonywania robdt niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zamdwienia, przebywajgce na

placu budowy i wykonujgce czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zaméwienia,

tji.: roboty ogolnobudowlane - reczne roboty ziemne byty zatrudnione na podstawie
umowy o prace:

1) Wykonawca lub podwykonawca bedzie zatrudniat wyzej wymienione osoby co
najmniej w okresie realizacji zamowienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia
na to miejsce innej osoby.

2) Na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w okresie realizacji zamdéwienia, w
terminie do 5 dni roboczych Wykonawca przedktadat bedzie Zamawiajgcemu
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych reczne roboty
elewacyijne.

3) Zamawiajgcy wskazuje nastepujgce dowody, jakich moze zgdaé w celu weryfikacji
zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,



0sOb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizaciji

zamoéwienia, w szczegoélnosci:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i

zakres obowigzkow pracownika.

4) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
mozliwe jest krotkotrwate zastgpienie ww. o0sob innymi pracownikami pod
warunkiem, ze w najkrotszym mozliwym terminie zostang dopetnione wszelkie
czynnosci majgce na celu osiggniecie wymagan Zamawiajgcego, co do sposobu
zatrudnienia na okres realizacji zamowienia.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzenh

losowych i innych, powstate przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca

naprawia na wiasny koszt.

Wykonawca nie moze powierzy¢é, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wykonania

przedmiotu umowy osobom trzecim, a w przypadku takiego powierzenia Wykonawca

odpowiada za dziatania oso6b trzecich, jak za wiasne.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z jego winy lub

Podwykonawcow spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami

oraz zobowigzany jest do usuniecia ewentualnych szkod.

§5

Podwykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, moze wykonac¢ nastepujgce roboty budowlane
przy udziale Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow: ......................ceee
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za wtasne.
Umowa z Podwykonawcg, a takze umowa miedzy Podwykonawcg, a dalszym
Podwykonawcg wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierala w szczegolnosci postanowienia

dotyczace:

1) obowigzku przedkiadania przez Wykonawce Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu
jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do jej zmian;

3) obowigzku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie



10.

11.

12.

Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

6) zastrzezenia, ze w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe, Zamawiajgcy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie
z trescig Umowy o podwykonawstwo.

7) zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami;

wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty Ilub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6
niniejszego paragrafu;

3) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa,

3) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na podstawie Umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy

o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, Ww terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

C
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Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umodw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 5-13 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy robot budowlanych, nie dajg gwarancji
dotrzymania termindw realizacji robot budowlanych lub z przypadku gdy Podwykonawca
narusza przepisy BHP.

Zapisy niniejszej Umowy sg nadrzedne w przypadku Kkolizji z zapisami uméw
zawieranych przez Wykonawce, Podwykonawce i kazdy nastepny podmiot.

§6

Wynagrodzenie

Strony ustalajag, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci
wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z wybrang w trybie podstawowym bez negocjacji
ofertg Wykonawcy w kwocie netto: .................. zt

tj. w cenie brutto (z VAT): .......... zt (sfownie: ...l ztotych ...... /100).
Wynagrodzenia ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszystkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty tj.: roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowania i poézniejszej likwidacji placu budowy, utrzymanie
zaplecza i placu budowy, dopuszczenie do czynnych urzadzen oraz wyposazenie
budowy w instalacje i urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem, odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania
wody, wywozu nadmiaru gruntu, =zageszczenia gruntu, wywozu materiatdw
pochodzacych z rozbidrki, robét demontazowych i wyburzeniowych, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robdét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji robot, kosztow odszkodowania za czasowe zajecie gruntéw
podczas wykonywania zadania oraz za zniszczenia i uszkodzenia powstate na terenie
budowy i w jego okolicy, bedgce nastepstwem prowadzonych robot i dziatan
Wykonawcy.

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek kosztow robot na etapie
przygotowania oferty nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego
zaréwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie i sprawdzit zakres rob6t pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych oraz z wszelkimi innymi danymi udostepnionymi przez
Zamawiajgcego i na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilosciowe
przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowg i zawierajg sie w wartosci
umowy zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

Cena nie bedzie podlega¢ waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguije.
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§7

Warunki ptatnosci

Rozliczenie za wykonane roboty:

1) Zamawiajgcy dopuszcza pfatnosci czesciowe za wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy,

2) faktury czesciowe wystawione po wykonaniu i odbiorze czesci zamdéwienia mozliwej
technicznie do odbioru,

3) jedna faktura koncowa moze zosta¢ ztozona do Zamawiajgcego po wykonaniu
catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy,

4) faktury za czesciowe wykonanie robét budowlanych mogg zostaé wystawiane pod
warunkiem, ze cze$¢ wykonania zamowienia bedzie zakonczona i bedzie tworzy¢
element mozliwy do odbioru,

5) podstawg fakturowania za wykonane roboty budowlane, jest ich odbior przez
przedstawicieli Stron umowy.

Zaptata za wykonane roboty bedzie realizowana na podstawie protokotu odbioru

czesciowego robot lub protokotu odbioru koncowego robét.

Zaptata za wystawiong/e fakture/y nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia

otrzymania przez Zamawiajgcego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac¢ cesji wierzytelnosci

przystugujacej z tytutu realizacji niniejszej umowy.

W przypadku powierzenia czesci prac Podwykonawcom, Zamawiajgcy dokona zaptaty

na rzecz Wykonawcy dopiero po przedstawieniu przez niego dokumentow

potwierdzajgcych rozliczenie sie z Podwykonawcami.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane Iub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dotyczy wylgcznie

naleznosci  powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem  kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego

paragrafu. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni

od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty.



11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8

Nadzo6r nad realizacjg

Zamawiajgcy wyznaczy swojego przedstawiciela w niniejszym procesie inwestycyjnym
najpézniej w dniu przekazania placu budowy.
Kierownikiem budowy - uczestnikiem procesu inwestycyjnego z ramienia Wykonawcy
bedzie Pan/Pani .......................

§9

Materiatly

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty i urzgdzenia dostarczone przez Wykonawce muszg odpowiada¢é wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020r., poz. 215 z pézn. zm.)
oraz art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333
z pdzn. zm.).
Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne
dokumenty.
§ 10
Odbiér robét

Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory robot:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe robot sktadajgce sie na etap budowy,

3) odbidr robdt koncowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez

przedstawiciela Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru

roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiory czesciowe robot dokonywane beda przez przedstawiciela Zamawiajgcego

na wniosek Wykonawcy — w postaci protokotu odbioru robét czesciowych,

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne

zakonczenie cafosci robot oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru skierowane na pismie

do Zamawiajgcego.

Odbidr robét, o ktérym mowa w ust. 4 dokonany zostanie komisyjnie z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru kohcowego Wykonawca dostarczy

nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

2) gwarancje producentdw na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia, deklaracje
i certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badanh, pomiaréw i préb,

4) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
ze ztozong oferta, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
dokumentacja projektowg, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

5) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatow
i urzgdzenh.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu

10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy

i osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Zamawiajgcy ma prawo przerwa¢ odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat

przedmiotu umowy w catosci oraz nie przedstawit dokumentow o ktdérych mowa w ust. 6.
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Jezeli w toku czynnoéci odbioru korncowego robot zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznacza termin usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w cato$ci bgdz w czesci lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego robot bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym robdét wynosi¢ bedzie nie dtuzej niz 14 dni od daty zawiadomienia
przez Zamawiajgcego o wadzie chyba, ze w trakcie odbioru strony postanawiajg inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 5 i 6
niniejszego paragrafu.

§ 11

Gwarancje i rekojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosciowo bez zastrzezen,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlang oraz bez wad.
Jedynym gwarantem nalezytego wykonania umowy, od ktérego Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ kar umownych jest Wykonawca. Dziatajagcy na zlecenie Wykonawcy
poddostawcy materiatow, wyrobow budowlanych, urzgdzen i ustug oraz Podwykonawcy
nie sg w tym zakresie strong dla Zamawiajgcego.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty w ramach zamowienia
na okres ......cccecvvevieinnne. miesiecy od dnia odbioru kohcowego robdt na roboty
budowlane.
Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystgpi niezwlocznie do usuniecia ujawnionych i
wskazanych przez Zamawiajgcego wad i usterek. Strony ustalg termin 2 dni roboczych
niezbedny do usuniecia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje sie, ze
termin ten nie moze by¢ diuzszy niz 5 dni roboczych. Termin przystgpienia do usuwania
wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za
zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze:

1) usungé¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajgcych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie
Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia,

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usuniecia
wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi, w przypadku gdy
Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia w ciggu 5 dni roboczych od wezwania
przez Zamawiajgcego lub nie zakonczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na
czas. Koszty usuniecia wad i usterek przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca
bedacy Strong niniejszej umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest

i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w

Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia
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0s6b trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie
dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢c Zamawiajgcemu kare umowna:
1) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy;
2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien zwloki ponad termin ustalony przez Strony w usunieciu usterek i wad
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwaranc;ji badz rekojmi;
3) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za odstgpienie
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 2;
4) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 w przypadku:
a) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

c) nie przediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty.

5) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.,
za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego, w okresie trwania umowy,
0 kazdorazowej zmianie adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, o0so6b
uprawnionych do reprezentacji, o ztozonym wniosku o likwidacje lub upadto$é
Wykonawcy;

6) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymagahn Zamawiajgcego
okreslonych w § 4 ust. 3;

7) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania przy realizacji
okreslonych przez Zamawiajgcego czynnosci zamowienia oséb na umowe o prace,
Zamawiajgcy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowigzku, ma
prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy okreslone w pkt. 3 niniejszego ustepu.

Dopuszcza sie sumowanie naliczonych kar umownych z roznych tytutow.

tgczna warto$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce nie moze przekroczy¢ 15 %

wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Po osiggnieciu tej

wysokosci Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn dotyczgcych Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktury w wysokosci

ustawowe.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez

Zamawiajgcego z wystawionej przez siebie faktury.

Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej przez Zamawiajgcego szkody moze on

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy zada od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5 % kwoty catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust 1, ktére
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stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy, a w szczegoélnosci:

1) o zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiajgcego nha rzecz innych
Wykonawcéw z tytutu prac, ktére zgodnie z Umowg Ilub powszechnie
obowigzujgcymi przepisami Zamawiajgcy uprawniony byt powierzy¢ osobom trzecim
na koszt Wykonawcy;

2) o zwrot innych kosztdéw poniesionych przez Zamawiajgcego, a ktére zgodnie
z Umowag obcigzajg Wykonawce;

3) o zaptate kar umownych.

Przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy od wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust 1 niniejszego

paragrafu w wysokosCi .................. zh

W przypadku uzgodnionego przez strony wydtuzenia terminu wykonania Umowy,

Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢ istniejgce zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia

na pokrycie wydtuzonego terminy wykonania Umowy Ilub zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpozniej

w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do Umowy.

W ftrakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedng lub kilka form dopuszczonych przepisami.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek

bankowy Zamawiajgcego nr 33 1440 1101 0000 0000 1393 4746.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku

bankowym. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu,

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek bankowy Wykonawcy.

W czesci odpowiadajacej 70% wartosci, o ktérej mowa w postanowieniu ust. 1,

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od odbioru koncowego robat,

o ile nie zostato wykorzystane zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

W czesci odpowiadajgcej 30% wartosci, o ktérej mowa w postanowieniu ust. 1,

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady lub gwaranciji, o ile nie zostato wykorzystane.

§ 14
Zmiana umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej bedzie dokonany wybér Wykonawcy.
Zmiana moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pisSmie w formie aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania

zmian zawartej umowy:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w szczegdélnosci jego
przedtuzenia o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dtuzszy jednak niz o okres trwania nastepujgcych okolicznosci:

a) z powodu wystgpienia sity wyzszej, tj. wyjgtkowego zdarzenia lub okoliczno$ci
w szczegolnosci zagrazajgcych bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozgcych powstaniem szkody (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof, anomalia pogodowe, warunki atmosferyczne znacznie odbiegajace od
normy). Nie uwaza sie za czynnik zakidécajgcy wptyw czynnikow
atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage,
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b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

c) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

d) z powodu istotnych brakéw Ilub bteddow w dokumentacji projektowej,
w tym polegajgcych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

e) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) zachodzi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub innych
robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ,

g) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

W zakresie wykonania robot zamiennych, zamiany materiatbw i technologii

w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub ofertg

Wykonawcy:

a) z powodu koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
opisie przedmiotu zaméwienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) jezeli zmiany te bedg zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robét przepisami okreslajgcymi sposob wykonania przedmiotu
umowy,

c) jezeli spowoduje to obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego
na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

d) z powodu poprawy parametrow technicznych, uzytkowych badz funkcjonalnych,
wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujgcych przepiséw,

e) z powodu koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

f) z powodu wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacii
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac w Swietle
dotychczasowych zatozeh niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

g) z powodu wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

h) z powodu wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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i) z powodu wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

W zakresie wykonania robot dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,

ktorych wykonanie stato sie konieczne do realizacji zamowienia podstawowego na

skutek sytuaciji, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ oraz gdy:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ Ilub znaczne
zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej w § 6 ust 1 umowy,

d) zaistniate przypadki wykonania robot dodatkowych i koniecznych muszg by¢
kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajgcym, w przeciwnym wypadku
Wykonawcy nie przystuguje zaptata za wykonanie tych robot.

e) Zamawiajgcy udzieli na roboty dodatkowe i konieczne zamowienia przy
zachowaniu tych samych norm, parametrow, standardow i sktadnikéw do
kosztorysowania jak w ofercie przetargowej;

W zakresie zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy:

a) w przypadku odstgpienia od realizacji danego elementu robot lub czesci robét
z danego elementu pod warunkiem, ze z niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania inwestycji okolicznosci, Wykonawca nie wykonana
pewnego zakresu robot i nie wpltynie to na parametry techniczne, uzytkowe
badz funkcjonalne przedmiotu umowy, a roboty te mozna wyodrebni¢ na
podstawie kosztorysu ofertowego,

b) w przypadku koniecznosci zmiany technologii lub koniecznosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli ich
niezastosowanie grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
inwestycji, w oparciu o wskazniki i ceny przyjete w kosztorysie ofertowym,
a w przypadku robét dla ktorych nie okreslono cen w kosztorysie ofertowym,
na podstawie cen nie wyzszych niz $rednie SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robét z wojewddztwa warminsko-
mazurskim,

w zakresie warunkéw ptatnosci:

a) Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie ilosci ptatnosci czesciowych w przypadku
zmiany terminu realizacji umowy lub w przypadku koniecznosci wykonania
rob6ét dodatkowych Iub  koniecznosci zmiany kolejnosci  wykonania
poszczegoélnych etapdw robat,

b) Zamawiajgcy dopuszcza zmniejszenie ilosci ptatnosci czesciowych w
przypadku rezygnacji Wykonawcy z ktérejs ptatnosci czesciowe;j,

W sytuaciji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy

i majgcych charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszgcych sie do warunkdw, ktére

gdyby zostaty ujete w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy

i udzielania zaméwienia, umozliwityby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktéra zostata

pierwotnie dopuszczona.

W zakresie podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robot powierzonych Podwykonawcom,

b) zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po
akceptacji przez Zamawiajgcego,

c) zlecenie czesci robdt Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego
zgtoszenia i po akceptacji przez Zamawiajgcego,

d) rezygnacja z Podwykonawcy,

e) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powoltywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp., w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, Wykonawca jest

13



obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej i wtasciwie umotywowanej (protokét koniecznosci wraz z
uzasadnieniem) przez powotang przez Zamawiajgcego komisje techniczna.
Tryb postepowania przy zmianie umowy:
1) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie powody i okolicznosci wymagajace
zmiany umowy, np. koniecznos$¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,
2) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym spiszg protokoét koniecznosci,
3) W razie potrzeby do protokotu koniecznos$ci Wykonawca sporzadzi kosztorys w
oparciu o parametry i stawki z kosztorysu ofertowego,
4) Nastepuje podpisanie przez obie strony aneksu do umowy, ktéry m.in. stanowi
podstawe do rozpoczecia robét dodatkowych lub zamiennych.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

na lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto powiedzie¢ w chwili zawarcia

umowy. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne

z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy tylko z waznych powodéw. Wazny powdd istnieje

w szczegolnosci, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 30 dni od przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwat realizacje robdot i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego, a przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacjg i przepisami
prawa budowlanego i pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania,

4) nastgpi ciezkie i/lub trwate naruszenie postanowieh niniejszej umowy przez
Wykonawce;

5) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére w ocenie
Zamawiajgcego moze uniemozliwi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

6) w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania oséb na umowe
0 prace przy realizacji okre$lonych przez Zamawiajacego w § 4 ust. 3 czynnosci,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania natozonego obowigzku, ma
prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne za odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 oraz ust. 2 nie powoduje obowigzku zapfaty kar

umownych przez Zamawiajgcego okreslonych w § 12 ust. 4.

W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych

€czynnosci:

1) Wykonawca wspdllnie z Zamawiajgcym sporzadzg protokdt inwentaryzacii
wykonanych robot.

2) Strony wspolnie ustalg sposdb zabezpieczenia przerwanych robét. Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie
strona, po ktérej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzgdzen, ktérych nie moze wykorzystac
do realizacji innych roboét. O ile przerwanie robét nie nastgpito z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcy jest zobowigzany pokry¢ koszt materiatow i urzadzen oraz je przejgc.

4) Wpykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materialy i konstrukcje stanowigce jego wtasnosc.
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5) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy
oraz roboty zabezpieczajgce.

6) Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robot.

7) Strony wspodlnie rozliczg koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy uwzgledniajgc
przyczyny odstgpienia.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robét.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat

w wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona

odstepujgca zobowigzana jest podac pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 16
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamowien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
Wszelkie spory, mogace wynikngé z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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