Nr rejestru: ....covvvveveennne

Nr zaangazowania: .....cccceeeevveennene

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu cccceeeeeeeeeeneees r. w lzabelinie, pomiedzy:

Gming lzabelin z siedzibg przy ul. 3 Maja 42, 05-080 lzabelin,

reprezentowang przez Mateusza Mileja - Wéjta Gminy,

przy kontrasygnacie .........cccoeveeevieennne — Skarbnika Gminy,
NIP: 1181762339, REGON: 013271861,
zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajagcym”

WPISANYM dO .evveeeeiiiiiiiieeee e, SNIP: ,REGON: ...ccovviiiieiiiiieieeeees ,
zwanym dalej ,,Wykonawcga”

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Postepowanie: ZP.271.12.2024

Nazwa sprawy: MODERNIZACJA tAZIENEK W CENTRUM KULTURY IZABELIN

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie

podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r.

poz. 1605 z pdin. zm.), dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§ 1. Definicje i skréty

1. Dla potrzeb interpretacji postanowiern Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych skrotow:

1)
2)
3)

4)
5)

KC - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn. zm.).

PrBud - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

Ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
z péin. zm.).

SWZ - Specyfikacja warunkow zamodwienia.

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. Dla potrzeb interpretacji postanowiern Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Dokumentacja projektowa - zbior dokumentdéw stuzgcych do opisu irealizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robdt, informacje
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowag,
wskazana iupowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego izgtoszona przez
inwestora - Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio
w zwigzku z realizacjg robét stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie dostarczonej
przez Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej, wyceniony przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci
przedmiarowe;j i kosztu jednostkowego, stanowigcy integralny element umowy z Wykonawca.

Materiaty - surowce iinne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét,
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7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem irodzajem robdt, do ktdrych wykonania maja
zostad zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapig lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbiodr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.

Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania catosci robot budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczny - odbidor po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego,
ktoéry okres jest dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad przedmiotu Umowy.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami
Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktéra:

a) zawarfa zWykonawcy, Podwykonawcg lub dalszym  Podwykonawcg  zaakceptowang
przez Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego,
z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy,
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajagcemu.

Protokot koniecznosci - dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajgcy odbidr robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Protokot odbioru czesciowego - dokument potwierdzajgcy odbidr robdét w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg czesSci robdt budowlanych.

Protokot odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce
catosci robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Protokoét odbioru ostatecznego robéot - dokument potwierdzajgcy odbiér robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry zpodanych okreséw jest dtuzszy)
lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Przedstawiciel Zamawiajacego - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do wspotdziatania w zakresie
spraw realizacyjnych, a takze do podpisywania protokotow.

Sita wyisza - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca
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ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie,
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca
ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdora nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

23) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiIORB) - dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki isposoby wykonywania, kontroli iodbioru robdét budowlanych, okreslonych
w Dokumentacji projektowe;j.

24) Sprzet - urzadzenia, maszyny, srodki transportowe iinne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg
wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy.

25) Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

26) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

27) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcy a takie pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

28) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lubinne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rodwniez sytuacje, w ktoérej
przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

29) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robdt budowlanych
zgodnie z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami wiedzy
techniczne;j.

30) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowag oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowe;j
orazinnych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia ikontynuowania realizacji Umowy, oraz
do odebrania zrealizowanych roboét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

31) Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie przez
Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

§ 2. Przedmiot Umowy
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane - polegajace na remoncie
dwoch tazienek (damskiej i meskiej) z toaletami, zlokalizowanymi na parterze budynku Centrum Kultury Izabelin,
opisane Dokumentacjg projektowsq, zgodnie z Ofertg Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie, wskazane przez Zamawiajgcego, roboty budowlane opisane
Dokumentacjg projektowa oraz STWiORB, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji
budowlanej a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.
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5.

Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy:
1)  Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja projektowa,
2)  Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
3)  Zatacznik nr3-SWz,
4)  Zatacznik nr 4 - Kosztorys ofertowy.

§3. Terminy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia
15 pazdziernika 2024 r. - co oznacza zakonczenie catosci robot do tego terminu.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie okreslonym w § 11 ust. 2,
liczonym od dnia Odbioru koricowego, usung¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy przekaze Wykonawcy protokolarnie Teren budowy
w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy; wraz z przekazaniem Terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dokumentacje projektows.
Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi w nastepnym dniu roboczym, po dniu
przekazania mu przez Zamawiajgcego Terenu budowy.
W terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru korncowego, Wykonawca

ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej.

§4. Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach ina zasadach okreslonych w Umowie oraz
do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy Dokumentacje projektowa.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robdt i dokonywac¢ odbioréw robdt w terminach
wynikajacych z Umowy.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

2)  protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy;

3)  wyznaczania terminéw odbioréw robot nie przekraczajacych 5 dni roboczych od dnia powiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow;
4)  terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych.

§ 5. Nadzor nad realizacjg Umowy
Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie .......ccccceerveennnnens
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakoSci robdt, do odbioréw robdét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robodt i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
PrBud.
Inspektor Nadzoru wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody iakceptacje, ktére s3
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji ipolecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze
stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzezenn, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.
Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu ilosci robdt lub w inny sposéb powodujgce wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
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10.

11.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osdéb, celem omawiania lub wyjasniania
biezacych spraw dotyczacych wykonania izaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej
o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

Wykonawca ustanawia kierownika robét w osobie: p. ............... 1] PO )

Jako przedstawicieli Zamawiajgcego wyznacza sie:

- Dominike Glonek, tel. (22) 722-89-69, email: d.glonek@izabelin.pl.

§ 6. Zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z Umowsa,
Ofertg, Dokumentacjg projektowg, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, jak réwniez w catosci przy
uzyciu wtasnych Materiatéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane zrealizacja Umowy,
w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnosé
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody iinne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.
W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i urobek, w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwacé zbedne przedmioty z Terenu budowy.
Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren budowy i przekazaé go
we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koricowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody, niezaleznie od tego,
czy szkode zgtasza Zamawiajacy, czy tez osoba trzecia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za jako$¢ wykonywanych robdot budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych
do robdt Materiatow.
Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny posiadaé¢ swiadectwa jakosci i wtasciwe certyfikaty
oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowe]j oraz wymaganiom wtasciwym
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty dotyczgce
zastosowanych materiatéw, zgodne z wtasciwymi przepisami, normami i Dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére mogg mieé¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, jako$¢ wykonania przedmiotu Umowy, opdZnienie
planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajgcym
przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy:
1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy;
2)  wskazania kierownika robét, posiadajacego niezbedne doswiadczenie i umiejetnosci;
3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;
4) wykonywania robdt budowlanych orazinnych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wtasciwymi przepisami prawa, wtym zzakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi
przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.
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5) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej;

6) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce;

7)  zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét;

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji;

9) zabezpieczenia Terenu budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy
oraz utrzymania Terenu budowy w odpowiednim stanie iporzagdku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb;

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami Umowy;

11) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
do wykonywania powierzonych im robét iinnych czynnosci wyspecyfikowanych w Umowie, w ramach
wykonania Umowy;

12) dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy;

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw
do udziatu w realizacji Umowy;

14) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robdt budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyja¢;

15) odpowiedniej organizacji prac niezaktécajacych funkcjonowanie obiektu oraz odpowiednie zabezpieczenie
przed dostawaniem sie pytu i innych zanieczyszczen do uzytkowanej czesci budynku.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach
od 22.00 do 06.00, poza wyjgtkowymi przypadkami, w szczegdlnosci dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa
robét.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robét.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt iusuwania ewentualnych Wad oraz bedzie
odpowiadat za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Materiaty zrozbiérki Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie. Koszty transportu iusuniecia tych
materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét. Dokumentacja powykonawcza kompletowana
bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie
przekazana Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robdt przez
Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 7. Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
i Materiatéw.
Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentac;ji projektowej oraz STWiORB.
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Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U.z 2021 ., poz. 1213) oraz STWIiORB;

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej iinnych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

3)  byc dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4)  byc przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot budowlanych;

5)  byc wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslonej Umowg jakosci i prowadzenia
biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkow przechowywania wcelu zapewnienia
ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatdow zapewniajgcych dochowanie
termindw realizacji robét okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robdt budowlanych zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z Terenu budowy,
w wyznaczonym terminie lub

2)  ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan lub nie
zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktére nie sg zgodne z
ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwioczny ich demontaz iusuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty iroboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony
do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci
z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWIiORB iDokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
na wtasny koszt.

Biezace pomiary ibadania Materiatdw orazrobdét budowlanych powinny byé prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

Badania Materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania
i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placowce badawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczgcych Materiatéw lub robét budowlanych, ktére budzg uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materialy badZz roboty budowlane nie sg zgodne zwymaganiami
oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca,
jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi
normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie
zUmowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie,
nie krétszym niz 3 dni robocze. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
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Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8. Odbiory robét
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy
i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomic
o tym Wykonawce niezwtocznie.
W celu dokonania:

1) odbioru czesciowego, Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do takiego odbioru, a nastepnie,
w terminie 3 dni roboczych, sporzadza i przekazuje do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcemu, wykaz robot przewidzianych do odbioru cze$ciowego - na podstawie ktérego sporzadzony
zostanie Protokdt odbioru czesciowego;

2)  odbioru koncowego, Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia wtasciwych
jednostek iorganéw, protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, s$wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty iaprobaty techniczne, zaakceptowane wnioski materiatowe oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego iupowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcédw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia
robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sy gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilubzpowodu nieprzeprowadzenia wymaganych préob isprawdzen,
Zamawiajgcy moze przerwac Odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia
Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢é techniczng, a po jego uptywie powrdcié
do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokdét Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru kornicowego robot
jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony
w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru korncowego robaét.
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Coroczne Przeglady gwarancyjne mogg by¢ dokonywane raz w roku w okresie rekojmi lub gwarancji, przez caty
okres ich obowigzywania. Decyzje w sprawie przeprowadzenia corocznego Przegladu gwarancyjnego oraz o jego
dacie podejmuje Zamawiajacy, informujgc o tym Wykonawce pisemnie lub mailowo, co najmniej z 7 dniowym
wyprzedzeniem.
Koncowe Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg dwukrotnie:

1) na 10 dniroboczych przed uptywem okresu rekojmi i

2)  na 10 dniroboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci,

w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi i dokonania

Odbioru gwarancyjnego.
Przeglady gwarancyjne (coroczne ikoncowe) przeprowadzane sy komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z ich przebiegu sporzgdza sie Protokot przegladu gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy Protokdt przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy).
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktédrych mowa w ust. 22,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio
okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungc
Wady.

§9. Podwykonawstwo
Wykonawca, w chwili podpisania Umowy, zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy wtasnymi sitami,
bez udziatu podwykonawcow. W przypadku, kiedy istnieje konieczno$¢ wprowadzenia podwykonawcy,
zastosowanie majg ponizsze zapisy niniejszego paragrafu.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane zPodwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czes¢ przedmiotu Umowy, a takze projekt
jej zmiany, przed jej zawarciem.
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Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia do ztozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czes¢ przedmiotu Umowy, i do projektu jej zmiany albo sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, stanowigce co najmniej czesc¢
przedmiotu Umowy, i do jej zmian, w terminie 7 dni od ich ztozenia.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czesc
przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia,

Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcami zobowigzuje sie dochowa¢ obowigzku przedstawienia
Zamawiajgcemu projektu umowy zawieranych z dalszymi Podwykonawcami, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
stanowigce co najmniej czes$¢ przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Wykonanie robot przez Podwykonawcdow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z Umowy oraz nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw, jak za swoje wtasne dziatania i zaniechania.
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy muszg spetniaé¢ okreslone kryteria i warunki wtasciwe dla Wykonawcy,
gwarantujgce wykonanie czesci robét okreslonych w Umowie, SWZ i dokumentacji, a w przypadku wykonywania
roboét specjalistycznych musza posiadac¢ stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu
robot.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, aPodwykonawca zwrdci sie zzadaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robot, ktére wykonat Podwykonawca oraz kopig faktury, ktérej uptynat
termin ptatnosci, Zamawiajacy zapfaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego Zzadania,
bez odsetek. Postanowienie stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy zaptaci, oile Wykonawca nie zgtosi uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wymagalne wynagrodzenie przystugujgce
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia zgdania zaptaty.

Zamawiajacy nie bedzie dokonywat ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku,
gdy przekroczg one wartos¢ umowy z Wykonawca.

Zamawiajacy dokona potrgcenia wyptaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia
z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

W przypadku zawierania umow przez Wykonawce z podwykonawcami oraz przez Podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie stosowanie postanowien niniejszego
paragrafu w umowach z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

§ 10. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy,
na kwote w wysokosci:

brutto
wraz z podatkiem 23% VAT W WYSOKOSCi ....cceeevveeveireereceennnne

zt (stownie: ....
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepiséw zawartych
w art. 632 KC.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie
faktury VAT czesciowej i faktury VAT korncowej. Wysokos¢ ptatnosci dokonywanej na podstawie faktury VAT
czeSciowej zalezna jest od procentowego zaawansowania robdt i potwierdzona protokotem czesciowego odbioru,
o ktérym mowa w § 8 ust. 4 pkt 1.

Wysokos¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury VAT koricowej wyniesie co najmniej 20% kwoty wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1. Faktura koncowa zostanie wystawiona po podpisaniu protokotu Odbioru koricowego.
Ptatnos¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane bedzie dokonana powykonawczo, na podstawie
Protokotéw odbioru robdt, w terminie okreslonym Umowg na podstawie wystawionej faktury VAT koricowe;j,
z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy, na kwote potwierdzong przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zestawieniu wartosci ukoriczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robaét.

Ptatnos¢ zostanie zrealizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku i spetnienia wszystkich
przewidzianych Umowg warunkdw, z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wypfaty zaliczek.

Rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).

Wskazany na fakturze rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek
VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

W przypadku braku lub niezgodnosci numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w rejestrze prowadzonym
przez Ministerstwo Finanséw (Wykaz podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych iprzywréconych do rejestru VAT), Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania
prawidtowego rachunku rozliczeniowego.

Za date ptatnosci uznaje sie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Za poniesione dodatkowe koszty zwigzane z prawidtowym wykonaniem przedmiotu Umowy Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Fakture nalezy wystawic nastepujaco:

Nabywca: Gmina lzabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, NIP 1181762339;

Odbiorca: Urzad Gminy lzabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 lzabelin.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ponoszenia jakichkolwiek innych kosztéw w zwigzku z realizacjg Umowy,
opracz zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyze;j.

W przypadku, gdy Wykonawca podejmie decyzje o wystawieniu i przestaniu faktury lub innych dokumentow
zgodnie z Ustawg zdnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666
z pézin. zm.) poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie z 7 dniowym wyprzedzeniem przed planowang
datg wysytki tych dokumentow.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w walucie ztoty polski na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne
i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone zzastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za opodznienie.
Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci wobec podwykonawcdéw obcigzajg Wykonawce

§ 11. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy,
na zasadach okreslonych w KC.
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji
jakosci na okres ............ miesiecy, liczac od daty odbioru korncowego robaét.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych Wadach w terminie 7 dni roboczych od dnia ich
ujawnienia.

W okresie trwania rekojmi lub gwarancji jakosci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania przegladéw
wykonanych robdét stanowigcych przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w takich
przegladach, o ile otrzyma od Zamawiajgcego stosowne wezwanie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy Wad, Wykonawca zobowigzany jest,
w terminie do 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych Wadach, do ich usuniecia.

W przypadku, gdy w powyzszym terminie usuniecie Wady z przyczyn technicznych nie bedzie mozliwe,
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ inny, odpowiednio dtuzszy termin.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad, albo usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ ich usuniecie
podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Udzielone rekojmia igwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniést przed zawarciem niniejszej Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy Pzp, na kwote réwng 5% Ceny ofertowej brutto, w formie ................ -
W WYSOKOSCi .ovnneeeeennnne zt (stownie: .ooovevevrirrneeeneeeeeeeeeeeeee, /100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym roszczen z
tytutu usuniecia Wad, ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy oraz roszczert Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mie¢ wptyw na moc wigzgcyg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ izakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcy sposdb:

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony Protokotu

odbioru koncowego,

2)  30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za Wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosc
na czas okreSlony w Umowie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzgcag w okresie wykonywania przedmiotu Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady. Jezeli Zabezpieczenie zostato
whniesione w formie innej niz pienigdza, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ jego okres albo wnies¢ nowe
Zabezpieczenie, nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w poprzednim ustepie nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bedzie to traktowane jako nienalezyte wykonanie Umowy,
a Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia poprzez wyptate
i zatrzymanie catej kwoty, na jakg w dacie realizacji Zabezpieczenia bedzie ono opiewa¢ zgodnie z ust. 4, tytutem
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zabezpieczenia w formie pienieznej.

9. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane ztytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci Zabezpieczenia.

§ 13. Zmiana umowy

1. Zmiana istotnych postanowienn Umowy moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych w art. 454 i 455 ustawy
Pzp. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien Umowy, dotyczgcych wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji przedmiotu Umowy.

2.  Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, z ewentualng zmiang terminu
realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych lubinnych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, a ktorych nie mozna byto przewidzieé
wczesniej;

2)  wrazie stwierdzenia w trakcie realizacji budowy brakéw, pomytek lub btedéw w Dokumentacji projektowe;j,
w szczegblnosci wynikajacych z btednie wykonanej inwentaryzacji lub niezinwentaryzowanych istniejgcych
instalacji;

3) gdy wystgpi konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu technologii innej, niz wskazana
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie dotychczas przewidzianych rozwigzan miato
grozi¢ niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

4)  na skutek zmian technologicznych w przedmiocie Umowy, spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi
okolicznosciami: niedostepnos$¢ na rynku materiatéw lub urzadzer spowodowana zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw i urzadzen lub pojawienie sie na rynku materiatéw i urzadzen
nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;

5)  w razie koniecznosci zmiany sposobu wykonania robdt budowlanych, w szczegélnosci z powodu zmiany
przepiséw, norm lub normatywdw majgcych zastosowanie do przedmiotu Umowy, o ile zmiany te majg
wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia
co najmniej jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy zmiana terminu wynika z okolicznosSci wskazanych w ust. 2 i zwigzana jest z koniecznos$cig zapewnienia
dodatkowego czasu na wykonanie tych robat;

2)  gdy wystgpig niezainwentaryzowane urzadzenia i instalacje ktére kolidowac¢ bedg z planowanymi robotami
i rozwigzywaniami projektowymi, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot,

3)  wystgpienie awarii infrastruktury, urzadzen lub instalacji, wptywajgcej na termin wykonania przedmiotu
Umowy, powstatej bez winy Wykonawcy;

4) w razie pisemnego zgdania wstrzymania robdt, skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego, o ile
zgdanie nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

5) w razie zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére powodujg wstrzymanie
wykonywania przedmiotu Umowy - za ktére bezposrednio on odpowiada;

6) w przypadku wystgpienia Sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami;

7) w razie koniecznoSci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéow zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi;

4. O wystgpieniu okolicznosci wskazanych w ust. 2 i 3 Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego niezwtocznie po ich
stwierdzeniu. Kazdorazowo, w przypadku zamiaru ubiegania sie ozmiane Umowy, Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia wnioskowanych zmian.

5.  Oprocz okolicznosci wymienionych w ust. 2 i 3, przewiduje sie mozliwos¢ istotnej zmiany Umowy, w szczegélnosci
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w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji Umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig, szczegdlnie
zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody niewspdtmiernie
wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem naruszajgcym dyscypline srodkéw publicznych;

2)  wystapienie Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2, 3 lub 5, ktdre prowadzg do zmiany zakresu przedmiotu
Umowy, zmiana Umowy powinna zosta¢ poprzedzona podpisaniem przez Strony protokotu koniecznosci,
okreslajgcego zakres oraz wartosc robot, objetych tg zmiang.

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy, gdy zmiana jest uzasadniona okolicznosciami, o ktorych
mowa w art. 357" KC.

W razie podjecia przez Rade Gminy Izabelin uchwaty skutkujgcej zmianami w Budzecie Gminy lub w Wieloletniej
Prognozie Finansowej, ktdre majg wptyw na wykonanie Umowy, przewiduje sie mozliwos¢ zmiany sposobu
lub termindéw wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
w drodze pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie koniecznosci zmian Umowy, z uwagi na wykonanie rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt. 3 ustawy Pzp, rozliczenie tych robdt nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe robot, okreslone w kosztorysie
ofertowym. W przypadku braku cen jednostkowych odpowiadajgcych tym robotom, rozliczenie robét odbedzie sie
na bazie no$nikdw cen zawartych w Kosztorysie oraz udokumentowanych cen materiatéw nie wyzszych niz Srednie
ceny materiatéw dla wojewddztwa mazowieckiego, opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu,
w ktérym wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony
Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji sporzadzonego kosztorysu oraz wnoszenia
ewentualnych zastrzezen do jego tresci.

§ 14. Odstapienie od Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1)  bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie podjat ich wznowienia w okresie 3 dni roboczych,
od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

2)  uchyla sie od protokolarnego odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczyna robdt w ustalonym terminie,
pomimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiajgcego do podjecia tych czynnosci;

3)  zostanie postawiony w stan likwidacji;

4)  spowodowat koniecznos¢ dokonywania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Poza sytuacjami, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, o ile Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z Umowg, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami
Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu, nie wywigzuje sie nalezycie z Umowy. Wykonanie prawa odstgpienia moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od dnia uptywu terminu wyznaczonego na zmiane sposobu wykonania Umowy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 14 dni od zaistnienia tych okolicznosci. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w terminie 14 dni od uptywu 14 dniowego dodatkowego
terminu do zaptaty, wyznaczonego Zamawiajgcemu, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, a zwtoka w ptatnosci faktur wynosi wiecej niz 14 dni. Przed odstgpieniem
od Umowy Wykonawca zobowigzany jest wezwaé pisemnie Zamawiajacego do zaptaty wyznaczajgc mu
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10.

co najmniej 14 dniowy dodatkowy termin do zaptaty.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia iwfasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy
i opuscic go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty iinne prace, za ktére Wykonawca otrzymat pfatnos¢ orazinng, sporzadzong przez niego
lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy
protokét odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Umowne prawo odstgpienia nie ogranicza mozliwosci wykonania prawa odstgpienia od Umowy w przypadkach
wskazanych w obowigzujgcych przepisach, w szczegdlnosci w Kodeksie cywilnym.

§ 15. Warunki, dotyczagce zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, oséb
wykonujgcych wskazane szczegétowo w SWZ, w opisie przedmiotu zamdwienia, czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktdrych mowa w poprzednim ustepie. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania osSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny;

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw;

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane
w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace iwymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ zoryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
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ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego
iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresdw, numeréw PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 16. Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zwioke w wykonywaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 za kazdy rozpoczety dzienn zwtoki, w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1; kara umowna
za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy naliczana jest rowniez w przypadku stwierdzenia w toku
czynnosci odbioru kornicowego Wad - w tym przypadku w stosunku do terminu usuniecia stwierdzonych
Wad;

zwtoke w usunieciu Wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w trakcie wykonywania Umowy - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki

kazdorazowe niestawienie sie Wykonawcy na przeglad, o ktérym mowa w § 11 ust. 4 Umowy - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1;

zwtoka w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki; termin zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia od
uptywu terminu okreslonego w & 11 ust. 5;

odstapienie przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1; Zamawiajacy zachowuje wtym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okreSlonego w §10 ust.1 za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, ktéremu nie zaptacono naleznego wynagrodzenia;

nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzier uchybienia tego terminu;
kazdorazowe nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce co najmniej czes¢ przedmiotu Umowy, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1;

kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy, lub jej zmiany
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1;

brak wprowadzenia zgdanej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1;

dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany doich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek;

brak spetnienia warunkdéw zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 15 - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2.  Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych do petnej wysokosci z wystawianych przez Wykonawce

faktur. W przypadku niewystawienia faktury, zaptata kar umownych nastgpi w terminie 14 dni od doreczenia

Wykonawcy wezwania do zaptaty.
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W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary umownej z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezong wysokosc kar umownych.
taczna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze przekroczyé 20% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.

§ 17. Klauzule waloryzacyjne
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy
w nastepujgcych przypadkach:
1)  zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;
2)  zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 2207 z pdzn. zm.);
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4)  zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427).
W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
zfozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek ozmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych zfaktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien
zawierac wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw
i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
zfozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek ozmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych zfaktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysoko$é minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyiszenia wynagrodzenia, a wptywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania
do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyiszenia wynagrodzenia
w kwocie przewyzszajgcej wysokosé ptacy minimalnej.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegollnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.
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Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmowac bedzie
wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiajacego.

§ 18. Zasady porozumiewania sie stron
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z niniejszg Umowg miedzy
Stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez strone zawiadamiajgcy. Zawiadomienia mogg byc¢
przesytane poczty elektroniczng na adresy wskazane w Umowie, jak rowniez doreczane osobiscie, przesytane
kurierem lub listem poleconym.
Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca swojej siedziby. Jezeli
strona nie powiadomita o zmianie miejsca swojej siedziby, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby,

Strony uznajg za doreczone.

§ 19. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1)  administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Gminy Izabelin jest Woéjt Gminy Izabelin,
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, tel. (22) 722-89-30; faks (22) 722-80-06;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy lIzabelin jest Mariola Ktos, z ktérg kontakt
mozliwy jest pod adresem: iod@izabelin.pl;

3) pozyskane dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego zadania pn.: ,,MODERNIZACJA tAZIENEK
W CENTRUM KULTURY IZABELIN”, prowadzonym w trybie podstawowym;

4)  odbiorcami pozyskanych danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

5) dane osobowe bed3g przechowywane przez okres zgodny z obowigzujgcymi w Urzedzie Gminy lIzabelin
zasadami archiwizacji dokumentéw;

6) obowigzek podania danych osobowych bezposrednio dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym
w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

8) osoba, ktorej dane osobowe zostang pozyskane w niniejszym postepowaniu, posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczacych;

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;

c¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania jej danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, ze
przetwarzanie jej danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) osobie, ktérej dane osobowe zostang pozyskane w niniejszym postepowaniu, nie przystuguje:

a)  wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Wykonawca ubiegajgc sie o udzielenie zamdwienia publicznego jest zobowigzany do wypetnienia wszystkich
obowigzkéw formalno-prawnych zwigzanych z udziatem w postepowaniu. Do obowigzkéw tych nalezg
art. obowigzki wynikajgce z RODO, w szczegdlnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
wzgledem osoéb fizycznych, ktérych dane osobowe dotyczg i od ktérych dane te wykonawca bezposrednio pozyskat.
Jednakze obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 13 RODO nie bedzie miat zastosowania, gdyi w zakresie,
w jakim osoba fizyczna, ktérej dane dotyczg, dysponuje juz tymi informacjami (art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca
bedzie musiat wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 14 RODO wzgledem osdb fizycznych, ktérych
dane przekazuje zamawiajgcemu i ktérych dane posrednio pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno
z wtaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 20. Postanowienia koricowe
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej Strony.
Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez drugg Strone roszczenia w terminie
7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie,
o ktédrym mowa w ust. 3 kazda ze Stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.
Witasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad miejscowo wtasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany Umowy, a takze jej rozwigzanie lub odstgpienie, dokonywane sg w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
Umowe sporzadzono w formie pisemnej, w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajacego.
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