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Egzemplarz nr 1 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  

CZĘŚĆ DROGOWA 

Nazwa zadania: 
 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI 

BRANICE 

Adres obiektu: Na terenie miejscowości Branice – dz. nr: 1305/1, 1305/2, 1315/3, 1317, 1327/2; 

Gmina Branice; Powiat Głubczycki 

Jednostka ewidencyjna: Branice, obręb: Branice. 

 

 

 
 

Branża: Roboty inżynieryjne 

 

Kody CPV grupy, 

klasy, kategorie i 

nazwy robót i 

usług: 

71.30.00.00-1 Usługi inżynieryjne 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71.32.20.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inż. lądowej i wodnej 
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych   
                        lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  
                         elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
                         nawierzchni autostrad, dróg 
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45.23.32.23-8 Wymiana nawierzchni drogowej 
45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych 

Inwestor: Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, woj. opolskie 

Biuro Projektów: STAL-BET Mariusz Kupina, 48-100 Głubczyce, Gadzowice 12B 

Opracował: dr inż. Mariusz Kupina 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwany dalej PFU dla zadania: 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Branice. 

Wykaz dróg, ich numerów, długości oraz działek objętych opracowaniem: 

dz. ewid. nr 1305/1; jednostka ewidencyjna: Branice; obręb: Branice   

dz. ewid. nr 1305/2; jednostka ewidencyjna: Branice; obręb: Branice   

dz. ewid. nr 1315/3; jednostka ewidencyjna: Branice; obręb: Branice   

dz. ewid. nr 1317;    jednostka ewidencyjna: Branice; obręb: Branice   

dz. ewid. nr 1327/2; jednostka ewidencyjna: Branice; obręb: Branice   

Łączna długość ok. 1400 mb (długość drogi asfaltowej: 484,49 mb; długość drogi gruntowej: 

915,51 mb) 

Wykaz działek w wyniku prac projektowych może ulec niewielkim korektom np. w rejonie 

skrzyżowania z innymi drogami w przypadku zastosowania odpowiednich rozwiązań 

technicznych lub użytkowych. 

Przedmiot zamówienia: 

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pod nazwą: 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Branice”. 

2. Uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień oraz zezwoleń na zaprojektowane 

roboty drogowe. Zakres drogowy będzie polegał na: 

Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Branice o długości ok.1400 mb. 

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

 

Parametry dla drogi gminnej w miejscowości Branice: 

Klasa drogi       - D    

Kategoria ruchu       - KR1 

Nośność drogi po przebudowie    - 100 kN/oś 

Długość jezdni do remontu     - 484,49 mb   

Długość jezdni do pełnej przebudowy   - 915,51 mb 

 

Remont: 

Powierzchnia jezdni z asfaltobetonu – nawierzchnia  - 1695,71 m2  

Powierzchnia podbudowy do rekonstrukcji   - 500,00 m2 

Podstawowa szerokość jezdni remontowanej  - 3,5 m  
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Przebudowa: 

Powierzchnia jezdni do całkowitej przebudowy  - 3204,28 m2  

Podstawowa szerokość jezdni do przebudowy   - 3,5 m 

 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Odcinek drogi gminnej, na którym planowany jest do wykonania zakres robót 

budowlanych, znajduje się na terenie miejscowości Branice. Przedmiotowy odcinek drogi 

objęty niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w Województwie Opolskim, w Powiecie 

Głubczyckim na terenie gminy Branice. Objęte opracowaniem odcinki dróg stanowią 

wewnętrzny układ drogowy miejscowości Branice oraz ich alternatywne połączenie, 

zapewniając sprawną komunikację w miejscowości. 

 

W stanie istniejącym poszczególne elementy zagospodarowania pasa drogowego 

przedstawiają się następująco:  

Droga gminna objęta niniejszym opracowaniem posiada w części (dł. 484,49 mb) 

jezdnię o nawierzchni asfaltobetonowej o szerokości od 3,5 do 3,7 m. Stan jezdni jest 

zróżnicowany od dobrego do złego, z widocznymi uszkodzeniami w szczególności krawędzi, 

spękaniami oraz ubytkami nawierzchni. Jezdnia drogi wymaga przeprowadzenia remontu co 

najmniej w zakresie bitumicznej nawierzchni jezdni.    

Na pozostałym odcinku drogi gminnej (dł. 915,51 mb) pełni ona funkcję drogi 

transportu rolnego i posiada jedną jezdnię o zróżnicowanej nawierzchni (asfaltobeton, 

kruszywa łamane  oraz naturalne, gruz, grunt ) o szerokości od 2,5 do 3,5 m.  Stan techniczny 

jezdni na większości jej długości należy uznać jako zły, a miejscami awaryjny (wymieszanie 

konstrukcji z podłożem gruntowym). Istniejące utwardzenie zostało zniszczone i wymaga 

pilnego odtworzenia z dostosowaniem konstrukcji jezdni do prognozowanego natężenia  

i charakteru ruchu drogowego. Przy drodze nie planuje się lokalizowania istniejących 

chodników oraz zjazdów. 

          

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega przez teren zurbanizowany oraz rolny, 

co jest typowe dla drogi gminnej klasy technicznej „D”.  

 

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do: 

• Opracowania projektu budowlanego i w razie wystąpienia potrzeby wykonawczego                 

z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa                       
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i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

• Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego 

Rozporządzenia Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 2021r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego. 

• Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń. 

• Opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót wraz z zatwierdzeniem zgodnie              

z przepisami, 

• Opracowania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu zgodnie z przepisami. 

• Realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

• Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych. 

• Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót w razie 

konieczności wynikającej z odrębnych przepisów. 

• Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

• Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

powiatowego zasobu geodezyjnego. 

 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy 

oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

• Do opracowywania poszczególnych części dokumentacji projektowej należy stosować się 

do szczegółowych przepisów i warunków technicznych: 

• Ustawa  z  dnia  20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu  drogowym. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. 

Dz. U. z 29 stycznia 2016 r. poz. 124). 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem. 
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Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku 

przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Niniejsze opracowanie wykonano w ścisłym kontakcie z zarządcą drogi. 

Szacunkowe ilości poszczególnych elementów robót zawarte są w szacunkowym 

przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszego programu F-U. Szczegółowe 

rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy. 

 

Wycena całości robót 

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót należy szczegółowo zapoznać się  

z niniejszym opracowaniem, dokonać wizji i pomiarów własnych w terenie. 

W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z: 

• uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na 

kompletną dokumentację projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego, 

• wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, 

• wykonaniem robót pomiarowych i budowlanych, 

• inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, 

• wykonaniem czynności wynikających z uzgodnień branżowych dokumentacji technicznej 

np. ewentualną przekładką urządzeń sieci, urządzeń obcych, zabezpieczeń urządzeń. 

 

Natężenie ruchu 

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natężenie ruchu pojazdów oraz jego 

struktura. Przyjęto jako bazę obciążenie ruchem drogowym KR 1. 

Natężenie ruchu oszacowano z wykorzystaniem danych zarządcy drogi z lat ubiegłych. 

 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 
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• prace pomiarowe, 

• roboty przygotowawcze w terenie, 

• rozbiórka nawierzchni drogowych (rozbiórka mechaniczna, frezowanie, rozbiórka ręczna) 

w pasach drogowych drogi głównej i na skrzyżowaniach, 

• demontaż oznakowania pionowego. 

 

Wymagane konstrukcje drogowe jezdni oraz poboczy 

Remont konstrukcji i nawierzchni jezdni (dot. odc., gdzie występuje nawierzchnia asfaltowa) 

Konstrukcja remontowanych odcinków jezdni winna przedstawiać się następująco: 

• warstwa ścieralna z AC11S 50/70 o grubości 4 cm, 

• warstwa wiążąca z AC16W 50/70 o grubości 4 cm, 

• na powierzchni około 30% powierzchni należy wykonać rekonstrukcję podbudowy: 

podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego pochodzenia naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie 0-31,5 gr. po ustabilizowaniu 20 cm. 

 

Przebudowa konstrukcji i nawierzchni jezdni (dot. odc., gdzie nie występuje nawierzchnia 

asfaltowa oraz w miejscach planowanych zatoczek przejazdowych zgodnie z załącznikiem 

graficznym) 

Konstrukcja przebudowywanego odcinka jezdni winna przedstawiać się następująco: 

• warstwa ścieralna z AC11S 50/70 o grubości 4 cm, 

• warstwa wiążąca z AC16W 50/70 o grubości 4 cm, 

• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0-31,5 gr. 10 cm, 

• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0-63,0 gr. 10 cm, 

• warstwa gruntu stabilizowana cementem gr. 25 cm (cementu ok. 35 kg/m2). 

Dowóz materiału wartościowego do wykonania stabilizacji (3325m2 x 0,4 m = 1330,16 m3)  

Z uwagi na niskie natężenie ruchu po zagęszczeniu warstw konstrukcyjnych z kruszywa 

łamanego pochodzenia naturalnego przy planowanej przebudowie, moduł wtórnego 

odkształcenia E2 (przed ułożeniem warstwy wiążącej), nie może być mniejszy niż 100 MPa.     

 

Odwodnienie. 

Odwodnienie przebudowywanych nawierzchni drogowych z wód opadowych będzie 

zapewniać pobocze gruntowe oraz istniejące rowy odwadniające po uprzednim ich 

oczyszczeniu oraz odmuleniu. 

W przypadku wystąpienia potrzeby wymiany zniszczonych podczas przebudowy 

elementów odwodnienia, Wykonawca robót wykona je na własny koszt. 
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Pobocza gruntowe 

W zakresie zadania przewiduje się wykonanie robót związanych z wykoszeniem 

istniejących poboczy gruntowych porośniętych trawami i chwastami. 

 

Oznakowanie drogowe 

Istniejące oznakowanie drogowe zostanie całkowicie wymienione na nowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu 

na czas prowadzonych robót oraz projektu stałej organizacji ruchu. Projekty powinny być 

zatwierdzone przez Zarządzającego ruchem. 

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robót obejmuje montaż 

oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz 

jego demontaż po zakończeniu budowy. 

Wykonanie oznakowania pionowego po zakończeniu robót obejmuje rozbiórkę 

istniejących znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania zgodnie  

z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. 

Znaki drogowe powinny spełniać następujące warunki: 

• znaki z grupy małej na drodze gminnej z blachy ocynkowanej, 

• krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie, 

• lica znaków z folii odblaskowej I lub II generacji, 

• słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych fi 60 mm lub innych typowych 

zaakceptowanych przez Inwestora. 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 

23 grudnia 2003r.). 

 

Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą obejmowały: 

• ścięcie mechaniczne zawyżonego pobocza, uzupełnienie zaniżeń wraz z przewiezieniem 

nadmiaru (ścinki do 1 km); 

• ręczne plantowanie poboczy; 

• pozyskanie i dowiezienie wraz z wykonaniem humusowania poboczy wraz z obsianiem 

trawami (preferowany typ traw – niskie), przy grubości warstwy do 10 cm. 
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2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom 

posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców 

odbędzie się zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Zamawiający wymaga: 

• opracowania  dokumentacji  projektowej w zakresie niezbędnym  do  realizacji  wszystkich 

części zamówienia, 

• opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej, 

• wykonanie robót budowlanych. 

• obsługi geodezyjnej inwestycji, 

• sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Zamawiający upoważni wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 

uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentację przed 

rozpoczęciem robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowań 

projektowych) i wykonania robót budowlanych. 

 

Definicje 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Dokumenty Wykonawcy – zgodnie z warunkami umowy. 

Droga – droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi  

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana  

z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego,  

w zależności od jego specyfiki, są: inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych  

i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu technicznego 
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obiektów budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, 

materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji itd. 

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą – do infrastruktury tej należą 

w szczególności: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, linie 

telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne (niesłużące do odwodnienia drogi), gazowe, 

ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych melioracji, urządzenia podziemne 

specjalnego przeznaczenia, ciągi transportowe. 

Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektów 

drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z urządzeniami 

regulacyjnymi, piętrzącymi i zabezpieczającymi, obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, 

metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, obiekty kubaturowe. 

Inżynier – zgodnie z warunkami umowy. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant – definicje zgodne  

z zamieszczonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz warunkach umowy. 

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz z ich 

posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe  

z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończenia. Dla obiektu drogowego  

(drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową budowlę  

ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego 

posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie 

skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych powinny 

spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu. Dla np. obiektów mostowych jest to 

konstrukcja nośna wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu  

i jego posadowienia. 

Klasa drogi – przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, 

wynikających z jej cech funkcjonalnych na podstawie rozporządzenia MTiGM z dnia 14 maja 

1999r. (t.j. Dz. U. z 29 stycznia 2016 r. poz. 124) 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

Linie rozgraniczające drogę – granice terenów przeznaczonych na pas drogowy, pasy drogowe 

oznaczone w ewidencji gruntów lub ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. 

 Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw 

służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe  
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i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na jezdniach (zasadnicze  

i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, place, opaski, 

utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie 

zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów 

(stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 

• Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 

• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną, a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. 

• Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

• Podbudowa zasadnicza górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

• Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 

podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

• Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona na- wierzchni 

przed skutkami działania mrozu. 

• Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

• Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się  

do nawierzchni. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju  

w osi drogi lub w innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem. 

Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie 

występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie. 

Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia. Obiekt drogowy zawiera,  

w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, 

pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, 

pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania  

z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg. 

Obiekt inżynierski – obiekt budowlany spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000r. nr 

63 poz. 735. Do obiektów inżynierskich zalicza się: 
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• obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 

• tunele (tunele, przejście podziemne), 

• przepusty, 

• konstrukcje oporowe. 

Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru 

i rozliczenia. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. 

Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania  

w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi  

i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni. 

Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego – polecenia przekazane wykonawcy zgodnie  

z warunkami umowy. 

ST – Specyfikacja Techniczna. 

Sprzęt wykonawcy –  zgodnie z warunkami umowy. 

Teren budowy –  teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 

Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.: 

• znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym, 

• znaki i urządzenia BRD w wersji „aktywnej”, 

• słupki przeszkodowe, 

• bariery ochronne na krawędzi korony drogi i w pasie dzielącym, 

• osłony energochłonne, 

• osłony przeciwolśnieniowe, 

• punktowe elementy odblaskowe, 

• sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi, 

• urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np. sygnalizacje świetlne, tablice 

informacyjne i znaki o zmiennej treści), 

• urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np. ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy).  
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Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do 

rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. 

W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy Prawo budowlane). 

Wykonawca – zgodnie z warunkami umowy. 

Zjazd – to część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi 

z dojazdem do nieruchomości przy drodze, zjazd nie jest skrzyżowaniem. 

Zamawiający – zgodnie z warunkami umowy. 

 

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 

Droga po wykonaniu przebudowy oraz wzmocnieniu nawierzchni musi zapewnić 

przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa 

ścieralna pełnić funkcję bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Ewentualny wzrost 

wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej w postaci długiej żywotności, tzn. 

odporności na koleinowanie i ścieranie. Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać 

warunkowi minimalnej awaryjności tak, aby służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów 

utrzymania porządku. 

Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamierzenia budowlanego zgodnie z umową. 

 

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sztuką budowlaną. 

Droga powinna spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 29 stycznia 2016 r. poz. 

124). 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych  

z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu. 

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem 

właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny 

spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
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w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003r. nr 47, poz.401). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

 

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Przewiduje się karczowanie zieleni przydrożnej i poszycia w granicach istniejącego 

pasa drogowego, rozbiórkę elementów drogi oraz demontaż istniejącego oznakowania 

pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu 

Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z Inwestorem. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, 

poz.401). 

 

Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

 Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne, 

wielkości, wymiary i technologie powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. 

 

Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe, plantowanie  

z humusowaniem i obsianiem trawą pasów oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu 

sprzed rozpoczęcia robót. 

 

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w części 

dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej 

Projekt budowlany 

Projekt budowlany należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego. 

Projekt Budowlany winien zawierać następujące części: 

• Projekt Zagospodarowania Terenu 

• Projekt Architektoniczno-budowlany 
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• Projekt Techniczny. 

Jeżeli skomplikowanie obiektu będzie tego wymagać, wykonawca wykona również 

projekty wykonawcze. 

Dopuszczalnym będzie wykonywanie dokumentacji projektowych z podziałem na 

poszczególne zakresy zadania (np. wg części). 

Projekty budowlane należy wykonać w 3 egzemplarzach na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. 

 

Przedmiar robót 

Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Przedmiar robót należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na 

płycie CD w formacie pdf. 

 

Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski, jeżeli Inwestor będzie tego opracowania wymagał, należy 

opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen 

czynników produkcji. Kosztorys należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji 

elektronicznej na płycie CD. 

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie 

CD w formacie pdf. 

 

Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu 

Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy opracować na życzenie inwestora 

zgodnie z przepisami: 
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• Ustawa  z  dnia  20 czerwca 1997 r. Prawo  o  ruchu  drogowym. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Zatwierdzony projekt stałej (jeśli będzie konieczność opracowania) i tymczasowej 

organizacji ruchu należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach oraz w wersji 

elektronicznej na płycie CD. 

 
Wymagania szczegółowe dla oznakowania pionowego: 

• Symbole znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny być 

zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

• Kolorystyka i treść znaków pionowych powinna być zgodna z wzorcami zawartymi  

w ww. Rozporządzeniu. Każdy znak powinien posiadać swój symbol oraz dokładny 

kilometraż lokalizacji. 

 

 

Wymagania dotyczące informacji BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia)  

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126). 

Informację BIOZ należy opracować i załączyć do projektu budowlanego. 

 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych dla przedmiotu opracowania. 
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Wymagania techniczne 

Roboty przygotowawcze – prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie  

z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich 

zniszczenia muszą być odtworzone na koszt wykonawcy. 

Roboty ziemne – należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. 

Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem 

wykonawca. 

Roboty drogowe – powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód  

w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót. W specyfikacjach 

technicznych należy zawrzeć wszystkie wymogi dla wykonania poszczególnych warstw. 

Odwodnienie powierzchniowe – na odcinkach bez kanalizacji planuje się zachowanie 

istniejącego odwodnienia powierzchniowego poprzez nadanie odpowiednich spadków 

poprzecznych i podłużnych na nawierzchni i poboczu gruntowym, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Zjazdy indywidualne i publiczne – w czasie wykonywania prac należy zapewnić 

mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji. 

Pobocza – wykonywanie poboczy musi postępować równolegle z postępem robót 

zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskoków na krawędzi 

jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczności 

w nocy. 

Oznakowania – wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić  

z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna być 

stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych I lub II generacji – zgodnie  

z wymaganiami prawnymi. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sztuką 

budowlaną. 
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Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót (w wersji papierowej). 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlano-

wykonawczy, projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, projekt stałej organizacji 

ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków  

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa 

pracowników i osób postronnych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować 

wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz dokona uzgodnień. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby droga lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy  

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 

odpowiedzialność wykonawca. 

 

Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji 

robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, 

jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez inwestora. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  

i właściwości i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez wykonawcę. 

 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 

sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Używany sprzęt na budowie powinien 

być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
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zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji 

robót opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być wykonywane przez 

wykonawcę w czasie określonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie  

z dokumentacją projektową i wymogami specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co 

do zakresu i częstotliwości badań określone są w specyfikacji technicznej, normach  

i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 
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• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 

technicznych, 

• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania  

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  

w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie inwestora, wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa zamawiający. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 

technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora 

nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

 

Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

• projekt budowlany i wykonawczy (w przypadku gdy będzie taka potrzeba), 

• plan BIOZ, 

• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
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• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

• protokoły prób i badań, 

• protokoły odbiorów robót, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne. 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro- 

botach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót. 

 

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

wykonawcy robót. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru 

budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 

 

Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

• odbiór końcowy. 

 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

• jakość wykonania i dokładność robót. 

 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca będzie zgłaszać inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 

odbioru robót podlegających zakryciu oraz zanikowych (dotyczących głównie warstw 

konstrukcyjnych oraz odwodnienia). W razie nie dopełnienia tego obowiązku wykonawca 

będzie zobowiązany na żądanie przedstawiciela zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać 

odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 

przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Wykonawca będzie przedstawiał 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne wyniki badań celem odbioru robót 

zanikowych i ulegających zakryciu (w tym nośności podbudowy), a jego przedstawiciel będzie 

uczestniczyć w wykonywanych pomiarach i oględzinach. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

będzie odbierał roboty, o których mowa wyżej w terminie do 5 dni od daty ich zgłoszenia  

i otrzymania wszystkich wyników badań potrzebnym do oceny prawidłowości wykonanych 

robót. 

 

Odbiór końcowy robót 
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Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w wyznaczonym 

w umowie terminie. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zamawiającego. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót  

i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru 

końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego  

w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  

oraz specyfikacją techniczną. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z specyfikacją 

techniczną, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z specyfikacją techniczną, 

• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

wykonawczym, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 

• rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora (w przypadku jeśli takie materiały 

były), 

• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni 

od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 
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Protokół odbioru końcowego sporządzi zamawiający na formularzu określonym przez 

zamawiającego i doręczy wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

Przeglądy Gwarancyjne 

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad: 

• stwierdzonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole 

spisanym na tę okoliczność lub 

• w terminie do 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 

Zamawiającego. 

Ustala się następujące terminy przeglądów gwarancyjnych: 

• w okresie trwania gwarancji – na każde pisemne wezwanie Zamawiającego przekazane 

Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem, 

• przed upływem ostatecznego terminu gwarancji.  

Z przeglądów gwarancyjnych spisane zostaną protokoły. 

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na 

okoliczność dokonania przeglądu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni licząc od daty 

pisemnego powiadomienia przez zamawiającego to zamawiający może zlecić usunięcie wad 

stronie trzeciej na koszt wykonawcy. 

 

Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez wykonawcę i zawierająca wszystkie 

koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji 

przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte,  

a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez 

których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 

Są to między innymi koszty: 

• organizacji ruchu na czas robót, 

• zabezpieczenia miejsca robót, 

• przygotowania terenu i zaplecza, 

• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
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• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług 

VAT. Fakturę końcową wykonawca wystawi po pozytywnym odbiorze końcowym całego 

zamówienia. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

Drogi, będące przedmiotem zamówienia, stanowią istniejące ciągi drogowe dróg 

gminnych. Zamawiający oświadcza, że działki zajęte przez rozbudowę, stanowiące pas 

drogowy, są we władaniu Gminy Branice. 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia 

budowlanego, ustawy i rozporządzenia: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.  

w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzorów: wniosku 

o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia 

budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. 
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10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.10.2005 r. w sprawie wymagań jakim po- 

winny odpowiadać projekty prac geologicznych. 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny 

odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. 

12. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

13. Ustawa  z  dnia  20 czerwca 1997 r. Prawo  o  ruchu  drogowym. 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządza- 

niem. 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

16. Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług. 

17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji  

i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 

rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. 

19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

20. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

21. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

22. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro- 

nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro- 

dowisko. 

23. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

25. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy- 

fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonal- 

no-użytkowego. 

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów. 

27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklaro- 

wania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla- 

nym. 

29. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

 

Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące załączniki do 

programu funkcjonalno - użytkowego 

 

1. Mapa z naniesionym ogólnym zakresem robót – 3 części. 

2. Szacunek kosztów w formie kosztorysu szacunkowego z przedmiarem robót. 
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