Wzór umowy	
UMOWA Nr 272. …. .2024
zawarta w dniu ………w ……………………. pomiędzy:
Gminą Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518
(NIP: 735-284-14-52, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną
przez:
1. ………………………………………………………………………………………………….
a [w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]: Panią/Panem ................................, zam. ......................, PESEL: ................., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą ......................, że stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w..................... ul. ..............................., .......-............ ........................ wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: .........................., REGON: ......................... zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. Nieposiadającej osobowości prawnej]:
.............................................. z siedzibą w ..................., ul. ...................., wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w................, ...... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., NIP: ............................., REGON: ............., reprezentowaną przez:..................................................uprawniony/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z Rejestru Przedsiębiorców [wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.)]zwanym/ą dalszej części umowy „Wykonawcą”
[LUB: w przypadku spółki cywilnej:]
1.Panią/Panem ............................................................, PESEL: ............................, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą ................................., że stałym miejscem wykonywania działalności w ..............., ul. ......................, ........-................ .................................., wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: .........................., REGON: ......................... 
Panią/Panem ............................................................, PESEL: ............................, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą ................................., że stałym miejscem wykonywania działalności w ..............., ul. ......................, ........-................ .................................., wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: .........................., REGON: ......................... prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ............................................ posiadającej NIP: .........................................., REGON: .........................................., zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
[LUB: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -konsorcjum:] (w przypadku spółki prawa handlowego:)
1...................................................................... z siedzibą w ..........................., ul. ........................., ........................ wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w................, ...... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości .............. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą NIP: .............................. REGON: .............................., reprezentowaną przez:..................................................................uprawnion/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z Rejestru Przedsiębiorców [wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.)](w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:)2.Panią/Panem ...................................., PESEL: ............................ , prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą ................................., ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ............... ul. ......................, ....... -.............. ..........................., wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: .........................., REGON: ......................... działającymi jako konsorcjum ...............................(pełna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem Lidera Konsorcjum), powołane w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego –reprezentowanymi przez ............................................ –pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego w oparciu o treść art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11września2019r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postępowaniu i zawarcia niniejszej umowy o udzielenie zamówienia publicznego [pełnomocnictwo nr …. z dnia ........................................] zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego jako: 271.1.2024 pn: „Tworząc bezpieczne drogi i ekologiczną oświatę – projekt inwestycyjny dla Gminy Lipnica Wielka. Przebudowa dróg gminnych w ramach RFRD”, przeprowadzonego w trybie podstawowym, „” oraz zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września2019roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), zawarta została umowa, zwana dalej: „umową” o następującej treści:
§ 1
(definicje)
1.	Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:
 1)	Sile Wyższej - należy przez to rozumieć wszelkie okoliczności mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na możliwość realizacji Przedmiotu Umowy w terminach i zakresie określonym w  niniejszej  Umowie  lub  jej  załącznikach,  znajdujące  się  poza  kontrolą  Stron, i których przy dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć lub które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich zdarzeń. Siła wyższa obejmuje w szczególności takie zjawiska/wydarzenia jak: stany nadzwyczajne {stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej), w tym również: katastrofy przyrodnicze, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, klęski żywiołowe, rozruchy, strajki {za wyjątkiem rozruchów i strajków personelu i/lub osób skierowanych do wykonania Przedmiotu Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego podwykonawców), jak również inne zdarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym lub międzynarodowym, paraliżujące życie kraju lub regionu, z którego - lub do którego - lub w którym - ma być realizowane zamówienie, w tym sytuacje, gdy wskutek wydania decyzji władz administracji publicznej {rządowej lub samorządowej), niemożliwym będzie zakup i/lub dostawa i/lub montaż i/lub wykonanie poszczególnych elementów składających się na Przedmiot Umowy w sposób i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej załącznikach {Harmonogram rzeczowo-finansowy).
2) SWZ - należy przez to rozumieć sporządzoną przez Zamawiającego na potrzeby niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego: Specyfikację Warunków Zamówienia oraz wszelkie załączniki do tej specyfikacji. Ilekroć w postanowieniach niniejszej Umowy zawarte jest odesłanie i/lub odniesienie do SWZ, należy przez to rozumieć również odesłanie i/lub odniesienie do odpowiednich załączników SWZ;
3) Odbiorze Technicznym {Odbiorach Technicznych) - należy przez to rozumieć przeprowadzane przez Zamawiającego {działającego z upoważnienia Zamawiającego: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przy udziale Wykonawcy: odbiory ilościowe i jakościowe wyspecyfikowanych ukończonych części {elementów) robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, których odbiór nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku uiszczenia Wykonawcy jakiejkolwiek części wynagrodzenia {wynagrodzenie z tytułu realizacji części robót objętych danym Odbiorem Technicznym zawiera się w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy po dokonaniu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy). Odbiory Techniczne będą przeprowadzana w terminach i w zakresach uzgodnionych z Zamawiającym, ustalonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie;
4) Odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy - należy przez to rozumieć czynność odbioru całości Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, co zostanie stwierdzone protokolarnie. Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy będzie stanowił dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy;
5) Odbiorze{ach) Gwarancyjnym{ych) - należy przez to rozumieć czynność odbioru, potwierdzającą usunięcie wad/usterek w Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie obowiązywania rękojmi i/lub gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wszelkie roboty i obiekty wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy. 
Z czynności tej Strony sporządzą stosowny protokół.
6) Odbiorze Pogwarancyjnym - należy przez to rozumieć dokonaną pomiędzy Stronami nie później niż w 5 (słownie: piątym) dniu po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę, czynność odbioru, mając na celu potwierdzenie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad/usterek w Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgłoszonych Wykonawcy w całym okresie gwarancji. Z czynności tej Strony sporządzą stosowny protokół.
 7) Dokumentacji Powykonawczej - należy przez to rozumieć komplet dokumentów obejmujący dokumentację  projektową  wraz  z  naniesionymi  zmianami  {wprowadzonymi w toku realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, tj.: rysunkami, opisami, specyfikacjami, itp.), jak również wszelkie atesty na zastosowane materiały, urządzenia oraz wyroby budowlane, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, właściwości użytkowych z obowiązującymi normami, protokoły z pomiarów instalacji elektrycznych, prób szczelności, prób ciśnieniowych, z rozruchu urządzeń {jeżeli dotyczy), DTR, gwarancje, instrukcje eksploatacji i konserwacji, instrukcje obsługi, instrukcje stanowiskowe, BHP i ppoz., inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, świadectwa charakterystyki energetycznej {jeżeli dotyczy) oraz inne dokumenty wymagane prawem, w tym niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie {jeżeli dotyczy);
8) Robotach Zamiennych - należy przez to rozumieć roboty, które nie były przewidziane do wykonania w treści niniejszej Umowy i jej Złączników, w tym w dokumentacji projektowej, a które to zastępują określone roboty powierzone do realizacji Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, jej Załączników, w tym dokumentacji projektowej, przy czym ich wykonanie stało się w trakcie realizacji niniejszej Umowy niezbędne dla prawidłowej realizacji i ukończenia Przedmiotu Umowy i/lub dla użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;
9) ZNWU - należy przez to rozumieć zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w §15 Umowy;
10) Harmonogramie - należy przez to rozumieć Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, o którym mowa w §4 Umowy;
11) PZP - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
{Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.);
12) RODO - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {Ogólne rozporządzenie 
o Ochronie Danych) {Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1 ze zm.);
13) Uodo - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
14)	PrBud - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
15)	Uodp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach {Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.);
1ó)	k.c. - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 2023
r. poz. 1360 ze zm.);
18)	Wyjątkowo Niesprzyjających Warunkach Klimatycznych - należy przez to rozumieć warunki, które łącznie:
a)	biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych, determinujących wykonanie poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót;
 b)	ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, 
o których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia, licząc od daty składania ofert wstecz; okresem porównawczym będzie miesiąc.
§ 2 
Przedmiot umowy
1. Przedmiot zamówienia pn. „Tworząc bezpieczne drogi i ekologiczną oświatę – projekt inwestycyjny dla Gminy Lipnica Wielka. Przebudowa dróg gminnych w ramach RFRD”, został stosownie do treści art. 91 ust. 1 ustawy PZP podzielony przez Zamawiającego na 3 części. 
2. Przedmiotem niniejszej umowy (w dalszej części jako Przedmiot umowy) obejmuje realizację 
Części 1 - Tworząc bezpieczne drogi, w ramach której to Wykonawca jest zobowiązany do modernizacji dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami drogowymi zgodnie z poniższymi lokalizacjami:

1. Modernizacja drogi nr działka ewid. 19064 w miejscowości Lipnica Wielka
	Modernizacja drogi nr działka ewid. 19064 w miejscowości Lipnica Wielka

	
	[bookmark: _Hlk153285960]Przedmiotem inwestycji jest droga wewnętrzna nr działka ewid. 19064 w miejscowości Lipnica Wielka o długości 125m
Zakres robót będzie polegał na:
wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 3m z obustronnym poboczem 0.50m w przekroju:
- drogowym o nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie umocnionych poboczy,
- rekultywacja terenu



2. Modernizacja drogi do Polaczków na dz. 16672, 16656, 16684 w Lipnicy Wielkiej
	[bookmark: _Hlk81900492]Modernizacja drogi do Polaczków na dz. 16672 16656 16684 w Lipnicy Wielkiej

	
	[bookmark: _Hlk153286037]Modernizacja drogi do Polaczków na dz 16672 16656 16684 w Lipnicy Wielkiej
-długość odcinka :370 mb,
-szerokość jezdni asfaltowej 3,0 m
-uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego/dopuszcza się destrukt asfaltowy podwójnie skropiony
Zakres robót:
- roboty ziemne związane z wymianą podbudowy,
- uzupełnienie podbudowy - kruszywo naturalne + kruszywo łamane (wymiana słabej podbudowy)
- ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej 4cm warstwy wiążącej + 4cm warstwy ścieralnej
- uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego/dopuszcza się destrukt asfaltowy podwójnie skropiony


 3. Modernizacja drogi na działkach ewid. 9185, 9186 w Lipnicy Wielkiej
	Modernizacja drogi na działkach ewid.  9185, 9186 w Lipnicy Wielkiej

	
	[bookmark: _Hlk153286245]Przedmiotem inwestycji jest Modernizacja drogi na działkach 9185, 918ó w Lipnicy Wielkiej o długości ó43m
Zakres robót będzie polegał na:
wykonaniu nawierzchni jezdni o szerokości 3m z obustronnym poboczem 0.50m w przekroju:
- drogowym o nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie umocnionych poboczy,
- wykonanie korytek betonowych,
- rekultywacja terenu


4. Modernizacja drogi nr ewid. działki 12620 w miejscowości Lipnica Wielka
	Modernizacja drogi na działkach  nr działki ewid. 12620 w miejscowości Lipnica Wielka

	
	[bookmark: _Hlk153286476]Przedmiotem inwestycji jest droga wewnętrzna nr działki ewid. 12620 w miejscowości Lipnica Wielka - Centrum o długości 260m + 90m
Zakres robót będzie polegał na:
- drogowym o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3.0m - 260m,
- drogowym o nawierzchni żwirowej o szerokości 3,0m - 90m,
- wykonaniu poboczy o szerokości 0.5m,
- wykonaniu korytka betonowego,
- rekultywacja terenu


5. Modernizacja drogi nr ewid. działki 12009 w Lipnicy Wielkiej
	Modernizacja drogi na działce nr ewid.  12009 w Lipnicy Wielkiej

	
	Przedmiotem inwestycji jest Modernizacja drogi na działce 12009w Lipnicy Wielkiej o długości 225 m
-szerokość jezdni asfaltowej 3,0 m
-uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego/dopuszcza się destrukt asfaltowy podwójnie skropiony
Zakres robót:
- roboty ziemne związane z wymiana słabej podbudowy
- wymiana podbudowy - kruszywo naturalne + kruszywo łamane (wymiana słabej podbudowy)
- ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej 4cm warstwy wiążącej + 4cm warstwy ścieralnej
- uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego/dopuszcza się destrukt asfaltowy podwójnie skropiony


6. Modernizacja drogi na działkach nr ewid. 12105, 12227 w Lipnicy Wielkiej
	Modernizacja drogi na działkach ewid.  12105, 12227 w Lipnicy Wielkiej

	
	Przedmiotem inwestycji jest Droga wewnętrzna nr działek ewid. 12105, 1227 w miejscowości Lipnica Wielka 
o długości 95m
Zakres robót będzie polegał na:
wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 3m z obustronnym poboczem 0.50 m w przekroju:
- drogowym o nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie umocnionych poboczy,
- wykonanie korytek betonowych,
- rekultywacja terenu


 7. Modernizacja drogi na działce nr ewid. 12043 w Lipnicy Wielkiej
	Modernizacja drogi na działce nr ewid. 12043 w Lipnicy Wielkiej

	
	Przedmiotem inwestycji jest Droga wewnętrzna nr działka ewid. 12043 - "Tajwan2" w miejscowości Lipnica Wielka o długości 100m
Zakres robót będzie polegał na:
wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 3m z obustronnym poboczem 0.50m w przekroju:
- drogowym o nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie umocnionych poboczy,
- wykonanie korytek betonowych,
- rekultywacja terenu


8. Modernizacja drogi na działce nr ewid. 9508 w Lipnicy Wielkiej
	Modernizacja drogi na działce nr ewid. 9508 w Lipnicy Wielkiej

	
	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000.00 - 0+203.00 w miejscowości Lipnica Wielka w istniejącym pasie drogowym na działce ewidencyjnej nr 9508. 
Zakres robót dotyczy przebudowy drogi gminnej i będzie polegać na:
- wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni na przedmiotowym odcinku drogi wewnętrznej,
- wykonaniu pobocza utwardzonego o szerokości 0.75 - 1.50m,
- wymiana istniejącego korytka betonowego wzdłuż jezdni,
- wymiana istniejącego korytka betonowego w poprzek jezdni,
- dostosowaniu istniejących zjazdów do drogi wewnętrznej,
- wykonaniu oświetlenia ulicznego, (oddzielny przedmiar)
- rekultywacja terenu


9. Modernizacja drogi na działce nr ewid. 12266 w Lipnicy Wielkiej
	Modernizacja drogi na działce nr ewid. 12266 w Lipnicy Wielkiej

	
	Przedmiotem inwestycji jest Droga wewnętrzna nr działki ewid. 12266 - KARŁÓWKA w miejscowości Lipnica Wielka o długości 90m + 80m
Zakres robót będzie polegał na:
- wykonaniu nawierzchni bitumicznej o szerokości 3.0m - 90m,
- wykonaniu nawierzchni żwirowej o szerokości 4,0m - 80m,
- wykonaniu poboczy o szerokości 0.5m,
- wykonaniu korytka betonowego,
- rekultywacja terenu


10. Modernizacja drogi na działce nr ewid. 6144 w Lipnicy Wielkiej
	Modernizacja drogi na działce nr ewid. 6144 w Lipnicy Wielkiej

	
	Przedmiotem inwestycji jest droga wewnętrzna nr działki ewid. 6144 w miejscowości Lipnica Wielka o długości 185m
Zakres robót będzie polegał na:
- wykonaniu nawierzchni jezdni o szerokości 4,0m w przekroju:
- drogowym o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3m,
- wykonaniu poboczy o szerokości 0.5m,
- wykonanie korytek betonowych,
- rekultywacja terenu


11. Modernizacja drogi na działce nr ewid. 6117 w Lipnicy Wielkiej
	Modernizacja drogi na działce nr ewid. 6117 w Lipnicy Wielkiej

	
	Przedmiotem inwestycji jest droga wewnętrzna nr działki ewid. 6117 w miejscowości Lipnica Wielka o długości 215m
Zakres robót będzie polegał na:
- wykonaniu nawierzchni jezdni o szerokości 4,0m w przekroju:
- drogowym o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3m,
- wykonaniu poboczy o szerokości 0.5m,
- wykonanie korytek betonowych,
- rekultywacja terenu


12. Modernizacja drogi na działce nr ewid. 1831 w Lipnicy Wielkiej
	Modernizacja drogi na działce nr ewid. 1831 w Lipnicy Wielkiej

	
	Przedmiotem inwestycji jest droga wewnętrzna nr działki ewid. 1831 w miejscowości Lipnica Wielka o długości 92m.
Zakres robót będzie polegał na:
wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 4,0m w przekroju:
- drogowym o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3m,
- wykonaniu poboczy o szerokości 0.5m
- rekultywacja terenu


13. Modernizacja drogi na działce nr ewid. 3069 w Lipnicy Wielkiej
	Modernizacja drogi na działce nr ewid. 3069 w Lipnicy Wielkiej

	
	Przedmiotem inwestycji jest droga wewnętrzna nr działki ewid. 3069 w miejscowości Lipnica Wielka o długości 215m+50m
Zakres robót będzie polegał na:
wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 4,0m w przekroju:
- drogowym o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3m - 215m,
- drogowym o nawierzchni żwirowej o szerokości 3m - 50m,
- wykonaniu poboczy o szerokości 0.5m,
- wykonaniu korytka betonowego,
- rekultywacja terenu


14. Modernizacja drogi na działkach ewid. 3312, 3138, 3137, 3141 w Lipnicy Wielkiej
	Modernizacja drogi na działkach ewid. 3312, 3138, 3137, 3141 w Lipnicy Wielkiej

	
	Przedmiotem inwestycji jest droga wewnętrzna nr działki ewid. 3312, 3138, 3137, 3141 w miejscowości Lipnica Wielka o długości 180m+ 165m
Zakres robót będzie polegał na:
wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 4,0m w przekroju:
- drogowym o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3m - 180m,
- drogowym o nawierzchni żwirowej o szerokości 3m - 165,
- wykonaniu poboczy o szerokości 0.5m,
- wykonaniu korytka betonowego,
- rekultywacja terenu


15. Modernizacja drogi na działkach ewid. 1626, 1679, 3823, 3824 w Kiczorach 
	 Modernizacja drogi na działkach ewid. 1626, 1679, 3823, 3824 w Kiczorach 

	
	Modernizacja drogi Garajówka Kiczory na działkach 1626,1679, 3824, 3823
-długość odcinka :913 mb.
-szerokość jezdni asfaltowej 3,5 m
-uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego/dopuszcza się destrukt asfaltowy podwójnie skropiony
Zakres robót:
- roboty ziemne związane z wymianą podbudowy
- remont elementów odwodnienia drogi: przepusty, korytka betonowe
- wymiana podbudowy - kruszywo naturalne + kruszywo łamane (wymiana słabej podbudowy)
- ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej 5cm warstwy wiążącej + 4cm warstwy ścieralnej
- uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego/dopuszcza się destrukt asfaltowy podwójnie skropiony



OPCJE:
W ramach zamówienia w zakresie opcjonalnym, planuje się roboty w następującym zakresie: (jeżeli będzie dotyczyć)
1. Opcja nr 1.  Modernizacja drogi na działce nr ewid. 2971 w Lipnicy Wielkiej. 
Przedmiotem inwestycji jest droga wewnętrzna nr działki ewid. 2971 w miejscowości Lipnica Wielka o długości 216m Zakres robót będzie polegał na:
wykonaniu nawierzchni jezdni o szerokości 4,0m w przekroju:
- drogowym o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3m,
- wykonaniu poboczy o szerokości 0.5m,
- wykonaniu korytka betonowego,- rekultywacja terenu
2.	Opcja nr 2. Modernizacja drogi na działkach nr ewid. 12929, 12951 w Lipnicy Wielkiej.
Przedmiotem inwestycji jest droga wewnętrzna nr działki ewid. 12929, 12951 w miejscowości Lipnica Wielka - Centrum o długości 183m
Zakres robót będzie polegał na:
- wykonaniu nawierzchni bitumicznej o szerokości 5.0m - 58m,
- wykonaniu nawierzchni bitumicznej o szerokości 3m - 125m,
- wykonaniu poboczy o szerokości 0.5m,
- wykonaniu korytka betonowego,
- rekultywacja terenu
3. Opcja nr 1.  Modernizacja drogi na działkach nr ewid. 17222, 17239, 17281, 17338 w Lipnicy Wielkiej.
Przedmiotem inwestycji jest droga wewnętrzna nr działek ewid. 17222, 17239, 17281, 17338 - Murowanica w miejscowości Lipnica Wielka o długości 395m
Zakres robót będzie polegał na:
wykonaniu nawierzchni jezdni o szerokości 5m z obustronnym poboczem 0.75m w przekroju:
- drogowym o nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie umocnionych poboczy,
- wykonanie korytek betonowych,
- rekultywacja terenu

[bookmark: _Hlk129694914]Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie posiadanie środków finansowych na zamówienie objęte prawem opcji wynikających m.in. z uzyskania oszczędności w postępowaniu przetargowym oraz z pozyskania dodatkowych środków finansowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania 
z prawa opcji, w zależności od możliwości finansowych, w całości lub w niepełnym zakresie w tym dla każdej z opcji nie mniejszym niż 60%. 
Warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli 
o skorzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa opcji. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia opcjonalnego jest taki sam, jak termin wykonania zamówienia podstawowego (gwarantowanego). W związku z powyższym skorzystanie z prawa opcji tj. złożenie oświadczenia,                           o którym mowa powyżej nastąpi w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia podpisania umowy. Po upływie tego terminu Zamawiający nie będzie mógł skorzystać z prawa opcji, chyba że termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony w oparciu o przesłanki wynikające z zapisów Załącznika nr 4a do SWZ – Wzoru umowy. W przypadku tym termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji ulegnie przedłużeniu o okres wynikający z przedłużenia terminy realizacji zamówienia. Postanowienia SWZ odnoszące się do części gwarantowanej (podstawowej) przedmiotu zamówienia znajdują odpowiednie zastosowanie do części objętej prawem opcji
3. Wykonawca zrealizuje i zakończy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich wady lub usterki, stosownie do postanowień Umowy. Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany również do udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i treścią Oferty Wykonawcy.
4.Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy w oparciu o treść dokumentów określonych w §21 ust. 1 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym PrBud, a także zgodnie z decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami wydanymi przez właściwe organy, wskazanymi w dokumentacji projektowej {jeżeli dotyczy).
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową {w tym: STWiORB) roboty budowlane, niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w poniższych ustępach.
6. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający wskazuje, iż Przedmiary robót, stanowiące element dokumentacji projektowej mają charakter jedynie pomocniczy, mający na celu ułatwić Wykonawcy - na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - skonstruowanie oferty. Z uwagi na powyższe, Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w Przedmiarach robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacją techniczna i/lub ze STWiORB. Wykonanie robót, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zawarcia odrębnej Umowy oraz nastąpi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, wskazanego przez Wykonawcę w jego Ofercie oraz w treści postanowień §9 Umowy.
7. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
8. Wszelkie materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy muszą być fabrycznie nowe, muszą odpowiadać co do jakości, wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie UE {w tym Polski) i stosowania w budownictwie, w rozumieniu art. 10 PrBud oraz muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji technicznej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone materiały i urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wbudowanie wyrobu budowlanego, a także dostarczyć na swój koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkie próbki, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz atesty materiałów przed ich wbudowaniem.
9. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wszelkie wymagane oryginały: atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, kart produktów lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa na materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie były w sposób wyraźny określone niniejszą Umową. Wykonawca ponosi przed Zamawiającym wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.
10. Realizacja Przedmiotu niniejszej Umowy została objęta dofinansowaniem w ramach edycji ósmej Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, r.), na podstawie Wstępnej Promesy. 
11. Zakres prac/robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiającego dotyczące jego wykonania, podane są w wymienionych poniżej dokumentach składających się na Umowę.  Dokumenty poniższe będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako części Umowy w następującej kolejności:
1) Umowa wraz z załącznikami {za wyjątkiem SWZ i Oferty Wykonawcy) i aneksami oraz wszelkie inne dokumenty powstałe w trakcie realizacji Umowy i uznane na piśmie przez obie Strony za część niniejszej Umowy wraz z pytaniami do treści SWZ i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia zmiany treści SWZ nr 	 z dnia	{jeżeli dotyczy);
2) projekt budowlany {jeżeli stanowi element dokumentacji projektowej);
3) projekt wykonawczy {jeżeli stanowi element dokumentacji projektowej);
4) STWiORB;
5) Przedmiar robót;
6) SWZ {w zakresie nieujętym powyżej);
7) Oferta Wykonawcy datowana na dzień	wraz z załącznikami do tej oferty.
12. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w §21 ust. 1 Umowy, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informacje na piśmie Wykonawcy występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w §21 ust. 1 Umowy.
13. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku polskim.
14. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień Umownych.
§3
[oświadczenia i ogólne obowiązki Wykonawcy, obowiązki Zamawiającego]
1.	Wykonawca oświadcza, że:
1) dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz personelem posiadającym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy (w tym m.in. z obszaru wykonawstwa robót budowlanych o charakterystyce zbliżonej do zamówienia stanowiącego Przedmiot Umowy), ważne przeszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP oraz stosowne uprawnienia wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa, gwarantujące należyte wykonanie niniejszej Umowy, a tym samym daje rękojmię należytego wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy;
2) nie są mu znane żadne okoliczności faktyczne i/lub prawne, które mogłyby uniemożliwić należyte wykonanie Przedmiotu Umowy;
3) znane mu są warunki realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności zapoznał się wnikliwie z treścią SWZ, 
w tym dokumentacją techniczną, lokalizacją terenu budowy, założeniami i oczekiwaniami Zamawiającego co do standardów oraz jakości wykonania Przedmiotu Umowy i nie zgłasza co do nich żadnych uwag. Wykonawca oświadcza ponadto, iż niezależnie od dokumentów stanowiących integralną część niniejszej Umowy, uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją Przedmiotu Umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac/robót budowlanych i wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tego tytułu oraz, ze ww. dokumenty i informacje są dla Niego zrozumiałe i określają Przedmiot niniejszej Umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jego wykonanie w całości bez konieczności dokonywania jakichkolwiek uzupełnień w tym zakresie i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, nie ujętych w ryczałtowym wynagrodzeniu należnym Wykonawcy, określonym w §9 ust. 1 Umowy;
4) wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści Przedmiotu Umowy i jakichkolwiek dokumentów stanowiących integralną część niniejszej Umowy, jako podstawy do kierowania roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iż nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek tego oszacowania rozmiaru i/lub kosztów robót budowlanych i pozostałych prac, których konieczność realizacji wynika z postanowień niniejszej Umowy i/lub charakteru Przedmiotu Umowy, którego realizacji na podstawie niniejszej Umowy podjął się Wykonawca;
5) zapoznał się z warunkami istniejącymi na obszarze, na którym będzie realizował Przedmiot Umowy, możliwością urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę i inne media, możliwościami i potencjalnymi lokalizacjami dojazdu do terenu budowy, stanem dróg dojazdowych i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie;
6) jest świadom tego, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób zaangażowanych przez Niego do realizacji Przedmiotu Umowy, jak również gwarantuje, że osoby te będą posiadać umiejętności i doświadczenie adekwatne do zakresu czynności powierzanych im do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy;
7) jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą Umowę, polegając na umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego doświadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczność, iż w związku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiający zainteresowany jest osiągnieciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawcę do kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiającemu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §19 Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy przy dochowaniu najwyższego stopnia staranności, wynikającego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie, terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz według swej najlepszej wiedzy i umiejętności.
3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić:
1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego w formie pisemnej i - niezależnie od tego - telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: o każdym przypadku wstrzymania prac/robót budowlanych oraz przyczynach ich wstrzymania. Zawiadomienie powinno być dokonane w dniu wstrzymania prac/robót budowlanych;
2) Zamawiającego w formie pisemnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej: o wszelkich okolicznościach mających wpływ na terminową realizację Przedmiotu Umowy.
4. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w całym okresie realizacji robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy;
3) przystępowanie do czynności odbioru przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy, w tym: Odbiorów Technicznych, Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, jak również odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
4) terminowa zaplata za należycie wykonane prace/roboty budowlane;
§4
[terminy realizacji i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy]
1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalają na dzień jej zawarcia. Przekazanie terenu budowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek protokolarnie przejąć od Zamawiającego teren budowy.
2. Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalają do dnia 31 października 2024 r.
3. W przypadku, gdy w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego tempo realizacji Przedmiotu Umowy {w tym: jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy) jest niewystarczające, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego do zwiększenia ilości zaangażowanego w tę realizację personelu oraz sprzętu, a także podjęcia wszelkich działań jakie okażą się niezbędne w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w §4 ust. 2 powyżej, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
5. Wskazany w niniejszej Umowie termin ukończenia Przedmiotu Umowy {§4 ust. 2 Umowy) jest terminem zastrzeżonym na korzyść obu Stron Umowy {modyfikacja treści art. 457 k.c.), co skutkuje tym, iż Wykonawca nie ma obowiązku wcześniejszego ukończenia tychże prac/robót {tj. przed nadejściem ww. terminu), jak również Zamawiający nie ma obowiązku przyjęcia od Wykonawcy zgłoszenia gotowości odbiorowej przed nadejściem tego terminu.
6. W terminie do 7 {słownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram, zawierający pozycje odpowiadające przedmiarom robót składających się na dokumentację techniczną oraz tabele elementów scalonych.
7. Sporządzony przez Wykonawcę Harmonogram musi uwzględniać w swej treści:
1) kolejność, z jaką Wykonawca zamierza realizować roboty tj.: terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym elemencie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu robót określonych w dokumentacji technicznej oraz Harmonogramie oraz dla pozostałych robót;
2) okresy na przeglądy oraz wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w Umowie i jej załącznikach {jeżeli dotyczy);
3) proponowane terminy i zakres Odbiorów Technicznych;
4) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń na plac budowy {również w okresie zimowym - jeżeli dotyczy) w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości robót;
5) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie lub jej załącznikach {jeżeli dotyczy);
6) planowane zmiany w organizacji ruchu podczas realizacji poszczególnych elementów robót {jeżeli dotyczy);
7) inne, wiadome Wykonawcy w chwili sporządzania Harmonogramu, okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe i należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.
8. Wraz z Harmonogramem Wykonawca opracuje {w oparciu o dokumentację techniczną oraz ofertę Wykonawcy) i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji: kosztorys sporządzony metodą uproszczoną, który posłuży do dokonywania rozliczeń pomiędzy Stronami w przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszej Umowie.
9. Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu i kosztorysu w ciągu 7 {słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia jego otrzymania lub złoży w tym terminie uwagi. Harmonogram wraz z kosztorysem uproszczonym z chwilą ich akceptacji przez Zamawiającego, zostają przez Strony uczynione, Załącznikiem do Umowy nr 1 {Harmonogram) i Załącznikiem nr 2 do Umowy {kosztorys).
10. W przypadku otrzymania od Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 {słownie: pięciu) dni roboczych, licząc od dnia otrzymania uwag, do dokonania poprawek lub wprowadzenia zmian lub uzupełnień do Harmonogramu o istotne, wg opinii Zamawiającego, elementy. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do poszczególnych pozycji kosztorysu {względnie: ich braku 
w kosztorysie), Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do jego uzupełnienia i wyznaczenia mu 
w tym celu odpowiedniego terminu (każdorazowo nie dłuższego niż 5 dni roboczych).
11. Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegająca na zmianie kolejności wykonania elementów Przedmiotu Umowy, zmianie terminu wykonania poszczególnych elementów, zmianie zakresu robót do wykonania w ramach poszczególnych elementów, w następujących przypadkach:
1) zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja poszczególnych elementów w dotychczas ustalonym Harmonogramie jest niemożliwa;
2) innej zmiany Umowy, mającej wpływ na Harmonogram.
12. Każdorazowa zmiana Harmonogramu akceptacji Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że aktualizacja dokonana w trybie, o którym mowa w tym ustępie, nie może mieć żadnego wpływu na wydłużenie terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy określonego w §4 ust. 2 Umowy ani na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w §9 ust. 1 Umowy.
13. Zmiana Harmonogramu nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnych uzgodnień poczynionych między Stronami w formie określonej w §4 ust. 12 powyżej.
14. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy realizować Przedmiot Umowy 
w terminach wynikających z Harmonogramu.
§5
[przedstawiciele Stron i sposób porozumiewania się]
1. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przekaże Zamawiającemu na piśmie informację o osobie/osobach właściwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w związku z realizacją Umowy. 
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz Inspektorów{a) Nadzoru Inwestorskiego. 
3. W przypadku zmiany osób, o których mowa w §5 ust. 1 i/lub ust. 2 Umowy, Strona, u której nastąpią zmiany zobowiązana jest każdorazowo powiadomić o tym fakcie, na piśmie, drugą Stronę, a Wykonawca - dodatkowo - zobowiązany jest wraz z zawiadomieniem przekazać poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie pełnomocnictw/dokumentów określających dane oraz zakres umocowania tych osób. Zmiana ww. osób nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
4. Korespondencja pomiędzy Stronami Umowy {w tym wszelkie oświadczenia woli i/lub wiedzy) będzie odbywać się w formie pisemnej na poniższe adresy:
1) Zamawiający: Urząd Gminy Lipnica Wielka, adres: 34-483 Lipnica Wielka nr 518; 
Koordynator wyznaczony przez Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy: 
Pan ……….  - pracownik UG Lipnica Wielka. Inwestycji, tel.: e-mail: 
2) Wykonawca: ……………………………………………….
5. Strony są zobowiązane powiadamiać się wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie ich reprezentacji lub danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną.
6. W celu usprawnienia korespondencji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną. 
Korespondencja przekazywana drogą elektroniczną do Zamawiającego będzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 1. Korespondencja przekazywana drogą elektroniczną do Wykonawcy będzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 2.
7. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane drogą elektroniczną w inny dzień niż dzień roboczy, uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym
{najbliższa możliwość zapoznania się z jego treścią).
8. Kierowana przez Wykonawcę do Zamawiającego korespondencja w ramach niniejszej Umowy będzie zawierać nazwę i nr Umowy.
9. Ustanowieni przez Zamawiającego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie są upoważnieni do samodzielnego składania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń woli, które zmierzałyby do zmiany, ustania bądź jakiegokolwiek uzupełnienia niniejszej Umowy.
10. Strony zgodnie postanawiają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące odstąpienia od Umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym.
11. Wykonawca ustanawia Kierowników Budowy oraz Kierowników Robót w osobach:
1) 	,	powiadającego	uprawnienia	w	specjalności
		, Nr uprawnień: 	. Wskazana tutaj osoba Kierownika Budowy zostaje jednocześnie ustanowiona osobą upoważnioną i odpowiedzialną z ramienia Kierowników Budowy ustanowionych przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym;
2) 		, posiadającego uprawnienia w specjalności 	, Nr uprawnień: 		;
3) 		, posiadającego uprawnienia w specjalności 	, Nr uprawnień: 		;

12. Zmiana osób wskazanych w §5 ust. 11 Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i dla swej skuteczności wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony. Dodatkowo, w odniesieniu do zmiany osób wskazanych w §5 ust. 11 Umowy Zamawiający wymaga, aby kwalifikacje proponowanych {nowych) osób oddelegowanych do realizacji zamówienia byty co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
13. Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub dokonanej w określonym terminie zmiany Kierownika Budowy/ kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje On swoich obowiązków określonych Umową/przepisami PrBud.
14. Zamawiający może dokonać zmian Inspektora{rów) Nadzoru Inwestorskiego w każdym czasie.
15. Inspektor{-rzy) Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy działają w granicach umocowania określonego przepisami PrBud.
16. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu - na każde żądanie - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego przez wskazane w §5 ust. 11 Umowy osoby oddelegowane do realizacji Przedmiotu Umowy.
§ 6
[szczegółowe obowiązki Wykonawcy]
1. Do głównych obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy należy m.in.:
1) w terminie wskazanym przez Zamawiającego {nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy): protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy (z chwilą protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy powstają skutki określone w art. 652 k.c.). Nadto z chwilą protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
a) następstwa nieszczęśliwych wypadków personelu i/lub osób trzecich przebywających 
w rejonie prowadzonych robót;
b) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim;
c) wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego znajdującego się na terenie budowy i/lub w jego bezpośredniej okolicy.
2) rozpoczęcie robót budowlanych w dniu protokolarnego przejęcia terenu budowy;
3) kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, wymogami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i odpowiednimi przepisami prawa;
4) ustanowienie kierownika{-ów) budowy / robót;
5) zorganizowanie oraz utrzymanie {na koszt Wykonawcy) niezbędnego zaplecza technicznego budowy, a także oznaczenie, zabezpieczenie i zapewnienie nadzoru nad terenem budowy;
6) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy i wykopów w stanie wolnym od stojącej wody;
7) zabezpieczenie wszelkich znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem;
8) przestrzeganie, w całym okresie wykonywania robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy, przepisów BHP zapewniających pracę w warunkach bezpiecznych i niezagrażających życiu lub zdrowiu osób wyznaczonych do wykonywania robót budowlanych z ramienia Wykonawcy oraz osób trzecich;
9) przestrzeganie przepisów p. poz. na terenie budowy;
10) zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt zaopatrzenia terenu budowy w wodę i energię elektryczną oraz ponoszenie kosztów zużycia tychże mediów w okresie realizacji prac/robót budowlanych;
11) pokrywanie wszelkich kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie prowadzonych robót budowlanych.
12) przestrzeganie w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy właściwych przepisów ochrony środowiska oraz zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, włącznie z kosztami ich utylizacji, wraz z uzyskaniem potwierdzenia od właściwej instalacji, do której przekazywane będą odpady {potwierdzenia należy na bieżąco przedkładać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego). Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 pkt 32 Uodp Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ww. ustawy;
13) używanie zasobów {w tym sprzętu oraz środków transportu), których stan, liczba i wydajność będzie gwarantować właściwą i terminową realizacją robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy;
14) niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 {słownie: trzech) dni kalendarzowych od powzięcie informacji o zaistnieniu przyczyny: pisemnego informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o wszelkich problemach technicznych i/lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia, pod rygorem utraty prawa do skutecznego powoływanie się na te okoliczności w przyszłości.
15) pisemne zawiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu;
16) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonania Robót Zamiennych.
17) przeprowadzanie na własny koszt pomiarów, prób, badan i sprawdzeń materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, w tym STWiORB;
18) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniałych na terenie budowy wypadkach oraz kontrolach, dokonywanych przez właściwe organy administracji publicznej i instytucje zewnętrzne;
19) bieżące {dostosowane do potrzeb związanych z postępem prac/robót budowlanych) dostarczanie materiałów i urządzeń niezbędnych do właściwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;
20) organizacja, przygotowania i użytkowania zaplecza budowy:
· w sposób zgodny z normami i przepisami ochrony środowiska;
· unikając uszkodzeń i/lub uciążliwości dla osób trzecich, wynikających m.in. z hałasu, skażenia, lub innych emisji powstałych podczas, w związku lub w następstwie realizowanych prac/robót budowlanych;
· lokalizując zaplecza budowy {w tym bazy, warsztaty, magazyny, składowiska, place postojowe maszyn budowlanych) oraz drogi dojazdowe - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenia, a po zakończeniu prac/robót budowlanych - uporządkowanie terenu;
21) dopełnienie wszystkich obowiązków związanych z czynnościami odbiorowymi przewidzianymi niniejszą Umową;
22) usunięcie i/lub naprawienie na własny koszt wszelkich szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku prowadzonych robót, realizowanych dostaw i/lub świadczonych usług;
23) zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym działalnością Wykonawcy i/lub jego podwykonawców. Kota samochodów, sprzętu ciężkiego i powinny być czyste przy wyjeździe z terenu budowy. Wszelkie ewentualne zabrudzenia i zniszczenia dróg dojazdowych do terenu budowy, chodników oraz innych dróg, po których porusza się sprzęt Wykonawcy i/lub jego podwykonawców w związku z realizacją niniejszej Umowy, spowodowane przez ten sprzęt, muszą być przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte lub naprawione. Działalność Wykonawcy i/lub jego podwykonawców związana z wykonywanymi
robotami budowlanymi, a w szczególności z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu nie może naruszać konstrukcji budowli i innych obiektów zlokalizowanych przy trasach przejazdu;
24) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji robót budowlanych przepisów szczegółowych, w tym m.in. przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska {Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), 
25) pokrywanie kosztów wszelkich pomiarów, prób, badan i sprawdzeń wykonywanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy {wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót) oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru technicznego robót budowlanych oraz - na każde żądanie Zamawiającego: uzyskanie pozytywnych wyników prób i badan przez niezależną, uprawnioną jednostką;
26) przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy: zapewnienie i umożliwienie Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na teren budowy, dokonywania oględzin wykonywanych robót, materiałów, urządzeń i instalacji dostarczanych na teren budowy, uczestnictwa przy rozruchu urządzeń, itp.;
27) zapewnienie - w miarę możliwości - ciągłości przejazdu dla użytkowników drogi podczas realizacji robót drogowych, w tym poprzez minimalizację okresów, w których przejazd drogą będzie wyłączony do sytuacji, gdy zamknięcie przejazdu będzie konieczne ze względu na zakres prowadzonych na drodze robót i/lub gdy będzie tego wymagała technologia wykonania robót {jeżeli dotyczy). W przypadku gdy okaże się to konieczne ze względu na wpływ realizowanych robót na organizacją ruchu oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu pojazdów: Wykonawca ma obowiązek na własny koszt opracowania i uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, oznakowania oraz oświetlenia tymczasowego zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa w ruchu, a także zdemontowania oznakowania po zakończeniu robót. Kopię projektu jw. Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;
2. Personel Wykonawcy {i/lub Jego podwykonawców) skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy musi posiadać wymagane prawem uprawnienia {jeżeli dotyczy). Cały personel Wykonawcy, skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy będzie odpowiednio przeszkolony oraz każdy członek personelu będzie posiadał wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
1) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia podziemnej instalacji znajdującej się na powierzchni ziemi oraz naniesionej na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie prowadzenia prac/robót budowlanych;
2) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia na terenach sąsiadujących z terenem budowy, wyrządzone w związku z realizacją prac/robót budowlanych;
3) wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji prac/robót budowlanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i/lub warunkami określonymi w niniejszej Umowie.
4. Niezależnie od postanowień §6 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca, począwszy od dnia protokolarnego przekazania mu terenu budowy - do dnia zwrotnego protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu, ponosi ryzyko finansowe przypadkowego zniszczenia lub zawalenia się robót przez Niego realizowanych oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń oraz wyposażenia znajdującego się na terenie budowy. Wystąpienie szkód opisanych w zdaniu poprzedzającym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, wolnych od wad prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być w szczególności obciążone prawami osób trzecich. Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu Umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie {art. 10 PrBud) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej.
6. Użyte do realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę materiały muszą być gatunku I {pierwszego) oraz posiadać wszelkie wymagane prawem świadectwa, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i in. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego wątpliwości co do jakości użytych materiałów i/lub wykonanych robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi stosowne badania przez niezależnych biegłych. Procedurze wskazanej w zdaniu poprzedzającym podlegają również urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o których mowa w niniejszym ustępie, okaże się, że materiały bądź wykonane roboty albo dostarczone urządzenia są niezgodne z wymaganiami określonymi Umową i/lub jej Załącznikami, sztuką budowlaną bądź przepisami prawa, to koszty tych badan, doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową (w tym wykonanie powtórnych
 badań potwierdzających usunięcie wad) obciążają wykonawcą. W przypadku gdy wyniki badań wykażą, iż materiały bądź wykonane roboty albo dostarczone urządzenia są zgodne z postanowieniami Umowy i jej Załączników, to koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały i urządzenia użyte do realizacji Przedmiotu Umowy.
8. Wszelkie materiały i urządzenia planowane do wbudowania i dostarczenia przez wykonawcę muszą zostać uprzednio uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym. Dla każdego materiału i urządzenia Wykonawca złoży na ręce Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosek materiałowy w wersji papierowej, nie później niż na 4 (słownie: cztery) dni przed dostarczeniem materiału i/lub urządzenia na budowę. Wniosek materiałowy musi zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Strony mogą uzgodnić inny termin składania wniosków materiałowych. 
9. Wykonawca zapewni, żeby osoby trzecie {w tym także Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione i oddelegowane do procesu budowy przez wykonawcę lub Podwykonawców, bez względu na formę   za    trudnienia) nie podnosiły jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez wykonawcę, w szczególności z tytułu szkód, za które odpowiada Wykonawca. W razie wytoczenia powództwa przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca - na żądanie Zamawiającego - weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tej osoby. Jeżeli Zamawiający będzie zmuszony spełnić jakiekolwiek świadczenie na rzecz osoby trzeciej, za które na mocy przepisów powszechnie obowiązujących lub postanowień niniejszej Umowy odpowiada Wykonawca, Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość tego świadczenia oraz wyrówna wszystkie inne straty, w tym koszty sądowe oraz koszty pomocy prawnej {w tym zastępstwa procesowego). Ponadto, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu.
§ 7
[uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego]
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi objętymi przedmiotem Umowy oraz robotami, o których mowa w §8 Umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie, uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez:
1) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych;
2) zmniejszenie, pominięcie {zaniechanie) lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zmiany te są konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej;
2. Pisemne polecenia, o których mowa w §7 ust. 1 Umowy, mogą być wydawane Wykonawcy m.in. w sytuacjach:
1) gdy roboty ujęte w STWiORB nie zostały wyszczególnione w Przedmiarze Robót;
2) gdy roboty nieujęte w STWiORB nie zostały równie ujęte w Przedmiarze Robót, a ich wykonanie jest konieczne 
dla realizacji Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
§ 8
[Roboty Zamienne/Narady koordynacyjne]
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót Zamiennych, w stosunku do robót budowlanych opisanych w STWiORB /Przedmiarach Robót, jeżeli ich wykonanie jest konieczne do należytej realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej - na zasadach określonych w poniższych ustępach.
2. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego, pisemnego, opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do wykonywania Robót Zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie Robót Zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w nieprzekraczalnym terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty stwierdzenia konieczności wykonania Robót Zamiennych, celem uzyskania od tychże podmiotów zgody na realizację tych Robót. Z wnioskiem o wprowadzenie Robót Zamiennych może wystąpić również Zamawiający. W przypadku gdy wykonanie Robót Zamiennych implikuje konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o zasady określone w §20 ust. 6 Umowy.
3. Ustala się, że w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający organizować będzie narady koordynacyjne, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania robót objętych Przedmiotem Umowy.
4. Narady koordynacyjne będą odbywały się każdorazowo w razie wystąpienia takiej potrzeby, średnio
- w całym okresie obowiązywania Umowy - raz na dwa tygodnie.
5. Z każdej narady Zamawiający sporządzi stosowny protokół, który po odczytaniu zostanie podpisany przez uczestników narady. W protokole zamieszcza się główne ustalenia zapadłe podczas narady, stwierdzone w robotach wady/usterki oraz terminu wyznaczone na ich usunięcie. Zamawiający przekaże, na żądanie Wykonawcy, kserokopię tego protokołu. 
6. W naradach koordynacyjnych obowiązani są uczestniczyć co najmniej:
1) Przedstawiciele Wykonawcy, w tym: Kierownik budowy;
2) Przedstawiciele Zamawiającego, w tym: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i/lub Koordynator;
7. W naradach koordynacyjnych mają prawo również uczestniczyć inne osoby na zaproszenie Zamawiającego lub Wykonawcy - za zgodą Zamawiającego.
8. Koszty po stronie Wykonawcy związane z obowiązkiem uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zostały przez Niego uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym, o którym mowa w §9 ust. 1   Umowy.
9. Podczas narad koordynacyjnych Zamawiający {w tym: Koordynator Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) mogą zgłaszać Wykonawcy stwierdzone w realizowanych robotach wad/usterki i wyznaczać Wykonawcy na bieżąco terminy na ich usunięcie.
10. Szczegółowe terminy narad koordynacyjnych ustalać będzie Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.
§9 [wynagrodzenie]
1. Z tytułu realizacji całości Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie: 	 zł {słownie: 	) netto, powiększone 
o należny podatek VAT w stawce     %, w wysokości: 		 zł {słownie:
	), co daje kwotę brutto: 	 zł {słownie: 	), wynikające z Oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
2. W tym wynagrodzenie podstawowe bez opcji:  w kwocie: 	 zł {słownie: 	) netto, powiększone o należny podatek VAT w stawce     %, w wysokości: 		 zł {słownie:
	), co daje kwotę brutto: 	 zł {słownie: 	)
3. W tym opcje: (jeżeli będzie dotyczyć)
	Opcja nr 1 Modernizacja drogi na działce nr ewid. 2971 w Lipnicy Wielkiej
	………………. zł brutto

	Opcja nr 2 Modernizacja drogi na działkach nr ewid. 12929, 12951 w Lipnicy Wielkiej.
	…………….…. zł brutto 

	Opcja nr 3 Modernizacja drogi na działkach nr ewid. 17222, 17239, 17281, 17338 w Lipnicy Wielkiej.
	……………….. zł brutto



3. Wynagrodzenie określone w §9 ust.  1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, nakłady i ciężary {w tym publicznoprawne) Wykonawcy niezbędne do należytego zrealizowania całości Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami SWZ, w tym dokumentacją techniczną, niniejszej Umowy oraz pozostałych jej Załączników oraz ze wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie ryzyka obciążające wykonawcę przy realizacji Umowy, a także wykonanie Przedmiotu Umowy w standardzie zapewniającym trwałość i jakość wykonanych robót. Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie określone w §9 ust. 1 Umowy uwzględnia wszelkie koszty należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty:
1) wykonania wszelkich robót, dostaw i usług niezbędnych dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy [w tym również, lecz nie wyłącznie koszty ryzyk ponoszonych przez wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, koszty usunięcia wad i usterek w Przedmiocie Umowy i/lub usunięcia wszelkich innych niezgodności stwierdzonych w ramach czynności odbiorowych i/lub w toku realizacji Przedmiotu Umowy, koszty związane z udzieleniem rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane w całym okresie ich obowiązywania);
2) wykonania robót tymczasowych;
3) zużycia mediów {w tym wody i energii elektrycznej) oraz utrzymania zaplecza budowy;
4) wywozu i utylizacji odpadów z terenu budowy, w tym wszelkich materiałów rozbiórkowych i in.;
4. Wynagrodzenie określone w §9 ust.  1  Umowy  obejmuje  również  ryzyko  Wykonawcy i Jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za wykonanie całego Przedmiotu Umowy, stąd tez jakiekolwiek nieuwzględnienie kosztów wymienionych w §9 ust. 2 Umowy przez Wykonawcę w Jego Ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy w żadnym razie nie może stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów nie przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy.
5. W ramach wynagrodzenia określonego w §9 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym m.in. prac/robót określonych w §2 Umowy, Załącznikach do Umowy, 
w tym w treści SWZ.
6. Wynagrodzenie określone w §9 ust. 1 może ulec zmianie jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w Umowie.
7. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w §9 ust. 1 Umowy może ulec obniżeniu w przypadku:
1) odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy ze skutkiem ex nunc {na przyszłość);
2) rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron;
· w sytuacjach opisanych powyżej, podstaw do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia będzie faktycznie niewykonany zakres prac/robót objętych Przedmiotem Umowy {kolejno: w przypadku
odstąpienia od Umowy: wg stanu na dzień odstąpienia, w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron: wg stanu na dzień złożenia zgodnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przez obydwie Strony Umowy) w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys sporządzony przez Wykonawcę wraz z Harmonogramem. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego, Zamawiający zastrzega, iż w celu ustalenia wartości o jaką wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone {w każdej z sytuacji, określonych powyżej w punktach 1 - 2) Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, będzie miał możliwość powołania biegłego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalności {np.: w zakresie budownictwa ogólnego, konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych) z listy biegłych prowadzonych przez prezesów właściwych sądów okręgowych. W takim przypadku ustalenia {wycena/opinia) poczynione przez biegłego rzeczoznawcę będą uznawane przez Strony za wiążące. Koszty biegłego ponosi: w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: tenże Wykonawca, zaś w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron - każda ze Stron po połowie.
8. Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść, w tym zbyć na jakkolwiek osobę trzecią obowiązków i praw wynikających z niniejszej Umowy - w tym wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy również praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki - art. 509 §1 i §2 Kodeksu cywilnego {zakaz cesji wierzytelnością i praw przysługujących Wykonawcy bez zgody Zamawiającego).
9. Mając na względzie obowiązki nałożone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [będący organizatorem naborów wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski lad: Programu Inwestycji Strategicznych {dalej jako: Program)] na Zamawiającego w drodze udzielonej Wstępnej Promesy dotyczącej dofinansowania Inwestycji stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy z Programu, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić finansowanie przez Wykonawcę inwestycji stanowiącej Przedmiot niniejszej Umowy, w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy {rozumiana jako wypłatę  środków objętych dofinansowaniem w ramach Programu), z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia {w części nieobjętej uprzednio udzieloną Wykonawcy zaliczką, o której mowa w §9 nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 {słownie: trzydzieści pięć) dni od dnia dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego w sposób określony w §10 Umowy.
§ 91 [zaliczka
1. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Przedmiotu Umowy w łącznej wysokości 5% kwoty brutto, o której mowa w §9 ust. 1 niniejszej Umowy.
2. Wniesienie zabezpieczenia zaliczki o którym mowa w art. 442 ust. 3 PZP, nie jest wymagane.
3. Wykonawca, w terminie do 7 {słownie: siedmiu) dni licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę zaliczkową, stanowiącą podstawę do wypłaty Zamawiającego zaliczki, o której mowa w ust. 1 powyżej. Zamawiający zobowiązuje wypłacić zaliczkę w wysokości wskazanej w ust. 1 w terminie do 14 słownie: czternastu) dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej.
4. Faktura zaliczkowa winna być wystawiona przez Wykonawcę na:
Nabywca:
Gmina Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518 NIP:735-284-14-52 
Odbiorca: Urząd Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518
5. Za dzień zapłaty zaliczki, o której mowa w ust. 1 Strony przyjmują dzień obciążenia kwotą zaliczki rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego i na jego pisemne wezwanie, jeżeli:
1) Wykonawca, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, nie przystąpi do realizacji Przedmiotu Umowy przez okres co najmniej 21 dni, licząc od dnia podpisania umowy lub nie przystąpi do realizacji robót przez okres co najmniej 7 dni w stosunku do terminu wskazanego w przyjętym harmonogramie;
2) Zamawiający odstąpi od niniejszej Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem ex tunc;
7. Wystawiona przez Wykonawcę faktura końcowa, powinna spełniać wymagania określone w art. 106f ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług {Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).
§ 92
[waloryzacja wynagrodzenia]
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości całkowitego wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wy-nagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342 z późn. zm.),
5) zmiana umownego wynagrodzenia – o nie więcej łącznie niż 1 % całkowitego wynagrodzenia umownego
określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy zaistnieniu jednocześnie wszystkich nw. warunków:
– początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień zawarcia niniejszej umowy,
– zmiana wynagrodzenia nastąpi procentowo o wartość procentową ustaloną na podstawie zmiany średniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas wnioskowania o zmianę w stosunku do średniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud w kwartale, w którym zawarta została niniejsza umowa,
– gdy wzrost cen materiałów lub kosztów przekroczy 20%,
– dokonywana maksymalnie jeden raz w roku,
– zmiana ceny materiałów lub kosztów wpływa na koszt wykonania zamówienia.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.
5. Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 1 % wartości umownej brutto.
6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy oraz dokumenty potwierdzające wyliczenia Wykonawcy.
7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wystąpieniu okoliczności będących podstawą zmiany wynagrodzenia związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do dokonania obliczeń zmiany wynagrodzenia.
8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowiązany w jest w terminie 21 dni do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi i okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu złożenia wniosku o zmianę jeszcze nie wykonano.
10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
11. Przez maksymalną wartość zmiany, o której mowa w ust. 5 i ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu należy rozumieć łączną wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.
§ 10
[zasady rozliczeń i płatności]
1. Podstawą do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę, po dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury w oparciu o Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy niezwierający w swej treści wzmianki o stwierdzeniu wad istotnych Przedmiotu Umowy, limitujących możliwość dokonania odbioru przez Zamawiającego.
2. Do wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) kopię sporządzonego przez Strony protokołu odbioru Przedmiotu Umowy wraz z wydzielonym zakresem prac/robót budowlanych, które zostały zrealizowane przez podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców lub do którego Wykonawca załączy kopię podpisanych przez odpowiednie strony protokołów odbioru części prac/robót budowlanych wykonanych przez podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców w ramach odbieranych prac/robót budowlanych {dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca podczas realizacji zamówienia korzysta z usług podwykonawców);
2) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców z tytułu wykonania przez nich robót, dostaw i usług, objętych przedkładaną fakturą Wykonawcy;
3) dowody zapłaty, stwierdzające uregulowanie wymagalnych należności {wynagrodzenia) podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, realizujących roboty budowlane składające się na Przedmiot Umowy, objęte odbiorem. Dowodami zapłaty, o których mowa w niniejszym punkcie są - według wyboru Zamawiającego - faktury, wyciągi z rachunków bankowych, oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentowania podwykonawcy {dalszego podwykonawcy), stwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom {dalszym podwykonawcom), złożone w oryginale. Oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich wymagalnych należności z tytułu realizacji robót budowlanych, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich należnych wynagrodzeń podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.
3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą któregoś spośród dokumentów, o których mowa w §10 ust. 2 pkt 1, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, aż do czasu przedłożenia przez Wykonawcę tych brakujących dokumentów. Strony zgodnie przyjmują, iż w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym termin przewidziany na zapłatę nie rozpoczyna swego biegu do momentu uzupełnienia brakujących dokumentów i w związku z tym wstrzymanie zapłaty nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy 
i Podwykonawcy do żądania ustawowych odsetek za opóźnienie [w tym odsetek i roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.).
4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą któregoś spośród dokumentów, o których mowa w §10 ust. 2 pkt 2 i/lub pkt 3 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa w tych punktach, aż do czasu przedłożenia przez Wykonawcę tych brakujących dokumentów. Strony zgodnie przyjmują, iż w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym termin zapłaty co do zatrzymanej części wynagrodzenia nie rozpoczyna swego biegu do momentu uzupełnienia brakujących dokumentów i w związku z tym wstrzymanie zapłaty części wynagrodzenia nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności co do tej części i nie uprawnia Wykonawcy do żądania ustawowych odsetek za opóźnienie [w tym odsetek i roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.).
5. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości co do prawdziwości/autentyczności dokumentów składanych wraz 
z fakturami.
6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktury z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy nie wcześniej niż w siódmym dniu licząc od dnia sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, uprawniającego Wykonawcę do zafakturowania wynagrodzenia określonego niniejszą Umową. Należność Wykonawcy wynikająca z poprawnie wystawionej faktury, za należycie zrealizowany Przedmiot Umowy, będzie płatna w drodze uznania odpowiednią kwotą rachunku bankowego wskazanego w fakturze, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, licząc od dnia wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, do której Wykonawca dołączył komplet dokumentów wymaganych postanowieniami niniejszej Umowy. Strony zastrzegają, iż w sytuacji, gdy termin płatności wynagrodzenia objętego fakturą przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy, zapłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym, przypadającym po tym dniu.
7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Do faktury {wystawionej w oparciu o Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich powierzonych im zakresów robót budowlanych, dostaw i usług wykonanych zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo {dalsze podwykonawstwo) oraz o pełnym ich rozliczeniu. W przypadku nieprzedłożenia ww. oświadczeń, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie określone w §10 ust. 4 Umowy.
9. Ilekroć w treści niniejszej Umowy jest mowa o fakturze, należy przez to rozumieć również ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym {Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).
10. Zamawiający będzie realizować płatności na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności {MPP/split payment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie określonym w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu.
11. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę:
1) w której kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od wykazanej w kopii,
2) niepotwierdzona kopią u Wykonawcy,
3) stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane,
4) opiewającą na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy lub jej załącznikiem {Ofertą),
5) potwierdzającą czynności sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejścia ustawy dla pozoru,
· będzie On zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i obowiązkiem zapłaty odsetek nałożonym na Zamawiającego przez właściwe organy skarbowe w kwotach wynikających z doręczonych decyzji.
12. Faktura wystawiona przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy będzie wskazywała: jako Nabywcę: Gmina Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518, NIP: 735-284-14-52, Odbiorcę: Urząd Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica wielka 518

§ 11 [odbiory]
1. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy będą stosowane następujące odbiory:
1) Odbiór{odbiory) robót zanikających lub ulegających zakryciu;
2) Odbiór {odbiory) Techniczny{-e);
3) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy;
4) Odbiór{odbiory) Gwarancyjne;
5) Odbiór Pogwarancyjny.
2. W zakresie dotyczącym odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu {§11 ust. 1 pkt 1 Umowy) Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o gotowości odbiorowej tych robót Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona ich odbioru w terminie do 3 {słownie: trzech) dni, licząc od dnia zgłoszenia pisemnego zawiadomienia. Niedopełnienie powyższego wymogu zawiadomienia będzie skutkowa to koniecznością udokumentowania przez Wykonawcę prawidłowej realizacji tychże robót. Koszt ewentualnych odkrywek w całości obciąża Wykonawcę.
3. W zakresie dotyczącym Odbioru {-ów) Technicznego {-ych) {§11 ust. 1 pkt 2 Umowy): będą one każdorazowo przeprowadzane pomiędzy Stronami w terminach określonych w Harmonogramie, w którym prace/roboty budowlane są wykonywane. Na żądanie Inspektora Nadzoru zgłoszone Wykonawcy, najpóźniej na 2 dni przed terminem planowanego Odbioru Technicznego, wynikającego z Harmonogramu Wykonawca ma obowiązek przedłożyć podczas czynności odbiorowych dokumenty, o których mowa w §2 ust. 10 Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia ilości i jakości wykonanych prac/robót {elementów prac objętych danym Odbiorem Technicznym) oraz zgłosi ewentualne wady w tychże pracach/robotach. Do czynności Odbioru Technicznego znajdują zastosowanie postanowienia §11 ust. 10 pkt 1 i §11 ust. 12 Umowy, z tym, że terminy ustalone na usuniecie wad stwierdzonych podczas Odbioru Technicznego mogą być - na uzasadniony wniosek Wykonawcy - dłuższe od tam wskazanych.
4. W zakresie dotyczącym Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy {§11 ust. 1 pkt 3 Umowy) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie gotowość odbiorową nie później niż w ostatnim dniu terminu wskazanego w §4 ust. 2 Umowy. Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbiorowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące, kompletne dokumenty sporządzone w języku polskim:
1) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz lit. b PrBud;
2) kompletną Dokumentację Powykonawczą {na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej - lub jej części - w terminie późniejszym, wskazanym przez Zamawiającego).
5. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w §11 ust. 4 Umowy w terminie tam wskazanym, Zamawiający - aż do momentu dostarczenia mu przez Wykonawcę kompletu ww. dokumentów - jest uprawniony do odmowy przystąpienia do czynności Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.
6. Zamawiający wyznacza rozpoczęcie czynności Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy i przystępuje do tychże czynności w terminie do 7 {słownie: siedmiu) dni od dnia zgłoszenia gotowości odbiorowej przez Wykonawcę.
7. Termin zakończenia czynności Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż 7
{słownie: siedem) dni, licząc od dnia ich rozpoczęcia. Do terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się okresów, w których Wykonawca pozostawał w zwłoce w dostarczeniu dokumentów, o jakiej mowa 
w §11 ust. 5 Umowy oraz okresów na usunięcie wad, o których mowa w §11 ust. 9 Umowy.
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8. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony przez Komisję Odbiorową składającą się z: Przedstawicieli Zamawiającego {w tym Koordynatora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz Przedstawicieli Wykonawcy {w tym Kierownika Budowy oraz osoby upoważnionej z ramienia Wykonawcy do składania i odbierania oświadczeń woli w imieniu i ze skutkiem dla Wykonawcy). Podczas czynności Odbioru Przedmiotu Umowy mogą być obecne również inne osoby zaproszone przez Zamawiającego. Sporządzony pomiędzy Stronami Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy na usuniecie stwierdzonych podczas odbioru wad w Przedmiocie Umowy.
9. Terminy usuwania stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy wad dla poszczególnych asortymentów robót nie mogą być dłuższe aniżeli 7 {słownie: siedem) dni roboczych od daty stwierdzenia danej wady z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Jeżeli technologia robót lub inne okoliczności obiektywnie uniemożliwiają usunięcie wad w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, (która to okoliczność musi zostać potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), Strony uzgodnią inny termin usunięcia wad. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia, co do terminu, w którym wady mają zostać usunięte, decyduje termin wyznaczony przez Zamawiającego.
10. Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) w przypadku wad istotnych, limitujących możliwość odbioru, a nadających się do usunięcia: Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru - do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad istotnych i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, z zastrzeżeniem postanowień §11 ust.9 Umowy;
2) W przypadku wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony:
a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - do obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i/lub technicznej; W celu ustalenia wartości o jaką wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone Zamawiający zastrzega możliwość powołania {w uzgodnieniu tej osoby z  Wykonawcą)  biegłego  rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalności {np.: w zakresie robót drogowych lub budownictwa ogólnego, konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych). Koszt wynagrodzenia należnego biegłemu może zostać pokryty z ZNWU lub potrącony z najbliższą wierzytelnością Wykonawcy. Ustalona przez biegłego wartość - o jaką wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone - jest wiążąca pomiędzy Stronami. W przypadku nieosiągnięcia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą porozumienia, co do osoby wyznaczonej na biegłego w terminie 7 dni roboczych, Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego wyznaczenia osoby biegłego spośród osób wpisanych na listy biegłych prowadzonych przez prezesów właściwych sądów okręgowych;
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- do odstąpienia od niniejszej Umowy albo żądania na koszt i ryzyko Wykonawcy: rozbiórki elementów Przedmiotu Umowy posiadających takie wady i wykonania Przedmiotu Umowy w tej części po raz drugi.
11. W przypadku, gdy Zamawiający podczas Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy nie stwierdzi wad istotnych w Przedmiocie Umowy, które limitują możliwość odbioru Przedmiotu Umowy lub gdy - w sytuacji opisanej w §11 ust.10 pkt 1 Umowy - wady Przedmiotu Umowy zostały przez Wykonawcę usunięte, Strony sporządzą Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.
12. W przypadku wad nieistotnych, nielimitujących możliwości dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego - Zamawiający dokona Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, a w treści protokołu opisze wady nieistotne i wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie, z zastrzeżeniem postanowień §11 ust. 9 Umowy. W razie stwierdzenia nieusunięcia zgłoszonej wad Zamawiający, niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy kary umownej, może, wedle swojego wyboru: wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady/usterki albo zlecić usuniecie wady/usterki osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia od właściwego sądu do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy (art. 480 §1k.c. nie stosuje się).
13. W zakresie dotyczącym Odbioru (odbiorów) Gwarancyjnego {§11 ust. 1 pkt 4 Umowy): zostanie on przeprowadzony pomiędzy Stronami każdorazowo w terminie 3 {słownie: trzech) dni, licząc od dnia następującego po dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę okoliczności usunięcia zgłoszonej wady/usterki w Przedmiocie Umowy zgłoszonej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji, jakości. W razie stwierdzenia nieusunięcia zgłoszonej wad/usterki Zamawiający, niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy kary umownej, może, wedle swojego wyboru: wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wady/usterki albo zlecić usuniecie wady/usterki osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia od właściwego sądu do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy {art. 480 §1 k.c. nie stosuje się).
14. W zakresie dotyczącym Odbioru Pogwarancyjnego {§11 ust. 1 pkt 5 Umowy): o terminie czynności odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę {czynność odbioru winna zostać przeprowadzona najpóźniej w 5. {piątym) dniu po upływie okresu gwarancji, jakości udzielonej przez Wykonawcę).

§ 12
[rękojmia i gwarancja, jakości]
1. Wykonawca, z chwilą sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, udziela Zamawiającemu: 	 - miesięcznej gwarancji jakosci1 na Przedmiot Umowy.
2. Niezależnie od udzielonej gwarancji, jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, wynikającej z Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi za wady wynosi 60 {słownie: sześćdziesiąt) miesięcy i biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji, jakości. Do biegu terminu rękojmi za wady i gwarancji, jakości stosuje się art. 581 k.c.
3. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi może nastąpić niezależnie od uprawnień przysługujących z gwarancji, jakości. W odniesieniu do każdej kolejnej wykrytej wady prac/robót budowlanych {i/lub elementów w tym zamontowanych urządzeń i zakupionego wyposażenia) Zamawiający nie jest związany wybranym przez siebie uprzednio reżimem {rękojmia/gwarancja) i może skorzystać z innego uprawnienia, wynikającego także z innego, niż wybrany uprzednio, reżimu odpowiedzialności. 
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia stwierdzonych wad i/lub usterek, powodując się na nadmierne koszty lub inne trudności.
5. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone przez Niego urządzenia i elementy wyposażenia objęte są gwarancją jakości udzieloną przez ich producentów, {jeżeli dotyczy).
6. Naprawy gwarancyjne urządzeń i wyposażenia  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę w miejscu ich użytkowania {jeżeli dotyczy).



1 Wydłużenie terminu gwarancji, jakości na wykonany Przedmiot Umowy stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.

7. Zgłoszenia wszelkich wad/usterek będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego lub osoby przez Niego wyznaczone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem na adresy wskazane w §5 ust. 4 pkt 2 Umowy. Przyjęcie zgłoszenia nie wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę.
8. Każdorazowy okres usuwania wad/usterek Przedmiotu Umowy, w tym urządzeń i/lub wyposażenia nie może przekroczyć 5 {słownie: pięciu) dni licząc od dnia zgłoszenia lub może nastąpić w innym terminie - uprzednio pisemnie {w tym również w drodze wiadomości e-mail) uzgodnionym z Zamawiającym {W przypadku braku osiągniecia pomiędzy Stronami porozumienia, co do terminu usunięcia wady, decyduje termin wskazany przez Zamawiającego).
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/usterek stwierdzonych w robotach lub urządzeniach lub elementach wyposażenia, w terminie wyznaczonym na ich usunięcie {stosownie do postanowień §12 ust. 8 Umowy) lub odmówi ich usunięcia, to Zamawiający, niezależnie od przysługującego mu uprawnienia do naliczenia kary umownej, może zlecić usunięcie tych wad/usterek/uszkodzeń osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia od właściwego sądu do dokonania tych czynności na koszt Wykonawcy {art. 480 §1 k.c. nie stosuje się), z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady.
10. Każdorazowe usunięcie wad/usterek powinno zostać potwierdzone przez Strony w formie protokołu
{Odbiór Gwarancyjny).
11. Obowiązki Wykonawcy jako gwaranta i osoby odpowiedzialnej z tytułu rękojmi realizowane są przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w §9 ust. 1 Umowy.
12. W przypadku wcześniejszego rozwiązania niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez którakolwiek ze Stron, okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem następującym po dniu sporządzenia przez Strony protokołu odbioru zrealizowanych do dnia odstąpienia prac/robót budowlanych. Okoliczność powierzenia innemu wykonawcy dokończenia realizacji Przedmiotu Umowy nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji za wykonany przez Niego zakres prac/robót budowlanych.
13. Udzielona rękojmia i gwarancja jakości, w tym uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tego tytułu, nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
14. Niniejsze postanowienia zastępują dokument gwarancyjny, o którym mowa w art. 5772 k.c.

§ 13
[obowiązek zatrudnienia pracowników oddelegowanych przez Wykonawcę do wykonywania robót budowlanych na podstawie stosunku pracy]
1. Stosownie do treści art. 95 PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy {dalsi podwykonawcy), w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku pracy, osoby wykonujące czynności określone w SWZ, jako wymagające zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, z uwagi na wykonywanie tych czynności w sposób wypełniający przestanki określone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy {Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). W przypadku powierzenia przez Wykonawcę {Podwykonawcę) realizacji części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy {dalszemu Podwykonawcy) postanowienia zawarte w poniższych ustępach stosuje się do Podwykonawcy {dalszego Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego Podwykonawcę {dalszego podwykonawcę) będą wykonywać czynności określone w SWZ i ust.  2 poniżej, jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy {Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
2. Wymóg określony w §13 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich osób wykonujących niesamodzielne czynności {tj. osób niebędących Kierownikiem Budowy, kierownikami robót, Projektantami poszczególnych branż, geodetami, geologami i in.) w zakresie: organizacji i realizacji robót - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. - prac drogowych.
3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców w zakresie spełniania przez te podmioty wymogu zatrudnienia pracowników realizujących czynności wskazane w §13 ust. 2 Umowy na podstawie umowy o pracę. Uprawnienia Zamawiającego obejmują w szczególności prawo do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości w zakresie spełniania
ww. wymogów;
3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy.
4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest - na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie przez Niego wskazanym, każdorazowo nie krótszym jednak niż 3
{słownie: trzy) dni - przedłożyć Zamawiającemu, w Jego siedzibie, bądź innym miejscu przez Niego wskazanym, niektóre lub wszystkie niżej wskazane dowody, w celu potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w §13 ust. 1 i 2 Umowy, tj.:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy {dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w §13 ust. 2 Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zawierać w szczególności:
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie;
b) datę złożenia oświadczenia;
c) wskazanie, że objęte wezwaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę, daty zawarcia umów o pracę i zakresów obowiązków tych pracowników;
d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy {dalszego Podwykonawcy);
2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierające elementy wskazane w §13 ust. 4 pkt 1 lit. a - c oraz podpis pracownika;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem - odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
{dalszego Podwykonawcę) - kopię umowy/umów o pracę osoby/osób wykonującego/-ych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, czynności, których dotyczy oświadczenie wskazane w punkcie 1. lub 2. powyżej {wraz z dokumentem regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony). Dostarczona Zamawiającemu kopia ww. umowy/umów o pracę powinna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO i Uodo {tj. w szczególności bez: adresów zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracowników).  Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegają dane w postaci: imion i nazwisk pracowników;
5. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie z §13 ust. 4 Umowy, żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w §13 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w §13 ust. 1 i 2 Umowy, będzie traktowane przez Zamawiającego jako równoznaczne z niespełnieniem przez Wykonawcę lub podwykonawcę {dalszego podwykonawcę) ww. wymogu.
6. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę {dalszego podwykonawcę) wymogów określonych w niniejszym paragrafie.
7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę lub podwykonawcę {dalszego podwykonawcę) przepisów prawa pracy, Zamawiający jest uprawniony do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u ww. podmiotów.
8. Wykonawca jest zobowiązany zamieścić w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo postanowienia, które zapewnią przestrzeganie przez podwykonawcę {dalszego podwykonawcę) wymogów określonych w niniejszym paragrafie.
9. W ramach uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w §13 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w terminie określonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii oświadczeń lub dokumentów, o których tam mowa, w szczególności, gdy: złożona kopia dokumentu/oświadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości Zamawiającego, co do jej prawdziwości.

§ 14 [podwykonawstwo]
1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane składające się na Przedmiot Umowy, zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem {Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
2. W przypadku powierzenia części prac/robót budowlanych podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia należnego tym podwykonawcom z tytułu realizacji tych prac/robót budowlanych.
3. Powierzenie wykonania części prac/robót budowlanych podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i/lub zaniechania podwykonawców {dalszych podwykonawców) i ich pracowników jak za własne działania, uchybienia lub zaniechania.
4. Wykonawca, Podwykonawca (dalszy Podwykonawca), zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy [przy czym Podwykonawca {dalszy Podwykonawca) jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy].
5. Zamawiający, w terminie 14 {słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o którym mowa w §14 ust. 4 Umowy, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do tego projektu, gdy:
1) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy {dalszemu Podwykonawcy) dłuższy niż 30 {słownie: trzydzieści) dni, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy {odpowiednio: Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy {dalszemu Podwykonawcy) robót budowlanych;
2) przewiduje, że wynagrodzenie Podwykonawcy {dalszego Podwykonawcy) należne z tytułu zrealizowania określonego zakresu prac, jest wyższe aniżeli wynagrodzenie należne Wykonawcy od Zamawiającego za przedmiotowy zakres prac;
3) przewiduje dłuższy termin realizacji powierzonych prac/robót budowlanych niż ten, który został określony w Umowie łączącej Zamawiającego z Wykonawcą;
4) projekt umowy o podwykonawstwo niespełnienia następujących wymagań:
a) projekty umów przedkładane Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy, powinny określać zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy. Termin lub terminy wykonania robót objętych umową o podwykonawstwo muszą być zgodne z terminami wykonania robót określonymi dla Wykonawcy w niniejszej Umowie;
b) projekt umowy o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do akceptacji nie mogą zawierać postanowień:
· uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę {dalszego Podwykonawcę) zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio - w przypadku umów o dalsze podwykonawstwo: od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
· uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty dla Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru zleconego umową o podwykonawstwo zakresu robót przez Zamawiającego;

· uzależniających zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu ZNWU Wykonawcy przez Zamawiającego;
· dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy {Podwykonawcy) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o podwykonawstwo {dalsze podwykonawstwo) przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) w formie zatrzymania lub potrącenia wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy {dalszemu Podwykonawcy) z umowy o podwykonawstwo {dalsze podwykonawstwo);
c) projekt umowy o podwykonawstwo powinien przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów prac/robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale przedstawiciela Zamawiającego oraz zawierać zapisy o konieczności określania w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) odbieranych prac. Terminy odbiorów robót muszą być krótsze od terminów odbiorów tychże robót określonych dla Wykonawcy w niniejszej Umowie lub tożsame z tymi terminami;
d) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy {dalszemu Podwykonawcy) przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy {dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy {dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej, z tym ze termin ten powinien być tak określony, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego za zakres prac/robót zlecony podwykonawcy;
e) okres rękojmi wskazany w projekcie umowy z Podwykonawcą {dalszym Podwykonawcą) nie może upływać wcześniej niż okres rękojmi określony w niniejszej Umowie;
f) projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowień, o których mowa w §13 ust. 8 Umowy;
g) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie
(np. w formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku;
h) projekt umowy o podwykonawstwo wbrew dyspozycji art. 463 PZP zawiera postanowienia kształtujące praw i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy;
5) gdy projekt umowy nie spełnia innych wymagań określonych w dokumentach zamówienia.
6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo {dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w §14 ust. 5 Umowy, uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu tejże umowy 
o podwykonawstwo.
7. Wykonawca, podwykonawca {dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo {dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie do 14 {słownie: czternastu) dni, licząc od dnia jej otrzymania może zgłosić pisemny sprzeciw do jej treści w przypadku niespełniania wymagań określonych w §14 ust. 5 Umowy. Niezgłoszenie, w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca {dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo {dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 
W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie podwykonawca {dalszy podwykonawca), przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
9. W przypadku przedłożonych umów o podwykonawstwo {dalsze podwykonawstwo), o których mowa w §14 ust. 8 Umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30
{słownie: trzydzieści) dni od dnia doręczenia Wykonawcy {podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, wzywając Go jednocześnie do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kary umownej.
10. W przypadku zmiany {projektu zmiany) umowy o podwykonawstwo {dalsze podwykonawstwo) stosuje się odpowiednio postanowienia §14 ust. 4 - 9 Umowy.
11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postpowania o udzielenie zamówienia.
12. Zmiana podwykonawców, współpracujących z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy, nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu Działu VII Rozdziału 3 PZP.
13. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy {dalszego Podwykonawcy) od realizacji zakresu Przedmiotu Umowy objętego umową o podwykonawstwo
{dalsze podwykonawstwo), jeżeli sprzęt techniczny, personel i/lub kwalifikacje, jakimi dysponuje Podwykonawca {dalszy Podwykonawca), nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa określonych niniejszą Umową, jak również w przypadku, gdy nie dają rękojmi należytej i terminowej realizacji robót, dostaw i/lub usług powierzonych do wykonania temu Podwykonawcy {dalszemu Podwykonawcy).
14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo {dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio: przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w §14 ust. 14 Umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo {dalsze podwykonawstwo),
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne Podwykonawcy {dalszemu Podwykonawcy) wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy {dalszemu Podwykonawcy).
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia - w terminie 7 {słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia wezwania - uwag {w formie pisemnej) dotyczących zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy {dalszemu podwykonawcy). W uwagach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w §14 ust. 17 Umowy, w terminie tam wskazanym, Zamawiający jest uprawniony:
1) nie	dokonać	bezpośredniej	zapłaty	wynagrodzenia	Podwykonawcy	{lub	dalszemu Podwykonawcy) - jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
albo:
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy {lub dalszego Podwykonawcy) - w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
albo:
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca {lub dalszy Podwykonawca) wykaże zasadność takiej zapłaty.
19. W przypadku dokonania na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) bezpośredniej zapłaty, o której mowa w §14 ust. 18 pkt 3 Umowy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy {dalszemu Podwykonawcy) lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartość Umowy, może stanowić dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy.
21. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy k.c. {w tym m.in. art. 6471 k.c.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.
22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
23. W przypadku, o którym mowa w ust. 22, Zamawiający żąda, by Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

§ 15
[zabezpieczenie należytego wykonania Umowy]
1. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5 % {słownie: pięciu procent) całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy, tj. w kwocie: 	 zł {słownie: 	) w formie:
.
Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia stanowi Załącznik do niniejszej Umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.
2. ZNWU służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Umowy, w tym w szczególności - lecz nie tylko: kar umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie Ubezpieczenia, roszczeń Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, roszczeń z tytułu rękojmi i/lub gwarancji, kosztów związanych z wykonaniem zastępczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może je zaspokoić z ZNWU bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.
3. W sytuacji realizacji przez Wykonawcę całości Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy:
1) 70 % {słownie: siedemdziesiąt procent) wysokości ZNWU zostanie zwolnione Wykonawcy, w ciągu
30 {słownie: trzydziestu) dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co nastąpi z chwilą sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy;
2) 30 % słownie: trzydzieści procent) wysokości ZNWU pozostanie w dyspozycji Zamawiającego jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy i zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie obowiązywania rękojmi za wady.
4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności ZNWU lub wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej w terminie 30
(słownie: trzydziestu) dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego ZNWU bez konieczności kierowania do Niego odrębnych wezwań przez Zamawiającego. Jeżeli przedłużenie ważności ZNWU następuje w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający wymaga, by dokument gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej uwzględniał zmianę terminów realizacji Przedmiotu Umowy oraz zmianę terminów rękojmi.
5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §15 ust. 4 Umowy, niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej, Zamawiający będzie uprawniony do:
1) zrealizowania ZNWU wniesionego w pieniądzu na poczet ustanowienia ZNWU na przedłużony okres realizacji Przedmiotu Umowy - albo:
2) dokonania czynności, o której mowa w §15 ust. 10 zd. 2 Umowy;
6. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmiany formy ZNWU, stosownie do treści art. 451 PZP. Zmiana formy ZNWU dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje konieczności sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.
7. W przypadku zmiany formy ZNWU z pieniężnej na gwarancję bankową bądź ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga, aby ZNWU wniesione w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej było bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie zapłaty wskazujące, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy bądź nie zaspokoił roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
8. Przed dokonaniem planowanej zmiany formy ZNWU z formy pieniężnej na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektu ZNWU wniesionego w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej.
9. Zwrot ZNWU wniesionego w pieniądzu nastąpi waz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym środki wpłacone na poczet ZNWU byty zdeponowane, z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji określonej w art. 452 ust. 9 PZP, nie później niż na 30 {słownie: trzydzieści) dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. W przypadku braku zadośćuczynienia przez Wykonawcę obowiązkowi wskazanemu w zdaniu poprzednim, Zamawiający zmienia formę ZNWU na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić pisemną zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
§16 [ubezpieczenie]
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności {w dalszej części jako: Ubezpieczenie OC") związanej z Przedmiotem Umowy na sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia łącznie dla szkód osobowych i rzeczowych. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz niezmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy {tj. aż do dnia sporządzenia przez Strony Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy), z tym zastrzeżeniem, iż przedmiotem ubezpieczenia OC musi być objęta odpowiedzialność cywilna Wykonawcy za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone poszkodowanemu w związku z wykonywaniem Umowy oraz posiadaniem i użytkowaniem mienia.
2. W celu ustalenia, czy suma gwarancyjna ubezpieczenia, o której mowa w §16 ust. 1 nie uległa zmniejszeniu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy pisemnego oświadczenia o rzeczywistej wysokości tej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Jeżeli w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa Wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że suma gwarancyjna ubezpieczenia nie uległa zmniejszeniu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy.
3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC na pozostały okres obowiązywania niniejszej Umowy, najpóźniej na 7 {słownie: siedem) dni przed końcem okresu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz załączyć kopię tej polisy, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wymogi co do ubezpieczenia OC wskazane w §16 ust. 1 stosuje się.
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w §16 ust. 1 - 3 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wykonywania robót budowlanych objętych Umową. W takim przypadku przewidziane Umową terminy realizacji nie ulegają przedłużeniu.
5. W przypadku zmniejszenia wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, Wykonawca jest zobowiązany podwyższyć sumę ubezpieczenia do wysokości wskazanej w §16 ust. 1 Umowy lub zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC, spełniającą warunki określone w niniejszym paragrafie.
6. W przypadku niepodwyższenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia do wysokości, o której mowa w §16 ust. 1 Umowy lub niezawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, spełniającej warunki określone w niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie uprawniony - wedle swego wyboru: do odstąpienia od niniejszej Umowy albo ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i utrzymywania takiego ubezpieczenia przez okres realizacji Przedmiotu Umowy na Jego koszt, poprzez dokonywanie regularnych potrąceń składki na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty należnej Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy (w tym z tytułu odpowiednich podatków, opłat oraz kosztów usług pośredników), którą to Zamawiający będzie musiał zapłacić ubezpieczycielowi.
7. Okres ubezpieczenia OC obejmuje okres wykonywania robót budowlanych (tj. aż do momentu sporządzenia przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, niezawierającego wad istotnych, limitujących możliwość dokonania odbioru przez Zamawiającego). W przypadku wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, wydłużeniu ulega okres ubezpieczenia OC.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii polisy OC, gdy złożona kopia polisy OC jest nieczytelna lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do jej autentyczności.
9. Wykonawca w okresie wykonywania Umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody z ubezpieczenia OC, o którym mowa w §16 ust.
1 Umowy. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez Niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami postępowania.
10. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o odstąpieniu przez Wykonawcę od umowy ubezpieczenia.
11. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie utrzyma ciągłości polisy OC, Zamawiający może zawrzeć i utrzymać takie ubezpieczenie, regularnie potrącając składkę na takie ubezpieczenie z dowolnej wierzytelności należnej Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, którą Zamawiający będzie musiał zapłacić ubezpieczycielowi.
12. Zmiana warunków ubezpieczenia OC Wykonawcy może być dokonana wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego bądź na skutek zmian wprowadzonych przez Ubezpieczyciela
{Towarzystwo Ubezpieczeniowe), z którym Wykonawca zawarł stosowną umowę ubezpieczenia.
13. W sytuacji, gdyby zmiana warunków ubezpieczenia opisana w §16 ust. 12 powyżej pogorszyła ochronę ubezpieczeniową, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie rozszerzyć zakres ubezpieczenia OC do poziomu odpowiadającemu zakresowi ubezpieczenia z chwili zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC, postanowienia §16 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
14. Kopia umowy ubezpieczenia Wykonawcy stanowi Załącznik do niniejszej Umowy.

§ 17
[przetwarzanie danych osobowych]
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu.
2. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, stanowi Załącznik do niniejszej Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych {w rozumieniu RODO) uzyskanych od Wykonawcy i/lub osób przy udziale, których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w związku i dla potrzeb realizacji postanowień niniejszej Umowy {art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celów określonych m.in. w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO.

§ 18 [kary umowne]
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku:
1) zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu lub kosztorysu Wykonawcy względem terminu określonego w §4 ust. 6 Umowy lub ich poprawek/zmian/uzupełnień względem terminu określonego w §4 ust. 10 Umowy - w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy względem terminu określonego w §4 ust. 2 Umowy - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
3) nieusunięcia przez Wykonawcę, w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji jakości, wad/usterek powstałych w wykonywanych robotach i/lub urządzenia i/lub elementach wyposażenia w terminie wyznaczonym na ich usuniecie zgodnie z §12 ust. 8 Umowy - w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
4) nieusunięcia wad stwierdzonych podczas czynności Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §11 ust. 10 pkt 1 Umowy - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
5) odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy;
6) przerwy w realizacji robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, trwającej łącznie (tj. w całym Okresie realizacji robót budowlanych) dużej niż 7 {słownie: siedem) dni - w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy trwającej ponad te 7 (słownie: siedem) dni;
7) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, objętego fakturą wystawioną przez tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę - w wysokości 0,02 % wartości nieuregulowanego wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
8) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy taki stwierdzony przypadek;
9) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdy taki stwierdzony przypadek;
10) niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w §13 ust. 1 i ust. 2 Umowy {wymóg zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w wysokości 400,00 zł {słownie: czterysta złotych 00/100), za każdy taki stwierdzony przypadek;
11) uniemożliwienia lub utrudniania Zamawiającemu realizacji czynności kontrolnych określonych w
§13 ust. 3 pkt 3 Umowy i/lub niewypełnienia obowiązków określonych w §13 ust. 4 Umowy i w terminie ustalonym zgodnie z tym postanowieniem - w wysokości 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) za każdy taki stwierdzony przypadek;
12) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji i terminie, o których mowa w §14 ust. 9 Umowy - w wysokości 3000,00 zł {słownie: trzy tysiące złotych 00/100) za każdy taki stwierdzony przypadek;
2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku:
1) zwłoki Zamawiającego w protokolarnym przekazaniu terenu budowy względem terminu określonego w §3 ust. 4 pkt 1 Umowy - w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, wyłączając przypadki określone w §19 ust. 1 Umowy - w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy;
3. W przypadku naliczenia kar umownych, Strona uprawniona do żądania kary umownej wystawi notę obciążeniową dla Strony zobowiązanej do jej zapłaty na kwotę równą wysokości naliczonej kary umownej, z terminem płatności wynoszącym 7 {słownie: siedem) dni, licząc od dnia doręczenia Stronie zobowiązanej do zapłaty wezwania do zapłaty wraz z tą notą obciążeniową. Dodatkowo, w odniesieniu do kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego, Zamawiający ma możliwość potrącenia wierzytelności Zamawiającego z tytułu kary umownej z jakkolwiek wierzytelności Wykonawcy wynikającą z niniejszej Umowy {choćby ta ostatnia nie była jeszcze wymagalna) albo zaspokoić swą wierzytelność z ZNWU.
4. łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których Strona może dochodzić od drugiej Strony wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych - określonych w Kodeksie cywilnym - odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości realnie poniesionej szkody.
6. Zapłata kar umownych przez Wykonawcę lub ich potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub skorzystanie przez Zamawiającego z ZNWU nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku realizacji Przedmiotu Umowy, w tym spełnienia jakiegokolwiek obowiązku określonego niniejszą Umową.
§ 19
[przypadki odstąpienia od Umowy]
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy:
1) w terminie 30 {słownie: trzydziestu) od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2) w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;
c) Trybunat Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiała zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
2. W przypadku, o którym mowa w §19 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o których mowa w §19 ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar umownych określonych niniejszą Umową i/lub odszkodowania.
4. Obok przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635 i art.  636 k.c., Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części i bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w następujących przypadkach:
1) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w ukończeniu Przedmiotu Umowy, przekraczającej 14
{słownie: czternaście) dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 2 Umowy;
2) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w dostarczeniu Zamawiającemu kosztorysu lub Harmonogramu, przekraczającej 7 {słownie: siedem) dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w §4 ust. ó Umowy;
3) jeżeli Wykonawca uchyla się od przejęcia terenu budowy, w terminie określonym w Umowie;
4) gdy wskutek postępowania prowadzonego przez właściwe organy dojdzie do zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy;
5) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji {CEIDG) albo rejestru {KRS);
6) realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych, składających się na Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z dokumentacją projektową;
7) zaistnienia sytuacji którejś z sytuacji określonych w §16 ust. 2, ust. 6 albo ust. 13 Umowy;
8) gdy łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania niniejszej Umowy przekroczy limit 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy;
9) zaistnienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (na zasadach określonych w §14 Umowy) lub w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz tych podmiotów na sumę większą niż 5%       wartości Umowy;
5. Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 {słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, licząc od dnia zaistnienia jednej z przestanek określonych w ust. 4, uprawniającej Go do odstąpienia.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie. Zamawiający, w treści oświadczenia o odstąpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstępuje od całości Umowy {tj. ze skutkiem ex tunc), czy też od niewykonanej części Umowy {tj. ze skutkiem ex nunc) - w razie niewskazania przez Zamawiającego, w treści oświadczenia o odstąpieniu, czy odstąpienie następuje ze skutkiem ex tunc czy też ex nunc, Strony zgodnie przyjmują, iż odstąpienie następuje ze skutkiem ex nunc.
7. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron:
1) Wykonawca zobowiązany jest:
a) natychmiastowo zabezpieczyć teren budowy;
b) wstrzymać wykonywanie prac lub robót budowlanych, z wyjątkiem prac lub robót niezbędnych do zabezpieczenia prac lub robót już wykonanych;
c) wycofać swój personel oraz sprzęt z terenu budowy;
d) uporządkować teren budowy;
e) przekazać protokołem Zamawiającemu teren budowy.
2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac/robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora Zamawiającego lub innego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, stanowi podstawę do dokonania rozliczenia pomiędzy Stronami;
3) w przypadku sporu Stron, co do prawidłowości i/lub rzetelności sporządzonej inwentaryzacji, Zamawiający może zlecić wykonanie inwentaryzacji niezależnemu podmiotowi trzeciemu {np.: biegłemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegłych prowadzonych przez prezesów właściwych sądów okręgowych), którego ustalenia stanowić będą podstawę do  rozliczenia między Stronami. Osoba wykonująca inwentaryzację (osoba biegłego) powinna być uzgodniona przez Strony. W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości w sporządzeniu inwentaryzacji przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu udokumentowane koszty zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania inwentaryzacji;
4) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wykonaną część Przedmiotu Umowy wraz z protokołem przekazującym Zamawiającemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonaną część Przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonaną inwentaryzację i kosztorys, o którym mowa w §4 Umowy, przy czym do dnia przekazania Zamawiającemu zrealizowanej części Przedmiotu Umowy {w tym zwrotnego przekazania Zamawiającemu terenu budowy), Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości wykonanej części Przedmiotu Umowy. 
W przypadku odstąpienia od niewykonanej części Umowy
{tj. ze skutkiem ex nunc), Wykonawca, z chwilą zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy wykonany do dnia odstąpienia, udziela Zamawiającemu na ten wykonany zakres Przedmiotu Umowy rękojmi i gwarancji jakości, na warunkach określonych w §12 Umowy.
5) Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy w tym koszty podjęcia czynności, o których mowa w pkt 1 powyżej ponosi Strona, z przyczyn której doszło do odstąpienia od niniejszej Umowy.
8. Odstąpienie od niniejszej Umowy {w całości lub w części) nie ogranicza w żaden sposób uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych.
9. W razie niewykonania przez Wykonawcę wszystkich robót, za których realizację w Umowie określono wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie to podlega proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu niewykonanej części. Ilość robót zrealizowanych do dnia odstąpienia od Umowy zostanie ujęta w inwentaryzacji.
§20 [zmiany Umowy]
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboruWykonawcy. 
2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie i na warunkach określonych poniżej:
1) zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami:
a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w SWZ, w tym dokumentacji projektowej, pozwalające na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości Przedmiotu Umowy;
b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac/robót budowlanych, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiągniecia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych robót, na umotywowany wniosek Wykonawcy, po akceptacji Zamawiającego;
c) odmienne od przyjętych w SWZ, w tym dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub czasowych;
d) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, ze względu na zmiany: norm, specyfikacji technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i/lub obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
e) gdy na wniosek Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy złożony w trakcie wykonywania robót budowlanych, zostanie zaproponowana zmiana technologii wykonania elementów robót lub zostaną wprowadzone Roboty Zamienne, pod warunkiem, iż proponowane przez tego Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze od tego, jakie zostało określone w Dokumentacji Projektowej oraz nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt lub rozwiązanie zamienne wraz z pisemnym umotywowaniem, iż dokonanie zmiany uzasadnione jest warunkami technicznymi, użytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego przedsięwzięcia budowlanego oraz ze nie spowoduje zwiększenia kosztów robót.
f) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 powyżej, możliwa jest zmiana: sposobu wykonania, terminu wykonania Przedmiotu Umowy, materiałów i technologii wykonania Przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.
2) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji publicznej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności:
a) opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których są obowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać na mocy postanowień niniejszej Umowy;
b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
c) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych, nieprzewidzianych w zamówieniu;
d) wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, uzgodnień, pozwoleń, itp.;
e) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 powyżej, możliwa jest zmiana: terminów realizacji Przedmiotu Umowy - o okres wynikających z opisanych powyżej czynności;
3) zmiany osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi oraz zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego:
a) osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi mogq zastqpic nowe osoby, o ile nowe osoby spetniajq co najmniej minimalne warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy;
b) Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie;
 zmiana osoby kierownika budowy lub kierownika robót moze nastqpic na pisemny wniosek Wykonawcy z tym, że nowa proponowana osoba musi spełniać co najmniej wymagania określone dla kierownika budowy lub odpowiednio: kierownika robót określone w warunkach udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności zawodowej.
4) zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) Siłą Wyższą;
b) nieprzewidzianymi w SWZ warunkami archeologicznymi, geologicznymi, technicznymi, terenowymi i/lub wodnymi, przez co również należy rozumieć wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, wystąpienia niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy;
c) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż w skazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy;
d) wystąpienie warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych;
e) wystąpieniem konieczności wykonania Robót Zamiennych wstrzymujących {opóźniających) realizację robót zasadniczych, a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym;
f) zmiany spowodowane Wyjątkowo Niesprzyjającymi Warunkami Klimatycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót stanowiących Przedmiot Umowy, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzenia prób lub sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
g) kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
{w tym inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji lub ryzyka wystąpienia kolizji, włącznie z czasowym wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy;
h) odkryciem znaleziska na terenie budowy {w tym wszelkich: skamieniałości, monet, przedmiotów wartościowych lub starożytnych, budowli i innych pozostałości lub obiektów interesujących pod względem geologicznym czy archeologicznym);
i) utrudnieniami w nabyciu wyrobów budowlanych lub jednostek sprzętowych, niezbędnych do należytego wykonania robót, jeżeli utrudnienia te wystąpimy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 4 powyżej, możliwa jest zmiana: sposobu wykonania, materiałów, technologii robót i konstrukcji, jak również zmiana lokalizacji wznoszonych obiektów budowlanych i/lub urządzeń oraz odpowiednio terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 4 lit. a) b), c), d), e) i/lub h) powyżej, możliwa jest również zmiana wynagrodzenia poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość zaoszczędzonych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów Wykonawcy.
3. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez Niego upoważnione do działania w stosunku do Wykonawcy, zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy odpowiednio o




czas występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia.
4. W przypadku gdy Wykonawca uważa się za uprawnionego do żądania zmiany Umowy na podstawie okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę żądania zmiany.
5. Wniosek, o którym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 {słownie: dziesięciu) dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniających zmianę Umowy.
6. Wniosek, o którym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zawierać w szczególności:
1) propozycję zmiany;
2) uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany {w tym zawierać przywołanie konkretnej podstawy umownej uprawniającej do żądania zmiany, lub podstawy wynikającej z PZP);
3) Kalkulację wynagrodzenia {jeżeli zmiana Umowy dotyczy również zmiany wynagrodzenia);
7. Kalkulacja wynagrodzenia, o której mowa w §20 ust. 5 pkt 3 Umowy, zostanie dokonana z uwzględnieniem pozycji ujętych w kosztorysie, o którym mowa w §4 Umowy, a w przypadku braku adekwatnych pozycji w kosztorysie: cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie branżowym: Sekocenbud dla województwa małopolskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.
8. W terminie do 10 {słownie: dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do Umowy albo o konieczności przedłożenia {w terminie określonym przez Zamawiającego) dodatkowych dowodów i/lub informacji o okolicznościach uzasadniających zmianę albo o braku akceptacji na dokonanie zmiany Umowy.
9. Z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy {w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do takiego żądania, określonych w niniejszej Umowie) może również wystąpić Zamawiający.
10. Zmiana Umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP. W takim wypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą.

§ 21 [postanowienia końcowe]
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności PZP, PrBud i przepisów wykonawczych do tychże oraz przepisy k.c.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania pomiędzy Stronami formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oświadczenie woli złożone przez jedną ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym tej drugiej stronie w formie pisemnej.
4. Niniejsza Umowa wraz z SWZ oraz załącznikami stanowi integralną całość.
5. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji niniejszej Umowy lub pozostających w związku z tą Umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do ich rozwiązania w 
drodze mediacji. Mediacja będzie prowadzona przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 



Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej {adres: ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa), tj. Sądu, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej {Dz. U. z 2022 r. poz. 2100), zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
6. Niniejszą	Umowę	sporządzono	w	3	{słownie:	trzech)	jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarza przeznaczone są dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJACY
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