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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  
I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obiekt – symbol PKOB -  1 12  126 1264 
(budynki niemieszkalne – Budynki szpitali i zakładó w opieki medycznej) 

kategoria wg. CVP   45215000-7 
(Roboty budowlane w zakresie budowy ob iektów budowl anych op iek i  zdrowotnej  i  

spo łecznej)  

 
B - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wy-
konania i odbioru robót przy przebudowie i rozbudowie kompleksu sanatoryjnego 
Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w 
Krasobrodzie ul. Sanatoryjna 1.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specy-
fikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych 
i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST)  

1.4. Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi, 
1.4.2.    budynku  - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale zwią-
zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.4.3 budowie  - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określo-
nym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.4 robotach budowlanych  — należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.5 remoncie  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie  
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budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.6 urządzeniach budowlanych  - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 
1.4.7   terenie budowy  - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.7 prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  - należy 
przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.8 pozwoleniu na budow ę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.9 dokumentacji budowy  - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
1.4.10 dokumentacji powykonawczej  - należy przez to rozumieć 
dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.11 aprobacie technicznej  - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
1.4.12 właściwym organie  - należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 
1.4.13 wyrobie budowlanym  — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.14 organie samorz ądu  zawodowego  - należy przez to  rozumieć  organy 
określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 
42 z późn. zm.). 
1.4.15 obszarze oddziaływania obiektu  - należy przez to rozumieć teren 
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 
1.4.16 opłacie  - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy  organ. 
1.4.17 drodze tymczasowej (monta żowej)  — należy przez to rozumieć drogę 
specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących 
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
1.4.18 dzienniku budowy  - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
właściwy organ   zgodnie  z obowiązującymi   przepisami,   stanowiący   
urzędowy   dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
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zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.19 kierowniku budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę.   
1.4.20 rejestrze obmiarów  - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 
Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.21 laboratorium  - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki 
naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Za 
mawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
1.4.22 materiałach  - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.23 odpowiedniej zgodno ści  - należy przez to rozumieć zgodność 
wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli  granice tolerancji   nie 
zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.24 poleceniu Inspektora Nadzoru  - należy przez to rozumieć wszelkie 
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.25 projektancie  - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 
fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.26.przedmiarze robót  - należy przez to rozumieć zestawienie 
przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
1.4.27.części  obiektu lub etapie wykonania  - należy przez to rozumieć 
część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.28.ustaleniach technicznych  - należy przez to rozumieć ustalenia podane 
w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  
prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i do-
kumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniają-
cym podział na dokumentację projektową: 

� dostarczoną przez Zamawiającego, 

� sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który do-
kona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tole-
rancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgod-
ność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczal-
nego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z do-
kumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać teren budowy w należytym porządku, 
b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpo-
wiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans-
porcie gruzu, materiałów i wyposażenia na terenie budowy i poza nim.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na bu-
dowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urzą-
dzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działa-
niach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przebudowa i rozbudow kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego 
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.  
B-00-00-00  Wymagania ogólne 
Inwestor: Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1 
Opracowanie PPU „INWESTPROJEKT” Krosno –  październik  2020 r 
 
 

6

 
2.      MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zama-
wiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wyma-
gania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfi-
kacjach Technicznych (SST). 

2.2.   Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego   składowania   materiałów   będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4.    Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych ro-
dzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca po-
wiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
3.     SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powi-
nien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony śro-
dowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
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sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.   

 

4.     TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w termi-
nie przewidzianym w umowie. 

 

4.2.Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na własny  koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.    WYKONANIE ROBOT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-
konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
� organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
�  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa-

nych robót, 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne-

go lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate-
riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, lega-
lizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2.    Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia-
łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laborato-
rium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-
tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia labo-
ratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
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materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatko-
wych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4.   Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.    Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze stro-
ny Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.7.   Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wykazujący,   że  zapewniono  

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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� Polską Normą   lub 

� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 98/99). 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  

[1]  Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy (części budynku w której mają 

być prowadzone prace remontowe), 

� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  i 

harmonogramów robót, 

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, 

� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

� zgłoszenia  i  daty odbiorów  robót zanikających  i  ulegających  zakryciu,  
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

�  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

� inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2]  Ksi ążka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 
się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3]  Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następują-
ce dokumenty: 

� pozwolenie na budowę, 
� protokoły przekazania terenu budowy, 
� umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
� protokoły odbioru robót, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� operaty geodezyjne, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przed-
stawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7.      OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-
mentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w  umowie. 

 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

Zasady określania ilości  robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i KNR-ach, KNNR-ach oraz KSNR-ach i tp. Normach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowej. 
 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4.   Wagi i zasady wdra żania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wyma-
ganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

8.     ODBIÓR ROBÓT  

8.1.   Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiorowi częściowemu, 
� odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
� odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-
nywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia-
jącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
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8.4.2.   Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:   
 
� dokumentację   powykonawczą,  tj.   dokumentację   budowy  z   naniesionymi   

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 

� szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne), 

� dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót". 
 

9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych.   
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 

� Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

� wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

� koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z 
wyłączeniem podatku  VAT.  

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr 1 1 0  poz. 
1190, Nr 1 1 5  poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 z późniejszymi zmianami). 

 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  

 
3. Ustawa z dnia 21   marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 

późniejszymi zmianami). 
 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  
I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obiekt – symbol PKOB -  1 12  126 1264 
(budynki niemieszkalne – Budynki szpitali i zakładó w opieki medycznej) 

kategoria wg. CVP   45215000-7 
(Roboty budowlane w zakresie budowy ob iektów budowl anych op iek i  

zdrowotnej  i  spo łecznej )  
 

 
 

B.00.00.01    ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 
      Kategoria robót 4510000-1  

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
oraz odbioru robót związanych  z rozbiórką  klatki schodowej, fragmentów ścian 
wewnętrznych oraz pokrycia dachu i fragmentów więźby dachowej w 
przebudowywanym i rozbudowywanym budynku  kompleksu sanatoryjnego 
Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w 
Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 1.  

 

1.2.  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot związanych z: 
 

� z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych oraz 
wykończeniowych istniejącego budynku sanatoryjnego i obejmują: 

 
• rozbiórka istniejącej klatki schodowej 
• usunięcie  istniejącego pokrycia dachu z blachy 
• demontaż  fragmentów więźby dachowej w miejscu projektowanej rozbudowy 

budynku 
• wyburzenie elementów konstrukcyjnych i ścianek działowych w  

modernizowanej części budynku 
• wykonanie nowych otworów drzwiowych w istniejących ścianach oraz 

powiększenie otworów istniejących (dostosowanie otworów drzwiowych do 
obowiązujących przepisów) 

• wywóz  gruzu i innych elementów z rozbiórki i złożenie ich w miejscu 
wskazanym przez Inwestora.  

 
1.4.    Określenia podstawowe  
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Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST  

B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.    Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5. 

1.6.  Dokumentacja   robót  

Dokumentację robót  rozbiórkowych stanowią: 

- projekt budowlany     budynku opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  15.12.1994   r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- protokóły odbiorów robót  

 
2.   Materiały pochodz ące z rozbiórki 
 
Materiałami pochodzącymi z rozbiórki są : 
 

• Gruz ceglany 
• Gruz betonowy 
• Gruz ceramiczny 
• Deski, drewno 
• Elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy)  itp. 
 

 
3.  Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót  rozbiórkowych winien wykazać się 
możliwością korzystania z nw. sprzętu, gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania 
ST jakość robót  

� łomy, kilofy, oskardy, młoty 
� piły  tarczowe diamentowe do cięcia betonu i betonu zbrojonego,  
� szufle wiadra , taczki 
� Piły do metalu i drewna 
� Wciągarki ręczne lub elektryczne 
� Rusztowania systemowe i pomosty wewnętrzne 
� Samochód samowyładowawczy 5 – 10 t 
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 4.  Transport  
 
Gruz oraz inne elementy z rozbiórki powinny być przewożone  samochodem wywrotką   na 
miejsce wskazane przez Inwestora. W przypadku stwierdzenia materiałów szkodliwych dla 
zdrowia i środowiska miejsce i sposób wywozu należy każdorazowo indywidualnie uzgodnić  
z Inwestorem. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty  przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : 
 

� Teren   ogrodzić i oznakować 
� W części przewidzianej do rozbiórki zdemontować istniejące zasilanie w energię 

elektryczną (Zdemontować instalację c.o i wod.kan.  
 
 

5.2.  Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe  prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury   z dnia 
06.02.2003 r (Dz.U.. Nr 7 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót  budowlanych. 
 
Roboty wyburzeniowe wykonywane przy użyciu sprzętu należy prowadzić szczególnie 
ostrożnie tak, aby nie uszkodzić elementów budynku nie objętych rozbiórką. 
 
W trakcie prowadzenia robót stosować zabezpieczenia i osłony w celu wyeliminowania 
szkodliwych oddziaływań na sąsiedztwo. 
 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych wyburzeniowych należy  wywieźć gruz i uporządkować 
plac budowy. 
 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
 
 
Kontrola jakości   wykonanych robót  polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej 
rozbiórki  oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
 
 
7. Obmiar  robót 

 
Jednostką obmiarową jest – m3  rozebranej konstrukcji żelbetowej, murowej, lub betonowej.    
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. Odbiór robót 
 
Odbioru robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor  na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
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9. Podstawa płatno ści. 
 
Płaci się za ustaloną ilość m3  lub  m2  zdemontowanych elementów prefabrykowanych, 
rozebranego muru,  elementów konstrukcji, itp. wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 

�  Zabezpieczenie miejsca rozbiórki 
� wykonanie rozbiórki 
� segregację materiałów   
� wywóz gruzu i innych materiałów pochodzących z rozbiórki 
� uporządkowanie  placu budowy  

 
 
10.  Przepisy zwi ązane 
 
 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych   z dnia 28 
marca 1972 r  - Dz.U nr 13 poz..93  z późniejszymi zmanami. 
 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury   z dnia 06.02.2003 r (Dz.U.  Nr 7 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych. 
 
 
 
      Opracowanie : 
 
      mgr inż. Ewa Mizgalska 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przebudowa i rozbudow kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego 
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.  
B.01.00.00  ROBOTY  ZIEMMNE   FUNDAMENTOWE 
Inwestor: Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1 
Opracowanie PPU „INWESTPROJEKT” Krosno –  październik  2020 r 

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  
I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obiekt – symbol PKOB -  1 12  126 1264 
(budynki niemieszkalne – Budynki szpitali i zakładó w opieki medycznej) 

kategoria wg. CVP   45215000-7 
(Roboty budowlane w zakresie budowy ob iektów budowl anych op iek i  

zdrowotnej  i  spo łecznej )  
 

 

B.01.00.00    ROBOTY  ZIEMNE   I FUNDAMENTOWE  Kategoria robót  45111200-0 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
oraz odbioru robót ziemnych  przy  wykonywaniu fundamentów  przy rozbudowie i 
przebudowie  kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium 
Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 1.  

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot ziemnych związanych 
z wykonaniem ław i ścian fundamentowych rozbudowy budynku wymienionego w pkt. 1.1  i 
obejmują: 
 

� roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych i posadowienia projektowanych 
segmentów 

� roboty przygotowawcze 
� wykopy związane z posadowieniem dobudowywanych części budynku 
� zabezpieczenie wykopów przed destrukcyjnym działaniem wody 
� obsypanie fundamentów budynku  
 

1.4.    Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST  B.00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.    Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5. 

1.6.  Dokumentacja   robót  
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Dokumentację robót   ziemnych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  15.12.1994   r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych, 

 
2.   Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wytyczenia robot ziemnych i posadowienia budynku : 

2.1. Drewno okrągłe iglaste o średnicy  7 – 11 cm 
2.2. Tarcica iglasta obrzynana gr. 25 i 32 mm 

 
3.  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych winien wykazać się możliwością 
korzystania z nw. sprzętu, gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość 
robót  

� koparka jednonaczyniowa  0,25 m3 i 0,40 m3 
� samochód samowyładowawczy 5 – 10 t 
� samochód dostawczy  
� ubijak spalinowy  

 
 4.  Transport  

Ziemia z wykopów oraz materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty wstępne 

 Przed przystąpieniem do zasadniczych robót Wykonawca winien zlecić uprawnionej 
jednostce wykonanie pomiarów i wytyczeń geodezyjnych. Wyznaczone przez geodetę 
punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno 
wysokościowych, winien przejąć protokolarnie kierownik budowy z naniesieniem punktów na 
planie sytuacyjnym i określeniem ich współrzędnych. Przejęcie punktów pomiarowych należy 
odnotować w dzienniku budowy. Stale punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, 
wykonane i zabezpieczone aby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, 
mróz, roboty budowlane i inne czynniki. 
Na podstawie wyznaczonych konturów robót ziemnych Wykonawca przystępuje do robót 
ziemnych . 
 
5.2. Wykopy fundamentowe 

W ramach wyznaczonego obrysu wykopów należy przystąpić do mechanicznego wykonania 
wykopu szerokoprzestrzennego. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku wykopy 
prowadzić ręcznie. Mechaniczny wykop prowadzić do poziomu górnej płaszczyzny ław 
fundamentowych. Odspojony grunt zmagazynować w wolnej od zainwestowania części 
działki w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
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Po wykonaniu  wykopu szerokoprzestrzennego Wykonawca winien zlecić uprawnionemu 
geodecie dokonania wyznaczenia konturów budynku. Kontury budynku i zasadnicze linie 
winne być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 
sprawdzone przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w 
dzienniku budowy. Wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych powinno być wykonane z 
dokładnością do 1 cm. Geodeta winien odnotować wytyczenie budynku w dzienniku budowy, 
wykonać operat z wytyczenia obiektu, a jego kopia powinna być w posiadaniu Kierownika 
budowy i Inspektora nadzoru. 
Po wyznaczeniu osi budynku Wykonawca winien przystąpić do wykonania wykopów pod 
ławy fundamentowe . Wykopy należy prowadzić częściowo przy użyciu koparki a w 20 cm 
dolnej warstwie posadowienia ław oraz w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku  
ręcznie, tak ażeby nie naruszyć struktury gruntu w poziomie posadowienia budynku.      
 
Ziemię z wykopów pod ławy fundamentowe złożyć na odkład , a nadmiar przetransportować i 
zmagazynować w  miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Posadowienie fundamentów należy wykonać na jednej warstwie geologicznej zgodnie z 
projektem konstrukcji. 
Niezależnie od danych zawartych w projekcie, w trakcie wykonania wykopu Wykonawca jest 
zobowiązany dokonać geologicznego sprawdzenia nośności gruntu, poprzez uprawnioną 
jednostkę i odnotować wyniki badań w dzienniku budowy 
Wykopy pod ławy należy podjąć w okresie przewidywanego prognozą pogody braku opadów 
deszczowych oraz bezpośrednio przed planowanym wykonaniem ław fundamentowych. 
Wykopy należy chronić przed zalaniem wodą opadową poprzez prawidłowe uprofilowanie 
dna wykopu, wykonanie rowków odwadniających i studzienek do ewentualnego 
wypompowywania zgromadzonych wód. W przypadku nawodnienia gruntu  należy po 
osuszeniu poddać go badaniom geologicznym, celem ustalenia nośności gruntu, a w 
przypadku  stwierdzenia przez geologa obniżenia jego nośności dokonać wymiany 
naruszonej warstwy gruntu, wg wytycznych  Inspektora Nadzoru Projektu. 
 
5.3. Zasypywanie fundamentów 

Zasypywanie fundamentów należy wykonać w dwóch etapach : 

Etap I : po wykonaniu ław fundamentowych i ich izolacji należy obsypać ławy do poziomu  10 
cm poniżej ich górnej płaszczyzny, starannie zagęszczając przy użyciu ubijaka spalinowego.  
Etap II: po wykonaniu betonowych ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji tych ścian i 
osiągnięciu ich pełnej wytrzymałości (po 28 dniach) – obsypywać ściany do poziomów 
projektowanych, warstwami o gr. nie większej niż 30 cm z zagęszczaniem poszczególnych 
warstw przy użyciu ubijaka spalinowego. Do zasypywania używać grunt rodzimy, uprzednio 
złożony w hałdy.  
Fundamenty obsypywać gruntem pozbawionym kamieni i innych twardych elementów, 
mogących uszkodzić izolację . 
 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
 
Zakres kontroli : 

6.1. Kontrola prac przygotowawczych – prawidłowość prowadzenia robót rozbiórkowych 
 
6.2. Kontrola robót pomiarowych: 

� punktów wysokościowych  (z dokładnością do 5 mm) 
� prawidłowości wytyczenia obiektu  (z dokładnością do 5 mm) 
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6.3. Kontrola dokładności wykonania wykopów fundamentowych : 
� prawidłowego oskarpowania wykopów, zapewniającego stateczność skarp 
� prawidłowego odwodnienia terenu i dna wykopów 
� prawidłowych poziomów i gabarytów wykopów (dopuszczalne  odchylenie rzędnych 

dna wykopu od projektowanych nie większe niż 5 cm) 
6.4. Kontrola zgodności parametrów gruntu z założonymi w dokumentacji projektowej 
 
6.5. Kontrola prawidłowego wykonania i zagęszczenia nasypów (wskaźnik zagęszczenia 

gruntu nie mniejszy  niż 0,90) 
 
7. Obmiar  robót 

Jednostką obmiarową jest – m3  wykopu. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
Należy przeprowadzić następujące odbiory robot zanikających : 
   

� Odbiór  robót przygotowawczych – roboty rozbiórkowe 
� Odbiór wykopów fundamentowych 
� Odbiór obsypań fundamentów 

  
Odbiory powyższych elementów robót należy odnotować w dzienniku budowy. 
 
9. Podstawa płatno ści. 
 
Płaci się za ustaloną ilość m3 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

�  Wykonanie wykopów 
�  Umocnienie wykopów  (w miarę potrzeby) 
�  Zasypanie wykopów 
�  Obsypanie fundamentów 
�  Rozplantownie ziemi 
�  Uporządkowanie terenu  

 
10.  Przepisy zwi ązane 
 
PN/B-02480  Grunty budowlane. Określenia , symbole podział i opis gruntów, 
PN/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Wydawnictwo 
„Arkady”, Warszawa 1989 r. 
  
 
 
      Opracował: 

mgr inz   Ewa Mizgalska 
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  

I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Obiekt – symbol PKOB -  1 12  126 1264 

(budynki niemieszkalne – Budynki szpitali i zakładó w opieki medycznej) 
kategoria wg. CVP   45215000-7 

(Roboty budowlane w zakresie budowy ob iektów budowl anych op iek i  
zdrowotnej  i  spo łecznej )  

 
 
 
B.02.00.00   FUNDAENTY     Kategoria robót  45262210-6 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
oraz odbioru robót związanych  wykonaniem i odbiorem robót fundamentowych przy 
rozbudowie i przebudowie kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego 
Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasobrodzie ul. Sanatoryjna 1.  

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot  fundamentowych  
podczas  rozbudowy i przebudowy budynku  Internatu i obejmują: 
 

� wykonanie ław  i stóp  fundamentowych żelbetowych  

� wykonanie ścian fundamentowych betonowych 

� izolacje fundamentów istniejących i projektowanych 
 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST  

B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.    Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5. 
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1.6.  Dokumentacja   robót  

Dokumentację robót   fundamentowych stanowią: 

� projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

� aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. 
U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

� specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

� dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  15.12.1994   
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 
29), 

� protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z 
załączonymi protokółami z badań kontrolnych, 

 
 
2.   Materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania ław i ścian fundamentowych i ich izolacji: 
 
2.1. Beton 
 
Elementy fundamentów należy wykonać z betonu klasy co najmniej C 16/20 (B20), 
podbudowa betonowa pod ławami fundamentu z betonu C 12/15  (B15). 
Wymaga się wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z betonu towarowego 
wykonanego w betoniarni przystosowanej do masowego dozowania składników betonu. 
Mieszanka betonowa winna mieć konsystencję nie rzadszą niż plastyczną. 
Na każdą partię betonu winien być dostarczony atest producenta potwierdzający zgodność 
dostarczonego materiału z wymogami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Mieszanka betonowa winna być transportowana w pojemnikach samochodowych 
(gruszkach)  i podawana w miejsce wbudowania za pomocą pompy. 
Czas  ułożenia  mieszanki  od  momentu  jej urobienia nie powinien być dłuższy niż 1 godz., 
a w przypadku temperatury powietrza powyżej 200C,  0.75 godz. 
 
2.2.   Stal zbrojeniowa 
 
Stal do zbrojenia fundamentów  winna odpowiadać wymaganiom PN/H-93215. klasa, 
gatunek i średnica musi być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
Nie dopuszcza się zamiennego użycia stali i innych średnic bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Stal dostarczona na budowę musi posiadać atest producenta określający nazwę wytwórcy, 
oznaczenie wyrobu, nr wytopu lub nr partii. 
Użyte do zbrojenia pręty winne być proste, wolne od zanieczyszczeń. 
 
2.3.  Deskowania. 
 
Deskowania  ław  i   ścian  fundamentowych należy wykonać z tarcicy gr 25 mm  i 38 mm. 
Użyta tarcica do deskowania winna być klasy co najmniej K-21. 
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Na dostarczoną tarcicę wymagany jest atest producenta z określeniem nazwy wytwórcy, 
oznaczeniem wyrobu, ilością i rodzajem dostarczonej partii materiału. 
Alternatywnie dopuszcza się wykonanie szalunków z deskowań systemowych. 
 
2.4.  Materiały izolacyjne 
 
Do izolacji fundamentów należy użyć następujących materiałów : 
 
�  Gruntownik wodny 
� Roztwory i szlamy izolacyjne   
 
Użyte materiały winne posiadać atesty z określeniem producenta, oznaczeniem wyrobu i nr 
partii. 
 
3.  Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót fundamentowych winien wykazać się 
możliwością korzystania z nw. sprzętu, gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej   jakość robót : 
 

� samochody do transportu mieszanki betonowej 
� pompy do betonu 
� wibratorów wgłębnych do betonu 
� środka transportowego  

 
 4.  Transport  
 
Beton do wykonania fundamentów musi by przewożony specjalnymi samochodami do 
transportu mieszanki  betonowej. 
Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1.  Ławy fundamentowe 
 
5.1.1.  Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy , niezależnie od danych  
zawartych w projekcie dokonać komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu 
warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i sprawdzić, czy 
obliczeniowy opór jednostkowy podłoża gruntowego w miejscu i na poziomie posadowienia 
obiektu jest co najmniej równy wartości wykazanej w projekcie, oraz    określić głębokość 
występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu. 
   W przypadku gdy grunt w poziomie posadowienia nie spełnia wymagań określonych w 
dokumentacji technicznej, należy wystąpić do Inwestora o dokonanie badań gruntu i 
dostarczenie innych niezbędnych danych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych. 
 
5.1.2.  Na  podłożu  gruntu  wykonać  należy warstwę  wyrównawczą z betonu B15, gr 10 cm 
i  o szerokości co najmniej o 5 cm większej od szerokości projektowanych ław. 
Po przeschnięciu  warstwy wyrównawczej należy ją zagruntować przy użyciu np. 
gruntownika wodnego,  preparatu krzemiankującego  i wykonać izolację  ze szlamu 
wodoszczelnego. 
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5.1.3. Na odizolowanym podłożu można układać deskowanie ław fundamentowych. 
Deskowanie należy wykonać z tarcz zbijanych z desek gr 25 mm. Tarcze powinny być 
usztywnione z boku za pomocą ram trójkątnych o rozstawie do 70 cm , a górą (po uprzednim 
ułożeniu zbrojenia ław) nakładkami z desek. 
Usunięcie deskowania ław dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów. 
 
5.1.4.  W przygotowanym deskowaniu należy ułożyć zbrojenie na podkładkach 
dystansowych, tak aby grubość otulenia prętów dolnych nie była mniejsza niż 10 cm. Zakład 
łączonych prętów podłużnych nie powinien być mniejszy niż 50 średnic zbrojenia łączonego. 
W jednym miejscu można połączyć na zakład maksymalnie 50 % zbrojenia. W miejscach 
połączeń należy dwukrotnie zmniejszyć rozstaw strzemion.  
Należy szczególnie zwrócić uwagę na staranne połączenie prętów w narożach ław, w 
miejscach  przenikania się z ławami poprzecznymi. 
Po wykonaniu zbrojenia deskowanie usztywnić górą nakładkami, dokładnie regulując 
wymiary i prostolinijność deskowanych ław. 
 
5.1.5.  Beton pielęgnować przez co najmniej  7 dni polewając go wodą i osłaniając przed 
nadmiernym nasłonecznieniem. 
Po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz 
krawędzi ław deskowanie należy rozebrać.  Wystające poza obręb ław pasy podbetonu 
należy starannie oczyścić z resztek zaprawy i gruntu. 
Po przeschnięciu powierzchni betonu ławy płaszczyzny pionowe zaizolować wg opisu w 
specyfikacji B.03.00.00  Izolacja przeciwwilgociowa pionowa . 
 
5.1.6.   Po wyschnięciu izolacji ławy obsypać gruntem rodzimym na wysokość 10 cm poniżej 
górnej warstwy ław  z dokładnym zagęszczeniem gruntu (wg  ST  B-01.00.00    p.5.3) 
 
5.2.   Ściany fundamentowe. 
 
5.2.1. Deskowanie ścian należy wykonać z desek gr 25 mm lub 32 mm, usztywnionych 
pionowo krawędziakami o przekroju 100 x 100 mm.  
Rozstaw krawędziaków , w zależności od użytych desek  i wysokości deskowanej ściany : od  
70 cm dla deskowań gr 25 mm i ścian  o wysokości ponad 2 m,  do 120 cm dla deskowań gr 
32 mm i ścian o wysokości do 1,5 m.  
Deskowanie w miejscach usytuowania krawędziaków usztywniających należy skręcać 
ściągami z drutu  	 8 mm w następujących odległościach pionowych: 

 
� bezpośrednio nad ławą fundamentową 
� 30 cm powyżej pierwszego ściągu 
� 50 cm następny 
� co 80 cm w pionie kolejne ściągi 
 

W miejscach zakładania ściągów montować pomiędzy deskowaniem przekładki dystansowe 
o szerokości równej projektowanym grubościom poszczególnych ścian.   Przekładki te w 
trakcie betonowania należy usunąć.  
Deskowanie należy przed betonowaniem zabezpieczyć przed przesunięciem zapierając je 
punktowo o grunt za pomocą rozpór z krawędziaków 80 x 80 mm. Należy sprawdzić 
dokładność wymiarów wykonanych deskowań, a w przypadku stwierdzenia odchyleń 
liniowych dodatkowo usztywnić poziomo przy użyciu  rur min. Ø 40, bądź krawędziaków 80 x 
80 mm. 
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5.2.2. Betonowanie. Przed układaniem betonu deskowanie nasączyć wodą.  W  deskowaniu 
układać beton klasy B15, za pomocą pompy i starannie zawibrować. 
Dojrzewający beton należy chronić przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
Beton utrzymywać w stałej wilgotności przez co najmniej  7 dni polewając go wodą, 
rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego ułożenia, a następnie przy temperaturze 
powyżej +150 C przez pierwsze trzy dni  co 3 godz. w dzień i co najmniej raz w nocy, a w 
następne dni co najmniej trzy razy na dobę. Przy temperaturach wyższych częstotliwość 
polewania wodą należy odpowiednio zwiększyć, tak a by nie dopuszczać do wysuszenia 
powierzchni betonu.  
Po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz 
krawędzi ław deskowanie należy rozebrać.  
 
5.2.3. Izolacje. Przed wykonaniem izolacji należy oczyścić wystające płaszczyzny ław 
fundamentowych (dotyczy fundamentów projektowanych i istniejących), a w narożu styku 
ściany z ławą fundamentową wykonać klin trójkątny wypełniający naroże,  z zaprawy 
cementowej o boku „przeciwprostokątnej” nie mniejszym niż 7 cm. 
Po przeschnięciu powierzchni betonu , płaszczyzny pionowe ścian (ściany fundamentowe 
istniejące i nowo-projektowane) zabezpieczyć przed zawilgoceniem przez zagruntowanie 
gruntownikiem wodnym i wykonać izolacje wg. ST nr B.03.00.00 Izolacja przeciwwilgociowa 
pionowa 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
 
Zakres kontroli : 
 
6.1. Kontrola  dokładności  wykonania podbudowy betonowej pod ławy  fundamentowe : 

� prawidłowych rozstawów podbudowy (dopuszczalne odchyłki od rozpiętości 
projektowych nie większe  niż 25 mm 

� poziomu wierzchu podbetonu (odchyłki od poziomów projektowych nie większe niż 30 
mm) 

� stanu wierzchniej powierzchni podbetonu  (równości i czystości) 
 
 
 6.2. Kontrola wykonania deskowań obejmuje sprawdzenia : 
 

� jakości materiałów użytych do deskowania – na podstawie oględzin dostarczonego 
materiału, 

� zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producenta (klasa tarcicy co 
najmniej K-21), 

� prawidłowości wykonania deskowań : 
  

� przekrojów i rozstawu stojaków , oraz ich usztywnienie (niezmienność  w 
trakcie betonowania), 

� szczelności deskowania – szerokość szczelin nie większa niż 2 mm 
� pionowości , prostoliniowości  oraz zgodności  rozstawu z Projektem 

technicznym, 
� nasycenia deskowania wodą lub powleczenia preparatami zmniejszającymi 

przyczepność betonu, 
� sprawdzenia nie przekroczenia dopuszczalnych odchyłek wymiarowych : 

• odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokości – nie  
większe niż 2 mm 
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• odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu ścian i słupów na całej  
wysokości – do 10 mm 

 
• odchyłki od osi : 

-   ław fundamentowych – max .15 mm 
-   ścian  - max. 10 mm 

• odchylenia górnej powierzchni ścian : 
-   na długości 1 m – nie większe niż 2 mm 

• -   na całej długości budynku  - nie więcej niż 30 mm 
 

6.3    Kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia : 
 

� kontrola jakości dostarczonego materiału (na podstawie zaświadczeń, oznakowań 
partii, wyglądu  zewnętrznego) 

� kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia : 
         a)  prawidłowych odgięć, połączeń i rozstawu prętów, 
         b)  prawidłowego rodzaju i średnicy użytej stali, 
         c) prawidłowego usytuowania w elemencie zbrojonym i stabilnego  zamocowania 

przed przesunięciem 
 

6.4   Kontrola prawidłowego betonowania konstrukcji : 
 

� jakości dostarczanej mieszanki betonowej, jej składników i prawidłowości ich 
dozowania, 

� prawidłowości transportu mieszanki betonowej, jej układania i zagęszczania, 
� prawidłowej pielęgnacji betonu i przebiegu twardnienia 

 
6.5. Kontrola prawidłowości wykonania konstrukcji : 
 

� prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędne i wymiary geometryczne, przy 
dopuszczalnej  tolerancji wymiarów : 

 
� odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia: 

•  na 1 m wysokości  :  5 mm 
•  na całą wysokość konstrukcji  :  20 mm 

� odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu : 
• na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku :  5 mm 
• na całą płaszczyznę :  15 mm 

 
� odchylenia miejscowe powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m : 

• powierzchni bocznych i spodnich :  +/- 4 mm 
• powierzchni górnych :  +/- 8 mm 

 
� odchylenia długości lub rozpiętości elementów :  +/- 20 mm 

 
� odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego :  +/- 8 mm 

        
�  odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów  : +/- 5 mm 

 
� jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednorodności struktury : 
 
� łączna powierzchnia ewentualnych raków nie większa niż 5 % powierzchni 

całego elementu, 
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� powierzchnia jednego raka nie może przekraczać 5 % przekroju danego 
elementu 

� zbrojenie główne i strzemiona w żadnym miejscu nie mogą być odsłonięte 
 
6.6.    Kontrola prawidłowości wykonania izolacji  : 
 
6.7.  Kontrola jakości betonu – na podstawie wyników badań kontrolnych próbek   betonu 
dostarczanego przez producenta, na podstawie zaświadczenia o jakości betonu z dokładnym 
określeniem okresu pobrania próbek do badania i partii betonu, jakiej dotyczyło badanie. 
Okres na wystawienie zaświadczenia o jakości określa się maksymalnie na 60 dni od daty 
pobrania  próbek z danej partii betonu. 
 
7. Obmiar  robót 

Jednostką obmiarową jest : 
� m3     dla ław fundamentowych 
� m3     dla wzmocnień istniejących fundamentów 
� m2     dla  ścian fundamentowych określonej grubości 
� m2     dla izolacji przeciwwilgociowej 

 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 

Odbiór  przeprowadza się dla poszczególnych elementów robót poprzez sprawdzenie na  
zgodności  ich wykonania z Dokumentacją Projektową i ST.  
Odbiorowi podlegają: 

� podłoże gruntowe pod fundamentami 
� podbeton pod ławami fundamentowymi 
� deskowanie ław i ścian fundamentowych (wymiary , rozstaw, pionowość i 

prostolinijność, sztywność i stabilność), 
� zbrojenie ław i ścian (zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, ST i 

PN/B-03264) 
� wzmocnienie istniejących fundamentów 
� wykonane elementy konstrukcyjne (wymiary, rozstaw, pionowość i 

prostolinijność, stan powierzchni) 
� prawidłowość wykonania izolacji (szczelność. przyczepność) 
� jakość betonu (na podstawie przedłożonych przez producenta wyników badań 

kontrolnych) 
 
Odbiory powyższych elementów robót należy odnotować w dzienniku budowy. 
 
9. Podstawa płatno ści. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 fundamentów i wzmocnień fundamentów istniejących oraz m2  
wykonanych ścian fundamentowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

�  wykonanie deskowań 
�  ułożenie  zbrojenia zgodnie z projektem 
�   betonowanie 
�   pielęgnacja betonu 
�   demontaż deskowań 
�   wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej 
�   uporządkowanie terenu  
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10.  Przepisy zwi ązane 
 
PN/B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
 
PN/D-95000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Wydawnictwo 
„Arkady”, Warszawa 1989 r. 
 
      Opracował: 

mgr inz   Ewa Mizgalska 
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  

I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Obiekt – symbol PKOB -  1 12  126 1264 

(budynki niemieszkalne – Budynki szpitali i zakładó w opieki medycznej) 
kategoria wg. CVP   45215000-7 

(Roboty budowlane w zakresie budowy ob iektów budowl anych op iek i  
zdrowotnej  i  spo łecznej )  

 
 
 

B.03.00.00    Izolacja przeciwwilgociowa pionowa  m urów  fundamentowych 
              Kategoria robót   wg. CVP  45320000-6  
            

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  izolacji pionowej murów 
fundamentowych przy rozbudowie i przebudowie  budynku  kompleksu sanatoryjnego 
Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w 
Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 1.  

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej  w obiekcie objętych 
przetargiem. 

 
Zakres prac 

 
� Roboty ziemne  
� Roboty przygotowawcze dotyczące izolowanej ściany 
� Izolacja pionowa ścian fundamentowych 
� Opaska odbojowa z kostki brukowej 

 
1.4.   Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
1.6.  Dokumentacja robót  

Dokumentację robót  stanowią: 
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- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń, opracowany zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z 
późniejszymi zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  15.12.1994   r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. 
nr 106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych, 

 

2.     Materiały.  

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na 
welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 

wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg. metod badań podanych w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 

 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.2.    Materiały do izolacji przeciwwilgociowych  

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę P/100/1200 na 
welonie z włókien szklanych. wg BN-88/6751-03 

 
a) właściwości fizyko-mechaniczne 
 

Właściwo ści  Wymagania  
Siła zrywająca przy rozciąganiu paska o 
szerokości 50 mm średnio z dwóch kierunków,  

 
N ≥280 

Wydłużenie przy zerwaniu % niż ≥  2 % 
Giętkość: 
w temp. 20 ± 2oC przy przeginaniu na 
półobwodzie klocka o średnicy 40 mm 
w temp. 0oC przy przeginaniu na półobwodzie 
klocka o średnicy 60 mm 

 
Niedopuszczalne jest 
powstawanie na 
zewnętrznej stronie rys i 
pęknięć      
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Odporność na działanie temperatuty 70oC w 
ciągu 2 h  

Niedopuszczalne jest      
tworzenie się zgrubień oraz 
pojawiania się ściekania 
masy 

Przesiąkliwość przu działaniu słupa wody wys. 
500 mm w ciągu 10 min 

 
Niedopuszczalna 

 
 
b) Przechowywanie i transport 
 

� Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm 
od grzejników. 

� Rolki papy należy składować na równym podłożu w pozycji leżącej najwyżej w dwu 
warstwach, a rolki powinny być ułożone równolegle do siebie. 

� Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu w pozycji leżącej najwyżej w 
dwóch warstwach ułożonych długością w kierunku jazdy i zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem w czasie jazdy. 

 
2.2.2.   Lepik asfaltowy na gorąco. 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

- temperatura mięknienia - 60-80cC 
- temperatura zapłonu - 200°C 
- zawartość wody - nie więcej niż 0,5% 
- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
 
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

 
2.2.4   Preparat do gruntowania oparty na związkach kwasu krzemowego  
 
Właściwości : 
Gęstość  wg. DIN 51757                    ok.  1,15 g/cm3 
Odczyn PH                   ok. 11 
Przepuszczalność pary wodnej (po stwardnieniu)    ≥ 90% 
Nasiąkliwość powierzchniowa                   w:  ≤0,5 kg/m2h0,5  
 
2.2.5    Wodoszczelny szlam uszczelniający szczelny w stosunku do wody pod ciśnieniem   
 
Właściwości : 
Mineralna odporna na siarczany powłoka uszczelniająca o  wysokiej  odporności 
mechanicznej  , odporna na siarczany. 
 
Konsystencja  - szlamowa odpowiednia do nakładania pędzlem 
Zawartość porów powietrznych    - ≤6% objętości 
Gęstość pozorna świeżej zaprawy   ok. 2,1 kg/l 
Wytrzymałość na zginanie po 2 dniach   ok. 6 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach  ok. 30 MPa 
Dyfuzja pary wodnej      µ  ≤ 200 
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2.2.6 Hydrauliczna, szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca i wypełniająca  do szybkiego 
wyrównywania podłoża i mineralnego uszczelniania. 
 
 Właściwości : 
Sucha zaprawa  do uszczelniania o wysokiej przyczepności, szczelna w stosunku do wody i 
wilgoci o znacznym stopniu przepuszczalności pary wodnej 
 
Gęstość świeżej zaprawy  -  ok. 1,9  kg/dm3 
Wytrzymałość wg. DIN 1164 na ściskanie po 28 dniach – ok. 20 N/mm2 
Dyfuzja pary wodnej      µ  ≤ 200 
 
2.2.7  Hydroizolacja budowlana grubo powłokowa bitumiczno-polimerowa   

Właściwości : 
mrozoodporna ,wodoszczelna we wszystkich przypadkach obciążenia wodą  z wypełniaczem 
polistyrenowym jednorodna o konsystencji pasty hydroizolacyjna  grubo powłokowa , 
przykrywająca rysy dwuskładnikowa  powłoka bitumiczno-polimerowa  
 
Gęstość  gotowej mieszanki  -  ok. 0,80 kg/dm3 
Konsystencja       - pasta 
Zawartość ciał stałych      - ok. 72% 
Wodoszczelna 
 
2.2.8   Woda  

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2.9 Termoizolacja murów fundamentowych 
 
 Wodoodporne płyty z polistyrenu ekstrudowanyego  produkowanego na bazie CO2; 
posiadające na jednej powierzchni  kanaliki odpływowe ułatwiające odpływ wody gruntowej 
oraz przyklejoną powłokę filtracyjną z geowłókniny. 
 
Własności:   wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 
                     wykończenie boków - zakładkowe 
                     powierzchnia – z jednej strony rowkowana z widoczną geowłókniną, z drugiej gładka   
                     współczynnik przewodności cieplnej przy grubości płyt:  λ   = 0,035 W/mK 
                     Grubość:   8,0 cm,  

2.2.10  Element opaski  odbojowej 

Podstawowymi materiałami do wykonania opaski odbojowej są: 

� Tłuczeń 
� Piasek  (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien  spełniać wymagania obowiązującej   normy przedmiotowe, a 
w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
 

� Żwir (frakcja 10-32 mm 
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� Kostka brukowa 
            
Betonowa kostka brukowa – wymagania 

Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 2 mm, dla kostek o grubości 80 mm, 

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

• na długości             3 mm, 
• na szerokości 3 mm, 
• na grubości 5 mm. 

 Kolor kostki zastosowanej do wyłożenia powierzchni – szary lub czerwony. 

Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 50 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 40 
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 
wynosić nie więcej niż 5%. 

Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 . 
  
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 

• próbka nie wykazuje pęknięć, 
• strata masy nie przekracza 5%, 
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
 
Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 

Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 
Obrzeże chodnikowe  
Do obramowania nawierzchni z kostki betonowej należy stosować obrzeża betonowe wg BN-
80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną, 
      
Obrzeża są ustawiane na: 

• podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,  
• podkładzie betonowym,   
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Obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych. 
 
Na wszystkie stosowane materiały wymagana jest Aprobata techniczna oraz Certyfikat 
Zgodności z dokumentem odniesienia, z określeniem przez producenta nr partii, jakiej 
dokument dotyczy. 

 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport.  
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 

5. Wykonanie robót.  
 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  
5.1.1. Przygotowanie podkładu.  

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z 
tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa 
niż 5°C. 

 
5.1.3. Izolacje papowe. 

a) Izolacje przeznaczone do  ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową 
z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy 
asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

b) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, 
odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 

c) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz 
między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

d) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw 
papy powinny być przesunięte względem siebie. 

 
5.1.4 Izolacje z folii PCV 
 
Folie układa się luźno  na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym 
przyklejeniem do podłoża i z połączeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejanie. 
 
 
5.1.5 Izolacje  z masy hydroizolacyjnej np. Dysperbit 
 
Masę izolacyjną nakłada się  na izolowaną powierzchnię za pomocą pędzla lub wałka 
bezpośrednio z pojemników w trzech warstwach.  Wzmocnienie izolacji wykonać poprzez 
wtopienie w wykonywaną izolację siatki z włókna szklanego.  Kolejne warstwy należy 
nakładać po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzecznej.  
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5.1.6 Izolacje z mieszanek i zapraw uszczelniających (mury fundamentowe) 
 

� Przygotowanie podłoża 
Podłoże betonowe powinno mieć markę min. B15. Podłoże należy oczyścić z 
wszelkich zabrudzeń, powłok malarskich i wypraw słabej przyczepności. 

 
Kolejność prac  przy wykonaniu izolacji od zewnątrz: 
  

� Dokładne oczyszczenie  wykonanych wcześniej murów fundamentowych z brudu i  
nierówności  

� Wykonanie izolacji pionowej murów fundamentowych. 
 
Sposób wykonania    
Na oczyszczonej i przygotowanej jak opisano wyżej powierzchni murów fundamentowych 
należy nałożyć metodą natryskową preparat do gruntowania samokrzemionkujący, 
rozcieńczony z wodą w stosunku 1: 1, tak aby po powierzchni nie spływał nadmiar płynu.  Na 
zagruntowane podłoże po odczekaniu ok. 15 minut należy na całą powierzchnię ściany 
fundamentowej nanieść szlam uszczelniajacy , szczelny w stosunku do wody pod 
ciśnieniem  (powłoka uszczelniająca ,która cechuje się wysoką  odpornością mechaniczną 
,łatwa i szybka hydroizolacja systemowa wykonywana w ciągu jednego dnia ,dodatkowe 
wgłębne uszczelnienie podłoża i ochrona przed solami ), sposób nanoszenia - technika 
szlamowania  używając miękkiego pędzla.  
Po ok. 20 minutach w taki sam sposób należy nanieść drugą warstwę szlamu. 
W miejscu styku pionu i poziomu należy wykonać fasetę o promieniu 5cm z zaprawy 
wodoszczelnej  układanej na świeżą warstwę szczepną  ze szlamu. 
Po 24 godzinach  pacą zębatą  należy nanieść na izolowaną ścianę pierwszą warstwę 
powłoki bitumiczno - polimerowej, a po kolejnych 24 godzinach pacą na gładko drugą 
warstwę powłoki bitumiczno - polimerowej. 
Po następnych 24 godzinach przyklejamy do ściany fundamentowej  polistyren extrudowany 
gr. 5 cm stosując  jako klej  powłokę bitumiczno polimerową.  
Przed zasypaniem zabezpieczamy ścianę podwójną folią budowlaną PCV. 
Przy zasypywaniu   w górnej części   wykopu należy zastosować  żwir sortowany  do 
głębokości min. 50 cm  
Zaleca się przed zasypaniem wykopu ułożenie  drenażu opaskowego , który zostanie 
podłączony do odbiornika  (projektowana na terenie studnia  drenażowa)  
Sposób wykonania  izolacji od wewnątrz analogiczny jak dla izolacji murów od zewnątrz  bez 
stosowania warstwy z polistyrenu extrudowanego. 
 
5.2. Izolacje termiczne  

5.2.1 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.2.2 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe 

należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków 
i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać 
mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 

5.2.3 W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoce-
niem (przez nakrycie folią lub papą). 

 

6. Kontrola jako ści. 

6.1. Materiały izolacyjne. 

� Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opa-
kowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
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� Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przezproducenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

� Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 
6.2.   Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

7. Obmiar robót.  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót.  

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  

      Podstawę do odbioru robót  izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy, 
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
� protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
� wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
8.2. Roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikają 

 
10. Przepisy zwi ązane. 

        PN-69/B-10260    Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

        PN-B-24620:1998          Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno 

        PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

        Opracował: 
        mgr inż. Ewa Mizgalska 

 

9. Podstawa płatno ści.  
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
 

� dostarczenie materiałów, 
� przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
� zagruntowanie podłoża  
� wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
� uporządkowanie stanowiska pracy. 
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  
I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obiekt – symbol PKOB -  1 12  126 1264 
(budynki niemieszkalne – Budynki szpitali i zakładó w opieki medycznej) 

kategoria wg. CVP   45215000-7 
(Roboty budowlane w zakresie budowy ob iektów budowl anych op iek i  

zdrowotnej  i  spo łecznej )  
 

B.04.00.00    ŚCIANY             Kategoria robót 45262500-6 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
oraz odbioru wykonania oraz odbioru ścian konstrukcyjnych i działowych przy 
rozbudowie i przebudowie kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego 
Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 1. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót mających na celu 
wykonanie ścian konstrukcyjnych i działowych podczas rozbudowy  przebudowy 
kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. 
Janusza Korczaka w Krasobrodzie ul. Sanatoryjna 1   i  obejmują: 
 

� wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych ścian konstrukcyjnych poszczególnych 
segmentów - dobudowa 

� wykonanie wewnętrznych ścianek działowych 
� wykonanie żelbetowych  słupów, trzpieni, podciągów  i  nadproży  
� wykonaie nadproży stalowych 
� wykonanie trzonów wentylacyjnych 

 
 
1.4.    Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST B.00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.    Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5. 
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1.6.  Dokumentacja   robót  

Dokumentację robót   murarskich stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. 
nr 106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  15.12.1994   r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych, 

 
2.  Materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania ścian konstrukcyjnych , kominów i ścian działowych przy 
przebudowie i rozbudowie kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego 
Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasobrodzie ul. Sanatoryjna 1   

 
Stosowane materiały i wyroby winne posiadać świadectwa zgodności z jednym z trzech 
następujących dokumentów odniesienia: 
 

� Certyfikatem na Znak Bezpieczeństwa  B 
� Certyfikatem zgodności z Polską Normą lub Certyfikatem Zgodności z Aprobatą 

Techniczną 
� Deklaracją zgodności z Polską Normą lub Deklaracją Zgodności z Aprobatą 

techniczną 
Dla materiałów wyrobów na które wymaga  się certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa ST 
każdorazowo określa ten wymóg. 
Kierownik budowy zobowiązany jest przedstawić świadectwo zgodności z w/w dokumentami 
odniesienia na każdą dostarczona partię materiału, z oznaczeniem partii, ilości, nazwy i 
adresu producenta i dostawcy. 
 
 
2.1    Materiały ścienne ceramiczne 
 
2.1.1  Cegła ceramiczna pełna 
 

Użyta cegła o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm  winna  posiadać wytrzymałość min. 15 
Mpa  , nasiąkliwość  nie wyższą niż 13,2 i odpowiadać wymogom PN/B-12050 – „Wyroby 
budowlane ceramiczne. Cegły budowlane”. 
Cegła pełna    klasy 15  PN-B-12050:1996 i PN-B-12051:1996 

Właściwości : 
� masa – 3,5 kg 
� nasiąkliwości  poniżej 13,2 %,   
� Wytrzymałość na ściskanie  33,7 Mpa 
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� Gęstość pozorna  1,79 kg/dm3 
� Współczynnik przewodzenia ciepła    -   0,9 W/m2K 
� Mrozoodporność (liczba cykli)            -   25 

 
Dostarczona cegła winna posiadać Deklarację lub Certyfikat Zgodności z dokumentem 
odniesienia. 
 
 
2.1.2  Wentylacyjne i dymowe kształtki ceramiczne 
 
Wentylacyjne kształtki ceramiczne  19 x 19 x 24 cm i średnicy otworu wewnętrznego Φ 15  
muszą spełniać wymogi  PN-B-12007 
 
Dostarczone kształtki winny posiadać Deklarację lub Certyfikat Zgodności z dokumentem 
odniesienia. 
 
 
 
 
2.2     Materiały ścienne z autoklawizowanego betonu komórkowego 
 
2.2.1   Bloczki  z betonu komórkowego  o współczynn iku przewodzenia ciepła  
           λ= 0,095 [W/(mK)]    
 
Bloczki  z betonu komórkowego  do murowania na cienkie spoiny mają szerokość równą 
grubości muru i przeznaczone są do wykonania przegród jednowarstwowych bez 
dodatkowego ocieplenia. Bloczki podstawowe produkowane są z gładką i z profilowaną 
powierzchnią czołową na pióro i wpust, bloczki uzupełniające - tylko z gładką powierzchnią 
czołową. 

Przyjęte oznaczenie bloczków składa się z symbolu PP, klasy i odmiany betonu 
komórkowego  oraz litery (liter) określających ukształtowanie powierzchni bocznych. 

Symbol PP oznacza bloczki o dużej dokładności, do murowania na cienkie spoiny, 
towarzysząca temu symbolowi liczba - klasa betonu komórkowego - oznacza 0,8 średniej 
wytrzymałości na ściskanie (MPa) bloczków w stanie powietrzno-suchym (0,95 
wytrzymałości kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreską ukośną - górną 
granicę gęstości objętościowej w stanie suchym. 

Jako dodatkowe oznaczenie bloczków, uwzględniając ukształtowanie powierzchni bocznej, 
stosuje się: S - pióro i wpust; GT - powierzchnia płaska z uchwytem montażowym; S+GT - 
pióro i wpust z uchwytem montażowym; bez oznaczenia literowego - powierzchnia płaska. 

 
Wymiary nominalne podstawowych bloczków ściennych  
 

Wymiar Wartość [mm] 

Długość 599 
Wysokość 199 
Szerokość 240; 300; 365; 400; 480 

 
Podstawowe właściwości bloczków ściennych  
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Gęstość objętościowa Ok. 350  kg/m3 

Wytrzymałość na ściskanie Ok.   2 [N/mm2] 

Klasa odporności ogniowej  A1 (niepalne), odporny na 
działanie ognia (REI 240) 

Materiał paroprzepuszczalny  

Współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,095 [ W (mxK)] 
 
Bloczki uzupełniające, stosowane w przypadku, kiedy wysokość kondygnacji w świetle nie 
jest wielokrotnością 200 mm, mają długość 599 mm, wysokość 99 mm i szerokość 200, 240, 
300, 365 i 400 mm i produkowane są z betonu komórkowego PP4/0.6. Bloczki te mają 
gładkie powierzchnie czołowe. 
 
2.2.2 Lekkie mineralne płyty izolacyjne wykonane z lekkie j odmiany betonu 

komórkowego   
  
Lekkie mineralne płyty izolacyjne stosowane są do ocieplenia  trzpieni żelbetowych, wieńcy 
itp. 
 
Podstawowe właściwości  
 

Gęstość objętościowa Ok. 115 kg/m3 

Wytrzymałość na ściskanie Średnio ≥  300 kPa 

Wytrzymałość na rozciąganie ≥  80 kPa 

Klasa odporności ogniowej  A1 (niepalne) 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ 

µ = 3 
0,045 W (mxK) 

 
 
2.2.3  Nadpro ża systemowe  z   betonu komórkowego  
 
Nadproża z betonu komórkowego wykonane jako zbrojone belki stanowiące samodzielną , 
nośna konstrukcję nadproża ustawia się na murze na zaprawie do cienkich spoin 
symetrycznie nad przykrywanym otworem. Minimalna długość oparcia wynosi 20cm lub 25 
cm po każdej ze stron. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu – 175 cm.   
 
Wymiary nominalne  
 

Wymiar Wartość [mm] 

Długość 1300; 1500; 1750; 2000; 2250 
Wysokość 249 
Szerokość 200; 240; 300; 365 

 
2.2.4    Bloczki z autoklawizowanego betonu komórko wego  do ścian wewn ętrznych i 

ścianek działowych  
 
Podstawowy asortyment bloczków ściennych stanowią klasy betonu i odpowiadające im 
odmiany: PP1,5/0,35 , PP2,0/0,40 , PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60. 
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Wymiary nominalne podstawowych bloczków ściennych  

Wymiar Wartość [mm] 

Długość 599 
Wysokość 199 
Szerokość 115; 150; 175; 200; 240; 300; 365; 400 

 
Bloczki uzupełniające, stosowane w przypadku, kiedy wysokość kondygnacji w świetle nie 
jest wielokrotnością 200 mm, mają długość 599 mm, wysokość 99 mm i szerokość 200, 240, 
300, 365 i 400 mm i produkowane są z betonu komórkowego PP4/0.6. Bloczki te mają 
gładkie powierzchnie czołowe. 
 
2.3   Materiały ścienne  -   bloczki   wapienno piaskowe 
 
Elementy murowe wapienno-piaskowe mają szerokość dostosowaną do grubości muru. W 
projekcie zastosowano elementy w wersji  drążonej  w klasach wytrzymałości 15 i 20 MPa. 
Dodatkowym elementem systemu są bloki połówkowe w grubościach 18 i 24 cm.  

 
2.3.1  Wymiary nominalne bloków wapienno-piaskowych  
 

Przykładowe 
oznaczenie 

Długość [cm] Wysokość [cm] Szerokość 
[cm] 

E8  33,3 19.8   8,0 
E18,  33,3 19,8 18,0 
E24, 33,3 19,8 24,0 
½E18  16,6 19,8 18,0 
½E24 16,6 19,8 24,0 

 

2.3.2  Podstawowe dane techniczne ścian z bloczków wapienno-piaskowych   
 
Izolacja akustyczna 
 

Typ bloku  Wartości projektowe wskaźnika 
ważonego izolacyjności akustycznej 
właściwej 

Wskaźnik 
dodatkowy 
Rw [dB] 

Ściany wewnętrzne 
RA1R [dB] 

Ściany 
zewnętrzne 
RA2R [dB] 

E24 52 49 56 
E18 48 45 52 
E8 43 40 45 

 
Wartości wskaźników dotyczą ścian murowanych na cienkie spoiny, z bloków łączonych w 
spoinach pionowych na pióro i wpust bez wypełnienia zaprawą, otynkowanych obustronnie 
tynkiem  cieńkowarstwowym o grubości 2 x 10 mm. 
 
Klasyfikacja ogniowa 
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Grubość ściany 
[cm]  

Poziom obciążenia 

0     0,2 0,6 1,0 

8 EI 60        - 
   18 EI 240 REI 240 REI 240 REI 120 

         24 EI 240 REI 240 REI 240 REI 240 
 

2.3.3    Elementy uzupełniaj ące  z bloczków wapienno piaskowych 
Do elementów uzupełniających  bioczków wapienno piaskowych należą: 

� bloki wyrównawcze EQ10. Projektowanie wysokości ścian w module 10 cm. 
Murowanie pierwszej warstwy muru na zaprawie zwykłej. 

� blok pomocniczy  E24/7. Murowanie narożników budynków wznoszonych z bloków 
wapienno-piaskowych E24 bez konieczności docinania bloków. 

� blok wentylacyjny  EW. Konstruowanie pionów wentylacyjnych. 
 
Wymiary nominalne elementów uzupełniających : 
 

Oznaczenie Długość [cm] Wysokość 
[cm] 

Szerokość 
[cm] 

EQ10/18 33,3 9,8 18,0 
EQ10/24 33,3 9,8 24,0 
E24/7 24,0 19,8 7,0 

 

2.4     Zaprawy murarskie 

2.4.1  Zaprawy zwykłe 
Do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawę 
cementową. Z zapraw cementowych zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw 
cementowo-wapiennych zaleca się stosowanie zaprawy klasy M5.  
 
Zaprawa murarska cementowo-wapienna marki M-5  
Konsystencja zaprawy, wg stożka pomiarowego: 6 – 8 cm. 
Dobór składników zaprawy należy dostosować do parametrów uziarnienia kruszywa.  
Zaprawa musi odpowiadać wymogom PN-90/B-14501 
 
Materiały do produkcji zapraw 
 

� Piasek.  
   Do wykonania zapraw murarskich stosować piasek kopany lub rzeczny o uziarnieniu 

0 – 2,0mm , przy czym zawartość frakcji 0-025 mm nie powinna przekraczać 5%. 
Piasek winien być  czysty, bez iłu, gliny i ziemi roślinnej. 

   Wymagany jest atest producenta (zaświadczenie o jakości) dla każdej partii 
dostarczonego  kruszywa  z    oznaczeniem  parametrów  kruszywa wg. PN/B-06712 

� Cement.  
   Do zapraw stosować cement klasy 32,5. Zalecane cementy : np. CEM II/B-SV 32,5 R 

lub CEM II/A-V 32,5 R lub równoważne, wymagania wg PN/B-19701 
   Każda dostarczona partia cementu winna mieć atest producenta: Certyfikat lub 

Deklarację Zgodności  z dokumentem odniesienia. 
� Wapno.  
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   Używać  wapna  budowlanego  hydratyzowanego,  wymagania  wg. PN/B-30020. 
   Każda partia dostarczonego wapna winna posiadać atest producenta : Certyfikat lub 

Deklarację Zgodności z dokumentem odniesienia. 
 

2.4.2     Zaprawy cienkospoinowe 

2.4.2.1  Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody. 
Zaprawa powinna mieć średnią wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa.  

 
2.4.2.2  Specjalistyczne, gotowe zaprawy klejowe do cienkich spoin  do murowania ścian z 

betonu komórkowego.  
 

Uziarnienie 0 do 0,5mm 

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 5 MPa 

Reakcja na ogień A1 

Wytrzymałość na ściskanie M5 

Początkowa wytrzymałość na 
ścinanie (wartość 
tabelaryczna) 

≥ 0,30 MPa 

Absobrcja wody ≤ 0,3 kg/m2 min 0,5 

Współczynnik 
przepuszczalności pary 
wodnej (wartość tabelaryczna 
EN 1745:2002, tab.A12) 

µ: 5/20 

Współczynnik przewodzenia 
ciepła (wartość tabelaryczna 
P=50%, EN 1745:2002 
tab.A12) 

λ: <0,47W/m*K 

Zawartość chlorków ≤ 0,1% Cl 

Trwałość Ubytek masy po 25 cyklach max. 1%.  
Spadek wytrzymałości na zginanie max. 15% 

 
 
2.5    Materiały   do ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych 
 
2.5.1  Płyty gipsowo-kartonowe GKB, GKBI (do pomieszczeń mokrych) oraz GKF (płyty 
gipsowo-kartonowe ogniochronne z rdzeniem wzmocnionym włóknem szklanym) grubości 
12,5 mm i  15 mm   
 
Dostarczone  płyty  winny posiadać Deklarację lub Certyfikat Zgodności z dokumentem 
odniesienia. 
 
2.5.2  Kształtowniki stalowe do mocowania płyt gipsowo-kartonowych 
 
Konstrukcję nośną ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowią kształtowniki stalowe 
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cienkościenne wykonane ze stali  St0S wg. PN-89/H-92125 o grubości 0,6 mm. 
zabezpieczenie antykorozyjne stanowi obustronna powłoka cynowa.   
Typy stosowanych kształtowników: 
CW  – przeznaczone na elementy nośne ścian systemu słupowego  
UW – przeznaczone jako elementy obwodowe (przylegające do ścian konstrukcyjnych 

budynku oraz sufitu i podłogi 
 
Dostarczone  kształtowniki  winny posiadać Deklarację lub Certyfikat Zgodności z 
dokumentem odniesienia. 
 
2.5.3  Wełna mineralna kamienna lub szklana grubości 10 cm do wypełnienia wnętrza 
ścianek działowych. 
 
2.6    Systemowe  ścianki działowe do wydzielenia kabin sanitarnych i kabin w 

pomieszczeniach zakładu przyrodoleczniczego  LTT  
 
Ścianki do wydzielenia kabin sanitarnych i zabiegowych  LTT dostarczane są na budowę w 
komplecie wraz z wszystkimi akcesoriami i elementami łączącymi zgodnie z wcześniejszym 
zamówieniem.                                                                                                                                            
Trwała konstrukcja wykonana z odpornej na wilgoć  wysokiej jakości płyty wiórowej  V313 
pokrytej 0,8 mm grubości laminatem wysokociśnieniowym HPL Ścianki działowe 
obramowane są profilami ze stopów lekkich (aluminium) , zabezpieczonych anodowaniem 
lub pokrytych metodą proszkowa. 
 
2.7   Mieszanka betonowa, klasy B20  (C16/20)  i B30 (C  25/30) wg. PN-EN 206-1 
 
Konsystencji mieszanki betonowej nie niższej niż plastyczna. 
Wymaga się wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych konstrukcyjnych betonu 
towarowego wykonanego w betoniarni przystosowanej do masowego dozowania składników 
betonu. 
Mieszanka betonowa winna być transportowana w pojemnikach samochodowych 
(gruszkach) i podawana w miejsce wbudowania za pomocą pompy. Czas ułożenia  
mieszanki od momentu jej urobienia nie powinien być dłuższy niż 1 godzina, a w przypadku 
temperatury powietrza powyżej 200C – 0,75 godziny. 

 
2.8      Stal   zbrojeniowa 

�  żebrowana   A-III  (34GS) 
�  gładka  A-0  (StOS) 

 
Stal zbrojeniowa winna odpowiada wymaganiom PN/H-93215.  Klasa, gatunek i średnica 
musi by zgodna z Dokumentacją Projektową. 
Nie dopuszcza się zamiennego użycia stali i innych średnic bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Użyte do zbrojenia pręty winny by proste, wolne od zanieczyszczeń. 
Wymagany jest  Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa B 
 
2.9   Deskowania 

Deskowania wykonać  z tarcicy gr 25 – 38 mm 
Użyta tarcica do deskowania winna by klasy co najmniej najmniej-21 
Dopuszcza się zastosowanie deskowań systemowych. 
 
2.10   Akcesoria przewodów kominowych : 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przebudowa i rozbudow kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego 
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.  
B.04.00.00   ŚCIANY 
Inwestor: Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1 
Opracowanie PPU „INWESTPROJEKT” Krosno –  październik  2020 r 
 

2.10.1.   Drzwiczki rewizyjne kominowe z blachy. 
Blaszane drzwiczki rewizyjne winne posiadać hermetyczne zamknięcie obracane kluczem. 
Drzwiczki winne spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej wg Rozp.MSWiA Dz.U 
nr55/1988 poz.362  i posiadać Certyfikat Zgodności. 
 
2.10.2.   Kratki osłonowe wylotow kominów wentylacyjnych. 
Kratki z siatki plecionej gr min. 1 mm  w obramowaniu  z  blachy  stalowej gr 0.6 mm, 
lakierowane proszkowo w kolorze cegły  licowej trzonów kominowych lub na brązowo, 
dostosowane wymiarami do wielkości wylotów kominowych.Kratki winne posiadać atest 
producenta z określeniem partii, jakiej dokument dotyczy. 
 
3.  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich winien wykazać się możliwością 
korzystania  z wymienionego poniżej sprzętu, gwarantującego właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST jakość robót  
 
� betoniarek 
� wyciągu budowlanego przyściennego 
� rusztowań ramowych 
� środka transportowego  
 
3.1  Ściany  pustaków z betonu komórkowego  

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia: 
� Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania 

skomplikowanych kształtów, 
� Piła widiowa – do cięcia bloczków  
� Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 
� Kielnie do zapraw cienkospoinowych - szerokość dostosowana do grubości 

bloczków: 40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm 
� Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z 

bloczków odmiany 0,35 i 0,4, 
� Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków 

odmiany 0,5, 
� Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków 
� Łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych ze ścianami 

konstrukcyjnymi, 
� Zbrojenie do spoin wspornych. 

 
3.2  Ściany z bloczków  wapienno-piaskowych  

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia 
i akcesoria: 

� Gilotyna  - do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 
� Piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym 
� Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości 

bloków: 24 lub 18 cm, 
� Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości 

bloków: 24, 18, 15, 12 lub 8 cm, 
� Łącznik do ścian – do łączenia ścian wykonanych z bloków wapienno-

piaskowych    (ściany  zewnętrzne ze ścianami działowymi) 
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4.   Transport. 
 
4.1 Transport wyrobów ceramicznych 
 
Wyroby ceramiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu. Cegła powinna by 
układana na środku transportowym na rąb równolegle do kierunku jazdy. 
 
4.2 Transport  wyrobów do wykonania trzonów wentylacyjnych  
 
Pustaki kominowe – wentylacyjne dostarczane są na budowę transportem samochodowym,  
na paletach opinanych taśmą.  Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje mechanicznie.  
Palety na jednostce transportowej należy ustawiać ściśle jedna obok drugiej, równomiernie na 
całej powierzchni.    
W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać 
najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych 
rodzajów wyrobów. 
 
4.3   Transport  bloczków z betonu komórkowego 
 
Większość materiałów ściennych dostarczana jest na budowę transportem samochodowym, 
na paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch 
warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw 
znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł 
rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. 
W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać 
najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych 
rodzajów wyrobów. 
W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać 
najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych 
rodzajów wyrobów. 
 
4.4  Transport  wyrobów  wapienno-piaskowych 
 
Bloki wapienno-piaskowe dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na 
paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w trzech 
warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. Palety mogą być 
rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się 
na budowie. W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy 
umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do 
poszczególnych rodzajów wyrobów. 
 
4.5  Transport mieszanki betonowej 
 
Mieszanki betonowe mogą by transportowane wyłącznie mieszalnikami samochodowymi 
(tzw. Gruszkami) 
 
4.6   Stal zbrojeniowa 

 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu tak żeby 
unikną trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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4.7   Pozostałe materiały 
 

Pozostałe materiały mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
 
5.  Wykonanie robót 
 
5.1   Izolacje ścian.  
 

Powierzchnie poziome ścian fundamentowych oczyścić, zagruntować roztworem 
gruntującym i ułożyć dwie warstwy papy podkładowej. Połączenia papy na zakład, 
mijankowo dla układanych warstw papy, z dodatkowym przesmarowaniem złączy wierzchniej 
warstwy papy.  
Izolacja  winna  wystawać od wewnętrznej strony ścian poza ich  krawędź na szer. 10 cm, w 
celu należytego połączenia jej z poziomą izolacją podposadzkową. 
 
5.2    Elementy monolityczne : słupy, rdzenie, nadproża  i  wieńce . 
 
5.2.1. Deskowanie elementów 
 
5.2.1.1   Wymagania ogólne 

Rusztowania podtrzymujące deskowanie do betonu powinno by wykonane w taki sposób, 
aby mogło przenosić obciążenie wywołane: 
 

� Masą  własną oraz masą sprzętu do robót betonowych, 
� Masą układanej mieszanki betonowej, z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od 

opuszczanej mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania, 
� Masą zbrojenia konstrukcji, 
� Masą robotników zatrudnionych przy robotach 

 
Wykonane rusztowanie nie powinno się odkształcać pod działaniem powyższych obciążeń, 
powinno zachowywać sztywność i niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie betonowania, 
jak i dojrzewania mieszanki betonowej. 
Deskowania, których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być  szczelne. 
Przy deskowanych słupach, rdzeniach i belkach należy wykonac pomosty robocze 
umożliwiające bezpieczne wykonanie robót ciesielskich, zbrojarskich i betoniarskich. 
 
5.2.1.2   Deskowania słupów i rdzeni 

Deskowanie słupów prostokątnych wykonać z tarcz zbitych desek grubości 25 – 32 mm. 

Deskowanie słupów okrągłych wykonać z gotowych szalunków cylindrycznych. 
Ustawione deskowania należy dołem i górą ustabilizować przed przesunięciem za pomocą 
rozpór drewnianych. 
Deskowania należy usztywnić przed parciem masy betonowej za pomocą drewnianych lub 
stalowych jarzm : prostokątnych – dla słupów o przekroju prostokątnym  i ośmiokątnych – dla 
słupów  o przekroju kołowym.  
 
Rozstaw jarzm : 
� pierwsze:  przy podstawie słupa 
� drugie : 30 cm powyżej pierwszego 
� trzecie : 50 cm  powyżej drugiego 
� kolejne : co 70 cm 
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Zbrojenie montować w formie przygotowanego wcześniej prefabrykatu zbrojarskiego w 
wykonanym trójstronnie deskowaniu słupów, a w przypadku szalunku o przekroju okrągłym, 
bezpośrednio przed założeniem szalunku, który to należy nasunąć na zamontowane 
zbrojenie. 
Przed „zamknięciem” deskowania należy oczyścić podłoże w miejscu betonowanego słupa i 
zabezpieczyć szalunek przed przedostawaniem się do jego wnętrza zanieczyszczeń. 
Wskazane jest pozostawienie w jednej ze ścian deskowania  otworu  dołem, w celu 
usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń. Otwór ten należy zaślepić bezpośrednio przed 
betonowaniem. 
 
5.2.1.3     Deskowanie belek i nadproży 

Deskowanie belek winne być ustawione na ryglach przybitych do stojaków lub na 
poszerzonych głowicach stojaków. Stojaki w postaci stempli powinny  mieć średnicę w 
cieńszym końcu nie mniejszą niż 10 cm, alternatywnie można użyć stojaki stalowe 
teleskopowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, rozstaw stojaków  uzależniony  
od  ciężaru  betonowanego elementu, lecz nie większy niż 100 cm dla belek o wysokości do 
50 cm oraz 80 cm dla belek wyższych. 
Tarcze denne deskowania belek winne być wykonane z  desek gr 32 mm, dla belek o 
wysokości  do 50 cm oraz z desek gr 38 mm, dla belek wyższych. Tarcze boczne wykonać z 
desek 25 mm. 
Tarcze deskowań bocznych należy usztywnić nakładkami pionowymi o przekroju 40 x 60 
mm, zapartymi do rygli lub głowic rusztowania, a w przypadku belek wyższych od 45 cm, 
dodatkowo stężyć górą nakładką poziomą . Rozstaw nakładek równy rozstawowi stempli. 
 
 
5.2.2   Zbrojenie elementów monolitycznych 

Zbrojenie winno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w Dokumentacji 
Projektowej. 
Zbrojenie słupów, rdzeni i belek w miarę możliwości sprefabrykować w zakładzie, względnie 
na placu budowy i montować całe prefabrykaty zbrojarskie w przygotowanych 
deskowaniach. 
Montowane zbrojenie słupów i rdzeni, dla których Dokumentacja Projektowa przewiduje 
ciągłość ponad wykonywaną kondygnacją, należy wypuścić na długość min. 50 średnic 
ponad poziom stropu wykonywanej kondygnacji. 
Należy unikać łączenia prętów, a w przypadku konieczności wykonania łączenia przekrój 
prętów łączonych nie powinien przekraczać 50 %  wymaganego przekroju zbrojenia. Długość 
zakładu prętów łączonych nie mniejsza od 50 ich średnic. Rozstaw strzemion na długości 
połączenia należy zmniejszyć dwukrotnie w stosunku do wymaganego na odcinku elementu. 
Wykonane zbrojenie musi być zabezpieczone przed ewentualnym przesunięciem w trakcie 
betonowania.  
Wykonanie i rozmieszczenie zbrojenia winno spełniać wymogi PN/B-03264. 
 
5.2.3.   Betonowanie.  

Przed układaniem betonu deskowanie nasączyć wodą.  
W  deskowaniu układać beton klasy B20, za pomocą pompy i starannie zawibrować. 
Dojrzewający beton należy chronić przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
Beton utrzymywać w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni polewając go wodą, 
rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego ułożenia, a następnie przy temperaturze 
powyżej +150 C przez pierwsze trzy dni  co 3 godz. w dzień i co najmniej raz w nocy, a w 
następne dni co najmniej trzy razy na dobę.  
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5.2.4. Rozbiórka deskowań. 

Deskowania boczne można rozebrać po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
zapewniającej nienaruszenie wykonanej konstrukcji i nieuszkodzenie powierzchni oraz 
krawędzi. 
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji (stemplowania) dopuszcza się po osiągnięciu 
przez beton  70% wytrzymałości projektowej – dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m,  a 
dla konstrukcji o rozpiętości powyżej 6 m – 100 % projektowanej wytrzymałości  betonu. 
 
5.3.   Ściany z    materiałów  ceramicznych  

Zewnętrzne i wewnętrzne ściany konstrukcyjne wszystkich kondygnacji  z bloczków 
ceramicznych i cegły  murować na zaprawie cementowo-wapiennej  M-7 
W ścianach wykonać wnęki pod urządzenia instalacyjne (szafki) wg oznaczeń w 
dokumentacji branżowej. 
Wewnętrzne ścianki działowe  o grubości  12 i 6,5 cm  murować z cegły pełnej kl.15 lub z 
cegły dziurawki, na zaprawie cementowo-wapiennej  M-4 
 
5.4    Przewody kominowe .  

Komin spalinowy z kotłowni zaprojektowany  w systemie SCHIEDEL lub równoważnym  
należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 
Przewody wentylacyjne z kształtek ceramicznych 19 x 19 x 24 cm ułożone na zaprawie 
cementowo-wapiennej M7 obmurowane cegła pełną na kant (gr. 6,5 cm)  na zaprawie cem-
wap M-4. Ponad dachem przewody kominowe obmurować cegłą licówką kl. min. 25, na 
zaprawie cementowej M-7  i wyspoinować.  
Na kominach wykonać betonowe czapki kominowe. Wyloty przewodów wentylacyjnych 
zabezpieczyć kratkami metalowymi z siatki przeplatanej o oczkach  1 x 1 cm w obramowaniu 
z blachy, malowanymi proszkowo w kolorze zbliżonym do cegły. 
We wszystkich przewodach kominowych zamontować na poddaszu hermetyczne drzwiczki 
rewizyjne z dokładnym uszczelnieniem zaprawą cementową. 
 
5.5   Ściany z  bloczków z  betonu komórkowego  

 Prace murarskie z bloczków z betonu komórkowego powinny być wykonywane przez brygady 
składające się z trzech osób, z których pierwsza przygotowuje zaprawę i szlifuje kolejne warstwy 
muru, druga rozprowadza zaprawę i układa bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina. 
Innym wariantem organizacji prac jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy 
pracuje na różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem 
bloczków i przygotowaniem zaprawy. Dużym ułatwieniem prac jest stosowanie piły taśmowej 
pozwalającej na szybkie i precyzyjne docinanie bloczków. W takim przypadku możliwe jest, aby 
jeden pracownik przycinał bloczki dla kilku brygad murarskich. 
Zaprawa cienkowarstwowa dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej 
suchej mieszanki. W celu przygotowania zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do 
pojemnika z wodą , w proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i dokładnie miesza przy 
pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolno obrotowej.  
Po wymieszaniu zaprawę odstawia się na 3 minuty i następnie ponownie miesza. Do tak 
przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody ani dosypywać suchej mieszanki (zaprawy). W 
przypadku zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie wymieszać. Podczas murowania w 
wysokich temperaturach wiadro z zaprawą należy ustawiać w cieniu lub osłaniać przed 
działaniem promieni słonecznych. 

            W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +50C należy 
stosować kleje i zaprawy  przystosowane do stosowania w niskich temperaturach. 
 
5.6  Ściany z bloczków wapienno-piaskowych 
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Prace murarskie z bloków wapienno-piaskowych powinny być wykonywane przez brygady 
składające się z trzech osób, z których pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawę, druga 
układa i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki.  
Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy 
pracuje na różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem 
bloków i przygotowywaniem zaprawy. Na dużych budowach dużym ułatwieniem jest 
zastosowanie stołowej piły do cięcia bloków. W takim przypadku jeden pracownik przycina 
bloczki dla kilku brygad murarskich. 
Zaprawa  dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. 
Aby przygotować zaprawę do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w 
proporcjach podanych na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła 
zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. 

  
Pierwsza warstwa muru 
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się 
najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może 
być większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże musi zostać 
wyrównane. 
Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, 
aby bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia 
pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje się z bloków 
podstawowych lub z bloków wyrównawczych o szerokości dobranej do szerokości ściany. 
Długość ścian często nie jest wielokrotnością długości bloków. W asortymencie muszą 
znajdować się bloki połówkowe, dzięki którym nie ma potrzeby docinania bloków w połowie. 
Jeżeli jednak długość ściany wymusza zastosowanie bloków o innej długości zachodzi 
konieczność docięcia bloków na budowie. Na dużych budowach do cięcia stosuje się piły 
stołowe oraz gilotyny. 
Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe 
ustawienie bloków kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem 
gumowym. Po ustawieniu bloków w narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur 
murarski i uzupełnia warstwę. 
Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę SILKA FIX nanosi się również na 
docięte czoło bloku, które będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. 
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej 
tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 
Kolejne warstwy muru 
Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia 
się bloki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie 
jest wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. ich „wyciąganie”, lecz 
systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 
Zaprawę cienkowarstwową  nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub 
kielni o szerokości równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję 
wykonania spoiny o jednakowej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się 
warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. 
Mury wznoszone w systemie pióro-wpust wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin 
pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie 
styki, w których pióro i wpust nie łączą się z sobą: 

� naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią 
boczną bloku, 

� spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. 
 W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą 

mijać się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają 
znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. 
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 W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy 
układaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać 
się o co najmniej 80 mm. 

 Murowanie w warunkach zimowych 
 Ściany z bloków wapienno piaskowo można murować w warunkach zimowych, w 

temperaturach poniżej +50C, po spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. 
Decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, którzy są w 
stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za 
wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. 

 Bloki używane do murowania w warunkach zimowych nie mogą być pokryte szronem ani 
przemarznięte. 

 
 Do murowania w tych warunkach stosuje się zimową wersję zaprawy do cienkich spoin. 

Pozwala ona na prowadzenie robót w warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach 
spadających okresowo poniżej zera. Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń 
nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Dokładny zakres zastosowania zapraw 
zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach.  
Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego 
dnia związał prawidłowo. Sprawdzenia tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie 
gumowym młotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje 
odspojenia bloku, murowanie można kontynuować. 
Kanały elektryczne 
Bloki wapienno piaskowe  są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych 
wewnątrz ścian. W jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory 
o średnicy ∅4 cm. Na powierzchniach bocznych bloków przebieg kanałów zamarkowany jest 
za pomocą lekko wypukłych znaczników. 
Aby ścianę wykonaną z bloków wapienno piaskowych można było wykorzystać do 
prowadzenia instalacji należy przestrzegać zaleceń: 

� ścianę z bloków  E należy tak murować aby spoiny pionowe w każdej kolejnej 
warstwie mijały się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten 
sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. Podczas 
murowania należy dokładnie zgrywać ze sobą znaczniki w każdej nowo położonej 
warstwie ze znacznikami warstwy dolnej. 

� nie należy dopuszczać do wpadania zaprawy do otworów kanałów elektrycznych. Z 
tego powodu ściany, w których wykorzystujemy kanały elektryczne należy murować 
wyłącznie na zaprawach do cienkich spoin z wykorzystaniem dozowników zaprawy. 
Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczają w znacznym stopniu wpadanie 
zaprawy do otworów, gdyż wewnątrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o 
trójkątnym przekroju, o szerokości równej średnicy otworu kanału elektrycznego 
(4cm), która w trakcie nakładania zaprawy przykrywa dokładnie te otwory, 
zapobiegając ich zatkaniu spływającą zaprawą. 

Ściany wznoszone według powyższych zaleceń są przygotowane do prowadzenia instalacji 
elektrycznych w pionowych kanałach. Prace instalacyjne należy przeprowadzać w momencie 
wymurowania ostatniej warstwy muru, przed oparciem stropów i zalaniem wieńca.  
W tym celu w ścianie, w miejscach przewidzianych w projekcie instalacji elektrycznych wierci 
się otwory pod puszki, gniazda wtykowe, załączniki. Otwory wykonuje się za pomocą wiertnic 
mechanicznych na głębokość zależną od grubości ściany. Głębokość wiercenia wynika z 
konieczności dowiercenia się do wewnętrznego kanału elektrycznego.  
Minimalne głębokości wiercenia dla ścian wykonanych z bloków: 
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E24 - 110 mm, 
E18 - 80 mm, 
E8 - 30 mm. 
Przewody elektryczne wprowadzania się do ściany od góry, spuszczając w kanał elektryczny 
w osłonie z giętkich rurek polipropylenowych (w tzw. „peszlu”). 
 
5.7    Ścianki  działowe 
 
Wewnętrzne ścianki działowe wszystkich kondygnacji o grubości  12 i 6,5 cm  murować z 
cegły pełnej kl.15 lub z cegły dziurawki, lub z pustaków z betonu komórkowego odm. 400 na 
zaprawie cementowo-wapiennej  M-4. 
 
 
5.8   Ścianki działowe  z płyt gipsowo-kartonowych 
 
5.8.1   Prace przygotowawcze 

Składowanie płyt . 
Przy składowaniu płyty przenosi się w pozycji pionowej i układa w stosy. Należy uważać , 
aby krawędzie i narożniki nie uległy uszkodzeniu. Płyty gipsowo-kartonowe powinny być 
składowane w pomieszczeniach suchych i nienarażonych na wpływy wilgoci. Płyty układa się 
na równym podłożu w stosy składające się tylko z płyt  jednego rodzaju, grubości i wielkości. 
Jeśli płyty muszą być składowane na wolnym powietrzu, może to trwać jedynie przez krótki 
okres. Stosy powinny być starannie chronione przed deszczem.  
 
5.8.2   Obróbka płyt gipsowo-kartonowych 

Zależnie od wymagań stosuje się następujące sposoby obróbki płyt : 
� Zwykłe przycinanie za pomocą noża do płyt 
� Przycinanie do wymiarów  np. płyt perforowanych lub zespolonych za pomocą 

drobno ząbkowanej rozpłatnicy lub ręcznej piły tarczowej 
� Cięcie wąskich pasm szerokości od 1 do 10 cm za pomocą noża pasmowego. 
� Przycinanie krawędzi,  które mają pozostać widoczne, wygładzanie papierem 

ściernym, fazowanie strugiem, 
� Wycinanie otworów na puszki rozgałęźne i gniazda wtykowe. 

 
W przypadku uszkodzenia płyt po ich wbudowaniu wyrównuje się uszkodzoną powierzchnię 
za pomocą szpachlowania.  Przedziurawienia szpachluje się lub przy większych ubytkach 
zakrywa dopasowanymi i zaszpachlowanymi kawałkami płyt. To samo dotyczy miejsc 
przejść otworów, które powinny być zakryte po przeprowadzeniu kontroli lub poprawek 
instalacji. Należy również natychmiast usuwać usterki powstałe podczas montażu płyt. 
Chodzi tu nie tylko o uszkodzenia powierzchni, lecz zwłaszcza spoin, powstałych przy 
łączeniu pasowanych kawałków płyt. Roboty powinny być prowadzone możliwie szybko, aby 
gipsowy wypełniacz spoin stosowany do poprawek  w  momencie rozpoczęcia 
szpachlowania był już stwardniały i wyschnięty.  
 
5.8.3   Montaż ścianek  
 
Montaż ścianek z płyt gipsowo-kartonowych  należy prowadzi zgodnie z wytycznymi 
producenta płyt. 
 
5.    Kabiny  sanitarne  i wydzielające gabinety fizykoterapii  w   systemie  LTT 
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Montaż  ścianek działowych ora kompletnych kabin sanitarnych należy prowadzić zgodnie z 
instrukcja producenta. 
  
 
6. Kontrola jako ści robót. 
 
Zakres kontroli : 
 
6.1. Kontrola prawidłowości wykonania izolacji  poziomej ścian : 
 
� podkładu pod izolację ( czystości  i równości podłoża, warstwy podkładu gruntowego), 

każdej wykonanej warstwy izolacji (przyczepności do podłoża, prawidłowości ułożenia i 
sklejenia złączy) 

 
 6.2.  Kontrola wykonania deskowań  
        

Kontrola wykonania deskowań obejmuje sprawdzenia : 
 
� jakości materiałów użytych do deskowania – na podstawie oględzin dostarczonego 

materiału, zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producenta (klasa 
tarcicy co najmniej K-21), 
 

� prawidłowości wykonania deskowań : 
� przekrojów i rozstawu stojaków , oraz ich usztywnienie  
� szczelności deskowania – szerokość szczelin nie większa niż 2 mm 
� pionowości, prostoliniowości oraz zgodności usytuowania z Dokumentacją  

Projektową 
� nasycenia deskowania wodą lub powleczenia preparatami zmniejszającymi 

przyczepność betonu, 
 
 sprawdzenia nie przekroczenia dopuszczalnych odchyłek wymiarowych : 
            a) odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokości – nie większe niż 2 

mm 
            b) odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu  słupów i rygli na całej wysokości – do 

10 mm 
            c) od  pionu bocznego deskowania belki lub krawędzi przecięcia się deskowań : 3 

mm 
            d) dopuszczalne odchyłki od położenia projektowego : 
                -  od osi fundamentu :  +/-15 mm 
                -  od osi ściany, słupa , belki lub podciągu :  +/- 10 mm 
             e) dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego 
                - dla elementów o wymiarze do 50 cm : +5 mm 
                - dla elementów o wymiarze od 50 do 80 cm : +7 mm 
                - dla elementów o wymiarze ponad 80 cm : +10 mm  
             f) dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpiętości projektowych belek i płyt : +/- 

15 mm 
                  
  6.3.  Kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia : 

           
� kontrola jakości dostarczonego materiału (na podstawie zaświadczeń, oznakowań partii, 

wyglądu  zewnętrznego) 
kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia : 

� prawidłowych odgięć, połączeń i rozstawu prętów, 
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prawidłowego rodzaju i średnicy użytej stali, 
prawidłowego usytuowania w elemencie zbrojonym i stabilnego zamocowania przed 
przesunięciem 
 
6.4 Kontrola prawidłowego betonowania konstrukcji : 
 
� jakości dostarczanej mieszanki betonowej, jej składników i prawidłowości ich dozowania, 
�  prawidłowości transportu mieszanki betonowej, jej układania i zagęszczania, 
� prawidłowej pielęgnacji betonu i przebiegu twardnienia 
 
6.5. Kontrola jakości betonu  

Kontrola jakości betonu – na podstawie wyników badań kontrolnych próbek betonu 
dostarczanego przez producenta, na podstawie zaświadczenia o jakości betonu z dokładnym 
określeniem okresu pobrania próbek do badania i partii betonu, jakiej dotyczyło badanie. 
   Okres na wystawienie zaświadczenia o jakości określa się maksymalnie na 60 dni od daty 

pobrania  próbek z danej partii betonu. 
 
6.6. Konstrukcji murowych : 
 
� zgodności ich wytyczenia z dokumentacją projektową, 
wykonania ścian -prawidłowości wiązania, grubości spoin oraz zachowania pionu i poziomu : 

a) dopuszczalne skrzywienie powierzchni murów : 
� na długości 1 m :  6 mm 
� na całej powierzchni ściany :  20 mm 

          
 b) odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi : 

� na wysokości 1 m : 6 mm 
� na wysokości  1 kondygnacji :  10 mm 
� na całej wysokości ściany :  30 mm 

 
 c) odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy  muru : 

�  na długości 1 m :  2 mm 
�  na całej długości budynku :  30 mm 

             
 d) odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod 

stropem: 
�  na długości 1 m :  2 mm 
�  na całej długości budynku :  20 mm 

 
         e)  odchylenia przecinających się  powierzchni muru  od kąta przewidzianego w 

projekcie: 
�   na długości 1 m :   -  3 mm 
�   na całej długości ściany :  6 mm 

 
         f)  odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży : 

�   szerokość :  +10 mm, -5 mm 
�   wysokość :  +15 mm, - 10 mm 

 
� wykonania przewodów kominowych (szczelności spoin, gładkości powierzchni 

wewnętrznej, drożności, prawidłowości wykonania otworów rewizyjnych i obsadzenia 
drzwiczek rewizyjnych, prawidłowości wyspoinowania oblicówki ponad dachem i 
obsadzenia kratek osłonowych) 
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6.6.1  Ściany z pustaków z betonu komórkowego  oraz z pusta ków wapienno 
piaskowych  - Tolerancje wykonania 

 Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloczków z betonu 
komórkowego oraz z pustaków wapienno piaskowych nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy: 
 

      Lp Rodzaj odchyłki 

Wartość odchyłki 

dopuszczalnej 

[mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 

na długości 1m 

na całej powierzchni ściany pomieszczenia 10 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

na wysokości 1m 

na wysokości 1 kondygnacji 

na całej wysokości ściany 

 

3 

5 

15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej 
warstwy muru: 

na długości 1m 

na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy muru pod stropem: 

na długości 1m 

na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 

na długości 1m 

na długości całej ściany 

 

 

3 

- 

  6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów 
o wymiarach: 

 

do 100 cm Sz   szerokość 

  wysokość 

+5, -3 

+10, -5 

powyżej 100 cm   szerokość 

wysokość 

+10, -5 

+10, -5 
 
 
7. Obmiar robót 
 

Jednostką obmiarową dla robót murowych jest m
2
 muru o odpowiedniej grubości 

Jednostką obmiarową dla  robót betonowych jest m
3
  konstrukcji  

 
 

8. Odbiór robót 
 
8.1 Roboty betonowe (elementy monolityczne : słupy, trzpienie, nadproża  i  wieńce) . 
Odbiorowi podlegają : 
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� deskowania elementów konstrukcyjnych (wymiary , rozstaw. pionowość i 
prostolinijność, sztywność i stabilność), 

� zbrojenie (zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, ST i PN/B-03264) 
� rozdeskowane  elementy konstrukcyjne pod względem jakości wykonania robót : 

   a)  zagęszczenia i jednorodności struktury betonu : 
� łączna powierzchnia ewentualnych raków nie większa niż 5 % powierzchni 

całego elementu, 
� powierzchnia jednego raka nie może przekraczać 5 % przekroju danego 

elementu 
� zbrojenie główne i strzemiona w żadnym miejscu nie mogą być odsłonięte 

   b) zgodności usytuowania i wymiarów geometrycznych  i elementów z 
Dokumentacją Projektową 

 
8.2    Roboty murowe 
 

Odbiór robót przeprowadza się poprzez sprawdzenie na podstawie oględzin i 
pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną.  
 
W szczególności podlega sprawdzeniu : 
a) zgodność kształtu i głównych wymiarów muru. 
b) grubość murów, 
c) wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
d) pionowość powierzchni i krawędzi, 
e) poziomość warstw cegieł, 
f) grubość spoin i ich wypełnienie 
g) zgodność  użytych materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
Odbiory robót przeprowadzać dla kolejnych wykonanych kondygnacji. Odbiory należy 
odnotować w dzienniku budowy. 
Wymagany jest odbiór techniczny przewodów kominowych, po zakończeniu stanu surowego. 
 
8.2.1  Ścianki działowe  
 

Odbiór robót przeprowadza się poprzez sprawdzenie na podstawie oględzin i 
pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania ścianek działowych z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną.  
 
W szczególności podlega sprawdzeniu : 
a) zgodność kształtu i głównych wymiarów muru. 
b) grubość murów, 
c) wymiary otworów drzwiowych, 
d) pionowość powierzchni i krawędzi, 
e) poziomość warstw pustaków, 
f) grubość spoin i ich wypełnienie 
g) zgodność  użytych materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
 
9. Podstawa płatno ści. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w specyfikacji technicznej, ilość  
szczególności : 
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� wykonanie deskowań 
�  ułożenie  zbrojenia zgodnie z projektem 
�   betonowanie 
�   pielęgnacja betonu 
�   demontaż deskowań 
�   wykonanie robót murowych 
�   uporządkowanie  terenu budowy  

 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
PN/B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN/D-95000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.   
PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.    
 Pakowanie, przechowywanie i transport”, 
PN-B-19301:2004 „Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Elementy drobnowymiarowe”, 
PN-EN 771-4: 2004 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy 

murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego” 
 
Dokumentacja architektoniczna i branżowa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Wydawnictwo 
„Arkady”, Warszawa 1989 r. 
  
 

Opracował: 
mgr inz   Ewa Mizgalska 
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  

I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Obiekt – symbol PKOB -  1 12  126 1264 

(budynki niemieszkalne – Budynki szpitali i zakładó w opieki medycznej) 
kategoria wg. CVP   45215000-7 

(Roboty budowlane w zakresie budowy ob iektów budowl anych op iek i  
zdrowotnej  i  spo łecznej )  

 

  
B.05.00.00    STROPY   - Kategoria robót 45262410-8  

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych monolitycznych wykonaniem stropów przy rozbudowie i 
przebudowie kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium 
Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 1 

1.2.  Zakres stosowania ST    

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót  montażowych, 
ciesielskich, zbrojarskich i betonowych przy wykonaniu stropów przy rozbudowie i 
przebudowie kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium 
Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna i obejmują : 

 
� wykonanie stropów   gęstożebrowych typu RECTOR 
� wykonanie wieńców żelbetowych 
� wykonanie elementów monolitycznych stropów w deskowaniu tradycyjnym 
 
1.4.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5. 

1.5.  Dokumentacja robót  

Dokumentację robót  przy wykonaniu stropów stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  15.12.1994   r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
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- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. 
nr 106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych, 

 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót  powinny mieć: 

� Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

� Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN 

� Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

� Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą skła-
dowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót  okładzinowych. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania stropów  budynku : 
 
2.1.  Belki  z betonu sprężonego wykonane np. technologii RECTOR RS lub równoważnej 
 
Sprężenie betonu w belkach stropowych następuje przez wstępne napięcie splotów 
stalowych – początkowe naprężenie nadane belce ma za zadanie przeciwstawić się 
rozciąganiu wywołanemu przez obciążenia użytkowe i stałe. 
 
Podstawowe dane charakterystyczne belek stropowych: 
 
Wysokość :  112 mm dla belek RS 112 
           114 mm dla belek RS 114 
                     135 mm dla belek RS 135 
           136 mm dla belek RS 136 
Długość  :     1,0 m do 6,0 m  dla RS 112 i RS 114 i  1,0 do 10.0 m dla RS 135 i RS 136  

(modół co 10 cm) 
Szerokość stopki   98 mm dla RS 112 i RS 114  oraz 105 dla RS 135 i RS 136. 
Ciężar belek   15-20 kg/mb 

Produkcja: 

• Sprężanie betonu przez wstępne napięcie splotów stalowych: początkowe 
naprężenie nadane belce ma za zadanie przeciwstawiać się rozciąganiu 
wywołanemu przez obciążenia użytkowe i stale.  

• Innowacyjny sposób produkcji metodą formowania belek: technologia ta pozwala na 
łatwe ułożenie zbrojenia pasywnego, gwarantuje doskonale wykończenie belki oraz 
umożliwia łatwe układanie pustaków.  
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• Bardzo szeroki asortyment belek od 1,0 m do 10 m co 10 cm pozwala na idealne 
dopasowanie do każdej budowy a ciężar (15-20kg/mb) pozwala na łatwy i szybki 
ręczny montaż 

 

• Wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach: 60 MPa  
• Splot 5,20 klasa 2060 (stal o niskiej relaksacji)  
• Splot 6,85 klasa 2060 (stal o niskiej relaksacji)  
• Kratownica usztywniająca; Fe 500  
• Szeroki rozstaw 59 cm (RS 110) lub 60 cm (RS 130) 

 

 2.2   Pustaki z betonu wibroprasowanego np. RECTOR  RP lub równoważne 
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- Szeroki asortyment pustaków RP 8,12,15,16,20,25 cm.  

- Pustaki z betonu wibroprasowanego, o wysokiej wytrzymałości bez  użycia żużli i popiołów. 

- Pustaki deklowane przy wieńcach, zapobiegające wylewaniu się betonu. 

 

  

 

2.4. Drewno 

Deskowania  wykonać  z desek gr 25 - 38 mm. 
Użyta tarcica do deskowania winna być klasy co najmniej K-21. 
Stojaki  winny być wykonane z drewna iglastego okrągłego okorowanego , o minimalnej 
średnicy w cieńszym końcu 100 mm. Drewno użyte na stojaki musi być zdrowe i proste. 
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Na dostarczoną tarcicę obrzynaną wymagany jest atest producenta z określeniem nazwy 
wytwórcy, oznaczeniem wyrobu, ilością i rodzajem dostarczonej partii materiału. 
Dopuszcza się zastosowanie deskowań systemowych, oraz stempli stalowych 
teleskopowych. 
Wymagany jest atest dopuszczający zastosowane ewentualnie  deskowania systemowe i 
stemple metalowe do stosowania w budownictwie. 
 
3.  Sprzęt 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania stropów winien wykazać się możliwością 
korzystania z niżej wymienionego sprzętu, gwarantującego właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST jakość robót. 
 
a) samochodów do transportu belek stropowych z betonu sprężonego samochodów 

pustaków stropowych  
b) samochodów do transportu stali zbrojeniowej 
c) samochodów do transportu mieszanki betonowej 
d) pompy do betonu 
e) wibratorów wgłębnych do betonu 
 f) rusztowań ramowych 
g) środka transportowego  
 
4.  Transport. 
 

4.1  Transport  i magazynowanie  belek stropowych z betonu sprężonego 

Belki należy transportować i magazynować w pozycji poziomej na drewnianych przekładkach 
ułożonych w jednej linii. 
Przechowywanie i transport powinny odbywać się zgodnie z instrukcją Producenta.  
 

4.2    Transport mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą by transportowane wyłącznie mieszalnikami samochodowymi 
(tzw. Gruszkami) 
 

4.3    Stal zbrojeniowa 

Stal zbrojeniowa powinna by przewożona odpowiednimi srodkami transportu tak żeby unikną 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

4.4    Pozostałe materiały 

Pozostałe materiały mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
 
5.  Wykonanie robót 
 
5.1.  Wykonanie stropu  gęstożebrowego  
 
5.1.1  Układanie belek i skrajnych wypełnień na obrzeżach stropów 

Belki z betonu sprężonego umożliwiają łatwiejsze układanie stropu niż  w przypadku 
tradycyjnych belek żelbetowych. Belki z betonu sprężonego można bowiem mocować na 
ścianach przed rozstawieniem podpór. Belki należy układać jedną obok drugiej, opierając je 
na przeciwległych ścianach,    z zachowaniem kolejności wynikającej z planu montażowego 
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kondygnacji. Głębokość oparcia końca belki na murze wynosi zasadniczo 5 cm, z tym, że 
może ona być zarówno większa, jak  i mniejsza. W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu 
belek, zaleca się umieszczenie na każdym ich końcu jednego ślepego wypełnienia 
stropowego, co umożliwi odpowiednie rozstawienie belek.Belki należy układać zgodnie z 
zaleceniami wykonawczymi producenta oraz projektem montażowym dostarczanym przez 
producenta stropu, zwracając szczególną uwagę na kierunek rozkładania i minimalne strefy 
oparcia belek. 

 
5.1.2 Stawianie podpór 

Montaż konstrukcji stropowej może odbywać się zarówno z zastosowaniem stempli, jak i 
bezpodporowo. 
Stemple stawia się po osadzeniu belek na podporach. Zasadniczo, wymagany jest jeden 
rząd stempli w środku, o ile plan montażowy kondygnacji stropowej nie przewiduje inaczej 
(np. dwa rzędy podpór montażowych - rozstaw stempli na 2/5 i 3/5 rozpiętości). 

 
5.1.3   Wykonywanie deskowań otworów w stropie  

Element konstrukcyjny wychodzący poza kontur stropu, otwór w stropie wykonany dla 
przeprowadzenia przewodów, pion kominowy lub schody, wymagają tężnika na wysokości 
belek oraz umieszczenia przejmy. 
Obciążenia przejmowane przez przejmy lub wymiany są przenoszone na belki biegnące przy 
prześwitach w stropie (belki tężnikowe). Obciążenia te są spowodowane przyciętymi belkami 
opierającymi się na wymianie wykonanym na budowie. 
Ilość belek użytych w tężniku wynika z wymiarów prześwitu w stropie i obciążeń 
wywieranych na wymian. 
W najczęściej spotykanych przypadkach (tj. wówczas, gdy szerokość wymianu nie 
przekracza 3 rozstawów i nie oddziałują na nią obciążenia punktowe), jedna belka w tężniku 
z każdej strony prześwitu w stropie jest wystarczającym wzmocnieniem. 

 
5.1.4. Wykonanie wypełnienia stropowego 

Pustaki betonowe należy układać po ustawieniu podpór montażowych w sposób tradycyjny, 
kolejno poszczególne pasma stropu (5 pustaków na mb). 

 

5.1.5. Zakładanie kratownicy zgrzewanej i zbrojeń górnych (przypodporowych)  

Na całej powierzchni stropu wnikając w strefę kotwienia należy rozłożyć siatkę zgrzewaną               
z prętów stalowych (w większości przypadków producent stropu zaleca siatkę z prętów  Ø 
4.5 o oczkach 15x15 cm lub   Ø 5 o oczkach 20x20 cm.) z zachowaniem odpowiednich 
zakładów. 

 
Siatka zgrzewana daje jednocześnie gwarancję dobrego rozkładania się obciążeń oraz 
dodatkowo przeciwdziała spękaniu płyty kompresyjnej. 
Pręty zalewane (przypodporowe) są kotwiącym się stalowym zbrojeniem kładzionym nad 
belkami. Dzięki temu przeciwdziałają spękaniu betonu w strefie podpory. Należy je układać 
nad siatką zgrzewaną w górnej strefie płyty betonowej, bezpośrednio nad każdą belką. 
Stosuje się pręty zagięte do wieńca przy ścianie skrajnej i pręty proste w przypadku ściany 
pośredniej (według zestawienia dostarczanego przez producenta stropu).  

 
6. Kontrola jako ści robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST  B-00.00.00.  (kod 45212410-3) 
„Wymagania ogólne" pkt 6. 
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Zakres kontroli : 

6.1   Kontrola  wykonania i wypoziomowania podpór : 

� grubość zaprawy wyrównawczej, równość ułożenia (odchyłki od poziomu max . 2 mm 
na 1 m  oraz 15 mm na całej długości)- dla podpór stałych 

� rozstaw oraz wypoziomowanie podpór montażowych 
 
6.2. Kontrola ułożenia belek  stropowych  
       

� szerokości oparcia belek stropowych ( min. 5 cm na podporach stałych 
� wypoziomowania  stropu. 

 
6.3 Kontrola wykonania deskowań (rozstaw podpór montażowych,   ich usztywnienie i 

wypoziomowanie, szczelność elementach dokładność wykonania deskowań przy 
elementach uzupełniających strop ) 

 
� jakości użytego materiału. 
� rozstawu podpór i stojaków i ich usztywnienia 
� szczelności deskowania 
� wypoziomowania podpór i deskowań 

 
6.4   Kontrola ułożenia zbrojenia : 

 
� zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową   
� prawidłowości połączeń, 
� rozstawu prętów, rodzaju i średnic użytych prętów,  
� prawidłowość ułożenia w szalunkach 

      
6.5   Kontrola prawidłowego betonowania konstrukcji : 

         
� jakości dostarczanej mieszanki betonowej, jej składników i prawidłowości ich 

dozowania, 
� prawidłowości transportu mieszanki betonowej, jej układania i zagęszczania, 
� prawidłowej pielęgnacji betonu i przebiegu twardnienia 

 
6.6   Kontrola jakości betonu  
 

Kontrola jakości betonu – na podstawie wyników badań kontrolnych próbek betonu 
dostarczanego przez producenta, na podstawie zaświadczenia o jakości betonu z dokładnym 
określeniem okresu pobrania próbek do badania i partii betonu, jakiej dotyczyło badanie. 
Okres na wystawienie zaświadczenia o jakości określa się maksymalnie na 60 dni od daty 
pobrania  próbek z danej partii betonu. 
 

6.7   Kontrola prawidłowości wykonania wykończenia stropu  
 
 
7. Obmiar  robót 

 
Jednostką obmiarową  dla stropów   jest m2  wykonanego stropu. 
Jednostka obmiarową dla nadproży jest mb. wykonanych nadproży. 
Jednostką obmiarową dla wieńców żelbetowych jest m3  wykonanych wieńców.  
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przebudowa i rozbudow kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego 
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.  
B.04.00.00   STROPY 
Inwestor: Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1 
Opracowanie PPU „INWESTPROJEKT” Krosno –  październik  2020 r 
 
 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

Odbiorowi podlegają poszczególne elementy robót poprzez sprawdzenie  zgodności  ich 
wykonania z Dokumentacją Projektową i ST.  
 
Odbiorowi podlegają : 

� deskowania elementów konstrukcyjnych (wymiary , rozstaw. pionowość i 
prostolinijność,  sztywność i stabilność), 

� ułożenie  belek stropowych  
� ułożenie pustaków  wypełniających strop 
� zbrojenie (zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, ST i PN/B-03264) 
� wykonanie gotowego stropu pod kontem  jednorodności betonu,  jego wytrzymałości 

oraz równości  płaszczyzny stopu  
� zgodności usytuowania i wymiarów geometrycznych  elementów żelbetowych z 

Dokumentacją Projektową 
� odbiór wykończenia stropu  

 
Odbiory należy odnotować w dzienniku budowy 
 
9. Podstawa płatno ści. 

Płaci się za ustaloną ilość  jednostek obmiarowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
� wykonanie nadproży, stropów i wieńców 
� ustawienie i rozbiórkę podpór i deskowań, 
� uporządkowanie i oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
10. Przepisy zwi ązane 
 
PN/B-06251             Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN/B-03264:2002    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty  żebrowane 
PN/D-95000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Wydawnictwo  VERLAG 
DASHOFER  , Warszawa 2005 r. 
Poradnik techniczny wykonania stropów gęstożebrowych  - system stropowy 
RECTOBETON. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Wydawnictwo 
„Arkady”, Warszawa 1989 r. 

   
 
 

   Opracowanie 
       mgr inż. Ewa Mizgalska 
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  
I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obiekt – symbol PKOB -  1 12  126 1264 
(budynki niemieszkalne – Budynki szpitali i zakładó w opieki medycznej) 

kategoria wg. CVP   45215000-7 
(Roboty budowlane w zakresie budowy ob iektów budowl anych op iek i  

zdrowotnej  i  spo łecznej )  
 

 
B.06.00.00    DACH  

             Kategoria robót 45261000-4 
 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem dachu przy  rozbudowie i 
przebudowie kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium 
Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 1 
 

1.2.  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot ciesielskich, 
impregnacyjnych i blacharskich przy wykonywaniu dachu budynku  sanatoryjnego  
Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza 
Korczaka w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 1 
i obejmują : 

 
�    impregnacja konstrukcji drewnianej 

�    wykonanie konstrukcji drewnianej dachu 

�    wykonanie izolacji wiatrochronnej 

�    wykonanie pokrycia dachowego 

�    montaż  rynien, rur spustowych i łapaczy śniegu. 
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1.4.   Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania 
ogólne" pkt. 1.5. 

1.5.  Dokumentacja robót  

Dokumentację robót  stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi 
zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia  2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  
15.12.1994   r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 
1995 r. nr 2, poz. 29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z 
załączonymi protokółami z badań kontrolnych, 

 
 
2.  Materiały 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej 
specyfikacji są materiały do wykonania konstrukcji i pokrycia dachu. 
 
2.1.  Drewno tartaczne. 
 
Do wykonania konstrukcji dachowej stosować drewno świerkowe lub jodłowe. 
Drewno do wykonania więźby dachowej winno być co najmniej klasy K 27 wg PN/B-
03150 
Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 23 %. 
Każda partia dostarczonego drewna winna mieć atest producenta określający 
charakterystykę  partii, jakiej atest dotyczy. 
 
2.1.1 Składowanie. 
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Materiały i elementy z drewna  powinny by składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od składowanych elementów warstwą folii. 
Elementy powinny by składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
 
2.2.  Łączniki do drewna. 
 
Gwoździe, śruby, klamry. 
Stosowane materiały do łączenia drewna winne spełniać wymogi określone 
normami: 
a)    PN/M-81000 – dla gwoździ 
b)    PN/M-82054.00 – dla śrub 
 
Stosowane materiały do łączenia drewna winny posiadać atest producenta z 
określeniem partii materiału, jakiej atest dotyczy. 
 
 
 2.3.   Impregnaty ognoioochronne do drewna. 
 
Impregnat   solny  np. „Fobos M4.” lub równoważny 
Preparat   bezsolny  np. „Fire Stop” lub równoważny 
  
Na stosowane materiały wymagany jest Certyfikat Zgodności z dokumentem 
odniesienia, z określeniem przez producenta nr partii, jakiej dokument dotyczy. 
 
 
2.4.   Folia dachowa. 
 
Folia wiatroochronna o wysokiej paroprzepuszczalniości  wykonana z polietylenu, 
polipropylenu lub PCV np. „Tyvek” lub równoważna 
 

Właściwości : 
- grubość  0,2 – 1,00 mm 
- przepuszczalność pary wodnej  min. 1000 - 3000 g/m2/24h 
- odpornośc na rozrywanie paska szer 5 cm wzdłuz/poprzek min. 125 N 
 

Użyty materiał wymaga posiadania Certyfikatu Zgodności z dokumentem 
odniesienia, określającym stopień palności materiału. 
 
 
2.5.   Blacha tytanowo-cynkowa do pokrycia dachu z akcesoriami. 
 
Blacha tytanowo cynkowa płaska  0,8 mm wraz z akcesoriami.  
Tytancynk to wysokogatunkowy stop o następującym składzie (według PN EN 988): 
cynk (Zn): 99,995%; tytan (Ti): 0,06-0,2%; miedź (Cu): 0,08-1,0%; aluminium (Al): 
maksymalnie 0,015%. To właśnie składniki występujące w tak niewielkich ilościach 
decydują o bardzo dobrych własnościach blach cynkowo-tytanowych jako pokryć 
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dachowych i elewacyjnych, m.in. o bardzo wysokiej wytrzymałości, trwałości i 
odporności na warunki zewnętrzne.  
Tytancynk zawdzięcza swą trwałość i odporność na warunki atmosferyczne 
szybkiemu wytworzeniu tzw. warstwy pasywacyjnej, która powstaje od 6 miesięcy 
do 5 lat od momentu położenia blachy. 
Warstwa pasywacyjna, zwana też samoczynną warstwą ochronną są to związki 
cynku (przede wszystkim tlenek, węglan a także różne zasadowe sole zależnie od 
składu lokalnej atmosfery), które powstają na skutek reakcji metalu z substancjami 
znajdującymi się w powietrzu (przede wszystkim woda, tlen, ale także związki węgla 
i siarki). Oczywiście, jest to rodzaj korozji, ale powstałe produkty (o efektownym 
niebieskoszarym kolorze) zabezpieczają blachę przed dalszym niszczeniem 

Podstawowe dane techniczne blach  
Blachy cynkowo-tytanowe produkowane są w arkuszach o szerokości 1000 mm  i 
długości 2000 lub 3000 mm, a także w taśmach o szerokości 200-1000 mm. 
Dostępne grubości i ciężar 1 m2 blach przedstawia tabela   
 

 grubość [mm]      0,55     0,60     0,65     0,70     0,80    1,00 

 masa [kg/m2]       4,0      4,3      4,7      5,0      5,8      7,2 

Maksymalne długości elementów z blach cynkowo-tytanowych zestawione są w 
tabeli 
 

                                                 element         długość [m] 

                 pokrycie dachu i ścian zewnętrznych     10  

                 zamknięcie krawędzi dachu          8  

                 obramowanie krawędzi dachu         6  

 
 
Elementy do mocowania blachy do podłoża  
 
Haftki (klipsy) - wygląd i wymiary 
 
Stosuje się dwa rodzaje haftek (klipsów) 
� Stałe 
� Przesuwne 
 

Haftki muszą być wykonane z tytancynku, ewentualnie ze stali nierdzewnej 
(niedopuszczalnym błędem jest zastosowanie haftek z miedzi).  
 
Haftki (klipsy)   - wygląd i wymiary 
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Łapacze śniegu z blachy o parametrach jak wyżej. 
 
Dostarczone materiały  winne posiadać atest producenta z określeniem partii 
materiału, jakiego dokument dotyczy. 
 
2.6.   Rynny dachowe i rury spustowe z akcesoriami. 
 
2.6.1  Asortyment rur i rynien  
Rynny cynkowo - tytanowe są wykonane z blachy o grubości 0,7 lub 0,8 mm. 
Standardowe długości rynien wynoszą 3 m. Gotowe rynny okapowe mogą mieć 
profil półokrągły lub prostokątny. Z blachy można też wykonać rynny koszowe 
(zbierające wodę ze zbiegających się połaci dachowych).  

Rury spustowe mają długość 3 m (rury okrągłe) lub 2 m (prostokątne), zaś grubość 
blachy wynosi 0,65 i 0,7 mm. Rynny i rury spustowe wykonywane są w 
znormalizowanych wymiarach, tworząc odpowiadające sobie pary. Każda z par 
"potrafi" odprowadzić określoną ilość wód opadowych  

Wymiary systemu [mm] 

rynny półokrągłe (szerokość)  105  125  150   190  250   

rury spustowe (średnica)  76  87   100   120  125  

odwodniona powierzchnia dachu (m2) 
deszcz 300 l/s/ha   

 
85,5   

 85,5   154,9   252  ok. 443 

Własności cieplne i hydrauliczne  
Rozszerzalność temperaturowa tytancynku.  
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Współczynnik wydłużalności cieplnej a wynosi ok. 0,02 mm/mK.  

Odpowiednie mocowanie rynien cynkowo - tytanowych oraz zachowanie dylatacji, 
umożliwia odpowiednie ruchy cieplne i eliminuje naprężenia.  

System rynnowy cynkowo-tytanowy może bez uszkodzeń i obniżenia jakości 
pracować w zakresie temperatur od -20°C do +80°C. 

Rynny i rury spustowe są gładkie, dzięki czemu opory są niewielkie i nie trzeba 
stosować dużych średnic, by woda była odprowadzana z dachu z wymaganą 
prędkością. 

Niewielka chropowatość ścianek sprawia, że nie osadzają się na nich 
zanieczyszczenia - rynny i rury mają wysoką zdolność samooczyszczania. Dzięki 
temu rury zachowują swe właściwości: nie zmniejszają się ich średnice, co pozwala 
systemowi pracować skutecznie i wydajnie.  

Rynny należy zabezpieczać przed zanieczyszczenie poprzez zastosowanie 
odpowiedniej siatkę zabezpieczającej przed spływaniem liści do rur spustowych. 
Siatka nie wymaga dodatkowego mocowania i nie ma wpływu na warunki przepływu 
wody.  

Zastosowane w projekcie rynny i rury spustowe wraz z akcesoriami 
Rynny dachowe φ 150 , prefabrykowane,  
Haki do rynien dachowych , stalowe, powlekane 
Narożniki zewnętrzne rynien φ  150 
Łączniki rynien φ  150  
Denka czołowe rynien φ  150 
Leje spustowe rynien φ  150/100 
Stagi usztywniające rynny. 
Rury spustowe φ  100, prefabrykowane,  
Kolana rur spustowych φ  100.  
Czyszczaki rur spustowych φ  100.  
Obejmy rur spustowych φ  100 
Stosowane materiały winne posiadać atest producenta 
 

2.6.2  Połączenia  rynien i rur spustowych 
 
Stosowane metody łączenia dla rynien  
� klejenie l 
� tzw. lutowanie miękkie (niskotemperaturowe),  
 

Metody łączenie  rur spustowych 
� wsuwanie, 
� klejenie  
� lutowanie miękkie.  
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Wsuwanie pozwala na pewne połączenie rur dzięki dużej precyzji wykonania mufy i 
dokładności wymiarowej elementów. Klejenie zapewnia trwałe połączenia dzięki 
nowej generacji stosowanych klejów - zachowują one przez lata stałą elastyczność i 
plastyczność złącza. Lutowanie miękkie - technika o długiej tradycji i bardzo 
popularna - wykonywane jest w temperaturze ok. 250°C. 
Temperatura rekrystalizacji (po jej przekroczeniu struktura materiału ulegałby 
zniszczeniu, a blacha stałaby się krucha i łamliwa) dla blachy cynkowo-tytanowej, 
wynosi >300°C, a temperatura topnienia ok. 430°C.   
W przypadku lutowania bardzo ważne jest zastosowanie właściwego lutu: błędny 
wybór materiału powoduje, że połączenie jest wykonane niesolidnie i na pewno nie 
spełni swego zadania. 
 
 
2.7.  Właz dachowy oraz wyłaz na strych 
 
Rolę wyłazu dachowego pełnią okna połaciowe  
Wyłaz na strych (w części administracyjnej)– schody nożycowe  typowe o 
wymiarach zewnętrznych 70x90 cm – np. Fakro lub równoważne (odporność 
ogniowa min. 0,5 h).  
 
 
2.8.  Okna połaciowe 
 
Okna połaciowe  typowe np. Velux  lub równoważne   wykonane zgodnie ze ST    
B.05.00.00.  Stolarka. 
 
  
2.9 Maty stosowane jako podkład pod blachę 
 
Jako warstwę podkładową pod blachę stosowaną jako materiał chroniący blachę 
tytanowo cynkową przed wpływem związków chemicznych (np. impregnatów do 
drewana) można stosować maty strukturalne płaskie lub kubełkowe. 
 
2.9.1 Mata strukturalna płaska np. Enkamat 7008 , lub równoważna   
 

Materiał Poliamid 6 ( PA - 6 (-CO-CH2-CH2-CH2-
CH2-CH2-NH)n)  

Punkt topnienia 218 stopni C 

Zakres wytrzymałości temperaturowej -30 - +100 stopni C 

Kolory czarny  

UV - Stabilizator Sadza  

Gęstość 200 g / m2 EN 965 

Grubość 8,0 mm EN 964-1 

Klasa Palności B 2 DIN 4102  

Szerokość 1 m 

Długość 75 lub 150 m powierzchnia krycia - 75 lub 
150 m2 
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2.9.2   Mata   kubełkowa np. Delta Trela lub równoważna 
 
Materiał 
Otwarta dyfuzyjnie folia nośna z zespoloną polipropylenową matą o strukturze 
kubełkowej. 
 
Dane techniczne 
Zachowanie pożarowe: Palne normalnie E EN 13501-1  
Wysokość kubełków: około 8 mm  
Wartość Sd: około 0,02 m  
Szerokość krycia: około 1,40 m 
Masa: około 380 g/m2 
Waga rolki: około 17 kg 
Wymiary rolki: 30 m x 1,5 m 

Właściwości 
Wysoka na 8 mm mata splątanych włókien zapewnia stałe wentylowanie spodniej 
części blaszanych brytów. Struktura wytłoczeń jako warstwa drenażowa bardzo 
skutecznie odprowadza wilgoć. Mata kubełkowa układana może być w każdym 
kierunku, dzięki specjalnej strukturze. Odgłosy stukającego deszczu czy gradu 
wyciszane są do 8 dB. Wartość dyfuzyjna folii nośnej Sd około 0,02 m umożliwia 
odprowadzenie pozostałej wilgoci z krokwi i szalunku na zewnątrz. 

Dostarczone materiały  winne posiadać atest producenta z określeniem partii 
materiału, jakiego dokument dotyczy. 
 
3.  Sprzęt 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót  winien wykazać się 
możliwością korzystania z poniżej wyszczególnionego  sprzętu, gwarantującego 
właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót: 
 
� wyciągu budowlanego przyściennego 
� piły łańcuchowej 
� nożyc mechanicznych do blachy 
� giętarki do blachy 
� środka transportowego  

 
4.  Transport. 
 
Materiały i elementy mogą  by przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Impregnacja drewna 
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Impregnację drewnianych elementów konstrukcyjnych wykonywać metodą 

smarowania, poprzez trzykrotne nałożenie roztworu impregnatu  na powierzchnię 
drewna.  
Elementy konstrukcyjne impregnować preparatem solnym  np.„Fobos M4” lub 
równoważnym, łaty dachowe oraz deski obiciowe , mające bezpośredni styk z 
blachą , preparatem bezsolnyn  np.„Fire Stop” lub równoważnym.  
Roztwór impregnatu należy skolorować w celu rozróżnieniu kolejnej warstwy 
nałożonego impregnatu, stosując zasadę, ze każda kolejna warstwa impregnatu ma 
mieć intensywniejsze zabarwienie. Zaimpregnowane elementy chronić przed 
deszczem, mogącym wypłukać nałożony świeżo impregnat. 
 
5.2.   Wykonanie konstrukcji dachu. 
 

Na zewnętrznych wieńcach ścian kolankowych zamontować murłaty na 
przekładce izolacyjnej z papy, przykręcając je do obsadzonych w wieńcach kotew.  
Na stropie strychowym  wzdłuż projektowanych linii przebiegu słupów więźby 
zamocować belki podwalinowe mocując je do uprzednio zabetonowanych w  ścianie 
konstrukcyjnej  kotwach φ  16. 
Konstrukcję więźby odwiązać na placu budowy w oparciu o wykonane z desek 
szablony.  
Wystające okapowe odcinki krokwi należy ostrugać. 
Wszelkie zarżnięcia i przecięcia elementów odwiązywanej więźby zaimpregnować. 
Elementy konstrukcyjne więźby opierać na murłatach  i podwalinach. Do przybijania 
elementów więźby używać gwoździ stosując zasadę, że długość wbijanego 
gwoździa winna być 2,5 raza większa od grubości przybijanego elementu, przy 
czym należy brać grubość elementu w miejscu przybijanym. 
Jeśli grubość łączonych elementów jest mniejsza od określoną powyżej zasadą 
ustalania długości gwoździa należy używać gwoździa krótszego, bądź zaginać 
wystającą część gwoździa. 
Kleszcze łączyć z krokwiami i słupkami przy użyciu śrub  φ  10 mm. Słupki łączyć z 
podwalinami i płatwiami na czopy, spinając następnie elementy klamrami.  
W miejscach przebiegu kominów stosować drewniane wymiany o przekroju krokwi. 
Elementy drewniane odsuwać od kominów na odl. min 15 cm. 
Na wykonanej konstrukcji dachu ułożyć folię paroprzepuszczalną , a następnie 
wzdłuż krokwi przybić kontrłaty. Na odcinku okapów folię ułożyć na wierzchu 
struganych desek obiciowych. 
Kontrłaty mocować gwoździami skrętnymi ocynkowanymi długości 80 mm. Rozstaw 
gwoździ co 30 cm. 
Do końców krokiew przybić struganą deskę okapową, a okapy dachu obić od góry 
deskami struganymi, łączonymi na pióro-wpust. 
Na kontrłatach przybijać łaty dachowe . Łaty mocować przy użyciu gwoździ 
ocynkowanych  skrętnych. 
Na konstrukcji dachowej zamontować okna połaciowe w miejscach oznaczonych w  
Dokumentacji Projektowej. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być  zgodne z dokumentacją 
techniczną. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być  w 
miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 
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5.3.   Wykonanie pokrycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowej 
 
5.3.1  Podstawowe zasady układania blach  
 
Podłożem pod blachy cynkowo-tytanowe są deski grubości 20-40 mm i szerokości 
80-140 mm tworzące pełne deskowanie. Blach nie wolno układać bezpośrednio na 
papie asfaltowej, sklejce lub deskach impregnowanych środkami zawierającymi sól. 
Materiały te pod wpływem wysokiej temperatury wydzielają kwaśne związki 
chemiczne niszczące blachę. 
Jako materiał chroniący przed wpływem związków chemicznych zaleca się 
stosowanie  warstw przekładkowych w postaci mat strukturalnych np. Enkamat 7008 
lub Delta Trela. Są to siatki grubości ok.8 mm wykonane z włókien poliamidowych. 
Dodatkowo zapewniają one izolację akustyczną (tłumią odgłosy deszczu) i tworzą 
przestrzeń przewietrzania (wentylacyjną) pod blachą. Jak każdy materiał, tytancynk 
ma pewne wymagania i ograniczenia. Poznanie ich pozwoli uniknąć problemów w 
newralgicznych kwestiach:  

• połączenie tytancynku z innymi materiałami (metalami) - niektóre (np. miedź) 
powodują korozję kontaktową;  

• łączenie blach - w środowisku dekarskim uważane za jedno z trudniejszych;  
• wentylacja dachu - dla pokryć metalowych wykonywana w specyficzny 

sposób.  

5.3.2 Układanie  warstwy podkładowej pod blach ę 

Maty podkładowe kubełkowe, oraz maty plaskie  należy układać  równolegle do 
okapu, strukturą profilowaną ku górze. Następny pas układać z zakładem, ażeby 
zagwarantować dobry odpływ wody w kierunku okapu. Struktura profili nie jest śliska 
a ułożona powierzchnia jest wodoszczelna.  

5.3.3   Łączenie blach  
 
Łączenie blach cynkowo-tytanowych (podobnie jak i innych blach płaskich) uważane 
jest za dużą umiejętność dekarską. Warto pamiętać o pozornym truizmie: do 
wykonania dachu z pokryciem cynkowo-tytanowym należy zatrudnić fachowców, 
najlepiej brygadę polecaną przez producenta czy dystrybutora - doświadczonych 
dekarzy, wyposażonych nie tylko w wiedzę ale też w odpowiednie narzędzia. 
Powszechną metodą łączenia blach cynkowo-tytanowych jest stosowanie 
pojedynczych lub podwójnych zakładek, tzw. rąbków oraz lutowanie. 
 
5.3.3.1 Metoda pokrycia dachowego na r ąbek stoj ący 
 
Rąbki stoj ące to połączenie powszechnie stosowane przy wykonywaniu 
metalowych pokryć dachowych z blach płaskich. System ten można stosować 
niezależnie od rozwiązania architektonicznego. Aby osiągnąć wysoką jakość 
wykonania tego połączenia, stosuje się specjalne maszyny profilujące i zaginające 
(do kształtowania profili i zaginania rąbków). Poprzez takie profilowanie i zamykanie 
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osiąga się równomierną technicznie i optycznie jakość wykonania połączeń 
wzdłużnych, niemożliwą wcześniej do osiągnięcia przy zastosowaniu metod 
ręcznych. 
System pokrycia dachowego  metodą  na   rąbek stojący polega na łączeniu 
wyprofilowanych paneli z blachy przez odpowiednie  zaginanie blachy na całej 
długości.  

 
                                    
Panele z blachy   układa się na podłożu ciągłym i mocuje haftkami (klipsami) 
przykręcanymi do podłoża. 
Zastosowanie mają dwa rodzaje haftek (klipsów)  - stałe i przesuwne. Haftki (klipsy) 
muszą być wykonane z tytancynku, ewentualnie ze stali nierdzewnej 
(niedopuszczalnym błędem jest zastosowanie haftek z miedzi). Haftki powinny być 
rozmieszczone z uwzględnieniem nachylenia dachu, położenia przeniknięć oraz 
długości płatów (odległości między nimi powinny od 15 do maksymalnie 50 cm). 

  
  Rozmieszczenie połączeń stałych zależnie od nachylenia dachu  

Haftki przesuwne trzeba zastosować, jeśli płaty są dłuższe niż 3 m. ze względu na 
rozszerzalność termiczną blachy. Dla tytancynku współczynnik rozszerzalności 
cieplnej wynosi 0,22 mm/mK. Oznacza to, że blacha będzie się rozszerzać pod 
wpływem rosnącej temperatury, szczególnie przy kalenicy i okapie. Haftki 
przesuwne mają za zadanie przejąć (skompensować) ruchy cieplne blachy.  

5.3.4  Wentylacja  
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Poprawną wentylację dachu cynkowo-tytanowego zapewniają dwa czynniki: 
odpowiednia wysokość szczeliny wentylacyjnej oraz wystarczająca powierzchnia 
otworów doprowadzających i odprowadzających powietrze wentylujące. Otwory 
doprowadzające powinny być umieszczone jak najniżej (w pobliżu okapu), a 
odprowadzające jak najwyżej (w okolicy kalenicy). Minimalny wymiar otworów 
doprowadzających wynosi 1/500 powierzchni dachu, a odprowadzających 1/400 
powierzchni dachu. Ostatecznie, powierzchnia, ilość i rozmieszczenie otworów 
zależy od następujących czynników:  

� rodzaj i przeznaczenie budynku;  
� ilość powstającej pary wodnej i częstotliwość jej tworzenia;  
� kształt i nachylenie połaci dachowej;  
� wymiar dachu (długość wentylowanego odcinka);   
� wysokość przestrzeni powietrznej (dla dachów o nachyleniu połaci od 3° do 

20° wynosi co najmniej 10 cm, a dla dachów o nachyleniu połaci powyżej 
20° - co najmniej 5 cm);  

� położenie budynku wobec przeważającego kierunku wiatru.  

5.4   Wykonanie obróbek dachowych blacharskich  
  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki 
blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej powinny być wykonywane z blachy o 
grubości od 0,6 mm do 0,7 mm. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w 
sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki 
sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
5.4.1 Monta ż elementów obróbki blacharskiej: 
 
Elementy metalowe prawie w każdym przypadku będą instalowane do zewnętrznej 
krawędzi budynku. Dlatego też bardzo ważne jest, aby upewnić się, że są one 
zamocowane w sposób, który wytrzyma siłę ssącą wiatru, która oddziaływuje na tą 
część dachu. 
• elementy obróbki blacharskiej należy mocować według tego samego wzoru, który 
jest stosowany w strefie narożnej; używać tylko łączników wyszczególnionych przez 
producenta pokrycia, 
• należy upewnić się, że pokrycie jest bezpiecznie zamocowane i nie wysunie się 
spod elementów obróbki blacharskiej, 
• nie mocować blachy za pomocą gwoździ. Pod wpływem wiatrów, rozprężania i 
kurczenia gwoździe obluzują się i wypadną, 
• należy zawsze instalować wewnętrzne łączniki w elementach obróbki blacharskiej, 
aby uniknąć rozłączenia, 
• należy upewnić się, że łepek łącznika jest gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom 
pokrycia, 
• przednie, licowe mocowanie elementów obróbki blacharskiej musi być 
przeprowadzone, kiedy głębokość elementu przewyższa 120 mm. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przebudowa i rozbudow kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium 
Rehabilitacyjnego 
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.  
B.06.00.00   DACH 
Inwestor: Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1 
Opracowanie PPU „INWESTPROJEKT” Krosno –  październik  2020 r 
 
 

13 

Przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpożarowego, przy wietrznikach, 
włazach, masztach, dylatacjach itp. elementy obróbki robi się z blachy tytanowo 
cynkowej wg Dokumentacji technicznej grubości min. 0,7 mm. 
Złącza tych blach przy kominach i murach między sobą i z blaszanym płaskim 
pokryciem połaci dachowej robi się na rąbki stojące lub leżące podwójne. 
Umocowanie zabezpieczeń z blachy do murów powinno być wykonywane 
następująco: 
- dla murów z wydrami odległość od połaci dachowej do górnej krawędzi 

zabezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż 15 cm, 
- do murów nie mających wydry powinna być oddalona o 15-30 cm od połaci 

dachowej i dociśnięta paskiem blachy szerokości 8-9 cm, zamocowanym do 
murów haczykami wbitymi w spoiny, 

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poż.) od strony dachu powinno mieć 
brzeg zagięty ku dołowi na szerokości 1,5 – 2,0 cm i zazębione za odgięty brzeg 
kołnierza wyprowadzonego na wysokość muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu 
muru powinno być zakończone zębem okapowym. 
 
Roboty nie opisane w powyższych Instrukcjach powinny być wykonane zgodnie z 
zasadami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych t. I Budownictwo Ogólne cz. 1÷4, Arkady 1990 oraz aktualnymi 
Polskimi Normami i Aprobatami. 
 
 
 6. Kontrola jako ści robót. 
 
Zakres kontroli : 
 
6.1.  Kontrola jakości materiału tartacznego:  
        
� struktury wewnętrznej materiału 
� prostoliniowości  (odchyłki od płaszczyzny  nie wieksze niz 10 mm) 
� wichrowatości ( odchyłki do 6 % szerokości sztuki) 
� krzywizny poprzecznej (odchyłki do 4 5 szerokości sztuki) 
� wilgotności (do 23 %) 
� wymiarów przekroju poprzecznego ( dopuszczalne odchyłki : + 3 mm i  -1 

mm dla max. 20% tarcicy) 
 
 6.2.  Kontrola impregnacji drewna. 
         

Kontroli pod względem dokładności wykonania impregnacji podlega każda 
kolejna naniesiona warstwa impregnatu. 

 
6.3.  Kontrola prawidłowości wykonywania więźby dachowej : 
         
� rozstawu montowanych elementów (dopuszczalne odchyłki +/- 10 mm) 
� prawidłowości połączeń elementów 
� zachowania projektowanego pochylenia i równości płaszczyzny dachu 
� prawidłowości montażu okien połaciowych połaciowych wyłazu na dach. 
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6.4.    Kontrola wykonania pokrycia dachowego 
 
�  jakości dostarczonej blachy i akcesorii 
�  prawidłowego wykonania obróbek blacharskich (szczelności i trwałości 

połączeń z elementami obrabianymi, estetyki wykonania odsłoniętych 
elementów obróbek) 
� zamocowania , szczelności  i stanu powłoki pokrycia 
� spadków i zamocowania rynien i rur spustowych 

 
6.4.    Kontrola wykonania pokrycia dachowego 

 
�  jakości dostarczonej blachy i akcesoria 
� jakości dostarczonej papy i akcesorii 
�  prawidłowego wykonania obróbek blacharskich (szczelności i trwałości 

połączeń z elementami obrabianymi, estetyki wykonania odsłoniętych 
elementów obróbek) 
� zamocowania , szczelności  i stanu powłoki pokrycia 
� spadków i zamocowania rynien i rur spustowych 
 

 
7.    Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiaru są: 
� impregnacja konstrukcji drewnianej  -     m2  
� wykonanie izolacji wiatrochronnej   -     m2  
�   wykonanie konstrukcji drewnianej dachu         -     m3   
� ołacenie  powierzchni dachu   -     m2 
� wykonanie warstwy podkładowej pod blachę -     m2 
� wykonanie pokrycia dachowego   -     m2 
� montaż  gąsiorów,  rynien  i rur spustowych     -    m 
� montaż łapaczy śniegu    -    szt. 
� Montaż  okien połaciowych    -    szt. 
� Podpicie okapu deskami    -     m2 
� montaż  obróbek blacharskich   -      m2  

 
 
8.    Odbiór robót 
          

Odbiorowi podlegają poszczególne elementy robót poprzez sprawdzenie  
zgodności  ich wykonania z Dokumentacją Projektową i ST.  

 
�   każda warstwa impregnacji drewna 
�   konstrukcja drewniana dachu 
�   pokrycie dachowe 

 
Odbiory należy odnotować w dzienniku budowy 
 
 
9.   Podstawa płatno ści 
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Płaci się za roboty wykonane  w jednostkach podanych w pkt. 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w Specyfikacji Technicznej. 
 
 
10.   Przepisy zwi ązane 
 
PN/D-01001    Tarcica. Podział nazwy i określenia 
PN/D-01012    Tarcica. Wady 
PN/D-95000     Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN/M-81000     Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie. 
PN/B-031050.01 Konstrukcje z drewna i materiałów  drewnopochodnych.   
                         Obliczenia  statyczne i projektowanie. Materiały. 
PN/B-031050.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.  

    Obliczenia statyczne  i projektowanie. Złącza. 
PN/B-10245      Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowanej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
PN EN 988   Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów 

walcowanych dla budownictwa 
PN EN 612       Rynny dachowe i rury spustowe z blachy  

    Definicje podział i wymagania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – 
Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 1989 r. 
 
 
        Opracowanie :  
                    mgr inż. Ewa Mizgalska 
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  

I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Obiekt – symbol PKOB -  1 12  126 1264 

(budynki niemieszkalne – Budynki szpitali i zakładó w opieki medycznej) 
kategoria wg. CVP   45215000-7 

(Roboty budowlane w zakresie budowy ob iektów budowl anych op iek i  
zdrowotnej  i  spo łecznej )  

 
 
B.07.00.00    STOLARKA  I ŚLUSARKA OKIENNA  I  DRZWIOWA 

Kategoria robót 45421100-5 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące  montażu i 
odbioru okien z profili z  nieplastyfikowanego PCV i profili aluminiowych  oraz  drzwi 
wewnętrznych i zewnętrznych przy rozbudowie i przebudowie kompleksu 
sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza 
Korczaka w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 1 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót  montażowych  
okien i drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych w  rozbudowywanym budynku i  
obejmują : 
 
 
� Montaż okien z PCV 

� Montaż okien aluminiowych p.poż. EI60 

� Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych 

� Montaż drzwi zewnętrznych z PCV 

� Montaż drzwi wewnętrznych z PCV 

� Montaż drzwi wewnętrznych  p.poż. 

� Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 

� Montaż drzwi p.poż. 
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� Montaż ścianek systemowych 

 

1.4.    Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST  

B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.    Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5. 

1.6.  Dokumentacja robót  

Dokumentację robót  stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  15.12.1994   
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 
29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. 
U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z 
załączonymi protokółami z badań kontrolnych, 

 
2.  Materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania montażu okien i drzwi w rozbudowywanym budynku sanatorium. 
 
2.1. Okna  
 
Wielkość okien oraz podziały wewnątrz okienne powinny odpowiadać podziałom zgodnie 
z rysunkami zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej 
Wymiary stolarki podane na rysunkach oraz w przedmiarze robót, są wymiarami 
przybliżonymi mierzonymi w świetle ościeży w stanie wykończonym. Wykonawca przed 
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przystąpieniem do montażu stolarki zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów 
na miejscu budowy.  
Okna, będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonane z minimum 
pięciokomorowego profili nieplastyfikownego PCV w kolorze białym. 
Okna zewnętrzne z profili nieplastyfikowanego PCV, szklone  szkłem zespolonym, 
dwukomorowe pakiety szybowe z ciepłą ramką międzyszybową z tworzywa, o 
współczynnikach rzędu 0,5-0,6 W/m2K. Współczynnik  przenikania ciepła U dla całego 
okna (rama + zestaw szybowy)  nie wyższy niż 1,1 W/m2  K 
Zastosowane szyby powinny spełniać wymagania norm w zakresie izolacyjności 
akustycznej.  
Profile muszą posiadać skuteczny bezciśnieniowy system odprowadzania wody z 
pomiędzy ram okiennych, aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia. 
W oknach należy zastosować kompletne, systemowe okucia w zależności od sposobu 
otwierania okna.  
Okna powinny posiadać blokadę uniemożliwiającą włączenie jednocześnie dwóch funkcji 
kwatery rozwierno-uchylnej.  
Typ okuć powinien być dostosowany do ciężaru własnego skrzydeł okiennych oraz do 
obciążeń eksploatacyjnych oraz powinny spełniać wymagania aprobat technicznych. 
Okucia obwiedniowe powinny być zabezpieczone antykorozyjną powłoką galwaniczną.  
Do standardowego okucia drzwi balkonowych należy zamontować klamkę z kluczem. 
Sposób otwierania skrzydeł okiennych – rozwierne i rozwierno-uchylne - zgodnie z 
załączonymi rysunkami w dokumentacji projektowej. 
Do uszczelnienia styku skrzydła z ościeżnicą należy stosować uszczelki o kształtach i 
wymiarach zgodnych z dokumentacją systemową.  
Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydeł oraz styku zaślepki okapnika rynnowego z 
ościeżnicą powinien być stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodności 
chemicznej z powłoką malarską i uszczelką podszybową. 
 
2.1.2  Okno podawcze  60x150 oznaczone jako 011 
 
2.1.3   Naświetle 120 x 60  
 
2.1.4 Okna zewnętrzne aluminiowa (okna EI60) np. „ALUFIRE” lub równoważne  
 
Okna  p.poż. EI60  konstrukcji aluminiowej wyposażone w przekładkę termiczną z 
poliamidu 6.6 wzmocnionego włóknem szklanym, oznaczone w projekcie jako   „012” o 
wymiarach w świetle muru  90x120 cm ,  stałe – 2 szt. 
 
Asortyment stolarki okiennej  według  zestawienia w Dokumentacji  
Wymagany jest atest producenta na dostarczone wyroby okienne, a dodatkowo Certyfikat 
na Znak B na szyby okienne. 
 
2.2  Stolarka drzwiowa.  
 
Drzwi zewnętrzne przy wejściu głównym , konstrukcji metralowaej – stalowe , o 
zwiększonej termoizolacyjności -U= 1,5 /m2K.  
 
2.2.1 Drzwi zewnętrzne  i wewnętrzne wejściowe do budynku aluminiowe,  wzmocnione z 

profilu np. MB-60,   lub równoważne o  oznaczeniach jak w Dokumentacji 
Projektowej : 
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� S-1  - drzwi zewnętrzne, z profili ciepłych np. w systemie MB-SR50 typ 

standard RMG 1.0 , ściana frontowa wiatrołapu 420x230 cm – centralnie 
zamontowane drzwi dwuskrzydłowe (szerokość głównego skrzydła min. 
100 cm, szerokość otworu montażowego  275 cm x 225 cm). 
Współczynnik zestawu szybowego  U=1,1 W/m2 x K  Szklenie szkłem 
zespolonym  bezpiecznym. Drzwi wyposażone w zamek rolkowy i 
obustronny pochwyt   

 
� S-6  Ścianka aluminiowa wewnętrzna - dymoszczelna, przeszklona z 

drzwiami jednoskrzydłowymi, (szerokość otworu montażowego 140x230 
cm),  szklone szkłem zespolonym bezpiecznym , szerokość skrzydła 
drzwiowego  min. 100 cm), z zamkiem rolkowym i obustronnym  
podchwytem odporność ogniowa drzwi EI60, ścianki szklanej EI120 

 
� D4  Drzwi aluminiowe dymoszczelne – przeszklone z naświetlem 

(szerokość skrzydła 90 , szerokość otworu montażowego 100x260) z 
zamkiem rolkowym i obustronnym  podchwytem odporność ogniowa 
drzwi EI30, naświetla EI60 

 
Drzwi   wyposażyć w samozamykacze. 

 
Wymagany jest atest producenta na dostarczone wyroby drzwiowe, a dodatkowo 
na szyby okienne Certyfikat   na  Znak B. 

 
Dane techniczne dla drzwi i ścianek aluminiowych 

 słupowo-ryglowych np. w systemie MB-SR 50 lub równ oważnym 
 

Kształtowniki  aluminiowe :  Stop aluminium Al Mg Si O,5 F 22   

       wg. norm DIN 1725T1, DIN 1748T1,T2, DIN17615T1 

Uszczelki:      Z kałczuku synteychznego EPDM  
       Wg. norm DIN 7863, DIN 7715E2 

Akcesoria i materiały złączne:  Wykonane z aluminium i ze stali nierdzewnej 

Izolacyjność:  Przekładki termiczne (izolatory) z tworzywa sztucznego 
HPVC  zgodnie z normą BN-79/9031-01 Klasa izolacyjności 
dla części przeźroczystej wg.DIN 4108 – grupa materiałowa 
ramy 2.1 do 1.0 

 

Odporność ogniowa : F05 (EI30) drzwi i F1 (EI60)- dla ścianek 

Powierzchnia i kolorystyka: Zabezpieczenie antykorozyjne powłokami dekoracyjno-
ochronnymi. 

 W wersji anodowanej: (grubość 20-30µm) w kolorach: 
naturalne aluminium, oliwka, szampański, złoty brązowy. 

 W wersji lakierowanej – powłoki lakierowane lakierami 
proszkowymi, poliestrowymi, na podkładzie chromianowym 
(grubość warstwy  75±15 µm) Do wyboru 180 kolorów wg. 
RAL.  
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2.2.2    Drzwi wewnętrzne i drzwi zewnętrzne wejściowe z profili trzykomorowych z 

nieplastyfikowanego PCV np. „Deceunick”  lub równoważne o  oznaczeniach jak w 
Dokumentacji Projektowej : 

 
� S2– 1 szt -  drzwi zewnętrzne - ciepłe, (szerokość otworu montażowego 

240 x 240 cm), szklone szkłem zespolonym  bezpiecznym ,  2 skrzydła 
(szerokość skrzydła głównego min 110 cm), z zamkiem rolkowym i 
obustronnym  pochwytem   

 
� S3– 1 szt -  drzwi wewnętrzne, (szerokość otworu montażowego 320 x 

240 cm), szklone szkłem zespolonym  bezpiecznym ,  2 skrzydła 
(szerokość skrzydła głównego min 110 cm), z zamkiem rolkowym i 
obustronnym  pochwytem   

 
 

� S4– 1 szt -  drzwi zewnętrzne - ciepłe, (szerokość otworu montażowego 
180x440 cm), szklone szkłem zespolonym  bezpiecznym ,  1 i 1/2 
skrzydła (szerokość skrzydła głównego min 100 cm), z zamkiem 
rolkowym i obustronnym  pochwytem   

 
 

� S5– 1 szt -  drzwi zewnętrzne - ciepłe, (szerokość otworu montażowego 
140 x 230 cm), szklone szkłem zespolonym  bezpiecznym , 1 i 1/2 
skrzydła (szerokość skrzydła głównego min 90 cm), z zamkiem rolkowym 
i obustronnym  pochwytem   

 
 
� D1 – 2 szt - drzwi zewnętrzne, (szerokość otworu montażowego 100 x 

210 cm), szklone szkłem zespolonym  bezpiecznym ,  1  skrzydło 
(szerokość skrzydła 90 cm), z zamkiem rolkowym i obustronnym  
pochwytem   

 
� D2 – 1 szt - drzwi zewnętrzne, (szerokość otworu montażowego 100 x 

210 cm), pełne,  1  skrzydło (szerokość skrzydła 90 cm), z zamkiem 
rolkowym i obustronnym  pochwytem   

 
� D3 – 1 szt - drzwi zewnętrzne z naświetlem, (szerokość otworu 

montażowego 110 x 260 cm), skrzydło (szerokość skrzydła 100 cm), z 
zamkiem rolkowym i obustronnym  pochwytem   

 
 Drzwi   wyposażyć w samozamykacz. 
 

Wymagany jest atest producenta na dostarczone wyroby drzwiowe, a dodatkowo 
na szyby okienne Certyfikat   na  Znak B. 

 
2.2.3 Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe okleinowane odporne na wilgoć  wg. BN-

77/7151-08  
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Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz 
półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w 
granicach 10-16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny być większe 
niż podano poniżej. 
 

Różnice wymiarów drzwi w mm    
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m  5 

powyżej 1 m  5 

różnica długości przeciwległych  
elementów ościeżnicy mierzona w świetle 

do 1 m 
powyżej 1 m 

1 
2 

Różnica długości 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 
 

  
3 
 

        powyżej 2 m  3 

 
 

W celu  zwiększenia dopływu powietrza wewnętrznego do łazienek i ustępów 
przewidziano w dolnej części drzwi kratki wentylacyjne montowane fabrycznie. 
 

 
2.2.4. Drzwi  stalowe  przeciwpożarowe – fabrycznie wykończone 
 
� Jednoskrzydłowe  D4  z naswietlem  i przeszkleniem (szerokość otworu 

montażowego 100x260 cm) - 1 szt,  zewnętrzne (do kotłowni), o odporności 
ogniowej EI30 z zamkiem i obustronną klamką.  

� Jednoskrzydłowe  D9 (szerokość otworu montażowego 100x210 cm) – 2 szt,  
wewnętrzne, pełne, o odporności ogniowej EI30 z zamkiem i obustronną klamką.  

Na  dostarczone wyroby drzwiowe wymagany jest atest producenta, oraz  Certyfikat na 
Znak B. 
 
2.2.5 Brama garażowa segmentowa BG-1 – 1 szt  (szerokość otworu montażowego 

300x300 cm) , zewnętrzna ciepła.  Np. firmy Hormann lub równoważna z napędem 
elektrycznym. 

 

2.3 Materiały uzupełniające. 
 
2.3.1 Pianka montażowa poliuretanowa 

Wymagany atest producenta na wyrób 
 
2.3.2. Kołki rozporowe metalowe    

           Wymagany atest producenta na wyrób 

 
2.4    Okucia budowlane. 
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2.4.1 Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
 

2.4.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 
braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym 
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie 
została ustanowiona normą. 

 
2.4.3 Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, 
pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 
2.5.  Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 

2.5.1.  Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją 
biologiczną. Należy impregnować: 

- elementy drzwi, 
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

 
2.5.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi 
stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB  

 
2.5.3 Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą 
zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię 
Państwowe go Zakładu Higieny. 

 
2.6.  Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050 
W drzwiach wewnętrznych należy stosować szyby bezpieczne. 
W drzwiach wejściowych do budynku szyby bezpieczne antywłamaniowe. 

 
 

2.7 Parapety  wewnętrzne. 
 
Parapety wewnętrzne z tworzyw sztucznych np. parapety z twardego PCV „Deceuninck „ ( 
odporne na uderzenia, zarysowania i promienie UV)  lub z aglomarmuru -   szerokości  25 cm 

 
2.8 Parapety  zewnętrzne. 
 
Parapety  zewnętrzne   z blachy powlekanej 0,55 mm w kolorze dachu, szerokości   25 cm 

 
2.9    Składowanie wyrobów. 

 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

3.     Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakcentowanego 
przez  Inżyniera. 
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4. Transport. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub 
utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.9. 
 
 

5.   Wykonanie robót 

Przy montażu okien i drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu 
producenta okien. Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac 
montażowych należy zachować następujące zasady ich prowadzenia:  

• Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być 
większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 
50 mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek 
wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed 
przystąpieniem do montażu ościeżnic.  

• Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic.  
• Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, 

aby między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.  
• Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy 

klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić 
do odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować 
płynne otwieranie.  

• Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie 
przy pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. 
Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 
m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m.  

• Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. 
W przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do 
ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących 
zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze.  

• Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich 
funkcjonowania.  

• Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między 
ościeżnicą a murem - zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie 
papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu okien lub drzwi o większych 
gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed 
ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. 
Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać 
w temperaturze nie niższej niż +5°C.  
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• Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do 
obróbki ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.  

• Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem 
wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.  

• Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili.  
 
Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby 
negatywny wpływ na funkcjonowanie ślusarki.  
Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę: \ 
- obciążenia własne ; ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,  
- obciążenia ruchowe ; wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem,  
- obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych.  
 
 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, 
do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w 
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 
naprawić i oczyścić. 

5.1.2.  Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 
 

Wymiary zewnętrzne 
(cm) 

Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość  
 

w nadprożu i progu na stojaka 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 
 
 

powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 
 
 

powyżej 200 100 po 2 po 3 

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie 
drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.  

 
5.2     Montaż okien. 
 
Do ram okiennych zamocować kotwy montażowe umiejscawiając je wg zasad: 
 
� Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocować górą i dołem w odległości  12 

do 15 cm od górnych i dolnych  naroży ram okiennych 
� Dla okien o wysokości  od 1 m do 1.5 m  zamocować dodatkowe kotwy pośrodku 
ram pionowych , a dla wyższych kolejne , tak aby odstęp miedzy poszczególnymi 
kotwami nie był większy od 65 cm. 
� Na górnej ramie okiennej założyć jedną kotwę , dla okien o szer. do 1,5 m  i 

kolejne dla okien szerszych  dokładając jedną kotew na każdą zwiększoną 
szerokość okna o 70 cm. Kotwy na górnej ramie mocować w pobliżu słupka 
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środkowego, w odległości 12 do 15 cm od połączenia tego słupka z ramą 
zewnętrzną 

� Okna ustawiać w otworze okiennym na podkładkach z drewna twardego o 
przekroju 100 x 25 mm umiejscawiając podkładki pod każdym pionowym słupkiem 
ramy okiennej. 

� Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywnić ją w otworze 
okiennym za pomocą klinów drewnianych i umocować kotwy okienne w ościeżach 
ściany przy pomocy kołków rozporowych. 

� Zmontowaną ramę okienną rozklinować i szczelinę między ościeżem a ościeżnicą 
okienną wypełnić pianką poliuretanową 

� Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
� Po stwardnieniu pianki nadmiar jej usunąć nożem i wyregulować skrzydła okienne. 
�  Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

 
5.3.  Montaż drzwi. 
 

Montaż drzwi wykonać w sposób podobny do okien.  Mocować na profilach 
pionowych ościeznic po pięć kotew, oraz górą jedną kotwę dla drzwi jednoskrzydłowych i 
dwie kotwy dla drzwi  dwuskrzydłowych. Przestrzeń pod progiem drzwiowym wypełnić 
szczelnie zaprawą cementową, a próg zakotwić w podłożu. 
 
5.4. Montaż   drzwi  p.poż  
 

Ościeżnice   drzwi p.poż uszczelnić zaprawą cementową. Zabrania się stosowania 
do montażu jakichkolwiek materiałów palnych. 
Inne warunki wykonania, jak dla pozostałych drzwi. 
 
 
6. Kontrola jako ści robót. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 

stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania montażu okien i drzwi obejmuje: 

� sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z wymogami Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

� sprawdzenie zgodności wymiarów, 
� sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
� sprawdzenie prawidłowości usytuowania, wypoziomowania i pionowości 

zamontowania okien i drzwi , przy nie przekroczeniu dopuszczanych odchyłek : -   od 
pionu i poziomu max. 2 mm na 1 m długości elementu, lecz nie więcej   niż 3 mm na 
całej długości, 

� sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, 

� sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
� sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeżnic i prawidłowości podparcia i 

zakotwienia w ścianach 
 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest: ilość sztuk wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 

8. Odbiór robót. 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 
Odbiór robót przeprowadza się poprzez sprawdzenie: 
 

� na podstawie oględzin stanu jakości skrzydeł, ościeżnic szyb pod względem 
występowania uszkodzeń i zarysowań , które to dyskwalifikują element. 

� sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
� dokumentów określających jakość i zgodność zastosowanych materiałów 
Odbiór należy odnotować w dzienniku budowy. 
 
 

9. Podstawa płatno ści. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
 

� dostarczenie gotowej stolarki, 
� osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obi-

ciem listwami, 
� dopasowanie i wyregulowanie 
� ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

 

10. Przepisy zwi ązane. 

PN-B-10085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180         Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050        Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000        Okucia budowlane. Podział. 

 
 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 
84.  
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – 
Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 1989 r. 
Nowy Poradnik majstra budowlanego – Wydawnictwo „Arkady’ 2004 r 

  
Opracowanie : 

Ewa Mizgalska 
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  

I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Obiekt – symbol PKOB -  1 12  126 1264 

(budynki niemieszkalne – Budynki szpitali i zakładó w opieki medycznej) 
kategoria wg. CVP   45215000-7 

(Roboty budowlane w zakresie budowy ob iektów budowl anych op iek i  
zdrowotnej  i  spo łecznej )  

 
  

B.08.00.00      TYNKI         -    Kategoria robót 45324000-4 
  
 
1. Wstęp. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych przy rozbudowie i 
przebudowie kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium 
Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 1 
 
1.2.   Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i ma-
jące na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu. 
 
� Tynki wewnętrzne 
� Cienkowarstwowe tynki cementowo-wapienne 
� Suche tynki 
� Tynki zewnętrzne 

 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
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1.6.  Dokumentacja robót  

Dokumentację robót  stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  15.12.1994   
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 
29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. 
U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 
protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z 
załączonymi protokółami z 
 
 

2. Materiały. 
 
2.1.  Woda (PN-EN 1008/2004) 
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę 
z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2.    Piasek (PN-EN 13139/2003) 
 

2.2.1. Piasek powinien  spełniać wymagania obowiązującej  normy 
przedmiotowej ,a w szczególności: 

 
� nie zawierać domieszek organicznych, 
� mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do  warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty 

 
2.2.3.   Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 

sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3.   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 
� Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
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� Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
� Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być budowana możliwie wcześ-

nie po jej przygotowaniu tj. mak. do ok. 3 godzin. 
 
� Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 
� Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 

 
� Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.4 Gotowe mieszaniki dla tynków cienkowarstwowych  
         np. TYNKFIX CWW  lub równoważne 
 
 Właściwości: 
 
 Klasa palności    A1 
 Wytrzymałość na ściskanie  ≥ 1,5 N/mm2 

 Uziarnienie    0-0,5 mm 
 Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ  ≤ 20 
 Przyczepność do podłoża  ≥  0,08 N/mm2 

 
2.5   Materiały do suchych tynków 
 

2.5.1  Opłytowanie   - płyty gipsowo-kartonowe   wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

� płyty gipsowo-kartonowe GK  gr. 12,5 mm – sufit podwieszony – (holl i 
pomieszczenia suche)  

� płyty gipsowo-kartonowe  wodoodporne  GKI gr. 12,5 mm – sufit podwieszony  
(sanitariaty i pomieszczenia mokre) 

� płyty gipsowo-kartonowe  Ognioodporne  GKF gr. 12,5 i 15 mm -  sufit podwieszony 
i ściany na poddaszu 

 
2.5.2    Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

 

2.5.3   Materiały pomocnicze. 

 

Jako materiały pomocnicze do mocowania płyt GK  należy stosować typowe wieszaki oraz 
blachowkręty i  kołki rozporowe. 
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3. Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
 

4. Transport. 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.2   Przygotowanie podłoży 
 

5.2.1. Spoiny w murach . 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie 
lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć 
wodą. 
 

5.3.     Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 
 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 
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Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew 
kierunkowych. 
 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 
dociskana do warstwy na rzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

 
5.4.   Wykonywanie tynków cienkowarstwowych gotowych mieszanek np. TYNKFIX CWW 

lub równoważny . 
 
 Tynk cienkowarstwowy należy nanosić ręcznie lub maszynowo przy pomocy 
dostępnych na rynku maszyn tynkarskich. Cienkowarstwowe wewnętrzne tynki 
strukturalne oraz powłoki malarskie należy nanosić na równomiernie wyschnięty, twardy 
tynk (tynk musi być biały i suchy).  Przed nałożeniem cienkowarstwowych tynków 
strukturalnych użyć podkładu gruntującego. Świeży tynk chronić przed wpływem 
niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak (mróz, porywiste wiatry, 
bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz). Minimalna temperatura podłoża i 
otoczenia podczas prac wynosi +50C. 
 
5.5.    Wykonywanie sufitów podwieszonych – wg. instrukcji producenta 

 
 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 
zaszpachłować zaprawą gipsową. 
 

 
6. Kontrola jako ści. 
 
6.1.     Zaprawy. 
 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.2   Płyty gipsowo-kartonowe 
 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone. 
 

7. Obmiar robót. 
         
      Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót. 
 
8.1.   Odbiór podłoża 

 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

   
8.2.      Odbiór tynków. 
 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całejpowierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
 

8.3.   Odbiór suchych tynków 
 

Odchylenie powierzchni stropów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/l 
m. 
 

 
9. Podstawa płatno ści. 
 

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
 
�   przygotowanie zaprawy, 
�   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
�   ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
�   umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
�   osiatkowanie bruzd, 
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� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
� reperacje tynków po dziurach i hakach, 
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

�  

Suche tynki 

Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� przygotowanie podłoża, 
� mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
� uporządkowanie miejsca pracy. 

 
  

10.   Przepisy zwi ązane. 
 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy 

murowe z kamienia  naturalnego. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-B-79406;97m                 Płyty kartonowo-gipsowe  
PN-B-79405;99                    Płyty kartonowo-gipsowe  

 
Opracowanie : 

mgr inż. Ewa Mizgalska 
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  
I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obiekt – symbol PKOB -  1 12  126 1264 
(budynki niemieszkalne – Budynki szpitali i zakładó w opieki medycznej) 

kategoria wg. CVP   45215000-7 
(Roboty budowlane w zakresie budowy ob iektów budowl anych op iek i  

zdrowotnej  i  spo łecznej )  
 
 
 
B.09.00.00   PODŁOGI   I  POSADZKI    
   Kategoria robót 45430000-0 
 

1.     Wstęp. 

1.1.  Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek przy rozbudowie i przebudowie kompleksu 
sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. 
Janusza Korczaka w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 1 

 
 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy   i    
kontraktowy   przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i ma-
jące na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  

� Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

� Izolacja przeciwwilgociowa  w konstrukcji podłóg   

� Izolacja termiczna  

Pod posadzki należy wykonać wylewkę wyrównawczą grubości 5 cm, wykonaną z 
zaprawy cementowej marki M8, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem 
wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  

� Posadzki właściwe. 

Posadzka z wykładzin rulonowych PCW   - Heterogeniczna wykładzina podłogowa  
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zgodna z PN-EN 649 klasa użytkowa 33/42 grupa ścieralności T    np. Rekord 42 typ P 
lub równoważna. 
 
Posadzka jedno- lub wielobarwnych płytek podłogowyc h ceramicznych terako-
towych z cokolikami  -  luzem ułożonych na zaprawie klejowej dostosowanej do rodzaju 
płytek, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na 
zaprawie klejowej oraz wypełnieniem spoin gotową masą odpowiednio dobraną w 
zależności od grubości spoiny i przeznaczenia posadki., oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. 
 
Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakoto wych luzem, ułożonych na 
zaprawie klejowej j.w., z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem , 
ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 
dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie klejowej oraz wypełnieniem spoin masą  
spoinową, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.  

 
Podłoga z naturalnego drewna  nie poddanego procesom modyfikacji  np. deska 
barliniecka lub równoważna 

 
Posadzka z deszczułek drewnianych  (parkiet)  

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.     Materiały. 

2.1  Woda (PN-HN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien  spełniać wymagania obowiązującej   normy 
przedmiotowe, a w szczególności: 

 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-

0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
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2.4   Wykładzina rulonowa PCW  - Heterogeniczna wykładzina podłogowa  zgodna z PN-
EN 649 + PN-EN 685 

 
Parametry techniczne: 

Grubość całkowita PN-EN 428 2 mm 
Grubość warstwy użytkowej PN-EN 429 0,6 mm 
Ciężar powierzchniowy EN430 3,2 kg/m2 

Ścieralność EN-660-1 Grupa T 
Wgniecenia resztkowe PN-EN 433  < 0,1 mm 
Klasyfikacja ogniowa ITB  
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła PN-
EN 434 

 
<  0,4 % 

 
 

2. 5. Wyroby terakotowe   -  PN-63/B-10145 
 
 Parametry techniczne: 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

- barwa: wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość  (wg. normy)   nie większa niż   0,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 27,0 N/mm2 

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 500 
- kwasoodporność nie mniej niż 98%  
- ługoodporność nie mniej niż 90% 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: max  ± 0,6 % 
- grubość:         max  ± 5,0 % 
- prostość krawędzi (krzywizna) max  ± 0,5 % 
- płaszczyzna         max  ± 0,5 % 
 

b)  Gresy - wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa      8 
- ścieralność V    klasa ścieralności 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe -  min. R9 

 
 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość:       ±1,5 mm 
- grubość: ±0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 
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c)  Materiały pomocnicze: 

  Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania 
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat   technicznych. 

  Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych 
może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 
d) Pakowanie: 
 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.  
Na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz 
napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB 
nr...". 
 

e) Transport: 
 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 
materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok 
siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów 
łatwo tłukących. 
 

f) Składowanie: 
 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 

 
2.6   Panele podłogowe - Podłoga trójwarstwowa z naturalnego drewna nie poddanego 

procesom modyfikacji  np. deska barliniecka lub równoważna 

 

Panel podłogowy składa się z trzech warstw drewna naturalnego trwale połączonego 
ekologiczną spoiną klejową. Warstwy dolna i środkowa zbudowane są z drewna iglastego 
i mają odpowiednio 3,5 mm i 8 mm, natomiast licową tworzy szlachetne drewno, o 
grubości 3,5 mm.  

Warstwa dekoracyjna wyrobu jest wyszlifowana i może być siedmiokrotnie pokryta 
lakierem UV (w różnych opcjach połysku), olejowana z zachowaniem naturalnej barwy 
drewna lub podbarwieniem na biało. Po latach użytkowania, można ją poddać renowacji 
poprzez szlifowanie i na przykład powtórne lakierowanie. 

Wymiary :      długość          -    2200 mm,                                                                                       
szerokość      -       207 mm,                                           grubość         -         
15 mm 

2.7.     Posadzka drewniana – Parkiet wg. PN-EN 13756/2004 
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a)  Wymagania techniczne : 
 

Do układania posadzek należy  użyć klepki klasy 1  z drewna  dębowego.  
Wilgotność klepek w stosunku do masy drewna suchego powinna wynosić 10% ± 
2% 
Kształt i  wymiary klepek 
szerokość: 50,55,60,65,70 mm ± 0.1mm 
długość: 240,250,300,350,400,420,500 mm ± 0.2mm 
grubość: 22 mm ± 0.1mm 
grubość warstwy użytkowej 10 mm ± 0.1mm  

 
b)  Rodzaj i  dokładność obróbki 
 

-  płaszczyzna górna strugana, dopuszcza się falistość strugania do głębokości    
0,5 mm  

-  płaszczyzna dolna strugana, dopuszcza się odłupania o głębokości do 2 mm 
- boki strugane, dopuszczalne zagłębienia i wyrwania włókien o   głębokości do 0,4   

mm 
- czoła obrobione prostopadle do osi podłużnej klepki 
-  wpusty i wypusty wykonane w sposób zapewniający prawidłowe złożenie klepek 

bez  powstania szczelin,  
 
c)  Dopuszczalne wady materiałowe 
 

- sęki (zdrowe, zrośnięte, jasne) na płaszczyźnie górnej nie bierze się pod  uwagę 
sęków do średnicy 3 mm (wybór 1), a dopuszcza się   pojedyncze o średnicy 
6mm (1), na płaszczyznie dolnej ,   dopuszcza się sęki nie dochodzące do 
warstwy użytkowej 

-  pęknięcia (płytkie) na płaszczyźnie górnej o  głębokości do 1mm, dopuszczalne  
o długości 5mm (wybór 1),  

   
d)  Materiały pomocnicze: 

Kompozycje klejące do mocowania  posadzek drewnianych, szpachle i  podkłady i 
lakiery do drewna  muszą spełniać wymagania norm  lub odpowiednich aprobat   
technicznych. 

Zaleca się stosować kleje na bazie żywicy syntetycznej  zużycie kleju ok. 600-
900 g/m3 
  
 Do szpachlowania  szpar i pęknięć należy użyć  szpachli żywicznych   na bazie masy 
drewnianej  zużycie ok. 100 g/ m2 

  
 Do malowania  należy stosować podkład winilowy głęboko penetrujący np. 
FONDO FR UV  lub równoważny i farby poliuretanowe bez zawartości akrylu np. 
SILOFLEX lub równoważne. 
   

e)   Pakowanie ,   przechowywanie, transport 
 
      Pakowanie. Klepki dostarczane są w paczkach według rodzajów, wyborów, 

wymiarów  długości, szerokości i grubości. Ponad to w każdej paczce klepek typu 
prawe i  lewe powinna być jednakowa ilość. Klepki w paczce ułożone są w  
dziesięciu warstwach, przy czym zewnętrzne warstwy są obrócone płaszczyzną 
górną do    środka paczki. Dopuszcza się wiązanie paczek taśmą lub sznurkiem   
polipropylenowym. 
Klepki pakowane są w paczki zawierające ok. 1 m2  .  
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Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę 
sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości – wymagany jest gatunek (wybór) 
pierwszy, wymiar klepki , gatunek drewna – wymagany „buk” oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr .......... 

 
Przechowywanie. Klepki o wilgotności poniżej 15% powinno odbywać się w 
miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na działanie promieni 
słonecznych.   
 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 
5.    Wykonanie robót. 

5.1.    Izolacja przeciwwilgociowa  w konstrukcji podłóg  

W posadzce  na gruncie bezpośrednio na podkładzie betonowym wykonać izolację z papy 
na lepiku 2 warstwy  dodatkowo zabezpieczonej folią budowlaną. Przed wykonaniem 
posadzki z płytek ceramicznych  w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty) podłoże 
zabezpieczyć przeciwwilgociowo za pomocą masy hydroizolacyjnej asfaltowo-
kałczukowej rozcieńczanej wodą np. Dysperbit lub równoważnej. Należy wykonać trzy 
warstwy izolacji z wtopioną siatką  z włókna szklanego (tkanina szklana) impregnowaną 
tworzywem  do  zbrojenia  warstwy   izolacyjnej . Izolacja wywinięta na ściany min. 15 
cm. 
Podłoże pod izolację powinno być równe i poziome. 
5.2. Izolacja  termiczna w  konstrukcji  podłóg 
 
W posadzce  na gruncie bezpośrednio  wykonanej izolacji przeciwwilgociowej z papy na 
lepiku  zabezpieczonej folią budowlaną  należy ułożyć warstwę styropianu EPS-100 gr. 5 
cm. 
 
5.3   Warstwy   wyrównawcze pod posadzki  (wylewka cementowa) 
 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatar-
ciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dy-
latacyjnych.  
 
 
Wymagania podstawowe. 
 
�   Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
�   Wytrzymałość podkładu cementowego badana we PN-85/B-04500 nie powinna 

być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3MPa.  
�   Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
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�   Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy. 

�    W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
�   Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu 

co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
�   Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
� Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego. 
�   Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
�   Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 

listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem 
ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem. 

�   Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 

 
� Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 

miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 
powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

� W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 
spryskiwanie powierzchni wodą. 

 
5.3. Wykonywanie posadzki PCW. 
 

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym 
ukończeniu robót budowlanych  ,  robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  
  
 -   Wymagania dotyczące podłoża 

 
Przy montażu elastycznych wykładzin podłogowych niezmiernie istotną czynnością jest 
dokładna kontrola podłoża i ustalenie jego stanu pod kątem następujących 
parametrów: 

� wytrzymałości, szczególnie przy intensywnym obciążeniu posadzki,  
� równości, aby można było wyliczyć ilość potrzebnych mas wyrównawczych, 
� wilgotności, co ma istotne znaczenie dla prawidłowego i długotrwałego przylegania 

wykładziny do podłoża. Gdy podłoże jest usytuowane bezpośrednio na gruncie, pod 
warstwą betonu należy wykonać izolację przeciwwilgociową. 

 
Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być: 

� wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg,  
� suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona 

metodą CM nie może 
przekraczać 2,5%,  

� bez  rys  i  spękań,  wszystkie  uszkodzenia  muszą być naprawione  przed  
wykonaniem  warstwy wygładzającej, 

� gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna 
być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  

� równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 
1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,  

� czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń 
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(farby, zaprawa, lepik, itp.). 
 
-   Warunki przystąpienia do pracy 
 
Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po: 
 

�  zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych, z malarskimi włącznie oraz prac 
instalacyjnych, 

� wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach, 
� sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej, 
� w pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina nie należy wykonywać 

żadnych prac dodatkowych  mogących  spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności  
powietrza  lub też zawilgocenia ścian lub podłoża, 

� wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące 
warunki:  

-  temperatura otoczenia        17-25 C 
-  temperatura podłoża          15-22 C 
-  względna wilgotność powietrza max 75%, 

� sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar nie 
jest uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjnej. 
 
Wszystkie materiały (wykładzina, listwy,  klej) powinny pozostać przez 24 godz. w 
pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy 
rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 
Nie należy instalować wykładzin na następujących pokryciach podłogowych: 
wykładziny dywanowe, linoleum, wykładziny z PCW, wykładziny gumowe. 

 
-  Montaż   wykładzin 

Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali  1:1  wszystkie linie łączeniowe 
zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym posadzki. 
Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od 
krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. 
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża 
za pomocą kleju zalecanego przez producenta wykładziny. W tym celu należy zwinąć 
płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed 
przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za 
pomocą pacy ząbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą należy dokładnie 
docisnąć wykładzinę do podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować 
wałkiem dociskowym o ciężarze ok. 50 - 70 kg. 
 

      Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. 
Podczas montażu należy zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich 
warstwach posadzki, a następnie zakryć je profilem maskującym. 
 
-  Spawanie na gorąco. 

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca się, aby wszystkie połączenia między 
arkuszami lub płytkami zostały pospawane na gorąco sznurem  zalecanym przez 
producenta wykładziny. 
Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. 
 
-  Prace wykończeniowe. 

Wykończenie posadzki przy ścianach pomieszczenia wykonać poprzez wywinięcie 
wykładziny na cokół lub poprzez montaż listew przyściennych klejonych j.w. Listwy 
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powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w 
narożach wklęsłych i wypukłych. 

 
 
5.4. Wykonywanie posadzki z płytek terakotowych. 
 
5.4.1  Warunki przystąpienia do robót 
 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub 
masami  naprawczymi. 

b)  Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i 
skurczu elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu 
budowy stanu surowego. 

c)   Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w  temperaturach nie niższych 
niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

d)   Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić 
przed  nasłonecznieniem i przewiewem. 

 

5.4.2   Wykonanie wykładziny 

a) Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 
minimum 50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

podkłady związane z podłożem - 25 mm 

podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 

podkłady „pływające"(na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej)-40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 
czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin, odpylona. Niedopuszczalne są 
zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może prze-
kraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji kon-
strukcyjnej i przeciwskurczowej.  
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Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o 
układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania 
dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji 
projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem trwale plastycznym. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowa-
nia wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca 
się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawia-
nych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z 
instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomiesz-
czeniu lub od wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „prze-
czesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca po-
winna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zę-
bów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 
płytek: 

� 50 x 50 mm     - 3 mm 

� 100x100 mm   - 4 mm 

� 150x150 mm   - 6 mm 

� 200x200 mm   - 6 mm 

� 250x250 mm   - 8 mm 

� 300 x 300 mm - 10 mm 

� 400x400 mm   - 12 mm. 

 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz ro-
dzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 
cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 
Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na 
szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 
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dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod 
całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju 
na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

� do 100 mm         -   około 2 mm 

� od 100 do 200 mm    -   około 3 mm 

� od 200 do 600 mm    -   około 4 mm 

� powyżej 600 mm       -   około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) 
po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 
zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie 
spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie bru-
dzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 
po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
 
5.3 Wykonanie posadzki z naturalnego drewna nie poddanego procesom modyfikacji  np. 

deska barliniecka lub równoważnej 
 
Do wykonywania posadzek  z naturalnego drewna można przystąpić po całkowitym 
ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych 
łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  
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 -   Wymagania dotyczące podłoża 

Podłoże pod podłogę z naturalnego drewna musi być suche czyste i trwałe np.  może je  
stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 
minimum 50 mm. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

Podkłady związane z podłożem - 25 mm , podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 
mm, podkłady „pływające"(na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej)-40 mm 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 
MPa, a na zginanie minimum 3 Mpa 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może prze-
kraczać 2 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
Przy montażu posadzek drewnianych niezmiernie istotną czynnością jest dokładna 
kontrola podłoża i ustalenie jego stanu pod kątem następujących parametrów: 

 
� wytrzymałości, szczególnie przy intensywnym obciążeniu posadzki,  
� równości,  
� wilgotności – dopuszczalna wilgotność podłoża betonowego 2% 

 
- Wykonanie posadzki 

Podłogi  z naturalnego drewna nie poddanego procesom modyfikacji  np. deska 
barliniecka lub równoważne można układać systemie pływającym lub kleić do podłoża. 
Klejenie podłogi trójwarstwowej ma na celu unieruchomienie jej tak pewnie deszczułek 
trwale jak deszczułek przypadku parkietu. Natomiast system pływający nie wymaga dużo 
czasu , bowiem natychmiast po jej ułożeniu możemy przystąpić do eksploatacji. 
Sposób układania posadzki wg. instrukcji producenta 
 
5.4     Wykonanie posadzek drewnianych – Parkiet  

 
Do wykonywania posadzek  drewnianych można przystąpić po całkowitym ukończeniu 
robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  

  
 -   Wymagania dotyczące podłoża 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 
minimum 50 mm. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

podkłady związane z podłożem - 25 mm , podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 
mm, podkłady „pływające"(na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej)-40 mm 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 
MPa, a na zginanie minimum 3 Mpa 

Na podkładach izolacyjnych mogą być stosowane jedynie deszczułki z własnym piórem i 
wpustem. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 
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czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin, odpylona. Niedopuszczalne są 
zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może prze-
kraczać 3 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

Podkład powinien być suchy i dokładnie oczyszcony. 
 
Przy montażu posadzek drewnianych niezmiernie istotną czynnością jest dokładna 
kontrola podłoża i ustalenie jego stanu pod kątem następujących parametrów: 

 
� wytrzymałości, szczególnie przy intensywnym obciążeniu posadzki,  
� równości,  
� wilgotności, co ma istotne znaczenie dla prawidłowego i długotrwałego 

przylegania parkietu do podłoża. Gdy podłoże jest usytuowane bezpośrednio 
na gruncie, pod warstwą betonu należy wykonać izolację przeciwwilgociową. 

 
- Wykonanie posadzki 

� wilgotność deszczułek przed ich układaniem powinna wynosić 9-11% w stosunku 
do masy suchego drewna. 

� Przed przystąpieniem do układania posadzki podkład należy zagruntować  
odpowiednim środkiem gruntującym. 

� Po wyschnięciu zagruntowanego podkładu należy nanieść cienką warstwę kleju na 
taką powierzchnię, aby przyklejenie deszczułek nastąpiło przed wyschnięciem tej 
warstwy.  W czasie układania deszczułka powinna być lekko przesuwana po 
powierzchni , aby nastąpiło dobre zwilżenie jej spodu klejem. 

� Każda deszczułka powinna być dociśnięta do poprzednich w wyniku uderzenia 
młotkiem przez kawałek drewna. Każda deszczułka musi być przyklejona do 
podkładu na powierzchni min. 80%. 

� Posadzka deszczułkowa powinna być ułożona szczelnie. Dopuszczalne szerokość 
spoin między deszczułkami nie powinna przekraczać 0,4 mm, a dopuszczalne 
odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej  nie powinno być 
większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

� Między posadzką z deszczułek, a ścianami pomieszczenia należy pozostawić 
szczelinę dylatacyjną szerokości minimum 10 mm – zalecane 15 mm. 

� Szczeliny dylatacyjne między posadką, a ścianami  powinny być wolne od 
zanieczyszczeń oraz zasłonięte listwami podłogowymi.  

� Listwy powinny dokładnie przylegać do ścian i posadki na całej długości. Listwy 
łączy się na długości i w narożnikach wypukłych przez ścięcie końców pod kątem 
45o,  a w narożnikach wklęsłych przez ścięcie pod kątem 135o.   

� Listwy podłogowe przyścienne przybija się do deszczułek w odstępach nie 
większych niż 0,6 m za pomocą gwoździ, których główki nie powinny wystawać 
ponad powierzchnię listwy. 

� Po przyklejeniu całej posadki i wyschnięciu kleju (czas schnięcia podaje producent 
kleju) całą powierzchnię szlifuje się stosując papier ścierny o coraz drobnie3jszym 
uziarnieniu. 

� Przed ostatnim szlifowaniem szczeliny pomiędzy deszczułkami  należy 
zaszpachlować specjalnymi masami szpachlowymi.  

� Po ostatnim cyklinowaniu powierzchnię posadki należy dokładnie odkurzyć i 
przetrzeć szmatką. Wykończenie posadzki polega na jej lakierowaniu. 

� Posadzkę po szlifowaniu należy pokryć warstwą podkładową, która ma za zadanie 
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zabezpieczenie drewna przed zmianą koloru i zasklepia jego włókna.  
� Malowanie posadzki – 3 x farbami poliuretanowymi w odstępach czasu zalecanych 

przez producenta lakieru. Przed naniesieniem kolejnej powłoki posadzkę należy 
przeszlifować papierem ściernym o drobnym uziarnieniu w celu usunięcia drobnych 
sztywnych włókien. 

 
 
 6.  Kontrola jako ści. 

 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 

 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu posadzki dylatacji. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wywórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on 
zbadany laboratoryjnie. 

 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
 
� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
� sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wy-
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konać przez ocenę wzrokową, 
� sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru 
odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki. 

� sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie nale-
ży wykonać przez ocenę wzrokową, 

 

9. Podstawa płatno ści. 
 
Płatność. 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe 
lub okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach 
umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest 
określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 
dokumentacji projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie 
wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

 Zasady ustalenia ceny jednostkowej. 

Ceny jednostkowe za roboty  przy wykonaniu posadzek obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku WAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają równie ż przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 
osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin , 
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej 
i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 
ustalone w umowie. 
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Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stano-
wiska pracy. 
 

10. Przepisy zwi ązane. 

Normy 

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. 
PN-EN 649:2002       Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i 

heterageniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki  i  płyty ceramiczne ścienne i  podłogowe.  Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwościwodnej E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości 

wodnej E<3%. Grupa A I. 
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2. 
PN-EN 188:1998 Płytki  i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej  E>10%.  

Grupa A III. 
PN-EN ISO 10545-2:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-4:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-6:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki   i   płyty  ceramiczne.   Oznaczenie   uwalniania  

ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
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PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni 
wg skali Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla 

klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 

i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 

Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 12808-5:2002(11)     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie 

nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 13756/2004    Podłogi drewniane. Terminologia 
PN-EN 13647/2004    Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i 

wykładziny z drewna. Oznaczenia charakterystyka geometrii. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie 

Arkady - 1990 rok. 
Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 

Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 
2004 rok. 

Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. 
Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok. 
Nowy Poradnik Majstra Budowlanego  wydanie „Arkady” 2003,2004 r  
 
 
 
                      Opracowanie  
     

mgr inż. Ewa Mizgalska 
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  
I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obiekt – symbol PKOB -  1 12  126 1264 
(budynki niemieszkalne – Budynki szpitali i zakładó w opieki medycznej) 

kategoria wg. CVP   45215000-7 
(Roboty budowlane w zakresie budowy ob iektów budowl anych op iek i  

zdrowotnej  i  spo łecznej )  
 
 

B.10.00.00    ROBOTY     MALARSKIE  
          Kategoria robót 45442100-8 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich przy rozbudowie i przebudowie kompleksu sanatoryjnego 
Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w 
Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 1 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i ma-
jące na celu wykonanie robót malarskich  w zakresie malowania: 

 
- ścian i sufitów 
- stolarki i  ślusarki 
 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.    Materiały. 

2.1.      Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
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2.2.  Mleko wapienne 

           Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez roz-
cieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń. 

 
2.3. Spoiwa bezwodne. 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrą-
zowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej 
do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 
schnięcia. Powinien on 
odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę - do farb wapiennych, emulsyjnych i akrylowych 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 

 
2.5. Farby budowlane gotowe. 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w 
normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 

2.5.3.   Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

wydajność - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa   
       70% szara metaliczna 

wydajność - 15-16 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 8 h  

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego  stosowania - biały 

- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
- Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów hlorokauczukowych ogólnego 

stosowania - biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
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2.5.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
wydajność - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h  

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa  
wg PN-C-81911/97 

wydajność - 4,5-5 m2/dm3 
                     czas schnięcia - 24 h  

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

wydajność - 5-6 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h  

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

wydajność - 6-8 m2/dm3 
czas schnięcia - 24 h  

Lakier bitumiczno-epoksydowy 
wydajność- 1,2-1,5 m2/dm3 
czas schnięcia - 12 h 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania  
wg PN-C-81901:2002 

wydajność - 6-8 m2/dm3 
czas schnięcia - 12 h  

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania  
wg PN-C-81901/2002 

wydajność - 6-10 m2/dm3 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. 

Wymagania dla farb: 

- lepkość umowna: min. 60 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość - 100-120 urn 
- przyczepność do podłoża - 1 stopień, 
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje 

pęknięć lub odstawania od podłoża, 
-  twardość względna - min. 0,1. 
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 

powodować uszkodzenia powłoki 
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 
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występować spęcherzenie powłoki. 
 

2.6. Środki gruntujące. 

2.6.1.   Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 

 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 

3.  Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 

4. Transport . 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

5. Wykonanie robót.  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna  
być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
 
 
 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 

urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
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nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo- 
wapienną. 

 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez 
gruntowania powierzchni. 

 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną 
wodą  w stosunku 1:3-5. 

 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 

pokostem. 
 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 

 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 

gruntoszpachlówką epoksydową. 
 

5.3.   Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 
plam i odprysków. 

 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 

środków  myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, 
smug, plam i śladów pędzla. 

 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 

zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, 
plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować 
farby  w różnych odcieniach. 
 

6. Kontrola jako ści. 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
 

� sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
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� sprawdzenie wsiąkliwości, 
� sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
� sprawdzenie czystości, 

 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 

6.2. Roboty malarskie. 

 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
� dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
� dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C 
przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

 
6.2.3.    Badania powinny obejmować: 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
� sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
� dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderze-

nia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z 
odpowiednimi normami państwowymi. 

 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub dra-
bin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na pod-
stawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaga-
niom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno 
być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do 
robót rynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić. 
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8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdze-
niu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 
odstają- 
cych płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikują-
cym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrot-
nym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrasto-
wego koloru. 

8.2.3  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania  

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
 
8.2.5  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką 
lub  szmatką. 

 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 

9. Podstawa płatno ści. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

10. Przepisy zwi ązane. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie 
próbek. 

PN-70/B-10100             Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-62/C-81502            Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 
        Opracowanie: 

mgr inż. Ewa Mizgalska 
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA  
I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obiekt – symbol PKOB -  1 12  126 1264 
(budynki niemieszkalne – Budynki szpitali i zakładó w opieki medycznej) 

kategoria wg. CVP   45215000-7 
(Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 

budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej) 

 

B. 11.00.00   OKŁADZINY  Z PŁYTEK  CERAMICZNYCH 
 Kategoria robót 45431200-9   

 
1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót okładzinowych ścian przy rozbudowie i przebudowie 
kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium 
Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 1 
 

1.2.  Zakres stosowania ST    

 
1.2.   Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie pokrycia ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną . 
Specyfikacja obejmuje wykonanie  okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności 
materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i 
okładzin wewnętrznych , oraz ich odbiory. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami 
oraz określeniami podanymi w ST  
B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja robót i okładzinowych 

Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  15.12.1994   r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowla 
nych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 
106,poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

- protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych, 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2 
 Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót  okładzinowych z 

płytek ceramicznych powinny mieć: 
 
� Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
� Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN 
� Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
� Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich, 
� na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 
 
 
 



 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przebudowa i rozbudow kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium 
Rehabilitacyjnego 
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.  
B.11.00   OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK  CERAMICZNYCH 
Inwestor: Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1 
Opracowanie PPU „INWESTPROJEKT” Krosno –  październik  2020 r 
 
 
 

3 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania  okładzin powinny odpowiadać wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

 
2.2.2. Płytki ceramiczne  -  częściowo wg. PN-EN 177/1999 i Pn-EN 178/1998 
 Wymagania 

� Barwa - wg wzorca producenta 
� Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
� Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
� Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
� Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż :  

gatunek I   80%   i  gatunek II 75% 

 
2.2.3.  Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

 Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania 
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

 Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 

2.2.4 Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania  okładzin to: 
 
� materiały  wykończeniowe (listwy wykończeniowe , zaprawy do spoin) 
� środki ochrony płytek i spoin, 
� środki do usuwania zanieczyszczeń, 
� środki do konserwacji okładzin. 
      Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
2.2.5. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych 
może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1      Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  podano  w   
 ST  B 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3 
 
3.2       Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

 
Do wykonywania robót  okładzinowych należy stosować: 
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� szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
� szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
� narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
� pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości  ząbków 

6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 
� łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
� poziomnice, 
� mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki 

do przygotowania kompozycji klejących, 
� pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
� gąbki do mycia i czyszczenia, 
� wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 
 4.    TRANSPORT 

 
4.1 Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu   podano  ST   B-00.00.00   

„Wymagania ogólne” pkt 4 
 
4.2 Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 
sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku 
ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów okładzinowych (płytek) 
na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 Ogólne   zasady   wykonywania   robót  
- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą 

wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża.  
W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. 

- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

- Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po 
zakończeniu osiadania murów budynku. 

- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

- Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać 
o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z 
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
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- Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków 
i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 
do 3 godzin w wodzie czystej. 

- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna 
wynosić co najmniej +5°C. 

- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego 
nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od 
płaszczyzny niewiększe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

 
5.1    Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin  ściennych powinny być 
zakończone: 

- roboty  tynkarskie  
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych  
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub 

masami  naprawczymi. 
 
5.2.  Wykonanie okładzin 
 
5.2.1. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą 
być: 

- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo kartonowe. 
 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
anty-adhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i 
równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i 
uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwar-
stwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub 
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana 
z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym 
zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem 
gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 
następujące wymagania: 

� powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam,  
� odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz dchylenie krawędzi od 

linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 
3 mm przy liczbie od odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
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�  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 
mm na wysokości kondygnacji, 

� odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 
mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na 
kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej 
marki niższej niż M4. 

 
5.2.2    Wykonanie okładzin 

 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.  

Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 
powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie 
starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę 
drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę 
mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. 
Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 
5.3.2. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m 
lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża 
oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma 
być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w 
odpowiednim dla niej miejscu.  

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. 



 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przebudowa i rozbudow kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium 
Rehabilitacyjnego 
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.  
B.11.00   OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK  CERAMICZNYCH 
Inwestor: Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1 
Opracowanie PPU „INWESTPROJEKT” Krosno –  październik  2020 r 
 
 
 

7 

Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez 
co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia 
płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni 
lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać 
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier 
usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 
zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki 
zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 
pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom.  

Impregnowane mogą być także płytki. 
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6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST   

B-00.00.00.  (kod 45212410-3) „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie okładzin badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz 
podłoża. 

6.2.1. Materiały – płytki ceramiczne, kompozycje klejące itp. 
 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały 
pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z 
określonymi w normach i aprobatach. 

Przy odbiorze płytek ceramicznych należy przeprowadzić na budowie: 

� sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
� próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 

� W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy 
ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na 
działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

 
6.2.2. Podłoże pod płytki  
 

Badanie podkładu pod płytki powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem 
do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych.  

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

� sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

� sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 
dowolnych  miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

� sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 
5.3.2., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
6.3. Badania w czasie robót 
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Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin 
z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość 
ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, 
rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wszystkich wymagań dotyczących wykonanych  okładzin a w szczególności: 

� zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej 

� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
� prawidłowości przygotowania podłoży, 
� jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 
�  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami . 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 
� sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i 

odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 
technicznego oraz wzorcem płytek, 

� sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; 
prześwit pomiędzy łatą ,a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności 
do 1 mm, 

� sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin  poziomych okładzin ścian) 
oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru 
odchyleń 
z dokładnością do 1 mm, 

� sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny 
głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 

� sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1  m   
należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

� grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie reali-
zacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. 
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
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6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin 
 
6.5.1. Prawidłowo wykonana  okładzina powinna spełniać następujące 

wymagania: 
� cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z 

wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest 
zamierzona), 

� cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny 
wydawać głuchego odgłosu, 

� grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub 
instrukcją producenta, 

� dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku  poziomego i pionowego 
nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

� odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 
2 mm na długości 2 m, 

� spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do 
spoinowania 

� dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej 
niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

� elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z 
dokumentacją i instrukcją producenta. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1   Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00.  „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

 
7.2   Zasady obmiarowania 
 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg 
stanu faktycznego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00.  „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 

 
8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót  
okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż 
i określonymi  w pkt. 5.3.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia 
do robót wykładzinowych i okładzinowych. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. 
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy 
naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) 
podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizo-
wanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kie-
rownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej 
ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać 
umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

� projekt budowlany, 
� projekty wykonawcze 
� dokumentację powykonawczą, 
� szczegółowe specyfikacje techniczne, 
� dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
� aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 

materiałów  i wyrobów, 
� protokóły odbioru podłoże, 
� protokóły odbiorów częściowych, 
� instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
� wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi 
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. 
niniejszej SST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w 
pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 
badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny  okładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
� jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do 

odbioru, 
� jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 

trwałości  okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym  obniżeniem wartości  wynagrodzenia w 
stosunku  ustaleń 
umownych, 

� w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, 
wykonać je ponownie 
i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzu-
pełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

� ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
� ocenę wyników badań, 
� wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego 
długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena 
stanu  okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w 
tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 
ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych  okładzinach. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia   dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00.   
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
9.1.1 Podstawa płatności   

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

� przygotowanie zaprawy, 
� przygotowanie podłoża, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� moczenie płytek, docinanie płytek, 
� ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
� wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
� zamurowanie przebić, 
� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
� reperacje tynków, 
� oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty  
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 

� rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach 
umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest 
określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na 
podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

� rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 
ustalonej w dokumentach umownych ceny  jednostkowej (z kosztorysu) i 
faktycznie wykonanej ilości robot. 

 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
� wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
� wartość pracy sprzętu z narzutami, 
� koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
� podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
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Ceny jednostkowe uwzględniają równie ż przygotowanie stanowiska roboczego 
oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących 
takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, 
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, 
pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i 
likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych 
zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać 
szczegółowo ustalone w umowie.  
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE    

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki  i  płyty ceramiczne ścienne i  podłogowe.  
Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 
nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej 
nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-1:1999      Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości 
wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej 
pozornej oraz gęstości całkowitej.  

PN-EN ISO 10545-4:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
plamienie. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości 
powierzchni wg skali Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 



 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przebudowa i rozbudow kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium 
Rehabilitacyjnego 
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.  
B.11.00   OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK  CERAMICZNYCH 
Inwestor: Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1 
Opracowanie PPU „INWESTPROJEKT” Krosno –  październik  2020 r 
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PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia 
poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 
spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 
techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie 
odporności chemicznej zapraw na bazie żywic 
reaktywnych. 

PN-EN 12808-2:2002(U)     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie 
odporności na ścieranie. 

PN-EN 12808-3:2002(U)     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzy-
małości na zginanie i ściskanie. 

PN-EN 12808-4:2002(U)     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie 
skurczu. 

PN-EN 12808-5:2002(11)     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie 
nasiąkliwości wodnej. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania 
ogólne  ST B-00.00.00.),  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie  
Arkady - 1990 rok. 
Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB-2004  
Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas  
Katalog wyrobów Atlas 
Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit Katalog 
wyrobów Ceresit   
 

      Opracowanie : 

     mgr inż. Ewa Mizgalska 
 


