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Załącznik Nr 7 SWZ 

Umowa …/Projektowane postanowienia umowy dla części nr ….. 

 

zawarta w Birczy dnia…………..….2023 r. pomiędzy: 

 

Gminą Bircza,  

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza,  

NIP:795-23-08-157, REGON: 650900476, 

reprezentowanym przez Pana Grzegorza Gągolę– Wójta Gminy,  

przy kontrasygnacie Pani Bogumiły Sowy - Wiśniowskiej – Skarbnik Gminy; 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a: 

................................................... adres:.........................,wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonej pod nr: .................;NIP: ........................; REGON: ...........................; 

reprezentowaną przez: 

1. ...................................... 

2. ...................................... 

lub 

(imię) …………………… (nazwisko) ………………… prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą(imię) ……… (nazwisko) …………… (nazwa handlowa) …………………z 

siedzibą(adres prowadzonej działalności gospodarczej) ……… NIP: ........................;REGON: 

...........................; zwaną  

w dalszym tekście umowy Wykonawcą, 

łącznie zwanymi dalej stronami, a każdy z osobna Stroną. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 

ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1610), dalej: 

ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, t. j. 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia drogowo- ulicznego na terenie Gminy Bircza”  

w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rządowy Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz 

dokumentach, o których mowa w ust. 3 § 1. 

1.1. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie robót budowlanych - budowa oświetlenia 

drogowo- ulicznego. 

1.2. Przedsięwzięcie podzielono na pojedyncze zadania inwestycyjne, które składają się  

z poszczególnych zakresów, obejmujących polegające na wykonaniu robót budowlanych 

polegających na budowie oświetlenia drogowo - ulicznego zgodnie z formularzem 

ofertowym (odpowiednio do każdego zadania) wg. poniższej tabeli: 

 

 

Lp. Nazwa 

1 Przebudowa drogi krajowej DK 28 Zator – Sanok – Medyka od km 315+780 do km 315+807 

w zakresie budowy oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Bircza gm. Bircza. 

2 Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn przewodem izolowanym AsXSn2x25 

mm2 podwieszonym na słupach istniejącej linii i na słupach dobudowanych gdzie istnieje 
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linia nn znacznie oddala się od drogi, służącej do oświetlenia drogi gminnej działki nr 62, 146 

obręb Bircza oraz budowa napowietrznej sieci energetycznej nn przewodem izolowanym 

AsXSn2x25mm2 podwieszonym na słupach istniejącej linii i na slupach dobudowanych 

gdzie istniejąca linia nn znacznie oddala się od drogi powiatowej Bircza – Nienadowa dz. nr 

61 obr. Bircza i dz. nr 58 obr. Nowa Wieś. 

3 Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami 

oświetleniowymi i szafą oświetleniową w m. Kuźmina, gmina Bircza w pasie drogi Krajowej 

nr 28 Zator – Sanok – Medyka od km 302+619 do km 303+042, w km 303+082, w km 

303+116, do km 303+131 do km 303+377 na dz. nr 36, 832 – obręb 0013 Kuźmina oraz w 

pasie drogi wojewódzkiej nr 890 relacji Kuźmina – Roztoka – Trzcianiec – Krościenko od 

km 0+091 do km 0+359na dz. nr 572/2 – obręb 0013 Kuźmina 

4 Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami 

oświetleniowymi w miejscowości Kuźmina gmina Bircza w pasie drogi wojewódzkiej nr 890 

relacji Kuźmina – Roztoka – Trzcianiec – Krościenko od km 00+359 do km 02+482 na dz. nr 

572/2 – obręb 0013 Kuźmina oraz Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV 

oświetlenia drogowego wraz z szafką oświetleniową w miejscowości Kuźmina 

5 Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami 

oświetleniowymi w miejscowości Kuźmina gmina Bircza w pasie drogi krajowej nr 28 Zator 

– Sanok – Medyka od km 303+446 do km 303+725 na dz. nr 216/5 – obręb 0013 Kuźmina. 

6 Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami 

oświetleniowymi na dz. nr 39 ( obręb 0023 – Roztoka) w miejscowości Roztoka gmina 

Bircza w pasie drogi wojewódzkiej nr 890 relacji Kuźmina – Roztoka – Trzcianiec – 

Krościenko od km 02+515 do km 03+714, w km 02+600. 

7 Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami 

oświetleniowymi i szafą oświetleniową w m. Rudawka, gmina Bircza. 

 

1.3. W ramach przedsięwzięcia Wykonawca zobowiązany jest także do ustawienia na własny 

koszt tablic informujących na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych składających się 

na  przedmiot umowy o źródle finansowania(zgodnie z wytycznymi o których mowa w § 2, 

ust. 2 pkt 31), oraz zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej niezbędnej do 

zrealizowania przedmiotu umowy. 

2. Roboty, o których mowa w ust. 1 i 1.1 należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową(stanowiącą załącznik nr 1 do umowy), Specyfikacją Warunków Zamówienia 

(zwaną dalej: SWZ) oraz odczytywanymi łącznie z dokumentacją projektową przedmiarami 

robót. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.  Roboty muszą być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa 

budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegółowe obowiązki Wykonawcy 

stanowi dokumentacja stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ, która wchodząc w skład SWZ, 

stanowi jej integralną część.  

4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesą nr Edycja8/2023/8571/PolskiLad, dotyczącą 

realizacji przez Gminę Bircza zadania, określonego w ust.1. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dotyczącej przewidzianego 

dofinansowania i przyjmuje do wiadomości, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni 

od dnia odbioru inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiającego), zgodnie z warunkami 

płatności określonymi w §6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się treścią Regulaminu 
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naboru wniosków na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, 

Program Inwestycji Strategicznych. 

2) dokładnie zapoznał się z opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich 

wykonania. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości robót zgodnie  

z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

zawartymi w kolejności wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania 

w SWZ. 

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora 

nadzoru i projektanta oraz Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowiązany będzie do interpretacji 

zakresu zamówienia „rozszerzająco”, tzn. zostanie zobowiązany do wykonania w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego wszystkich robót, usług, dostaw wynikających z 

wymienionych wyżej dokumentów, niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z 

zasadami sztuki budowlanej ukończenia i oddania przedmiotu zamówienia do 

eksploatacji w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i funkcją, a których wykonanie 

profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności mógłby przewidzieć, 

na etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania 

W pozostałym zakresie załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu 

przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do jakichkolwiek roszczeń.  

Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i należy je odczytywać wyłącznie z innymi 

dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. Przedmiary robót 

stanowiące załączniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia stanowią dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy 

wyceny i ilości prac są orientacyjne. 

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy: 

1) materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny 

być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz 

odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie 

dokumentacji przedmiotu zamówienia, 

2) Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora 

nadzoru okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, atest higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub aprobatę techniczną. Komplet ww. dokumentów Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu po zakończeniu robót, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz  

z zawiadomieniem o gotowości odbioru końcowego.  

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym niż polski Wykonawca 

przedstawi również obok dokumentu oryginalnego tłumaczenie na język polski, 

3) każdy  materiał/wyrób/urządzenie przed wbudowaniem musi uzyskać aprobatę 

inspektora nadzoru, pod rygorem nieodebrania elementu, w którym dany 

materiał/wyrób/urządzenie został wbudowany z winy Wykonawcy. 

7. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, t. j.: 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
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przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z 

powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy. 

9. Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w 

dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, 

t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Z powyższego 

Strony sporządzą protokół różnicowy, określający wysokość zmniejszenia zakresu robót 

budowlanych/prac projektowych i wynagrodzenia. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego 

zmniejszenie, przez złożenie jednostronnego oświadczenia, przy czym Zamawiający 

gwarantuje realizację przedmiotu umowy na poziomie nie niższym niż 80 % wielkości 

przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego 

z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy będzie 

przysługiwało wynagrodzenie należne mu wyłącznie z tytułu wykonanej części przedmiotu 

umowy w zmniejszonym zakresie. Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy, 

określający zakres rzeczowy oraz wysokość zmniejszenia wynagrodzenia. 

11. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu 

umowy, t. j.:, wykonanie robót budowlanych, sporządzenie i przekazanie dokumentacji 

odbiorowej (w tym powykonawczej), udzielenie rękojmi i gwarancji z należytą starannością 

i oferowanym terminie a zakres prac (robót budowlanych) oraz wszelkie inne okoliczności 

związane przedmiotem zamówienia są mu znane i w związku z tym nie będzie w przyszłości 

występować z roszczeniami. 

 

§ 2 

Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu(ów) budowy(ów), 

2) pełnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 4 

niniejszej umowy, 

4) zapłata wynagrodzenia za na zasadach określonych w § 6niniejszej umowy. 

2. Wykonawca, oprócz zrealizowania wszystkich obowiązków i zadań wynikających z treści 

zawartej w dokumentach określonych w § 1 ust. 3 zobowiązany jest w szczególności do: 

1) protokolarnego przejęcia terenu(ów) budowy(ów) od Zamawiającego, 

2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawą prawo budowlane wraz z aktami 

wykonawczymi. Założenie, chociażby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie 

nakazywały dziennika budowy dla każdego z zadań inwestycyjnych oddzielnie 

składających się na przedmiot umowy oraz szczegółowe i chronologiczne uzupełnianie, 

a także przechowywanie dziennika budowy wyłącznie na terenu(ów) budowy(ów), 

3) urządzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robót oraz utrzymanie ww. 

składników w należytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób 

postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robót, dróg tymczasowych, 

dojazdów oraz zapewnienie dozoru budowy, 

4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoż. określonymi  

w przepisach szczegółowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy 

pracownicy skierowani przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będą odpowiednio 

przeszkoleni i posiadać będą wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie, 



 

 

 

Znak sprawy: ZP.271.11.2023 
 

5 

 

5) przeprowadzenia prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii 

niezbędnych do wykonywania robót, w tym wydawanych przez organy administracyjne 

niezbędnych dla należytego wykonywania robót, 

6) organizacji terenu(ów) budowy(ów) oraz oznaczenia terenu(ów) budowy(ów), terenów 

przyległych oraz organizacja i wyposażenie terenu budowy w urządzenia niezbędne dla 

realizacji przedmiotu umowy, 

7) zabezpieczenia terenu(ów) budowy(ów) przed dostępem osób trzecich, 

8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentów (postanowieniami SWZ i niniejszej 

umowy)do dokonania odbiorów końcowego przez Zamawiającego, 

9) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 

10) pokrycia kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru 

technicznego robót budowlanych, 

11) likwidacji terenu(ów) budowy(ów) i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po 

zakończeniu robót, 

12) zgłaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiającemu oraz 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

13) zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego konieczności wykonania robót zamiennych, W zgłoszeniu konieczności 

wykonania robót zamiennych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania 

tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może 

przystąpić i jest obowiązany do wykonywania robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu 

przez Zamawiającego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego wykonanie 

robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 

umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w umowie i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek 

dodatkowe wynagrodzenie, 

14) zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego konieczności wykonania robót dodatkowych (w rozumieniu umowy 

wypełniające przesłanki z art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub innych zamówień powiązanych, 

niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których 

wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego 

zamówienia, w terminie do 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, pod rygorem utraty 

prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości. W zgłoszeniu konieczności 

wykonania robót dodatkowych lub innych zamówień powiązanych Wykonawca 

obowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających 

konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do robót 

dodatkowych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody na takie 

roboty. Zgoda Zamawiającego wykonanie robót dodatkowych  nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy, 

15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiającego na piśmie o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa 

do powoływania się na te okoliczności w przyszłości, 

16) jako wytwarzający odpady do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z 

ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia14 

grudnia 2012 r. o odpadach, 

17) własnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały 

zostały przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposób „przyjazny 

środowisku”, co oznacza że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą 
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z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 

materiały pochodzące z demontażu/montażu i wyburzeń Wykonawca zagospodaruje 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaże Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające utylizację wszystkich odpadów uzyskanych w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku materiałów, dla których nie ma obowiązku 

prowadzenia ewidencji odpadów Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że 

materiały uzyskane w trakcie prac zostaną poddane segregacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o odpadach i złożone w odpowiednich pojemnikach. Dokumenty, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego nie później niż 

w dniu odbioru przedmiotu umowy, 

18a) zapewnienia oddzielnych pojemników na odpady podlegające recyklingowi; t. j.: 

pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkło i odpady metalowe, 

18b) uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 

ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót 

przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem, 

18c) materiały nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć na paletach i 

przekazać protokolarnie Zamawiającemu, w szczególności rozebrane elementy 

nawierzchni dróg należy skruszyć i zeskładować na działce Zamawiającego przyległej do 

drogi lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

18) wykonania prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 

oraz uzyskanie pozytywnych wyników badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę na 

każde żądanie Zamawiającego 

19) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badań koniecznych do oceny 

jakości robót oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

budowlane i innych przepisów szczegółowych, wykonanie dokumentacji 

powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (2 egz. wersji 

papierowej oraz na nośniku zewnętrznym typu CD dysk, pendrive) , 

20) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego wgląd w roboty, a w szczególności 

wstęp na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie 

oględzin materiałów dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy próbach, 

21) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnętrzne np. PINB, 

22) zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej niezbędnej do zrealizowania 

przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z zawiadomieniem 

o gotowości do odbioru końcowego geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z 

oświadczeniem geodety, że uzyskała ona pozytywny wynik weryfikacji, pod rygorem 

braku przystąpienia do czasu uzupełnienia, 

23) sporządzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementów z podziałem na 

rodzaje robót wraz z wykazem wyposażenia,  

24) wykonawca wykona na własny koszt pełną inwentaryzację wybudowanego oświetlenia 

ulicznego w rozbiciu na: rodzaj lamy, rodzaj słupa (jego długość oraz długość 

wysięgnika) z wyszczególnieniem na jakiej drodze jest jaka lampa postawiona, 

25) sporządzenia harmonogramu przeglądów serwisowych dla zamontowanych systemów 

technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów i przekazanie go 

Zamawiającemu (jeżeli dotyczy); 

26) w przypadku wystąpienia sytuacji o której mowa w pkt 15 prowadzenia frontu robót nie 

objętych sytuacją, aby nie powodować przestojów, 

27) sukcesywnego dokumentowania realizacji robót budowanych poprzez dokonywanie i 
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ewidencjonowanie za pomocą fotografii. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu do odbioru końcowego wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru, 

pod rygorem braku przystąpienia do czasu uzupełnienia, 

28) sukcesywnej -jeśli zajdzie taka konieczność - aktualizacji harmonogramu rzeczowo – 

finansowego (stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem 

uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym i jego aprobaty, 

29) składanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodów potwierdzających opłacenie 

składek na każde wezwanie Zamawiającego celem zapewnienia ciągłości umowy 

ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumą gwarancyjną nie mniejszą niż wartość 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody 

poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia 

(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub 

osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem 

umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do trzech dnia od dnia 

wezwania, 

30) wykonanie na koszt własny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania 

miejsc, na których będą powadzone roboty, związane z realizacją przedmiotu umowy  

wraz z  uzyskaniem jego zatwierdzenia  w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy. Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym winny 

być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej oraz kamizelki ostrzegawcze 

z taśmami odblaskowymi.  

31) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do odbioru końcowego wraz 

z zawiadomieniem o gotowości do odbioru,, kosztorysy powykonawcze, odrębny dla 

każdego zakresu zadania (stanowią dokument niezbędny z uwagi na rozliczenie kosztów 

w ramach przyznanej Zamawiającemu dotacji), pod rygorem braku przystąpienia do 

czasu uzupełnienia, 

32) ustawienie  tablic informujących o finansowaniu z Programu: Rządowy Fundusz Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na każdym z ciągów drogowych, o treści 

zgodnej z projektem tablicy informacyjnej dostępnym na stronie: 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674, przed rozpoczęciem robót, w  

lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym, 

33) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym do 

nie składowania jakichkolwiek materiałów, urządzeń, odpadów czy śmieci, 

34) utrzymania dróg dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania 

zamówienia w sposób zapewniający ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzeżach 

zadań inwestycyjnych z zachowaniem stałego dostępu do wszystkich posesji 

przylegających do terenu budowy przez cały okres trwania robót, 

35) usunięcia drzew i krzewów  kolidujących z wykonaniem planowanego zadania wraz  

z zapewnieniem we własnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew  

i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujących się na terenie prowadzonych 

robót budowlanych. 

2a. Wykonawca zobowiązuje się przygotować w porozumieniu z zespołem inspektorów 

nadzoru inwestorskiego i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem 

robót prac projektowych i przed rozpoczęciem robót budowlanych wzorów dokumentów 

dotyczących: 

1) wniosków o przekazanie terenu budowy, 

2) wniosków materiałowych,  
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3) zestawienia umów z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku 

Wykonawcę wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w formie tabeli, 

4) końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz końcowego wniosku płatności, 

5) oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych płatności, 

6) zawiadomień o: gotowości odbioru końcowego, przeszkodach w realizacji umowy.  

3. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wyrządzone na tym terenie lub w związku z prowadzonymi robotami 

szkody, w tym w szczególności za: 

1) następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich przebywających w 

rejonie prowadzonych robót, 

2) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim, 

3) szkody wynikające ze zniszczenia dróg, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia 

ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy; 

4) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich. 

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących prawa pracy, budownictwa, itp. w 

przypadku jego odpowiedzialności. 

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 

przepisach regulujących gospodarkę odpadami.  

3c. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 

mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 

przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

4. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając 

do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 

nieposiadających wad prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym nie mogą być w szczególności obciążone prawami osób trzecich. Materiały, 

o których mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający ma prawo żądania od 

Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzającego zakup materiałów, które 

wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały gatunku I oraz posiadać dla nich 

wszystkie wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku wątpliwości co do 

jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania 

przez niezależnych biegłych. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań opisanych w ust. 6 okaże się, że zastosowane 

materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami 

prawa, to koszty badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały 

bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu 

umowy. Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały muszą być 

uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizację 

przewidzianych do wbudowania materiałów. Źródła uzyskania wszystkich materiałów 

powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie 
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później niż 5 dni przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania i wbudowania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i 

reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest 

prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniały wymagania dokumentacji. 

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności polegające na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczególności: 

 robotach przygotowawczych,  

 robotach ziemnych  

 wykonanie wykopów  

 układanie kabli energetycznych w wykopie, 

 wykonywanie napowietrznych linii energetycznych, 

 montaż słupów oświetleniowych, 

 montaż opraw oświetleniowych, 

 montaż szaf sterowniczych i oświetleniowych, 

 wykonanie przewiertów sterowniczych, 

oraz, 

 inne czynności wymienione szczegółowo w przedmiarach robót. 

10. Obowiązek określony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy również 

Podwykonawców.  

W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 

postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę 

wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie lub niektóre 

ze wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, daty 

zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy; 
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2) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres 

obowiązków pracownika określony w umowie o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony) zanonimizowaną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Zaświadczenie powinno być 

zanonimizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 

za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika. 

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 3 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców zawierając z 

nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności, zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy  

o podwykonawstwo lub jego zmian, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego 

zmiany. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowyo 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli 

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian 



 

 

 

Znak sprawy: ZP.271.11.2023 
 

11 

 

do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

4. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego. 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 

zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilości tych robót i ich 

wyceną np. w formie kosztorysu, z podziałem na robociznę, materiały, sprzęt (RMS) oraz 

z częścią dokumentacji projektowej dotyczącą wykonania robót objętych umową i 

odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z zatwierdzonych kosztorysów inwestorskich; wynagrodzenie musi być tego 

samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe);  

3) informację zgodną z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iż granicą solidarnej 

odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 

jest wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane; 

4) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z harmonogramem robót 

Wykonawcy; 

5) terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co 

terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

6) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 

7) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi; 

8) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy. 

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może 

zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 

od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od 

zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w 

formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo; 

3) dopuszczających potrącanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z faktur 

Podwykonawców lub odpowiednio dalszych Podwykonawców kosztów utrzymania 

terenu(ów) budowy(ów), opłat za media, zabezpieczeń, itp. Rozliczenia pomiędzy 

Wykonawcą lub Podwykonawcą a Podwykonawcą lub odpowiednio dalszym 

Podwykonawcą za w/w koszty odbywać się będzie na podstawie osobnych faktur. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczonych za zgodność z 

oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie,  
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o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000,00 zł.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej.  

9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia 

określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać postanowień 

określonych w ust. 6. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy 

i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były 

one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

13. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 

Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. 

Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na 

teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 

postępowanie Wykonawcy może być uznane za nienależyte wykonanie umowy. 

14. Suma zobowiązań brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawców i 

dalszego podwykonawcy/ podwykonawców z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo 

nie może przewyższać wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą 

umową. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 

Wykonawcę wobec zatrudnionych a niezgłoszonych bądź niezaakceptowanych przez 

Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 

Wykonawcę wobec dostawców, sprzedawców czy usługodawców, których umowy nie 

zostały przedłożone Zamawiającemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu. 

17. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli 

ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynności zawierania umów 

z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się dotyczące 

podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zwłaszcza art. 7 

pkt 27, oraz art. 463-465. 

 

§ 4 

Termin wykonania i warunki odbioru 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają: do …… dni od dnia zawarcia 

umowy.  

1a. Rozpoczęcie po protokolarnym przekazaniu terenu(ów) budowy(ów) Wykonawcy  

do w terminie do 10 dni od dnia przekazania, które nastąpi w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym, nie później niż do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 
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2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez strony 

protokołu końcowego odbioru robót. 

2a. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia 

poczynione w trakcie odbioru. 

3. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory: 

a) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

b) odbiór końcowy (ostateczny), 

c) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego i 

na każde wezwanie Zamawiającego,  

d) odbiór pogwarancyjny. 

4. Wykonawca winien zgłaszać pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi 

nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór powinien 

być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie 

dopełni powyższego obowiązku, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne  

do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na koszt własny. 

Prawidłowość wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie 

potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomić inspektora nadzoru o zakończeniu robót, a 

następnie o gotowości do odbioru robót. Zawiadomienie Wykonawcy o zakończeniu robót i 

gotowości do odbioru musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

(koordynatora).  

6. Wykonawca zakończy roboty i zgłosi do odbioru najpóźniej na 3 dni przed terminem 

wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawcy przedłoży 

stosowne pozwolenia na użytkowanie wydane przez właściwy organ administracji jeśli jest 

wymagane.  

6a. Okres 3-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiór końcowy 

przedmiotu zamówienia, w tym dokonanie odbioru i usunięcie usterek oraz zgromadzenie i 

sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a także 

dokumentację dotyczącą ewentualnych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, w 

tym przede wszystkim potwierdzeń uregulowania wynagrodzenia do pełnej wysokości 

(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzający dokonanie 

przelewów oraz oświadczenie  podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę lub 

tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzający 

otrzymanie przelewów potwierdzające uiszczenie całości należności).Przepis § 9 ust. 1 pkt 

2 stosuje się odpowiednio, w przypadku nie usunięcia usterek w odbiorze końcowym stosuje 

się odpowiednio. 

6b. Czynności odbioru końcowego wykonywane są w terminach określonych postanowieniami 

niniejszej umowy dotyczącymi odbioru końcowego. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 

terminu zakończenia robót może spowodować przesunięcie o odpowiednią liczbę dni 

momentu rozpoczęcia czynności odbioru przez Zamawiającego, co może spowodować 

zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający nie ma obowiązku 

przystępować do odbioru końcowego przed zakończeniem robót ani przyspieszać odbioru, 

tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadł w zwłokę. 

6c. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem, o 

którym mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym także powykonawczej (w 

formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz 
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elektronicznej na przenośnym nośniku danych). Dokumentacja powykonawcza – 

zatwierdzona przez nadzór inwestorski stosowną adnotacją - powinna zawierać: spis treści 

wszystkich załączonych dokumentów, protokołów, deklaracji zgodności, certyfikatów (na 

każdym certyfikacie i deklaracji opis o treści: „Wbudowano na zadaniu pn. …” i podpis 

Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie których ewentualnie 

dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz dokumentację fotograficzną 

(sukcesywnie wykonywaną w trakcie realizacji inwestycji). 

7. Z czynności odbioru końcowego robót zostanie spisany przez Strony stosowny protokół 

odbioru końcowego robót, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. 

Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę zakończenia 

niniejszej umowy. W związku z powyższym Wykonawca powinien zgłosić do 

Zamawiającego gotowość do odbioru końcowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), 

tak aby termin odbioru końcowego zgodnie z w/w procedurami przypadał najpóźniej w dniu 

zakończenia niniejszej umowy. 

8. Zamawiający zwoła komisję odbioru przedmiotu umowy po otrzymaniu pisemnego 

zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót oraz gotowości do odbioru końcowego. 

9. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez 

inspektora nadzoru zakończenia robót, w tym także potwierdzenie kompletności 

dokumentów niezbędnych do odbioru (dokumentacja powykonawcza). 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, 

Zamawiający przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego i 

wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad, jednak nie późniejszy niż pozostały do 

zakończenia umowy, o którym mowa w  ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru 

usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 

pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt 2 – wg wyboru Zamawiającego stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający może: 

1) w przypadku nadających się do usunięcia wpisać je do protokołu odbioru robót i 

wyznaczyć termin na ich usunięcie, jednak nie późniejszy niż pozostały do zakończenia 

umowy, o którym mowa w  ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunięcia 

wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 

pkt 2 stosuje się odpowiednio, 

2) w przypadku nienadających się do usunięcia nienadające się do usunięcia, Zamawiający 

może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

12. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad w 

wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystąpi do ich usuwania w 

terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego 

ich usunięcia, Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego 

mu uprawnienia do wykonania zastępczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody 

sądu. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze 

pisemne wezwanie Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w 

terminie  

do 7 dnia od dnia doręczenia wezwania.  

12a. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenu(ów) 

budowy(ów) do czasu odbioru końcowego robót. 
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13. W okresie rękojmi i gwarancji, co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego będą 

dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy przeglądy gwarancyjne. Z czynności 

sporządzony zostanie protokół przeglądu gwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia 

Stron dokonane w toku przeglądu. Przepis ust. 15 stosuje się odpowiednio.  

13a. O dokładnym terminie przeglądu Zamawiający poinformuję Wykonawcę z co najmniej 7 

dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziału Wykonawcy w przeglądzie, 

Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przeglądu i sporządzenia 

protokołu w którym wyszczególni wady podlegające naprawie w ramach rękojmi lub 

gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego,  jednak nie późniejszy niż 14 

dni, od dnia sporządzenia protokołu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje 

się odpowiednio.  

14. Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokół 

odbioru pogwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. 

Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę ostatniego dnia 

okresu gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy.  

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przeglądu pogwarancyjnego, Zamawiający 

przy udziale Wykonawcy sporządzi protokół z przeglądu, w którym wyszczególni wady 

podlegające naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru 

pogwarancyjnego,  jednak nie późniejszy niż 14 dni, od dnia sporządzenia protokołu lub w 

przypadku wad istotnych lub niemożności uśnięcia wad spowodowanych czynnikami 

niezależnymi od Stron, termin technologicznie pozwalający na usunięcie wad. W przypadku 

braku realizacji przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości łącznej, wynosi: …………. (słownie: 

……) netto zł, plus podatek VAT  w wysokości …… %,  w kwocie: ……… zł, co daje 

kwotę brutto……. zł (słownie złotych:  …………………………………), 

Lp. Nazwa Cena netto  VAT Cena brutto 

1 

Przebudowa drogi krajowej DK 28 Zator – Sanok – Medyka 

od km 315+780 do km 315+807 w zakresie budowy 

oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Bircza gm. Bircza. 

   

2 

Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn 

przewodem izolowanym AsXSn2x25 mm2 podwieszonym 

na słupach istniejącej linii i na słupach dobudowanych gdzie 

istnieje linia nn znacznie oddala się od drogi, służącej do 

oświetlenia drogi gminnej działki nr 62, 146 obręb Bircza 

oraz budowa napowietrznej sieci energetycznej nn 

przewodem izolowanym AsXSn2x25mm2 podwieszonym 

na słupach istniejącej linii i na slupach dobudowanych gdzie 

istniejąca linia nn znacznie oddala się od drogi powiatowej 

Bircza – Nienadowa dz. nr 61 obr. Bircza i dz. nr 58 obr. 

Nowa Wieś. 
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w tym za: 

 

1a. Kwota Promesy, stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... zł (słownie: ...). 

1b. Kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe Zamawiającego 

przeznaczone na realizację Inwestycji, wynosi: ... zł (słownie: ...). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 oznacza, że Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz § 11 

niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie 

zmianie. 

3 

Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV oświetlenia 

drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafą 

oświetleniową w m. Kuźmina, gmina Bircza w pasie drogi 

Krajowej nr 28 Zator – Sanok – Medyka od km 302+619 

do km 303+042, w km 303+082, w km 303+116, do km 

303+131 do km 303+377 na dz. nr 36, 832 – obręb 0013 

Kuźmina oraz w pasie drogi wojewódzkiej nr 890 relacji 

Kuźmina – Roztoka – Trzcianiec – Krościenko od km 

0+091 do km 0+359na dz. nr 572/2 – obręb 0013 Kuźmina 

   

4 

Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV oświetlenia 

drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi w 

miejscowości Kuźmina gmina Bircza w pasie drogi 

wojewódzkiej nr 890 relacji Kuźmina – Roztoka – 

Trzcianiec – Krościenko od km 00+359 do km 02+482 na 

dz. nr 572/2 – obręb 0013 Kuźmina oraz Budowa sieci 

elektroenergetycznych nn 0,4 kV oświetlenia drogowego 

wraz z szafką oświetleniową w miejscowości Kuźmina 

   

5 

Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV oświetlenia 

drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi w 

miejscowości Kuźmina gmina Bircza w pasie drogi 

krajowej nr 28 Zator – Sanok – Medyka od km 303+446 do 

km 303+725 na dz. nr 216/5 – obręb 0013 Kuźmina. 

   

6 

Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV oświetlenia 

drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr 39 ( 

obręb 0023 – Roztoka) w miejscowości Roztoka gmina 

Bircza w pasie drogi wojewódzkiej nr 890 relacji Kuźmina 

– Roztoka – Trzcianiec – Krościenko od km 02+515 do km 

03+714, w km 02+600. 

   

7 

Budowa sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV oświetlenia 

drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i szafą 

oświetleniową w m. Rudawka, gmina Bircza. 

   

 
 

Suma 
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5. Zamawiający w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim protokolarnym 

przekazaniu terenu(ów) budowy(ów) wypłaci zaliczkę o której mowa w ust. 5  

w wysokości co najmniej 15 % wynagrodzenia brutto, jednak nie więcej niż całość wkładu 

własnego Zamawiającego wskazanego w ust. 1b na podstawie uzgodnionego wzajemnie 

dokumentu księgowego wypełniającego dyspozycje ustawy o rachunkowości. 

6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową 

na całość kwoty o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem iż wartość wynagrodzenia 

końcowego wynosić będzie pozostałą część, t. j. po odjęciu kwoty zaliczki, zryczałtowanego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. 

7. Treść ust. 5, 6 i 7 wynika z promesy wstępnej nr Edycja8/2023/8571/PolskiLad dotyczącej 

dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

8. Zaliczka, o której mowa w ust. 5 podlega zwrotowi na pierwsze pisemne wezwania 

Zamawiającego, w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu 

umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni, od dnia przekazania terenu(ów) 

budowy(ów). 

 

§ 6 

Warunki płatności 

1. Strony ustalają, iż rozliczenie za roboty będące przedmiotem umowy nastąpi na podstawie 

jednej faktury końcowej po przedłożeniu protokołu odbioru końcowego wraz z 

załącznikami. 

2. Zasady dokonywania rozliczenia końcowego: 

1) z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

wraz z wykazem środków trwałych (jeśli dotyczy) oraz wykazem wszystkich 

Podwykonawców biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z 

dowodami zapłaty wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego 

wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie  podwykonawcy o 

dokonaniu zapłaty przez wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku 

bankowego podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewu), 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę 

należną do zapłaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty 

otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 

uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości, 

4) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3 oraz dokonuje 

korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego, 

5) jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 

4 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający wykaże wysokość wynagrodzenia jaka w 

jego ocenie jest należna Wykonawcy, 

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do 

protokołu odbioru końcowego. 

3. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zakończenia 

odbioru stanowiącego podstawę jej wystawienia. 

4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której nabywcę i odbiorcę 

oznaczy w następujący sposób: 

Nabywca: 
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Gmina Bircza ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza  

NIP: 7952308157 

Odbiorca: 

Urząd Gminy w Birczy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza 

5. Faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem nie przekroczenia terminu wskazanego w § 1ust. 5 pkt 1, przelewem na konto 

wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia 

polecenia przelewu przez Zamawiającego. Ewentualne opóźnienia w płatnościach 

spowodowane przyczynami niezależnymi od Zamawiającego w szczególności związanymi 

z wymogami realizacji Inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych i / lub zasadami działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, 

gdzie stanowią podstawy do naliczania przez Wykonawcę odsetek za nieterminową płatność 

ani dochodzenia odszkodowania od Zamawiającego. 

6. Rozliczenia z podwykonawcami: 

1) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres robót 

wykonany również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, dokona 

stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców w protokole stanowiącym podstawę wystawienia faktury 

potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawcę oraz podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, 

2) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia  

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do 

drugiej i następnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy 

potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie  podwykonawcy o dokonaniu 

zapłaty przez wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego 

podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewu), biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych, 

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w punkcie 2, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty, 

4) z zastrzeżeniem punktów 5 - 8, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę pod warunkiem, że suma 

wynagrodzeń podwykonawców nie przekroczy wartości niniejszej umowy określonej w 

§ 5 ust. 1, która stanowi górną kwotę odpowiedzialności Zamawiającego względem 

podwykonawców, 

5) wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, wobec której Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub 

po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

6) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7) zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. 

Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji może zgłosić 
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pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

8) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 7 Zamawiający może: 

 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo, 

 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo, 

 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty, 

9) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku 

Wykonawca zrzeka się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 

§ 7 

Rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu końcowego 

odbioru przedmiotu umowy, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień poniższych 

ustępów niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje w 

terminie wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na 

podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje 

się odpowiednio. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnień i roszczeń 

z tytułu rękojmi. 

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Rękojmia za każdy element robót budowlanych wynosi na: 

 - roboty budowlane  … miesiące/ęcy,  

  - materiały … miesiące/ęcy, 

od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w 

terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z 

tytułu rękojmi. 

7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia  

lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w 

protokole, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, 

które w ocenie Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni. 

8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy 

termin i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający 

istnienie wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej 
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usunięcia. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym 

paragrafem stosuje się odpowiednio. 

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

§ 8 

Gwarancja jakości 

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz 

kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości na: 

– roboty budowlane  na okres … miesięcy,  

– materiały na okres … miesięcy, 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli wykonane prace lub materiały lub urządzenia lub technologie nie będą zgodne z 

umową, to w ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny 

koszt, niezwłocznie dokonać wszelkich niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez 

względu na stan wiedzy Zamawiającego o wadach w momencie dokonywania odbioru 

końcowego. 

3. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element 

dokumentacji powykonawczej, którego treść podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Treść dokumentu nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W 

przypadku rozbieżności pomiędzy treścią dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami 

niniejszej umowy, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. 

5. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 

Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15 w 

sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na 

nowo w stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. Przepis § 7 ust. 9 stosuje się 

odpowiednio. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 

terminie wynikającym z umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego, 

uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, 

Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, 

że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania 

zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie 

uprzedniej zgody sądu. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze pisemne wezwanie 

Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w terminie do 7 dnia od 

dnia doręczenia wezwania. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnień 

i roszczeń z tytułu gwarancji. 

 

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 

1 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto robót pozostałych do wykonania 

przez Wykonawcę i odebrania przez Zamawiającego zgodnie z aktualnym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym (załącznik nr 2 do umowy), za każdy dzień 

zwłoki; 
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2) zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym (o którym 

mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rękojmi za wady 

fizyczne lub gwarancji jakości w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiące 

złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia w którym minął termin 

wyznaczony przez Zamawiającego (postanowieniami umowy lub treścią protokołu) na 

usunięcie wad lub usterek;  

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego brutto robót pozostałych do wykonania przez 

Wykonawcę i odebrania przez Zamawiającego zgodnie z aktualnym na dzień odstąpienia 

od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający zachowuje w tym 

przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas 

wykonanych; 

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został 

zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w 

wysokości 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000,00 

zł (słownie złotych: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

6) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1000,00 zł (słownie 

złotych: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc 

złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysięcy złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

8a) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom (§ 3 ust. 5 pkt 7) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 5 pkt 3, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za 

każde zdarzenie; 

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o 

którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) 

za każde zdarzenie; 

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa w § 

2 ust. 9 w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych 00/100)  

za każde zdarzenie bez względu na liczbę osób niezatrudnionych; 

10) w przypadku zwłoki w przekazaniu dowodów potwierdzających zatrudnienie osób o 

których mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: 

tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, 

11) w przypadku zwłoki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami 

potwierdzającymi opłatę wymagalnej składki lub dowodów potwierdzających opłacenie 

wymagalnej składki, w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych 00/100) za 

każdy dzień zwłoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego, nie dłuższy niż 

trzy dni, 

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9 

niniejszej umowy z naruszeniem postanowień § 13 ust. 10 niniejszej umowy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 

00/100) za każde zdarzenie; 
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13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu 

pracowników i osób trzecich, w tym także niewłaściwe oznakowanie terenu budowy w 

sposób niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokości 

500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

14) w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków o których mowa w § 2 

ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokości 500 zł (słownie: pięćset 

złotych 00/100) za każde zdarzenie. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną w 

umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto robót pozostałych do wykonania przez Wykonawcę i 

odebrania przez Zamawiającego, zgodnie z aktualnym na dzień odstąpienia od umowy 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonego za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu; 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Suma kar umownych które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20 % całkowitej 

kwoty umownej brutto. 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną w 

umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

7. Kary umowne podlegają kumulacji, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego 

tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku 

temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegają przewidziane kary za 

nienależyte wykonanie zobowiązania (np. kara umowna za zwłokę) i kara umowna za 

niewykonanie zobowiązania (np. odstąpienie od umowy), o ile dotyczą tego samego etapu 

robót przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu 

okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 

456 ust. 1 p.z.p.), 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

p.z.p.,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 

z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej;  
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d) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz 

osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

e) suma kar umownych, które może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy przekroczy 

20 % wartości niniejszej umowy, 

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, przez okres trwania 

okoliczności określonych w tym przepisie. 

3) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i następuje 

z chwilą skutecznego doręczenia drugiej pisemnego oświadczenia wskazującego 

przyczynę odstąpienia od umowy; 

4) w przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem 

art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 

dotyczy; 

5) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

6) odstąpienie od umowy może nastąpić także gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

lub przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 11 i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni kalendarzowych - Zamawiający może odstąpić od umowy w tym 

przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu, 

b) Wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

c) Zamawiający dokonał na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej 

(więcej niż 3 krotnie) bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % 

wartości brutto niniejszej umowy, 

d) Wykonawca więcej, niż dwukrotnie dokonał wprowadzenia na plac budowy 

Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został zgłoszony Zamawiającemu 

zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, 

e) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu uwierzytelnionej polisy OC wraz  

z dowodami potwierdzającymi opłatę wymagalnej składki lub dowodów 

potwierdzających opłacenie wymagalnej składki, pomimo uprzedniego pisemnego 

wezwania, poprzedzonego wcześniejszym wezwaniem, 

f) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli 

w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji 

zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny 

z umową, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji 

umowy zgodnie z umową. 
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury wystawionej zgodnie  

z zasadami określonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do 

zapłaty i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krótszego niż 1 miesiąc. Odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu 

terminu dodatkowego, 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu końcowego odbioru - odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę tylko 

w zakresie robót budowlanych jeszcze nie zrealizowanych. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy 

udziale Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia.  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących 

po stronie Wykonawcy. 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

zobowiązany jest w terminie 14 dni do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5 pkt 3, po 

cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń. 

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

nastąpi na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego określającego roboty 

pozostałe do wykonania i nieodebrane przez Zamawiającego. Na podstawie powyższego 

Strony sporządzą protokół inwentaryzacji robót dokonujący ustaleń przez Strony (z 

uwzględnieniem dokumentów dotyczących odbiorów częściowych), z udziałem 

inspektorów nadzoru inwestorskiego zakresu robót pozostałych do wykonania. 

 

§ 11 

Zmiany umowy 
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1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje możliwość 

wprowadzenia zmian do niniejszej umowy. 

2. 1. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie określone w § 5, ust. 1 niniejszej 

umowy może zostać zmienione w przypadku: 

a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 10 pkt a lub h niniejszego 

paragrafu, 

b) zwiększenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu. 

c) zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:  

  1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 i 1572), 

  5) ceny materiałów (paliw) lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

 ile ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

2. Zamawiający przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdy zmiana ceny 

materiałów lub kosztów przekracza 20 % w stosunku do cen materiałów lub kosztów 

wskazanych w kosztorysach inwestorskich (załączonych przed podpisaniem niniejszej 

umowy) opracowanych przez Wykonawcę na etapie sporządzania oferty lub w 

wypadku kolejnej zmiany, względem cen materiałów lub kosztów ustalonych przy 

ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach 

inwestorskich.  

3. Zmiana wynagrodzenia w ust. 2 nie może prowadzić do wzrostu zysku Wykonawcy, a 

jedynie ma prowadzić do zrekompensowania kosztów jakie będzie ponosił w związku 

z realizacją Umowy. W celu wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2, na 

koszty wykonania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową 

kalkulację cen materiałów lub kosztów według stanu sprzed danej zmiany cen 

materiałów lub kosztów uwzgledniającą dane z kosztorysu inwestorskiego oraz 

szczegółową kalkulację cen materiałów lub kosztów według stanu po danej zmianie cen 

materiałów lub kosztów oraz wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie umowne powinno 

ulec zmianie. Zamawiający ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w 

szczególności przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub przez 

zgłoszenie zastrzeżeń, wskazanie omyłek rachunkowych lub żądanie wyjaśnień lub 

dowodów co do poszczególnych elementów kalkulacji.  

4. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawrą aneks zmieniający Umowę 

w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę wynikającą z kalkulacji.  

W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu zaktualizowany kosztorys inwestorski uwzględniający dokonaną 

zmianę. 
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5. Zmiana kosztów w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczącym 

robocizny nie będzie uwzględniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia 

zgodnie z ust. 14 i 15 w danym roku. 

6. Zastrzega się przy tym, iż bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych 

fluktuacji (zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (również w 

kontekście ustalenia poziomu istotności danej zmiany – weryfikacji przekroczenia 

poziomu 20 %) będą stosowne wskaźniki GUS obowiązujące na moment sporządzenia 

oferty (obrazujące średnie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iż wszelkie ryzyka 

związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu 

umownemu) cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na 

poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym zaniżeniem 

cen i kosztów względem średnich cen rynkowych) obciążają Wykonawcę (jako 

wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej cen 

lub kosztów niższych niż obowiązujące w momencie sporządzenia oferty według 

wskaźników GUS nie będzie przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia w przypadku 

zmiany cen i kosztów w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie 

wskaźników GUS), jeżeli zmiany te nie będą wyższe niż 20 % wobec wskaźników GUS 

obowiązujących na moment sporządzenia oferty. 

7. Waloryzacja zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu dotyczy tylko części zamówienia, 

która nie została wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia. 

8. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztów przyjętych na etapie 

sporządzania oferty. 

9. Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy.  

10. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 

niniejszego paragrafu będzie dzień otwarcia ofert. 

11. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

waloryzacji zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 12, Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał przepisu art. 

632 § 2 k.c. oraz art. 3571 k.c. 

12. Wykonawca lub Podwykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

odpowiednio dalszego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

13. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

o której mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wchodzi 

w życie nie wcześniej niż  w chwili zmiany przepisów w zakresie stawki podatku VAT 

i dotyczy niezafakturowanej części wynagrodzenia. 

14. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 
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października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o której mowa w art. 436 

ust. 4 lit. b) drugi podpunkt ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze 

zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. 

15. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, o której mowa w art. 436 

ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie 

on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie. 

16. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13 lub 14 lub 15 niniejszego 

paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu i będzie obejmować 

wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian stosownych ustaw, po złożeniu 

formalnego wniosku, o którym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu. Zmiana będzie 

dotyczyła niezafakturowanej części wynagrodzenia. 

Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia o których mowa w ust. 13-15 wymaga 

uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz 

odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. 

2.1. Wykonawca nie może odmówić wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 

10pkt e, jeśli okaże się, że zachodzi konieczność wykonania prac nieobjętych umową a 

niezbędnych do jej prawidłowego wykonania i których wykonanie stało się konieczne na 

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane 

przez Zamawiającego w protokole konieczności. 

2.2. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał roboty 

dodatkowe, o których mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy. 

2.3. Wykonawca może przystąpić do robót, o których mowa w ust. 10 pkt g wyłącznie po 

pisemnej zmianie umowy. 

2.4. Zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy: 

a) działania siły wyższej, klęski żywiołowe, 

b) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac określonej umowa, normami 

lub przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych (w tym 

wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń). 

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalające na wykonanie zamówienia w 

terminie t. j.: 

 niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 ̊C w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni 

roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub 

przedłużeniem czasu ich wykonania;  

 wysokie temperatury powietrza powyżej 35 ̊C, w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni 

roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub 

przedłużeniem czasu ich wykonania; 
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 nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu, 

 fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez 

inspektora nadzoru. Termin zostanie wydłużony, o czas trwania tych nadzwyczajnych 

warunków atmosferycznych, 

c) wynikających z przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

d) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji 

wymaganych decyzji, 

e) zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji określonej w §1 ust. 3, 

konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu 

administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, 

termin zostanie wydłużony o czas przekroczenia przez organ terminów wyznaczonych 

przez prawo, 

f) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 

g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć oraz 

uniemożliwiają wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlaną, pomimo 

zachowania należytej staranności,  

 opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być udokumentowane stosownymi 

dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz 

zaakceptowane przez Zamawiającego; 

 w przedstawionych powyżej przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że 

maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju, 

h) opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in. 

procedurą odwoławczą, przedłużeniem terminu związania ofertą, 

i) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, 

j) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych 

umową, 

k) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 10 pkt e lub  

w wypełniających przesłanki art. 455 ust. 2 p.z.p.; 

 w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym 

ust. termin, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 

należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

2.5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy może nastąpić również w 

przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o którym mowa w ust. 10 pkt a lub e. 

3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z załącznikami warunkami 

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczególności: 

a) niewypały, niewybuchy, 

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie nie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, 

c) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć 

z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu  i zdrowiu ludzi, 

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania zamiennych 

robót lub ich części; wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione 

jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub 

zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, 
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e) zmiany będące następstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ 

lub nakazania wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających 

z winy Wykonawcy, 

 w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym 

ust. termin, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 

należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

4. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany 

materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany 

te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację  

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

5. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje 

obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Wyżej wymienione zmiany muszą być 

każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i inspektora nadzoru. 

6. Zmiana osób odpowiedzialnych za należyte kierowanie robotami. Wykonawca może 

dokonać zmiany kierownika budowy i kierowników robót przedstawionych w ofercie 

jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego kierownika 

budowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym 

terminie zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków 

wynikających z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik 

budowy musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej 

okręgowej izby inżynierów. 

7. Zamawiający może dokonać zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w każdym czasie, 

powiadamiając o tym Wykonawcę. 

8. Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których 

Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub 

zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż 

nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniana warunki udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności związanych 

z wpływem, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacjami kryzysowym 

10. Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku: 

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie 

leży w interesie publicznym; w takim przypadku sporządzony przez strony zostanie 

protokół określający wartość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie 

kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 

b) nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie 

zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez 

Zamawiającego; 
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c) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; 

d) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla 

Zamawiającego; 

e) wystąpienia robót dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się 

konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia. 

W przypadku konieczności zrealizowania robót dodatkowych sporządzony przez strony 

zostanie protokół konieczności określający wartość zwiększenia zakresu przedmiotu 

umowy a rozliczenie tych robót, nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe robót zawarte w 

kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy lub w 

przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nośników 

cen na podstawie których sporządzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: …zł/r-g, 

2) koszty ogólne (pośrednie): … (od R+S), 3) koszty zakupu materiałów: … (do M), 4) 

zysk: … (do R+S+KOR+KOS), podatek VAT: … % - zapisy nieobowiązkowe jeśli mają 

swoje odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym/, oraz udokumentowanych cen 

materiałów nie wyższych niż średnie ceny materiałów dla województwa podkarpackiego 

opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybór wydawnictwa 

należy do Zamawiającego) dla kwartału, w którym wykonywane były roboty. W 

przypadku braku powyższych danych ceny uzgodnione zostaną przez strony umowy. W 

przypadku konieczności zrealizowania robót dodatkowych sporządzony przez strony 

zostanie protokół określający wartość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy na 

podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej 

umowy; 

f) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 

niniejszej umowy. W przypadku konieczności zrealizowania robót zamiennych 

sporządzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy 

protokół różnicowy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 

g) zmniejszenia, o którym mowa w § 1 ust. 8. 

11.  
12. Zmiany do umowy może inicjować Zamawiający lub Wykonawca składając pisemny 

wniosek do drugiej strony. 

13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

przy czym do zmiany, o której mowa w ust. 6 zd. 2 wystarczające jest jednostronne, 

pisemne oświadczenie Zamawiającego. 

 

§ 12 

Odpowiedzialność i ryzyko 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody 

spowodowane utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci 

w czasie wykonywania robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych  

w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z 

winy Zamawiającego, bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność także za szkody w robotach, urządzeniach, materiałach, stanowiących 

przedmiot odbiorów. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, a także 

zapewnić ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawców roboty, urządzenia i 
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materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. Winien on również zabezpieczyć roboty przed szkodami w 

warunkach zimowych oraz przed działaniem warunków atmosferycznych i wód 

gruntowych.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane 

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

 

§ 13 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1. Strony ustalają, że przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania umowy będą: 

1) ……………….., 

2) ………………..., 

2. Zamawiający zastrzegają, że osoby wymienione w ust. 1 nie posiadają upoważnienia do 

podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu 

kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

3. Strony ustalają, że przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: 

………………. 

4. Strony przyjmują, że osoby wskazane w niniejszym paragrafie są uprawnione 

do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania 

innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do 

prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powołaniu inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy działają w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 

7. Zawiadomienia pomiędzy stronami we wszelkich sprawach związanych z bieżącym 

wykonywaniem niniejszej umowy oprócz zastrzeżonych w umowie formy pisemnej będą 

dokonywane także drogą elektroniczną na następujące adresy mailowe: 

1) Wykonawca: …… 

2) Zamawiający: ….. 

8. Strony zobowiązują niezwłocznie informować się o zmianie adresu, w tym także 

wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu 

telefaksowego, o którym mowa w ust. 7 wysłane wiadomości uznaje się za dostarczone. 

9. Wykonawca będzie dysponował następującym kierownikiem budowy/robót drogowych: 

…………………………….., nr tel. ……………….., e-mail: ……………………, 

posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………… wydane w dniu 

………………… 

10. Zmiana osoby wymienionej w ust. 9, następować może na wniosek Wykonawcy i za 

pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty 

potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i 

doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać 

wymagania opisane w SWZ. 
 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie t. 

j.: w wysokości: ….. zł (słownie złotych: ….. /100) w formie …... 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego. 

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu naliczenia kar umownych. 
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4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia 

nie stanowi zmiany Umowy. 

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i 

terminach:  

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od 

dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w 15. 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 

nie może być krótszy niż: 

1) z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót, 

2) z tytułu usunięcia wad i usterek – nie później niż w 15 dniu po upływie upływu okresu 

rękojmi za wady. 

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 

nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem 

postanowień art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p. 

8. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1 

niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia 

byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed 

podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu 

obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu 

wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 6 niniejszej umowy i 

przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie, z 

zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 

647(1) Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem 

nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy SWZ oraz 

wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, 

w tym: Prawo zamówień publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane 

(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny. 

4. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w 

związku z zawarciem lub realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego z tym, że w sprawie majątkowej, w której 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego 

z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne 

rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Załączniki do umowy: 

1) opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1), 

2) harmonogram rzeczowo - finansowy (zał. nr 2) 
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3) oferta Wykonawcy (zał. nr 3) 

4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zał. nr 4) 

5) szczegółowa kalkulacja cen materiałów i kosztów (zał. nr 5), 

6) polisa OC wykonawcy związana z przedmiotem zamówienia wraz z dowodami opłacenia 

wymagalnych składek (zał. nr 6), 

stanowią jej integralną część. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Wszystkie tytuły paragrafów użyte w umowie mają charakter redakcyjny i zostały 

wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystości, co oznacza że nie będą one  miały 

wpływu na interpretację postanowień umowy. 

 

§ 16 

Klauzula salwatoryjna 

1.  W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień umowy jest z mocy prawa 

nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i 

skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób 

oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, umowa nie zostałaby 

zawarta.  

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do umowy, w 

którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie 

równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub 

bezskutecznych. 

 

 

Zamawiający         Wykonawca  


