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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Nazwa postępowania:  Wymiana dźwigu osobowego w budynku Dolnośląskiego Centrum 
Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. przy ul. Janusza Korczaka 1 
(Pawilon 1A) w Kamiennej Górze wraz z dostosowaniem dźwigu 
i szybu do obowiązujących przepisów 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DI-Z.26.12.2023 
 

 

 

I. Działając na podstawie art.284 ust.2 i 6 oraz art.286 ust.1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz.1710 z późn.zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający 
informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści: 

 
Pytanie 1: 
Zamawiający, w części II SWZ – Przedmiot Zamówienia, wymaga wykonania projektu wielobranżowego 
oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń do realizacji przedmiotu zamówienia. Z dokumentacji udostępnionej 
w postępowaniu wynika, iż Zamawiający jest w posiadaniu projektu budowlanego, który dotyczy systemu 
sygnalizacji pożaru, sterowania oddymianiem oraz oświetlenia awaryjnego. Zakres robót polegających na 
wymianie dźwigu nie podlega procedurze uzyskania pozwolenia na budowę ponieważ jest to wymiana 
urządzenia bez istotnej ingerencji w konstrukcję budynku i nie wymaga nawet zgłoszenia na budowę. 
Prace odbiera jedynie Urząd Dozoru Technicznego. W świetle powyższego, wykonywanie projektu 
wielobranżowego budowlanego jest bezcelowe. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach opracowania 
dokumentacji projektowej należy rozpatrywać wyłącznie dokumentację na potrzeby badania i rejestracji 
UDT. Stworzenie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę wpływa również na termin 
realizacji. Jeśli Zamawiający, mimo przedstawionych argumentów, będzie wymagał uzyskania powyższej 
dokumentacji i decyzji prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 240 dni. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający podtrzymuje potrzebę wykonania projektu budowlanego oraz uzyskania niezbędnych 
zezwoleń dla realizacji przedmiotu zamówienia. Konieczność ta wynika z określonego zakresu przedmiotu 
zamówienia, który oprócz wymiany urządzenia dźwigu windy, obejmuje wykonanie robót budowlanych 
związanych z zainstalowaniem klapy dymowej wraz z podłączeniem jej do instalacji SSP (system 

sygnalizacji pożaru). Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno – 

użytkowy (PFU), stanowiący załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia. PFU zawiera zapisy dotyczące 

potrzeby wymiany stropów maszynowni przy założeniu, że jednym z otworów zostanie przeprowadzony 

kanał łączący szyb windowy z klapą dymową. Montaż klapy dymowej założono w połaci dachowej. Ponadto 
zakres zamówienia obejmuje wymianę zasilania dźwigu z istniejącego pola RG. Zakres tych prac zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego z uwagi na to, że będą one realizowane w obiekcie użyteczności 
publicznej wpisanym do rejestru zabytków, wymaga uzyskania zgody konserwatora zabytków 

oraz pozwolenia na budowę. 
Zarówno wymiana stropów, montaż klapy dymowej oraz wykonanie zasilanie dźwigu nie są objęte 

pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym dla zadania pn. „System sygnalizacji pożaru, sterowania 

oddymianiem oraz oświetlenia awaryjnego”. Projekt wskazuje jedynie miejsce włączenia do instalacji SSP.  

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do 210 dni. 
 
Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie brzmienia pkt 8 Części I SWZ w następujący sposób: 
 
Dotychczasowy zapis: 

„Termin wykonania zamówienia:  do 180 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy” 
 
Przyjmuje brzmienie: 

„Termin wykonania zamówienia:  do 210 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy” 
 



 

 

Strona 2 / 2 

 
Pytanie 2: 
Czy w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca będzie odpowiedziany za bezpłatne świadczenie usług 
konserwacji, pogotowia dźwigowego? Jeśli Zamawiający ma dodatkowe wymagania w tym zakresie (np. 
wymagane czasy reakcji), prosimy o wskazanie oczekiwań. Jeśli powyższe nie leży po stronie Wykonawcy, 
prosimy o potwierdzenie, że wskazane usługi świadczyć będzie autoryzowana firma w ramach oddzielnej 
umowy zawieranej z Zamawiającym. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
W okresie gwarancji Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za bezpłatne świadczenie usług konserwacji, 
pogotowia dźwigowego. Usługi te będą realizowane według odrębnych umów. Zakres gwarancji opisuje 
wzór umowa oraz karty gwarancyjnej. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 

II. Na podstawie art.286 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie brzmienia 
§ 20 Części IV SWZ (Projekt umowy) w następujący sposób: 
 
W ust.1 pkt 1.1. ppkt 1) wprowadza się lit. f) o treści: 
 
„f) wystąpienia istotna zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

spowodowana czynnikami zewnętrznymi, mającymi wpływ na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.” 
 
W ust.1 pkt 1.1. wprowadza się ppkt 3) o treści: 
 
„3) W przypadku określonym w pkt. 1.1 ppkt. 1) lit.f)  zmianę uznaję się za istotną, jeżeli skutkuje ona 

zmianą wynagrodzenia Wykonawcy o co najmniej 5% w stosunku do wartości przyjętej w umowie na 
podstawie oferty złożonej w postępowaniu, przy czym zmiana ta nie może być wyższa od wskaźnika 
wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS za dany okres. W tym przypadku 
wniosek Wykonawcy winien zawierać uzasadnienie zawierające wpływ zmiany cen lub kosztów na 
ustalone w umowie wynagrodzenie. Uzasadnienie winno być potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami (kopie faktur zakupu, analizy, zestawienia itp.). Wniosek o dokonanie zmiany może być 
złożony nie wcześniej niż po 5 miesiącach obowiązywania umowy.”  

 
Dotychczasowe ppkt 3) i 4) otrzymują odpowiednio nr 4) i 5). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

III. Zamawiający w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy Pzp zmienia terminy składania i otwarcia w następujący 
sposób: 

 

Nowy termin składania ofert:  12.04.2023 r. godz.10:00 

Nowy termin otwarcia ofert:    12.04.2023 r. godz.11:00 

 

Skutkiem powyższej zmiany, zmianie ulega brzmienie pkt 24.1. Części I  SWZ, który przyjmuje następujące 
brzmienie: 

„24.1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
11.05.2023 r.” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 

IV. Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania (Platformie Zakupowej) Część IV SWZ – Projekt 
umowy_ZMIANA, w brzmieniu uwzględniającym dokonaną zmianę treści SWZ. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

V. Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 

 

 
 
 

Prezes Zarządu 

Artur Mazur 


