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Wyjaśnienie nr 1
treści specyfikacji warunków zamówienia
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Zamawiający tj. Gmina Środa Wielkopolska reprezentowana przez Burmistrza Miasta, na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), przekazuję treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 

1. Pytanie: Rozdz. XV pkt. 2 SWZ: Prosimy o potwierdzenie, że cena oferty zawierać będzie wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia - wynikające z dokumentacji projektowej, SWZ i pozostałej dokumentacji składającej się na opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowa umowa będzie realizowana w systemie „wybuduj” zatem Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedynie te obowiązki, które wynikają z przedstawionej dokumentacji projektowej. Opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 99 Pzp, opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Zadanie nr 1
1. Pytanie: par. 1 PPU; Rozdz. IV pkt. 2, ppkt. 1), 2), 3), 4) SWZ: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których realizowana będzie inwestycja oraz że całość robót mieści się w obrębie działek stanowiących własność Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
2. Pytanie: par. 1 PPU; Rozdz. IV pkt. 2, ppkt. 1), 2), 3), 4) SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy:
a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność wykonania nie była możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ.
d) opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie zawiera luk ani niejasności. 
W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu obowiązkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, co ma wpływ na złożenia przez wykonawców konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. Pytanie: par. 2 ust. 2 PPU: Prosimy o potwierdzenie, że roboty nieujęte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - stanowić będą roboty dodatkowe, za które Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Pytanie: par. 3 ust. 1 PPU; Rozdz. VII pkt. 1 SWZ: Z uwagi na krótki termin realizacji zadania (70 dni), prosimy o zmianę zapisu w ten sposób, żeby termin realizacji zamówienia rozpoczynał swój bieg od dnia przekazania terenu budowy, a nie od dnia podpisania umowy.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ oraz we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ. Zgodnie z zapisami ujętymi w § 5 wzoru umowy Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu budowy najpóźniej w terminie trzech dni licząc od dnia podpisania umowy. Zamawiający wskazuje, że przekazanie terenu budowy może być dokonane nawet w dniu podpisania umowy. 

5. Pytanie: par. 4 ust. 1 PPU: Prosimy o wyjaśnienie, jaka jest hierarchia ważności dokumentów składających się na dokumentację projektową, w przypadku wystąpienia wewnętrznych sprzeczności w tej dokumentacji? Zwracamy się również z prośbą o potwierdzenie prze Zamawiającego, iż znana mu jest utrwalona linia orzecznicza KIO i Prezesa UZP, iż wszelkie spory związane z interpretacja zapisów SWZ muszą być rozstrzygane na korzyść wykonawcy (wyrok z dnia 7 października 2013 r., KIO 2260/13; zob. wyrok KIO z 24 stycznia 2014, sygn. KIO 47/14; wyrok KIO z 11 grudnia 2014 r., sygn. KIO 2493/14).
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ w Rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 3 następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, według następującego pierwszeństwa:
a) niniejsza SWZ wraz z załącznikami;
         b) projekt budowlany, wykonawczy, dokumentacja projektowa; 
         c) STWiORB
Zamawiający potwierdza, iż znana mu jest utrwalona linia orzecznicza KIO i Prezesa UZP, iż wszelkie spory związane z interpretacją niejasnych zapisów SWZ zawsze trzeba dokonać na korzyść wykonawcy. 

6. Pytanie: par. 6 PPU: Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie mógł zawrzeć w postanowieniach umowy podwykonawczej kary umowne zastrzeżone na wypadek nie wywiązania się przez podwykonawcę z obowiązku przestrzegania przepisów BHP? Wskazujemy, iż w zakresie przestrzegania wskazanych przepisów wykonawca musi posiadać realny środek dyscyplinujący podwykonawcę w tym zakresie, gdyż to Wykonawca ponosi w całości ryzyko związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy w całym okresie realizacji umowy.
Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania dotyczące umów podwykonawczych w § 6 wzoru umowy. Jednocześnie zamawiający informuję, że zgodnie z art. 463 ustawy Pzp. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym. 

7. Pytanie: par. 7 ust. 1 PPU: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje odbiory częściowe, czy też odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie jednego odbioru końcowego?
Odpowiedź: Warunki odbioru zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ w § 7 ust 1 do oraz w § 8. Zamawiający potwierdza, że odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie jednego odbioru końcowego.

8. Pytanie: par. 8 ust. 5 PPU: Prosimy potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia wad nieistotnych przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odbioru i w protokole końcowym odbioru robót zostanie wykonawcy wyznaczony termin na usunięcie wad. Powyższe jest zgodne z ugruntowana linią orzeczniczą sądów powszechnych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Pytanie: par. 10 PPU: Prosimy o odpowiedź na pytania:
1) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie którego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
Odpowiedź: Zmiany do umów o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w ich treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

2) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, 
Odpowiedź: Zmiany do umowy o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w jej treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
3) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
Odpowiedź: Zmiany do umowy o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w jej treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
4) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
Odpowiedź: Zmiany do umowy o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w jej treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
5) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub wyrobów ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub niedostępność materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej na rynku,
Odpowiedź: Zmiany do umowy o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w jej treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
6) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
Odpowiedź: Zmiany do umowy o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w jej treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
7) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Odpowiedź: Zmiany do umowy o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w jej treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
10. Pytanie: par. 11 ust. 2 lit. c) PPU: 
1. Prosimy o wykreślenie zapisu, bowiem przesłanka odstąpienia od umowy jest ogólna, nieprecyzyjna i nie dająca się zidentyfikować.
2. ewentualnie, prosimy o doprecyzowanie zapisu, poprzez dodanie na końcu zastrzeżenia: (-)pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia Wykonawcy terminu do zaprzestania tych naruszeń,”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy określone w § 11 ust.2 lit.c), Powyższy zapis jest doprecyzowany w § 11 ust. 6.

11. Pytanie: par. 14 ust. 1 i 2 PPU: Prosimy o obniżenie kary umownej np. o połowę. Wskazana wartość nadmiernie sankcjonuje Wykonawcę wykraczając poza funkcję odszkodowawczo-prewencyjną. Tak wysokie ryzyko jak również wielość podstaw do naliczenia kar umownych będzie musiało zostać skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iż Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuję zapisy zawarte we wzorze umowy. Zamawiający pozostaje z nadzieją, że Wykonawca wykonana umowę należycie.

12. Pytanie: par. 15 ust. 1 - 5 i 7 PPU: Prosimy o obniżenie kar umownych o połowę. Wskazana wartość nadmiernie sankcjonuje Wykonawcę wykraczając poza funkcję odszkodowawczo-prewencyjną. Tak wysokie ryzyko jak również wielość podstaw do naliczenia kar umownych będzie musiało zostać skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iż Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuję zapisy zawarte we wzorze umowy. Zamawiający pozostaje z nadzieją, że Wykonawca wykonana umowę należycie. 

13. Pytanie: par. 16 ust. 1 PPU: Prosimy o usunięcie wskazanego zapisu. Wykonawca zauważa, że niczym nieograniczone, jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy Zamawiającego, może być uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego. Zwracamy się z również z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Wykonawcy notę obciążeniową (na co wskazuje także treść ust. 8). Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuję zapisy zawarte we wzorze umowy. Jednocześnie informuję, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Wykonawcy notę obciążeniową Zamawiający nie planuje zastosowania kar umownych, gdyż pozostaje z nadzieją, że Wykonawca wykonana należycie umowę.

14. Pytanie: W SST D-05.03.05a jest napisane, że do warstwy ścieralnej można stosować asfalt modyfikowany polimerem PmB 45/80-55 (Tab. 2). Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu 50/70, co jest zgodne z zapisami dokumentu technicznego WT-2:2014 część I.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie tzn. należy trzymać się ustaleń projektowych (zastosować asfalt modyfikowany polimerem PmB 45/80-55).  Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu 50/70 tylko w sytuacji udokumentowanego utrudnionego dostępu do materiału wskazanego w projekcie.

15. Pytanie: W SST D-05.03.05a w tab. 23 podano wymagania odnośnie zawartości wolnej przestrzeni w warstwie. Prosimy o ich skorygowanie i dostosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań zawartych w dokumencie technicznych WT-2:2016 cześć II.
Odpowiedź: W SST D-05.03.05a w tab. 23 doprecyzowano zawartość wolnych przestrzeni w warstwie.
	
Typ i wymiar mieszanki
	Wskaźnik zagęszczenia [%]
	Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie  [%(v/v)]

	AC11S,   KR3
	≥ 98
	2,0 ÷ 5,0



W przypadku pojawienia się oczywistej omyłki pisarskiej w SST D-05.03.05a należy zastosować wymagania zawarte w dokumencie technicznym WT-2:2016 cześć II.

16. Pytanie: Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-04.04.02 i ich dostosowanie do aktualnie obowiązujących norm i dokumentów technicznych (WT-4:2010).
Odpowiedź: W przypadku pojawienia się wątpliwości lub oczywistych omyłek pisarskich w SST D-04.04.02 należy zastosować wymagania zawarte w dokumencie technicznym (WT-4:2010).

17. Pytanie: W SST D-04.04.02 w pkt. 5.2.8 podano wymagania odnośnie nośności na powierzchni warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej. Prosimy o dostosowanie wymagań do obowiązującego KTKNPiP z 2014 r.
Odpowiedź: W SST D-04.04.02 w pkt. 5.2.8 wymagania odnośnie nośności na powierzchni warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej zostały uszczegółowione. Dla KR3 wymagana nośność na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni wynoszą E2≥100MPa.
W przypadku pojawienia się oczywistych omyłek pisarskich w SST D-04.04.02 należy zastosować wymagania zawarte w dokumencie technicznym KTKNPiP z 2014 r.


Zadanie nr 2
1. Pytanie: par. 1 PPU; Rozdz. IV pkt. 2, ppkt. 1), 2), 3), 4) SWZ: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których realizowana będzie inwestycja oraz że całość robót mieści się w obrębie działek stanowiących własność Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Pytanie: par. 1 PPU; Rozdz. IV pkt. 2, ppkt. 1), 2), 3), 4) SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy:
a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność wykonania nie była możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ.
d) opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie zawiera luk ani niejasności. 
W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu obowiązkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, co ma wpływ na złożenia przez wykonawców konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. Pytanie: par. 2 ust. 2 PPU: Prosimy o potwierdzenie, że roboty nieujęte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - stanowić będą roboty dodatkowe, za które Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Pytanie: par. 3 ust. 1 PPU; Rozdz. VII pkt. 1 SWZ: Z uwagi na krótki termin realizacji zadania (50 dni), prosimy o zmianę zapisu w ten sposób, żeby termin realizacji zamówienia rozpoczynał swój bieg od dnia przekazania terenu budowy, a nie od dnia podpisania umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ oraz we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ. Zgodnie z zapisami ujętymi w § 5 wzoru umowy Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu budowy najpóźniej w terminie trzech dni licząc od dnia podpisania umowy. Zamawiający wskazuje, że przekazanie terenu budowy może być dokonane nawet w dniu podpisania umowy. 

5. Pytanie: par. 4 ust. 1 PPU: Prosimy o wyjaśnienie, jaka jest hierarchia ważności dokumentów składających się na dokumentację projektową, w przypadku wystąpienia wewnętrznych sprzeczności w tej dokumentacji? Zwracamy się również z prośbą o potwierdzenie prze Zamawiającego, iż znana mu jest utrwalona linia orzecznicza KIO i Prezesa UZP, iż wszelkie spory związane z interpretacja zapisów SWZ muszą być rozstrzygane na korzyść wykonawcy (wyrok z dnia 7 października 2013 r., KIO 2260/13; zob. wyrok KIO z 24 stycznia 2014, sygn. KIO 47/14; wyrok KIO z 11 grudnia 2014 r., sygn. KIO 2493/14).
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ w Rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 3 następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, według następującego pierwszeństwa:
a) niniejsza SWZ wraz z załącznikami;
              b) projekt budowlany, wykonawczy, dokumentacja projektowa; 
              c) STWiORB
Zamawiający potwierdza, iż znana mu jest utrwalona linia orzecznicza KIO i Prezesa UZP, iż wszelkie spory związane z interpretacją niejasnych zapisów SWZ zawsze trzeba dokonać na korzyść wykonawcy. 

6. Pytanie: par. 6 PPU: Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie mógł zawrzeć w postanowieniach umowy podwykonawczej kary umowne zastrzeżone na wypadek nie wywiązania się przez podwykonawcę z obowiązku przestrzegania przepisów BHP? Wskazujemy, iż w zakresie przestrzegania wskazanych przepisów wykonawca musi posiadać realny środek dyscyplinujący podwykonawcę w tym zakresie, gdyż to Wykonawca ponosi w całości ryzyko związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy w całym okresie realizacji umowy.
Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania dotyczące umów podwykonawczych w § 6 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ. Jednocześnie zamawiający informuję, że zgodnie z art. 463 ustawy Pzp. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym. 

7. Pytanie: par. 7 ust. 1 PPU: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje odbiory częściowe, czy też odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie jednego odbioru końcowego?
Odpowiedź: Warunki odbioru zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ w § 7 ust 1 do oraz w § 8. Zamawiający potwierdza, że odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie jednego odbioru końcowego.

8. Pytanie: par. 8 ust. 5 PPU: Prosimy potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia wad nieistotnych przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odbioru i w protokole końcowym odbioru robót zostanie wykonawcy wyznaczony termin na usunięcie wad. Powyższe jest zgodne z ugruntowana linią orzeczniczą sądów powszechnych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Pytanie: par. 10 PPU: Prosimy o odpowiedź na pytania:
1) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie którego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
Odpowiedź: Zmiany do umów o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w ich treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
2) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, 
Odpowiedź: Zmiany do umów o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w ich treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
3) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
Odpowiedź: Zmiany do umów o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w ich treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
4) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
Odpowiedź: Zmiany do umów o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w ich treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
5) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub wyrobów ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub niedostępność materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej na rynku,
Odpowiedź: Zmiany do umów o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w ich treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
6) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
Odpowiedź: Zmiany do umów o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w ich treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
7) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Odpowiedź: Zmiany do umów o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w ich treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

10. Pytanie: par. 11 ust. 2 lit. c) PPU: 
1. Prosimy o wykreślenie zapisu, bowiem przesłanka odstąpienia od umowy jest ogólna, nieprecyzyjna i nie dająca się zidentyfikować.
2. ewentualnie, prosimy o doprecyzowanie zapisu, poprzez dodanie na końcu zastrzeżenia: (-)pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia Wykonawcy terminu do zaprzestania tych naruszeń,”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy określone w § 11 ust.2 lit.c), Powyższy zapis jest doprecyzowany w § 11 ust. 6.

11. Pytanie: par. 14 ust. 1 i 2 PPU: Prosimy o obniżenie kary umownej np. o połowę. Wskazana wartość nadmiernie sankcjonuje Wykonawcę wykraczając poza funkcję odszkodowawczo-prewencyjną. Tak wysokie ryzyko jak również wielość podstaw do naliczenia kar umownych będzie musiało zostać skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iż Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuję zapisy zawarte we wzorze umowy. Zamawiający pozostaje z nadzieją, że Wykonawca wykonana umowę należycie. 

12. Pytanie: par. 15 ust. 1 - 5 i 7 PPU: Prosimy o obniżenie kar umownych o połowę. Wskazana wartość nadmiernie sankcjonuje Wykonawcę wykraczając poza funkcję odszkodowawczo-prewencyjną. Tak wysokie ryzyko jak również wielość podstaw do naliczenia kar umownych będzie musiało zostać skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iż Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuję zapisy zawarte we wzorze umowy. Zamawiający pozostaje z nadzieją, że Wykonawca wykonana umowę należycie. 

13. Pytanie: par. 16 ust. 1 PPU: Prosimy o usunięcie wskazanego zapisu. Wykonawca zauważa, że niczym nieograniczone, jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy Zamawiającego, może być uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego. Zwracamy się z również z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Wykonawcy notę obciążeniową (na co wskazuje także treść ust. 8). Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuję zapisy zawarte we wzorze umowy. Jednocześnie informuję, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Wykonawcy notę obciążeniową Zamawiający nie planuje zastosowania kar umownych, gdyż pozostaje z nadzieją, że Wykonawca wykonana należycie umowę.

14. Pytanie do zadania 2a: W SST D-05.03.05a jest napisane, że do warstwy ścieralnej można stosować asfalt modyfikowany polimerem PmB 45/80-55 (Tab. 2). Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu 50/70, co jest zgodne z zapisami dokumentu technicznego WT-2:2014 część I.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie tzn. należy trzymać się ustaleń projektowych (zastosować asfalt modyfikowany polimerem PmB 45/80-55).  Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu 50/70 tylko w sytuacji udokumentowanego utrudnionego dostępu do materiału wskazanego w projekcie.

15. Pytanie do zadania 2a: W SST D-05.03.05a w tab. 23 podano wymagania odnośnie zawartości wolnej przestrzeni w warstwie. Prosimy o ich skorygowanie i dostosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań zawartych w dokumencie technicznych WT-2:2016 cześć II.
Odpowiedź: W SST D-05.03.05a w tab. 23 doprecyzowano zawartość wolnych przestrzeni w warstwie.
	Typ i wymiar mieszanki
	Wskaźnik zagęszczenia [%]
	Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie  [%(v/v)]

	AC11S,   KR3
	≥ 98
	2,0 ÷ 5,0



W przypadku pojawienia się oczywistej omyłki pisarskiej w SST D-05.03.05a należy zastosować wymagania zawarte w dokumencie technicznym WT-2:2016 cześć II.



16. Pytanie do zadania 2a: Prosimy o doprecyzowanie wymagań w SST D-05.03.05b w zakresie rodzaju mieszanki do warstwy wyrównawczej. Podano, że ma to być beton asfaltowy AC 11 W 50/70 na ruch KR3. W pkt. 2.11 podano wymagania, przy czym dla AC 11 W 50/70 są to wymagania jak dla R1-2. Wymagania dla KR3 dotyczą mieszanki AC 16 W.
Odpowiedź: Warstwa wyrównawcza/wiążąca należy zastosować beton asfaltowy AC16W 50/70. W zapisach pojawiła się oczywista omyłka pisarska.
W SST D-05.03.05b w pkt.2.11 uszczegółowiono wymagania dla KR3 dla AC16W zgodnie z WT-2:2016 część 2.
W przypadku pojawienia się oczywistej omyłki pisarskiej w SST D-05.03.05b należy zastosować wymagania zawarte w dokumencie technicznym WT-2:2016 cześć II.

17. Pytanie do zadania 2a: W SST D-05.03.05b w tab. 26 podano wymagania odnośnie zawartości wolnej przestrzeni w warstwie. Prosimy o ich skorygowanie i dostosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań zawartych w dokumencie technicznych WT-2:2016 cześć II.
[bookmark: _Hlk174971799]Odpowiedź: W SST D-05.03.05a w tab. 26 doprecyzowano zawartość wolnych przestrzeni w warstwie.
	Typ i wymiar mieszanki
	Wskaźnik zagęszczenia [%]
	Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie  [%(v/v)]

	AC16W,   KR3
	≥ 98
	3,0 ÷ 8,0



W przypadku pojawienia się oczywistej omyłki pisarskiej w SST D-05.03.05a należy zastosować wymagania zawarte w dokumencie technicznym WT-2:2016 cześć II.

18. Pytanie do zadania 2a: Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-04.04.02 i ich dostosowanie do aktualnie obowiązujących norm i dokumentów technicznych (WT-4:2010).
Odpowiedź: W przypadku pojawienia się wątpliwości lub oczywistych omyłek pisarskich w SST D-04.04.02 należy zastosować wymagania zawarte w dokumencie technicznym (WT-4:2010).

19. Pytanie do zadania 2a: W SST D-04.04.02 w pkt. 5.2.8 podano wymagania odnośnie nośności na powierzchni warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej. Prosimy o dostosowanie wymagań do obowiązującego KTKNPiP z 2014 r.
Odpowiedź: W SST D-04.04.02 w pkt. 5.2.8 wymagania odnośnie nośności na powierzchni warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej zostały uszczegółowione. Dla KR3 wymagana nośność na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni wynoszą E2≥100MPa.
W przypadku pojawienia się oczywistych omyłek pisarskich w SST D-04.04.02 należy zastosować wymagania zawarte w dokumencie technicznym KTKNPiP z 2014 r.

20. Pytanie do zadania 2b: W SST D-04.04.02 w pkt. 6.4 podano wymagania odnośnie nośności na powierzchni warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej. Prosimy o dostosowanie wymagań do obowiązującego KTKNPiP z 2014 r.
Odpowiedź: W tabeli nr 6 SST D-04.04.02 wymagana wartość E2=80MPa wg aktualnego KTKNPiP.

21. Pytanie do zadania 2b: Czy Zamawiający posiada profile kanalizacji deszczowej, która jest do wykonania w ramach zadania? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie. 
Odpowiedź: Zamawiający posiada profili istniejącej kanalizacji deszczowej. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową ramach zadania należy wykonać przykanaliki oraz rezerwowe odcinki kanalizacji przy zachowaniu możliwie minimalnego spadku. 


Zadanie nr 3
1. Pytanie: par. 1 PPU; Rozdz. IV pkt. 2, ppkt. 1), 2), 3), 4) SWZ: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których realizowana będzie inwestycja oraz że całość robót mieści się w obrębie działek stanowiących własność Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Pytanie: par. 1 PPU; Rozdz. IV pkt. 2, ppkt. 1), 2), 3), 4) SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy:
a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność wykonania nie była możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ.
d) opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie zawiera luk ani niejasności. 
W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu obowiązkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, co ma wpływ na złożenia przez wykonawców konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. Pytanie: par. 2 ust. 2 PPU: Prosimy o potwierdzenie, że roboty nieujęte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - stanowić będą roboty dodatkowe, za które Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Pytanie: par. 3 ust. 1 PPU; Rozdz. VII pkt. 1 SWZ: Z uwagi na krótki termin realizacji zadania (70 dni), prosimy o zmianę zapisu w ten sposób, żeby termin realizacji zamówienia rozpoczynał swój bieg od dnia przekazania terenu budowy, a nie od dnia podpisania umowy.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ oraz we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ. Zgodnie z zapisami ujętymi w § 5 wzoru umowy Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu budowy najpóźniej w terminie trzech dni licząc od dnia podpisania umowy. Zamawiający wskazuje, że przekazanie terenu budowy może być dokonane nawet w dniu podpisania umowy.

5. Pytanie: par. 4 ust. 1 PPU: Prosimy o wyjaśnienie, jaka jest hierarchia ważności dokumentów składających się na dokumentację projektową, w przypadku wystąpienia wewnętrznych sprzeczności w tej dokumentacji? Zwracamy się również z prośbą o potwierdzenie prze Zamawiającego, iż znana mu jest utrwalona linia orzecznicza KIO i Prezesa UZP, iż wszelkie spory związane z interpretacja zapisów SWZ muszą być rozstrzygane na korzyść wykonawcy (wyrok z dnia 7 października 2013 r., KIO 2260/13; zob. wyrok KIO z 24 stycznia 2014, sygn. KIO 47/14; wyrok KIO z 11 grudnia 2014 r., sygn. KIO 2493/14).
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ w Rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 3 następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, według następującego pierwszeństwa:
a) niniejsza SWZ wraz z załącznikami;
b) projekt budowlany, wykonawczy, dokumentacja projektowa; 
c) STWiORB
Zamawiający potwierdza, iż znana mu jest utrwalona linia orzecznicza KIO i Prezesa UZP, iż wszelkie spory związane z interpretacją niejasnych zapisów SWZ zawsze trzeba dokonać na korzyść wykonawcy.

6. Pytanie: par. 6 PPU: Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie mógł zawrzeć w postanowieniach umowy podwykonawczej kary umowne zastrzeżone na wypadek nie wywiązania się przez podwykonawcę z obowiązku przestrzegania przepisów BHP? Wskazujemy, iż w zakresie przestrzegania wskazanych przepisów wykonawca musi posiadać realny środek dyscyplinujący podwykonawcę w tym zakresie, gdyż to Wykonawca ponosi w całości ryzyko związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy w całym okresie realizacji umowy.
Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania dotyczące umów podwykonawczych w § 6 wzoru umowy. Jednocześnie zamawiający informuję, że zgodnie z art. 463 ustawy Pzp. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym.

7. Pytanie: par. 7 ust. 1 PPU: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje odbiory częściowe, czy też odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie jednego odbioru końcowego?
Odpowiedź: Warunki odbioru zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ w § 7 ust 1 do oraz w § 8. Zamawiający potwierdza, że odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie jednego odbioru końcowego.

8. Pytanie: par. 8 ust. 5 PPU: Prosimy potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia wad nieistotnych przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odbioru i w protokole końcowym odbioru robót zostanie wykonawcy wyznaczony termin na usunięcie wad. Powyższe jest zgodne z ugruntowana linią orzeczniczą sądów powszechnych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Pytanie: par. 10 PPU: Prosimy o odpowiedź na pytania:
1) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie którego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
Odpowiedź: Zmiany do umowy o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w jej treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

2) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, 
Odpowiedź: Zmiany do umowy o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w jej treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
3) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
Odpowiedź: Zmiany do umowy o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w jej treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
5) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub wyrobów ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub niedostępność materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej na rynku,
Odpowiedź: Zmiany do umowy o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w jej treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
6) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
Odpowiedź: Zmiany do umowy o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w jej treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
7) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Odpowiedź: Zmiany do umowy o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w jej treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
10. Pytanie: par. 11 ust. 2 lit. c) PPU: 
1. Prosimy o wykreślenie zapisu, bowiem przesłanka odstąpienia od umowy jest ogólna, nieprecyzyjna i nie dająca się zidentyfikować.
2. ewentualnie, prosimy o doprecyzowanie zapisu, poprzez dodanie na końcu zastrzeżenia: (-)pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia Wykonawcy terminu do zaprzestania tych naruszeń,”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy określone w § 11 ust.2 lit.c), Powyższy zapis jest doprecyzowany w § 11 ust. 6.

11. Pytanie: par. 14 ust. 1 i 2 PPU: Prosimy o obniżenie kary umownej np. o połowę. Wskazana wartość nadmiernie sankcjonuje Wykonawcę wykraczając poza funkcję odszkodowawczo-prewencyjną. Tak wysokie ryzyko jak również wielość podstaw do naliczenia kar umownych będzie musiało zostać skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iż Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy określone w § 11 ust.2 lit.c), Powyższy zapis jest doprecyzowany w § 11 ust. 6.

12. Pytanie: par. 15 ust. 1 - 5 i 7 PPU: Prosimy o obniżenie kar umownych o połowę. Wskazana wartość nadmiernie sankcjonuje Wykonawcę wykraczając poza funkcję odszkodowawczo-prewencyjną. Tak wysokie ryzyko jak również wielość podstaw do naliczenia kar umownych będzie musiało zostać skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iż Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuję zapisy zawarte we wzorze umowy. Zamawiający pozostaje z nadzieją, że Wykonawca wykonana umowę należycie.

13. Pytanie: par. 16 ust. 1 PPU: Prosimy o usunięcie wskazanego zapisu. Wykonawca zauważa, że niczym nieograniczone, jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy Zamawiającego, może być uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego. Zwracamy się z również z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Wykonawcy notę obciążeniową (na co wskazuje także treść ust. 8). Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuję zapisy zawarte we wzorze umowy. Jednocześnie informuję, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Wykonawcy notę obciążeniową Zamawiający nie planuje zastosowania kar umownych, gdyż pozostaje z nadzieją, że Wykonawca wykonana należycie umowę.

14. Pytanie: W SST D-05.03.05a jest napisane, że do warstwy ścieralnej można stosować asfalt modyfikowany polimerem PmB 45/80-55 (Tab. 2). Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu 50/70, co jest zgodne z zapisami dokumentu technicznego WT-2:2014 część I.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie tzn. należy trzymać się ustaleń projektowych (zastosować asfalt modyfikowany polimerem PmB 45/80-55).  Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu 50/70 tylko w sytuacji udokumentowanego utrudnionego dostępu do materiału wskazanego w projekcie.

15. Pytanie: W SST D-05.03.05a w tab. 23 podano wymagania odnośnie zawartości wolnej przestrzeni w warstwie. Prosimy o ich skorygowanie i dostosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań zawartych w dokumencie technicznych WT-2:2016 cześć II.
Odpowiedź: W SST D-05.03.05a w tab. 23 doprecyzowano zawartość wolnych przestrzeni w warstwie.
	
Typ i wymiar mieszanki
	Wskaźnik zagęszczenia [%]
	Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie  [%(v/v)]

	AC11S,   KR3
	≥ 98
	2,0 ÷ 5,0



W przypadku pojawienia się oczywistej omyłki pisarskiej w SST D-05.03.05a należy zastosować wymagania zawarte w dokumencie technicznym WT-2:2016 cześć II.

16. Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie wymagań w SST D-05.03.05b w zakresie rodzaju mieszanki do warstwy wyrównawczej. Podano, że ma to być beton asfaltowy AC 11 W 50/70 na ruch KR3. W pkt. 2.11 podano wymagania, przy czym dla AC 11 W 50/70 są to wymagania jak dla KR1-2. Wymagania dla KR3 dotyczą mieszanki AC 16 W. 
Odpowiedź: Warstwa wyrównawcza/wiążąca należy zastosować beton asfaltowy AC16W 50/70. W zapisach pojawiła się oczywista omyłka pisarska.
W SST D-05.03.05b w pkt.2.11 uszczegółowiono wymagania dla KR3 dla AC16W zgodnie z WT-2:2016 część2.
W przypadku pojawienia się oczywistej omyłki pisarskiej w SST D-05.03.05b należy zastosować wymagania zawarte w dokumencie technicznym WT-2:2016 cześć II.

17. Pytanie: W SST D-05.03.05b w tab. 26 podano wymagania odnośnie zawartości wolnej przestrzeni w warstwie. Prosimy o ich skorygowanie i dostosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań zawartych w dokumencie technicznych WT-2:2016 cześć II.
Odpowiedź: W SST D-05.03.05b w tab. 26 doprecyzowano zawartość wolnych przestrzeni w warstwie.
	
Typ i wymiar mieszanki
	Wskaźnik zagęszczenia [%]
	Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie  [%(v/v)]

	AC16W,   KR3
	≥ 98
	3,0 ÷ 8,0



W przypadku pojawienia się oczywistej omyłki pisarskiej w SST D-05.03.05b należy zastosować wymagania zawarte w dokumencie technicznym WT-2:2016 cześć II.


18. Pytanie: Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-04.04.02 i ich dostosowanie do aktualnie obowiązujących norm i dokumentów technicznych (WT-4:2010).
Odpowiedź: W przypadku pojawienia się wątpliwości lub oczywistych omyłek pisarskich w SST D-04.04.02 należy zastosować wymagania zawarte w dokumencie technicznym (WT-4:2010).

19. Pytanie: W SST D-04.04.02 w pkt. 5.2.8 podano wymagania odnośnie nośności na powierzchni warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej. Prosimy o dostosowanie wymagań do obowiązującego KTKNPiP z 2014 r.
Odpowiedź: W SST D-04.04.02 w pkt. 5.2.8 wymagania odnośnie nośności na powierzchni warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej zostały uszczegółowione. Dla KR3 wymagana nośność na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni wynoszą E2≥100MPa.
W przypadku pojawienia się oczywistych omyłek pisarskich w SST D-04.04.02 należy zastosować wymagania zawarte w dokumencie technicznym KTKNPiP z 2014 r.


Zadanie nr 4
1.Pytanie: par. 1 PPU; Rozdz. IV pkt. 2, ppkt. 1), 2), 3), 4) SWZ: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których realizowana będzie inwestycja oraz że całość robót mieści się w obrębie działek stanowiących własność Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Pytanie: par. 1 PPU; Rozdz. IV pkt. 2, ppkt. 1), 2), 3), 4) SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy:
a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność wykonania nie była możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ.
d) opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie zawiera luk ani niejasności. 
W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu obowiązkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, co ma wpływ na złożenia przez wykonawców konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3.Pytanie: par. 2 ust. 2 PPU: Prosimy o potwierdzenie, że roboty nieujęte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - stanowić będą roboty dodatkowe, za które Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Pytanie: par. 3 ust. 1 PPU; Rozdz. VII pkt. 1 SWZ: Z uwagi na krótki termin realizacji zadania (50 dni), prosimy o zmianę zapisu w ten sposób, żeby termin realizacji zamówienia rozpoczynał swój bieg od dnia przekazania terenu budowy, a nie od dnia podpisania umowy.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ oraz we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ. Zgodnie z zapisami ujętymi w § 5 wzoru umowy Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu budowy najpóźniej w terminie trzech dni licząc od dnia podpisania umowy. Zamawiający wskazuje, że przekazanie terenu budowy może być dokonane nawet w dniu podpisania umowy. 

5. Pytanie: par. 4 ust. 1 PPU: Prosimy o wyjaśnienie, jaka jest hierarchia ważności dokumentów składających się na dokumentację projektową, w przypadku wystąpienia wewnętrznych sprzeczności w tej dokumentacji? Zwracamy się również z prośbą o potwierdzenie prze Zamawiającego, iż znana mu jest utrwalona linia orzecznicza KIO i Prezesa UZP, iż wszelkie spory związane z interpretacja zapisów SWZ muszą być rozstrzygane na korzyść wykonawcy (wyrok z dnia 7 października 2013 r., KIO 2260/13; zob. wyrok KIO z 24 stycznia 2014, sygn. KIO 47/14; wyrok KIO z 11 grudnia 2014 r., sygn. KIO 2493/14).
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ w Rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 3 następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, według następującego pierwszeństwa:
a) niniejsza SWZ wraz z załącznikami;
         b) projekt budowlany, wykonawczy, dokumentacja projektowa; 
         c) STWiORB
Zamawiający potwierdza, iż znana mu jest utrwalona linia orzecznicza KIO i Prezesa UZP, iż wszelkie spory związane z interpretacją niejasnych zapisów SWZ zawsze trzeba dokonać na korzyść wykonawcy. 

6. Pytanie: par. 6 PPU: Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie mógł zawrzeć w postanowieniach umowy podwykonawczej kary umowne zastrzeżone na wypadek nie wywiązania się przez podwykonawcę z obowiązku przestrzegania przepisów BHP? Wskazujemy, iż w zakresie przestrzegania wskazanych przepisów wykonawca musi posiadać realny środek dyscyplinujący podwykonawcę w tym zakresie, gdyż to Wykonawca ponosi w całości ryzyko związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy w całym okresie realizacji umowy.
Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania dotyczące umów podwykonawczych w § 6 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ. Jednocześnie zamawiający informuję, że zgodnie z art. 463 ustawy Pzp. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym. 

7. Pytanie: par. 7 ust. 1 PPU: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje odbiory częściowe, czy też odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie jednego odbioru końcowego?
Odpowiedź: Warunki odbioru zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ w § 7 ust 1 do oraz w § 8. Zamawiający potwierdza, że odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie jednego odbioru końcowego.

8.Pytanie: par. 8 ust. 5 PPU: Prosimy potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia wad nieistotnych przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odbioru i w protokole końcowym odbioru robót zostanie wykonawcy wyznaczony termin na usunięcie wad. Powyższe jest zgodne z ugruntowana linią orzeczniczą sądów powszechnych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Pytanie: par. 10 PPU: Prosimy o odpowiedź na pytania:
1) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie którego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
Odpowiedź: Zmiany do umowy o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w jej treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
2) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, 
Odpowiedź: Zmiany do umowy o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w jej treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
3) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
Odpowiedź: Zmiany do umowy o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w jej treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
4) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
Odpowiedź: Zmiany do umowy o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w jej treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
5) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub wyrobów ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub niedostępność materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej na rynku,
Odpowiedź: Zmiany do umowy o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w jej treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
6) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
7) czy Zamawiający zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Odpowiedź: Zmiany do umowy o zamówienie publiczne można wprowadzać tylko wówczas, gdy przewidziano je w jej treści lub w określonych prawem przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający informuję, że zmiany do umowy w tym również dotyczące zmiany  wynagrodzenia wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 10 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

10. Pytanie: par. 11 ust. 2 lit. c) PPU: 
1. Prosimy o wykreślenie zapisu, bowiem przesłanka odstąpienia od umowy jest ogólna, nieprecyzyjna i nie dająca się zidentyfikować.
2. ewentualnie, prosimy o doprecyzowanie zapisu, poprzez dodanie na końcu zastrzeżenia: (-)pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia Wykonawcy terminu do zaprzestania tych naruszeń,”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy określone w § 11 ust.2 lit.c), Powyższy zapis jest doprecyzowany w § 11 ust. 6.

11.Pytanie: par. 14 ust. 1 i 2 PPU: Prosimy o obniżenie kary umownej np. o połowę. Wskazana wartość nadmiernie sankcjonuje Wykonawcę wykraczając poza funkcję odszkodowawczo-prewencyjną. Tak wysokie ryzyko jak również wielość podstaw do naliczenia kar umownych będzie musiało zostać skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iż Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy określone w § 11 ust.2 lit.c), Powyższy zapis jest doprecyzowany w § 11 ust. 6.

12.Pytanie: par. 15 ust. 1 - 5 i 7 PPU: Prosimy o obniżenie kar umownych o połowę. Wskazana wartość nadmiernie sankcjonuje Wykonawcę wykraczając poza funkcję odszkodowawczo-prewencyjną. Tak wysokie ryzyko jak również wielość podstaw do naliczenia kar umownych będzie musiało zostać skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iż Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuję zapisy zawarte we wzorze umowy. Zamawiający pozostaje z nadzieją, że Wykonawca wykonana umowę należycie.

13.Pytanie: par. 16 ust. 1 PPU: Prosimy o usunięcie wskazanego zapisu. Wykonawca zauważa, że niczym nieograniczone, jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy Zamawiającego, może być uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego. Zwracamy się z również z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Wykonawcy notę obciążeniową (na co wskazuje także treść ust. 8). Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuję zapisy zawarte we wzorze umowy. Jednocześnie informuję, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Wykonawcy notę obciążeniową Zamawiający nie planuje zastosowania kar umownych, gdyż pozostaje z nadzieją, że Wykonawca wykonana należycie umowę.

14.Pytanie: W SST D-05.03.05a jest napisane, że do warstwy ścieralnej można stosować asfalt modyfikowany polimerem PmB 45/80-55 (Tab. 2). Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu 50/70, co jest zgodne z zapisami dokumentu technicznego WT-2:2014 część I.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie tzn. należy trzymać się ustaleń projektowych (zastosować asfalt modyfikowany polimerem PmB 45/80-55).  Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu 50/70 tylko w sytuacji udokumentowanego utrudnionego dostępu do materiału wskazanego w projekcie.

15.Pytanie: W SST D-05.03.05a w tab. 23 podano wymagania odnośnie zawartości wolnej przestrzeni w warstwie. Prosimy o ich skorygowanie i dostosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań zawartych w dokumencie technicznych WT-2:2016 cześć II.
Odpowiedź: W SST D-05.03.05a w tab. 23 doprecyzowano zawartość wolnych przestrzeni w warstwie.
	
Typ i wymiar mieszanki
	Wskaźnik zagęszczenia [%]
	Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie  [%(v/v)]

	AC11S,   KR3
	≥ 98
	2,0 ÷ 5,0



W przypadku pojawienia się oczywistej omyłki pisarskiej w SST D-05.03.05a należy zastosować wymagania zawarte w dokumencie technicznym WT-2:2016 cześć II.

16.Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie wymagań w SST D-05.03.05b w zakresie rodzaju mieszanki do warstwy wyrównawczej. Podano, że ma to być beton asfaltowy AC 11 W 50/70 na ruch KR3. W pkt. 2.11 podano wymagania, przy czym dla AC 11 W 50/70 są to wymagania jak dla KR1-2. Wymagania dla KR3 dotyczą mieszanki AC 16 W. 
Odpowiedź: Warstwa wyrównawcza/wiążąca należy zastosować beton asfaltowy AC 16W 50/70. W zapisach pojawiła się oczywista omyłka pisarska.
W SST D-05.03.05b w pkt.2.11 uszczegółowiono wymagania dla KR3 dla AC16W zgodnie z WT-2:2016 część2.
W przypadku pojawienia się oczywistej omyłki pisarskiej w SST D-05.03.05b należy zastosować wymagania zawarte w dokumencie technicznym WT-2:2016 cześć II.

17.Pytanie: W SST D-05.03.05b w tab. 26 podano wymagania odnośnie zawartości wolnej przestrzeni w warstwie. Prosimy o ich skorygowanie i dostosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań zawartych w dokumencie technicznych WT-2:2016 cześć II.
Odpowiedź: W SST D-05.03.05b w tab. 26 doprecyzowano zawartość wolnych przestrzeni w warstwie.
	Typ i wymiar mieszanki
	Wskaźnik zagęszczenia [%]
	Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie  [%(v/v)]

	AC16W,   KR3
	≥ 98
	3,0 ÷ 8,0



W przypadku pojawienia się oczywistej omyłki pisarskiej w SST D-05.03.05a należy zastosować wymagania zawarte w dokumencie technicznym WT-2:2016 cześć II.

18.Pytanie: Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-04.04.02 i ich dostosowanie do aktualnie obowiązujących norm i dokumentów technicznych (WT-4:2010).
[bookmark: _Hlk174972664]Odpowiedź:  W przypadku pojawienia się wątpliwości lub oczywistych omyłek pisarskich w SST D-04.04.02 należy zastosować wymagania zawarte w dokumencie technicznym (WT-4:2010).

19.Pytanie: W SST D-04.04.02 w pkt. 5.2.8 podano wymagania odnośnie nośności na powierzchni warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej. Prosimy o dostosowanie wymagań do obowiązującego KTKNPiP z 2014 r.
Odpowiedź: W SST D-04.04.02 w pkt. 5.2.8 wymagania odnośnie nośności na powierzchni warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej zostały uszczegółowione. Dla KR3 wymagana nośność na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni wynoszą E2≥100MPa.
W przypadku pojawienia się oczywistych omyłek pisarskich w SST D-04.04.02 należy zastosować wymagania zawarte w dokumencie technicznym KTKNPiP z 2014 r.


Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert. 
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