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Strzelce Opolskie, dnia 27.05.2024 r. 
DP.272.30.2024.AB 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
 

I. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: 
„Przebudowa mostu JNI 30004505 w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze 
Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja” 
 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa mostu JNI 30004505 w ciągu drogi 
powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja”.  
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz z ochroną stanu zachowania 
elementów konstrukcji zabytkowego mostu drogowego nad rzeką Bziniczką w ciągu 
drogi powiatowej nr 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 
Maja. Celem szczegółowym jest wykorzystanie elementów konstrukcji i wyposażenia 
istniejącego, zabytkowego obiektu mostowego w związku z jego planowaną 
przebudową. 
Również zasadniczym aspektem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu 
drogi powiatowej w rejonie mostu nad rzeką Bziniczką. Obecnie, ze względu na 
ograniczoną szerokość konstrukcji występuje lokalne zwężenie drogi i brak ciągłości 
chodników. Stan techniczny i wyposażenie obiektu nie spełnia współczesnych 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji. W ramach planowanego 
przedsięwzięcia należy w szczególności zapewnić bezpieczeństwo pieszych 
użytkowników drogi, poprzez budowę chodników na moście. 
 
Zgodnie informacją przekazaną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu 
RZ.5135.63.2020.SO z dnia 30.03.2020 r., istniejący most w ciągu ul. 1 Maja został 
ujęty w gminnej ewidencji zabytków. W związku tym, obiekt podlega prawnej 
ochronie konserwatorskiej w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. e Ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) i wymaga szczególnego 
podejścia w przygotowywaniu inwestycji. 
 
Przebudowa mostu polega na budowie obustronnych chodników, poszerzeniu jezdni 
do 7,00 m, poszerzeniu mostu do 12,00 m, odtworzeniu historycznych balustrad, 
remoncie podpór. W nawiązaniu do Art. 39. ust. 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 
2021 r. poz. 2351 ze zm.). 



str. 2 

 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie Decyzji nr 11/2024 z dnia 
17.01.2024 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na 
rozbiórkę i budowę, znak spr. UA.6740.1.329.2023.PK. 
 

1.1. Istniejący układ przestrzenny i forma architektoniczna 
 
Charakterystyka układu przestrzennego. 

Teren wokół drogi i mostu jest opisany rzędnymi od ok. 193,0 m n.p.m. (dno rzeki) 
do ok. 198,7 m n.p.m. (niweleta drogi). W km ok. 3+100 droga przekracza dolinę rzeki 
Bziniczki. Droga powiatowa nr 1844 O w m. Kolonowskie ul. 1 Maja jest drogą 
główną, klasy technicznej Z. Na rozpatrywanym odcinku droga posiada przekrój 
uliczny (krawężnikowy), z jezdnią o nawierzchni bitumicznej i szerokości ok. 7 m (na 
moście ok. 5 m). Wzdłuż drogi biegną chodniki z kostki betonowej. Chodnik wzdłuż 
zachodniej krawędzi jezdni ma szerokość ok. 2 m, a chodnik po wschodniej stronie 
ma szerokość ok. 1,50 m i jest oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości ok. 
1,00 m. Na moście występuje lokalne zwężenie jezdni i nie występują chodniki. 
 

Charakterystyka przeszkody 
Istniejący most jest zlokalizowany w km 1+675 rzeki, teren wokół mostu stanowi 
naturalną dolinę rzeczną w niewielkim stopniu przekształconą przez człowieka. Rzeka 
na rozpatrywanym odcinku posiada nieregularne koryto, w przekroju mostowym 
wypełnia całą przestrzeń pomiędzy przyczółkami pomywając fundamenty obiektu. Na 
skarpach występują pozostałości umocnień oraz istniejące wyloty kanalizacji 
deszczowej. Drzewa rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie podpór wymagają 
usunięcia. 
 

Charakterystyka mostu 
Istniejący most wysokowodny JNI 30004505 jest obiektem jednoprzęsłowym, 
schemacie statycznym belki wolnopodpartej. Na moście o szerokości ok. 7,00 m 
występuje jezdnia o nawierzchni asfaltowej i szerokości ok. 5,00 m oraz obustronne 
pobocza betonowe o szerokości ok. 1,00 m. Wzdłuż krawędzi bocznych zlokalizowane 
są balustrady o betonowych słupkach i stalowych, nitowanych przęsłach. 
Balustrady mostowe są połączone z balustradami/ogrodzeniem zlokalizowanym 
wzdłuż drogi. 
Ustrój nośny mostu stanowi żelbetowy rusz płytowo-belkowy, składający się z pięciu 
dźwigarów w rozstawie ok. 1,35 m, połączonych żelbetową płytą pomostową z 
obustronnymi wspornikami o wysięgu ok. 0,65 m (poza obrys belek skrajnych). 
Konstrukcja przęsła opiera się bezpośrednio na górnej powierzchni korpusu podpory 
(brak łożysk). 
Długość mostu (ze skrzydłami) wynosi ok. 22,70 m, szerokość ok. 7,00 m (na długości 
skrzydeł ok. 7,25 m). Przyczółki mają charakter masywnych bloków betonowych, w 
niewielkim stopniu zbrojonych. Ze względu na głębokie i rozległe ubytki betonu w 
dolnej części korpusu przyczółka zdecydowano o obniżeniu nośności użytkowej 
mostu. Na styku korpusu i skrzydła występują zarysowania świadczące o odspojeniu 
elementów, prawdopodobnie na skutek przemieszczenia (osiadania) 
spowodowanego podmywaniem. Skrzydła ze względu na niewielką długość i ubytki 
umocnienia zostały częściowo odkryte wskutek osiadania i rozmywania skarp koryta. 
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1.2. Projektowany układ przestrzenny i forma architektoniczna 
 
Założenia podstawowe 

Istniejący ustrój nośny i podpory mostu zostaną poszerzone z zachowaniem ich 
obecnej formy architektonicznej. Poszerzenie zostanie zrealizowane symetrycznie, po 
obu stronach jezdni powstaną chodniki dla pieszych, a wzdłuż zewnętrznych krawędzi 
zostaną odtworzone historyczne balustrady. 
Przebudowa mostu wymaga wykonania korekty dojazdów, obejmującej likwidację 
zwężenia jezdni i uciąglenie chodników. W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano 
przebudowę kolizji branżowych w niezbędnym zakresie. 

 
Układ komunikacyjny 

Założono lokalną zmianę geometrii drogi polegającą na likwidacji zwężenia w obrębie 
istniejącego mostu. Zaprojektowano przekrój uliczny o szerokości jezdni 7,00 m (2x 
3,50 m) z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,50 m (szerokość użytkowa min. 
2,00 m). 

 
Forma architektoniczna 

Formę architektoniczną obiektu stanowi jednoprzęsłowy, żelbetowy most belkowy, 
oparty na pełnościennych, żelbetowych podporach ze skrzydłami równoległymi do osi 
drogi. Wzdłuż zewnętrznych krawędzi mostu zaprojektowano odtworzenie 
historycznych balustrad – betonowe, zdobione słupki o wysokości 1,30 m i stalowe, 
nitowane przęsła z pochwytem na wysokości min. 1,10 m. Przekrój konstrukcyjny 
przęsła stanowi układ złożony z części historycznej (wewnętrzne 5 dźwigarów) i części 
nowoprojektowanej (skrajne dźwigary i wsporniki). W przekroju występuje 7 
dźwigarów o stałej wysokości, połączonych płytą pomostu i poprzecznicami. 
Przyczółki zostaną naprawione powierzchniowo (w części środkowej) i poszerzone, 
powstaną nowe skrzydła z betonu zbrojnego, skarpy przy podporach zostaną 
oczyszczone i umocnione okładziną kamienną. Po obu stronach powstaną schody 
skarpowe umożliwiające dostęp do mostu i wylotów kanalizacji deszczowej. 
W celu zabezpieczenia podpór przed podmywaniem, wzdłuż przyczółków wykonane 
zostaną palisady osłonowe z grodzic stalowych, a przestrzeń pomiędzy grodzicami i 
podporą zostanie wypełniona betonem. Powstaną w ten sposób obustronne półki o 
szerokości ok. 75 cm. 
 

Uzbrojenie terenu 
W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano przebudowę system odwodnienia drogi – 
kanalizacji deszczowej przed i za mostem, wyposażonej we wpusty, studnie zbiorcze, 
osadniki i zakończone wylotami do rzeki. Istniejący wodociąg podwieszony do mostu 
zostanie przebudowy na całym zakresie robot drogowych (ułożenie urządzeń do 
strefie chodnikowej). Nowy odcinek wodociągu w DN160 w izolacji termicznej i rurze 
osłonowej zostanie podwieszony do mostu, pod wspornikiem. Istniejąca kanalizacja 
teletechniczna zostanie zabezpieczona rurami osłonowymi dwudzielnymi, dodatkowo 
pomiędzy najbliższymi studniami zostaną ułożone puste kanału kablowe, 
umożlwiającej rozbudowę sieci w przyszłości. 
Szczegółowe rozwiązania w zakresie likwidacji kolizji z istniejącymi sieciami oraz 
informacje na temat projektowanych (nowych) urządzeń zamieszczono w 
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branżowych projektach technicznych. Prace związane z przebudową w mostu (w 
szczególności prace fundamentowe) należy prowadzić po przebudowie kolizji i 
zabezpieczeniu istniejącego uzbrojenia nie podlegającego przebudowie. 
 

Kolorystyka obiektu 
Powierzchnie betonowe zewnętrzne należy wykończyć jak beton architektoniczny w 
standardzie BA1, z zachowaniem naturalnego koloru betonu. Elementy betonowe 
(zewnętrzne) zostaną zabezpieczone bezbarwna powłoką hydrofobową. Betonowe 
płyty chodnika na moście zostaną pokryte elastyczną izolacjo-nawierzchnią w kolorze 
szarym. Stalowe przęsła balustrad oraz poręcze schodów skarpowych zostaną 
zabezpieczone powłoką malarską w kolorze granatowym stalowym (RAL 5011).  
Elementy wyposażenia podwieszone do obiektu (wsporniki, rury osłonowe) zostaną 
wykonane w kolorze czarnym (np. RAL 9005). 
Na dojściach do mostu zaprojektowano chodniki z kostki betonowej nawiązujące 
kolorystycznie do istniejących chodników. Zjazdy i pas szerokości 30 cm wzdłuż 
krawężnika zostanie wykonany z kostki w kolorze czerwonym, a pozostała część 
chodników z kostki w kolorze szarym. 

 
1.3. Parametry techniczno-geometryczne 

Przebudowa mostu zakłada jego symetryczne poszerzenie (dobudowę chodników) z 
zachowaniem istniejących podpór i ustroju nośnego (w części środkowej). 
Poszerzenie podpór i ustroju nośnego (w części zewnętrznej) będzie wykonanie jako 
odtworzenie historycznych rozwiązań technicznych, z zachowaniem ogólnych 
wymiarów i ukształtowania elementów. 
 
Zachowano rozstaw i układ podpór istniejącego mostu, światło poziome oraz prześwit 
pionowy obiektu. Na moście powstaną dwa chodniki dla pieszych o szerokości 
użytkowej 2,00 m oraz jezdnia o dwóch pasach ruchu szerokości 3,50 m, tym samym 
zniknie występujące obecnie przewężenie drogi, co wpłynie przede wszystkim na 
poprawę bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu. 

 
Parametry użytkowe obiektu 

Klasa obciążeń użytkowych      klasa B wg PN-85/S-10030 
 
Ukształtowanie wysokościowe obiektu 

Pochylenie podłużne           0,50/0,50 % 
Pochylenie poprzeczne jezdni (daszkowe)                 2,00 % 
Pochylenie poprzeczne chodników                  3,00 % 
Liczba kondygnacji nadziemnych              1 

 
Parametry geometryczne obiektu  

Długość całkowita obiektu (ze skrzydłami)                30,00 m 
Długość ustroju nośnego                 14,00 m 
Rozpiętość teoretyczna                 12,00 m 
Schemat statyczny                      jednoprzęsłowy, wolnopodparty 
Szerokość całkowita                            12,00 m 
Szerokość jezdni w świetle krawężników                                                  7,00 m 
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Szerokość pasów ruchu              2x 3,50 m 
Szerokość opasek (wewnętrznych i zewnętrznych)       brak 
Szerokość całkowita kap chodnikowych     2,50 + 2,50 = 5,00 m 
Szerokość użytkowa chodników                  2,00 + 2,00 m 
Prześwit poziomy (w świetle podpór)        ok. 10,00 m 
Prześwit pionowy (od spodu przęsła do dna rzeki)                     ok. 4,20 m 
Konstrukcja przęsła                               żelbetowy ruszt płytowo-belkowy 
Łożyska                         brak (przekładka z papy) 
Posadowienie                                                                                       bezpośrednie 

 
Zestawienie powierzchni projektowanej zabudowy 
 
Powierzchnia mostu (powierzchnia ustroju nośnego)     14,00 x 12,00 = 168,00 m2 
Powierzchnia jezdni na moście            14,00 x 7,00 = 98,00 m2 
Powierzchnia jezdni na gruncie          61,00 x 7,00 = 427,00 m2 
Powierzchnia chodników na moście (brutto)              2 x 2,50 x 30,00 = 150,00 m2 
Powierzchnia chodników na gruncie (brutto)              2 x 45,00 x 2,00 = 180,00 m2 
 
 
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

Na odcinku drogi podlegającemu przebudowie zaprojektowano szczelny system 
kanalizacji deszczowej wyposażonej we wpusty drogowe, studnie zbiorcze i osadniki 
oraz wyloty do rzeki usytuowane na skarpach w pobliżu mostu. 

 
Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

Elementami wyposażenia budowlano-instalacyjnego w przypadku drogi i mostu jest 
istniejąca i projektowana sieć kanalizacji deszczowej, istniejąca sieć oświetlenia 
ulicznego oraz kanał technologiczny. Opis projektowanych urządzeń technicznych 
zamieszczono w projekcie zagospodarowania terenu. 
 

Uwagi dodatkowe  
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w 
dokumentacji polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszych niż w niej 
zawartych. Opracowanie technologii prowadzenia robót należy do Wykonawcy. 
Ewentualne zmiany nie mogą naruszać ustaleń uzyskanych decyzji i uzgodnień. 
Dopuszczenie zmian rozwiązań materiałowych wymaga każdorazowo uzyskania zgody 
Zamawiającego i pozytywnej opinii Projektanta. Zamawiający dopuszcza zmianę 
technologii wykonania robót sieciowych (wodociąg, kanalizacja). 

 
 

Zadanie pn.: „Przebudowa mostu JNI 30004505 w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze 
Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja”  realizowana będzie na podstawie 
dokumentacji kontraktowej, którą stanowią :  

I. PROJEKT  

 TOM 1 : Projekt zagospodarowania terenu, 

 TOM 2 : Projekt architektoniczno – budowlany, 

 TOM 3 : Załączniki projektu budowlanego, 
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 TOM 4 : Branża mostowa, 

 TOM 5 : Branża kanalizacyjna, 

 TOM 6 : Branża wodociągowa, 

 TOM 7 : Branża telekomunikacyjna, 

 TOM 8 : Stała Organizacja Ruchu, 

 TOM 9 : Projekt techniczny – Zieleń, 

II. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  

III. Przedmiar robót, 

IV. Operat wodnoprawny, 

V. Opinia geotechniczna, 

VI. Mapa.   

                                    

                               

III. Szczegółowe wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia. 
1. Zakres obowiązków Wykonawcy określa art. 25 i art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.). 
2. Wykonawca nadzoru zapewni, aby czynności objęte zamówieniem były 

wykonywane bezpośrednio przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia zawodowe oraz wpisaną na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego tj.: 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor wiodący) – 1 osoba z 
uprawnieniami budowlanymi do kierowania, nadzorowania i 
kontrolowania budowy i robót w specjalności mostowej lub 
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów ; 

 1 osoba z uprawieniami budowlanymi do nadzorowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych, - 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane - inspektor nadzoru 

inwestorskiego ; 

 1 osoba  z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robotami w 

specjalności drogowej - zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane - inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały 
wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 
ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie 
przepisów obowiązujących przed wejściem  w życie ustawy prawo 
budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały 
uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, 
Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane 
uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
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w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023, poz. 334). 
Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować 
decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do 
świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby 
inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia 
budowlane przed właściwą Izbą. 

3. Sposób realizacji zamówienia i zakres podstawowych obowiązków. 
1) Nadzór należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia określonymi 
dla wykonawcy robót w oparciu o dokumenty przetargowe. 

2) Prowadzenie ciągłego nadzoru nad robotami w celu kontroli ich 
poziomu oraz zgodności materiałów, sprzętu i zasobów ludzkich. 

3) Kontrola prawidłowości lokalizacji robót w planie i przekrojach. 
4) Kontrola realizacji wymagań technologicznych. 
5) Kontrola prawidłowości certyfikatów producenta dostarczanych przez 

wykonawcę robót oraz prowadzenie zapisów z kontroli zmian, badań i 
spraw spornych. 

6) Prowadzenie korespondencji z Zamawiającym. 
7) Prowadzenie kontroli aktualnych i potencjalnych kompensat 

wykonawcy robót. 
8) Sprawdzanie stanu bezpieczeństwa na budowie oraz oznakowania  

wprowadzonego na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu na czas wykonywania robót. 

9) Informowanie Zamawiającego o postępie robót, wypadkach i innych 
zagrożeniach. 

10) Organizowanie i prowadzenie Rad Budowy oraz sporządzanie 
dokumentacji z Rad Budowy w tym protokołów koniczności. 

11) Wstrzymywanie robót realizowanych niezgodnie z projektem 
budowlano technicznym i dokumentacją kontraktową. 

12) Powiadamianie Zamawiającego o gotowości robót do odbiorów. 
13) Udział w odbiorach robót zanikających i w odbiorze końcowym robót. 
14) Sprawdzanie robót i wykrywanie wad. 
15) Kontrolowanie rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umownymi z 

wykonawcą robót. 
16) Sprawdzanie zestawień i potwierdzanie kwot do wypłaty. 
17) Inspektor nadzoru nie może podejmować decyzji, które wymagałyby 

zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z 
wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów 
musi zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej 
zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż 
wymienione w umowie z wykonawcą robót mogłoby spowodować 
zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną. 

4. Obowiązki Zamawiającego. 
1) Zamawiający nie zapewnia zaplecza Inspektorowi Nadzoru. 
2) Godziny pracy Inspektora Nadzoru muszą być dostosowane do godzin 

pracy wykonawcy robót. Wykonawca robót zostanie wybrany w 
drodze przetargu. 
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3) Zamawiający przekaże Wykonawcy (w oryginale lub kopii): 
a) kopię umowy zawartej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z 

wykonawcą robót budowlanych, 
b) kopię oferty wykonawcy robót, 
c) Decyzja nr 11/2024 Starosty Strzeleckiego o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej z dnia 17.01.2024 r., 
d) PROJEKT :  

 TOM 1 : Projekt zagospodarowania terenu, 

 TOM 2 : Projekt architektoniczno – budowlany, 

 TOM 3 : Załączniki projektu budowlanego, 

 TOM 4 : Branża mostowa, 

 TOM 5 : Branża kanalizacyjna, 

 TOM 6 : Branża wodociągowa, 

 TOM 7 : Branża telekomunikacyjna, 

 TOM 8 : Stała Organizacja Ruchu, 

 TOM 9 : Projekt techniczny – Zieleń, 

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  

f) Przedmiar robót, 

g) Operat wodnoprawny, 

h) Opinia geotechniczna, 

i) Mapa. 

5. Zapłata wynagrodzenia za nadzór inwestorski nastąpi na podstawie faktury 
VAT wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu robót budowlanych oraz 
ich odbiorze bezusterkowym przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza 
fakturowania częściowego wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego (nie dotyczy osób fizycznych lub przedsiębiorców 
niezatrudniających pracowników lub zleceniobiorców – wynagrodzenie płatne 
zgodnie w pkt 6). 

6. W przypadku osób fizycznych lub przedsiębiorców niezatrudniających 
pracowników lub zleceniobiorców, wynagrodzenie wypłacone będzie (w 
przypadku gdy umowa zawierana jest na czas dłuższy niż 1 miesiąc) – raz w 
miesiącu, po zakończeniu miesiąca, w którym wykonywane było zlecenie 
objęte umową. Wówczas Wykonawca winien przedłożyć fakturę do 5 dnia 
każdego następnego miesiąca wraz z ewidencją czasu pracy za dany miesiąc. 

7. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. Umowna wysokość wynagrodzenia określona w ofercie 
Wykonawcy nie może ulec zmianie bez względu na ostateczny termin 
zakończenia oraz koszt robót budowlanych – w tym także ze względu na 
konieczność wykonania robót dodatkowych.  

 
 
IV. Termin realizacji zadania :  

 160 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; 

 w terminie pośrednim określonym jako 100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy. 
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V. Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających w 
stosunku do zamówienia podstawowego. 

 
 
Opracował :          Zatwierdził : 


