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OGLOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

Zawiadamiam, ze na podstawie art. 255 pkt 3 Prawa zamdwien publicznych (dalej Pzp)
uniewazniam postepowanie prowadzone w trybie podstawowym na realizacje zamédwienia
publicznego pn.: ,Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie
Bierun” (znak sprawy ZP.271.21.2021), gdyz:

- cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 255 pkt 3 Pzp: Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia,
jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktorg
zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, chyba ze zamawiajagcy moze
zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Do uptywu terminu sktadania ofert ztozono 4 oferty. W informacji opublikowanej po otwarciu ofert,
wskazano, ze zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia kwote brutto
w wysokosci: 4 826 286,33 zt.
W toku postepowania najwyzej zostata oceniona oferta nr 2 ztozona przez konsorcjum firm:
Przedsiebiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z 0.0. Jaskrow ul. Starowiejska 5 oraz Przedsiebiorstwo
Budowlane CZESTOBUD Damian Swigcik Czestochowa al. Bohateréw Monte Casino 40, oferujaca
wykonanie zaméwienia za kwote brutto: 6 121 721,07 zt.
W dniu 30.10.2021 Uchwatg Rady Miejskiej w Bieruniu zwiekszono o 1 300 000,00 zt $rodki na
sfinansowanie przedmiotowego zamdwienia tj. do kwoty w/w oferty. W dniu 1.10.2021 wezwano
wykonawce do ztozenia podmiotowych Srodkéw dowodowych w celu potwierdzenia, ze nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki w postepowaniu, wyznaczajgc termin ich ztozenia do
dnia 7.10.2021.
Z uwagi na konczacy sie z dniem 6.10.2021 termin zwigzania ofertg zamawiajacy zwrécit sie do
wykonawcdéw o przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o kolejne 30 dni, wyznaczajac termin do
ztozenia oswiadczenia do dnia 6.10.2021 r.
W dniu 6.10.2021 konsorcjum firm: Przedsiebiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.0. Jaskrow
oraz Przedsiebiorstwo Budowlane CZESTOBUD Damian Swigcik Czestochowa, ztozyto pisemne
oswiadczenie, ze nie wyrazajg zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o kolejne 30 dni.
Konsekwencjg w/w oswiadczenia byt obowigzek odrzucenia oferty konsorcjum na podstawie
art.226 ust. 1 pkt 12 Pzp.
Zgode na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg ztozyto dwéch wykonawcéw: KAPIBARA Sp. z o.0.
Sp.k. Knuréw oraz PJM INVEST Sp. z 0.0. Sp.k. Kielce.
W wyniku zaistniatej sytuacji ocena ofert przedstawiata sie nastepujaco:



Nr Nazwa Wykonawcy Liczba Liczba Liczba tacznie
oferty uzyskanych uzyskanych uzyskanych suma
punktow: punktow: punktow: uzyskanyc
Cena Okres gwarancji | Termin h punktow
ofertowa i rekojmi usuniecia
brutto w zt wad:
Waga: 60% Waga: 30% Waga: 10%
1. KAPIBARA Sp. z 0.0. Sp. komandytowa 60,00 pkt. 30,00 pkt. 10,00 pkt. 100,00
44-190 Knuréw, ul. Floriana 7 pkt.
2. Konsorcjum Firm:
Przedsiebiorstwo Budowlane BUDOPOL Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Prawa
Sp. z 0.0. — lider konsorcjum zamowien publicznych: wykonawca nie wyrazit pisemnej
42-244 Jaskréw, ul. Starowiejska 5 zgody na przedtuzenia terminu zwigzania ofertg
Przedsiebiorstwo Budowlane CZESTOBUD
Damian Swiacik — partner konsorcjum
42-200 Czestochowa,
al. Bohateréw Monte Cassino 40
3. Zaktad Remontowo-Budowlany Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Prawa
Piotr Kapusta zamowien publicznych: wykonawca nie wyrazit pisemnej
28-130 Stopnica, ul. Dr Piotrowskiego 41 | zgody na przedtuzenia terminu zwigzania oferta
4. PJM INVEST Sp. z 0.0. Sp.K. 56,65 pkt. 30,00 pkt. 10,00 pkt. 96,65 pkt.

25-561 Kielce, ul. Witosa 66D

Najwyzej oceniona oferta nr 1, ztozona

przez wykonawce -

KAPIBARA Sp. z o0.0. Sp.k. Knuréow

z cene ofertowg brutto: 6 965 000,00 zt, przewyzsza o 838 713,67 zt kwote brutto jakg zamawiajgcy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.
Z uwagi na wykazany stan faktyczny i prawny postepowanie uniewaznia sie na wskazanej w preambule
podstawie prawne;j.
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