
 OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji

pn „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha
Wacława Milke w Płocku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

I.   Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia  jest   opracowanie   kompletnej  pełnobranżowej  dokumentacji
projektowej  i  kosztorysowej  na  zrealizowanie  zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą
„Modernizacja  sali  gimnastycznej  przy  budynku  Szkoły  Podstawowej  nr  6  im.  Druha
Wacława  Milke”.  Zakres  opracowania  powinien  obejmować  wykonanie  sporządzenie  dla
budynku  sali  gimnastycznej  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  w  zakresie
wzmocnienia  więźby  dachowej  (jeśli  będzie  wymagało),  wymiany  pokrycia  dachowego,
dostosowania  do  obowiązujących  przepisów  technicznych  instalacji  odgromowej,
docieplenie  ścian  zewnętrznej  do  strony  wschodniej  i  południowej  sali  gimnastycznej,
ujednolicenie kolorystyki elewacji sali gimnastycznej i zaplecza, wykonania  nowego sufitu
wraz  z  modernizacją  wentylacji  oraz  remontem parkietu  (cyklinowanie,  nowa  warstwa
lakiernicza),  szpachlowanie  i   malowanie  ścian  sali  gimnastycznej,  modernizacji  /
przebudowy instalacji  c.o.  i  grzejników na sali  gimnastycznej,  modernizacji/przebudowy
oświetlenia  na  sali  gimnastycznej,  inwentaryzacji  dendrologicznej,  wyznaczenia  stref
ochrony  drzew  i  krzewów,  projektu  ochrony  zieleni wraz  z  uzyskanie  w  imieniu
Zamawiającego,  na  mocy  udzielonego  pełnomocnictwa,  wszystkich  wymaganych
przepisami uzgodnień, opinii i decyzji warunkujących zrealizowanie robót budowlanych oraz
pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tych robót budowlanych. 

W/w dokumentacja  powinna zawierać: 

a) dokumentację  projektową  wykonania  wymiany  pokrycia  dachowego  wraz  z
orynnowaniem,   wzmocnieniem  więźby  dachowej  (jeśli  będzie  wymagana)  na
budynku sali gimnastycznej (bez zaplecza),

b) dokumentację projektową wykonania ocieplenia ścian sali gimnastycznej od strony
wschodniej  i  południowej  wraz  z  ujednoliceniem  kolorystyki  dla  budynku  sali
gimnastycznej warz z zapleczem,

c) dokumentację  projektową  dostosowującą  zewnętrzną  instalację  odgromową  do
obowiązujących przepisów technicznych dla sali gimnastycznej i zaplecza,

d) dokumentację  projektową  zawierającą  wykonanie  nowego  sufitu  wraz  z
modernizacją wentylacji oraz remontem parkietu, szpachlowanie i malowanie ścian
sali gimnastycznej, 

e) dokumentację  projektową  wykonania  modernizacji/przebudowy  instalacji  c.o.  i
grzejników na sali gimnastycznej,

f) dokumentację projektową wykonania modernizacji/przebudowy oświetlenia na sali
gimnastycznej,

g) inwentaryzację dendrologiczną, wyznaczenie stref ochrony drzew i  krzewów oraz
projekt ochrony zieleni.
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Dokumentacja  techniczna  ma  posłużyć  Zamawiającemu  do  zrealizowania  inwestycji,
począwszy  od  przygotowania  procedury  przetargowej  na  wyłonienie  wykonawcy  robót,
poprzez realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. 

I.1. Adres inwestycji

Płock,  ul.  1  Maja  11.  Działka  numer  296  ,  jednostka  ewidencyjna:  Płock,  Obręb:   8
Śródmieście. Numer ewidencyjny budynku 296;1 (k2).

I.2 Opis tanu istniejącego

Budynek Szkoły Podstawowej nr 6 jest budynkiem powstałym w latach 70 XIX stulecia,
numer ewidencyjny budynku  296;1 i 296;2. Budynek numer 296;1 jest objęty ochroną
konserwatorską. 

Budynek szkoły składa się z z budynku głównego oraz sali gimnastycznej (rok budowy lata
50-te  XX  w.)  wraz  z  zapleczem  (rok  budowy  1985  r.).  Budynek  główny  posiada  2
kondygnację : część piwniczną oraz 2 kondygnacje nadziemne.  Budynek posiada bariery
architektoniczne - brak jest podjazdów, pochylni do budynku od strony ul. 1 Maja oraz od
strony palcu wewnętrznego, tym samym jest to obiekt niedostosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.  Powierzchnia  zabudowy  1.463  m2,  użytkowa  1.818  m2.  Kubatura
9.819 m3.

 I.3 Roboty wykonane

W  latach  poprzednich  w  budynku  szkoły  zostały  przeprowadzone  następujące  prace
remontowe w zakresie termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej (2017r.),
modernizacja podłoża na placu zabaw (2019 r.) oraz wymiana stolarki drzwiowej (2020 r.).

II. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  kompletnej  pełnobranżowej  dokumentacji
projektowej  i  kosztorysowej  na  zrealizowanie  zadania  inwestycyjnego  obejmującego
modernizację sali gimnastycznej  szkoły podstawowej nr 6 w Płocku w zakresie:

zakres minimalny (podstawowy)

a) wymiany  pokrycia  dachowego, wzmocnienie  więźby  dachowej  (jeśli  będzie
wymagane) na budynku sali gimnastycznej,

b) ocieplenia ścian sali gimnastycznej od strony wschodniej i południowej zgodnie z
obowiązującymi  wymaganiami  w sprawie  izolacji  cieplnej  wraz  z  ujednoliceniem
kolorystyki dla budynku sali gimnastycznej i zaplecza,

c) wykonania  nowego  sufitu  wraz  z  modernizacją  wentylacji,  remontem  parkietu
(cyklinowanie, nowa warstwa lakiernicza), szpachlowaniem i malowanie ścian sali
gimnastycznej,

d) dostosowanie  budynku sali  gimnastycznej  i  zaplecza do obecnie  obowiązujących
przepisów w zakresie instalacji odgromowej, 

e) wykonanie  modernizacji/przebudowy  instalacji  c.o.  i  grzejników  na  sali
gimnastycznej,

f) wykonanie modernizacji/przebudowę oświetlenia na sali gimnastycznej,

g) wykonanie  inwentaryzacji  dendrologicznej,  wyznaczenie  stref  ochrony  drzew  i
krzewów oraz projekt ochrony zieleni.
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h) uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego, na  mocy  udzielonego  pełnomocnictwa,
wszystkich  wymaganych  przepisami  uzgodnień,  opinii  i  decyzji  warunkujących
zrealizowanie robót budowlanych,

zakres opcjonalny (opcja)

i)  pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tych robót.

Dokumentacja  projektowa  ma  posłużyć  Zamawiającemu  do  zrealizowania  inwestycji,
począwszy od przygotowania  procedury przetargowej  na wyłonienie  wykonawcy robót,
poprzez realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. 

Na  prace  budowlane,  które  będą  wykonywane  w  ramach  zaplanowanej  inwestycji
Wykonawca  złoży  w  imieniu  Zamawiającego  do  właściwego  organu  administracji
architektoniczno-budowlanej projekt budowlany wraz z wnioskiem o zatwierdzenie tego
projektu  i  wydanie  Pozwolenia  na  budowę/Zgłoszenie  budowy/robót,  uzupełnienie  ew.
braków  w  dokumentacji  złożonej  wraz  z  wnioskiem,  o  którym  mowa  powyżej,  które
zostaną  wykazane  przez  organ  administracji  architektoniczno  -  budowlanej  w
postępowaniu administracyjnym wszczętym po złożeniu tego wniosku.

Rozwiązania projektowe w zakresie dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia należy
opracować w oparciu o:

1. wydanymi  przez  Miejskiego  Konserwatora  Zabytków  wytycznymi  dla  potrzeb
realizacji  zamierzenia polegającego na wymianie pokrycia  dachowego,  remoncie
więźby dachowej, wymianie rynien i  rur spustowych, dociepleniu i  ujednoliceniu
kolorystyki ściany wschodniej i południowej sali gimnastycznej oraz dostosowaniu
istniejącej instalacji odgromowej do aktualnych przepisów technicznych w budynku
Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. 1 Maja 11, położonym na działce o nr ewid.
gruntów 296 z dnia  09.03.2023 r.,

2. protokół okresowej 5-letniej kontroli i oceny oraz estetyki obiektu budowlanego i
jego otoczenia z dnia 11.03.2021 r.,

3. protokół okresowej rocznej kontroli stanu technicznego – przegląd roczny z dnia
15.03.2022 r.

4. uzgodnienia  z  Zamawiającym i  Użytkownikiem dokonywane  na  etapie  realizacji
prac  projektowych  dotyczące  rozwiązań  funkcjonalnych,  konstrukcyjnych  i
materiałowych.

Powyższe  opracowania  zostają  załączone  do  Opisu  przedmiotu  zamówienia  w  celu
zapoznania  się  z  problematyką  obiektu  oraz  do  oceny  zakresu  prac  i  koniecznych
uzgodnień w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia.

III. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Dokumentację  należy  opracować  zgodnie  z  umową,  opisem  przedmiotu  zamówienia,
warunkami technicznymi do projektowania uzyskanymi przez  jednostkę projektową na
etapie  opracowywania  dokumentacji.  Wykonawca  zapewni  opracowanie  całości
dokumentacji  z  dochowaniem należytej  staranności,  w sposób określony w przepisach,
wymaganiach aktualnych ustaw, rozporządzeń, uchwał  i zarządzeń, a w szczególności:

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021,
poz.2351 ze zm.), oraz przepisy wykonawcze, w tym m. in. rozporządzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz . U. 2020, poz. 1609 ze zm.), 
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2. rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  roku  w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz. 2454),

3. rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  roku  w
sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,
obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U.
2021, poz. 2458),

4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

5. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690 z z późn. zm.),

6. Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca
2010  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

7. Zarządzenia Nr 224/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2019 roku w
sprawie  powołania  Zespołu  do  spraw  Estetyki  Miasta  oraz  ustalenia  zasad
uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym,

8. Zarządzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14.10.2021 roku  w
sprawie  ustalenia  zasad  ochrony  zieleni  przy  planowaniu  i  realizacji  inwestycji
miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie
inwestycyjnym,

9. obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Treści zarządzeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Urzędu Miasta Płocka – www.ump.pl  Wszystkie czynności wynikające z podanych wyżej
dokumentów prawnych Wykonawca zobowiązuje się wypełnić w ramach działań własnych.

Przyjęcie rozwiązań projektowych dla modernizacji budynku szkoły podstawowej nr 6 przy
ul. 1 Maja 11 powinno być poprzedzone analizą:

a) obecnego  stanu  technicznego  budynku  w  tym  szczególności  więźby  dachowej,
pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, kominów,  itd., mającego wpływ na zakres
przyszłych robót objętych modernizacją,

b) obecnego  stanu  technicznego  instalacji  c.o.,  wentylacji,  oświetlenia  na  sali
gimnastycznej,

c) stanu  elewacji  oraz  parametrami  technicznymi  istniejącej  izolacji  ściany
zewnętrznej na budynku sali gimnastycznej,

d) wyników  badań  i  odkrywek,  jakie  należy  przeprowadzić  na  obiekcie  na  etapie
poprzedzającym prace projektowe, koniecznych dla gruntownego rozpoznania obiektu
w celu przyjęcia właściwych rozwiązań projektowych,

Rozwiązania  projektowe  muszą  być  zgodne  z  aktualnymi  przepisami  technicznymi,
sanitarno-higienicznymi,  przeciwpożarowymi,  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  mają  też
doprowadzić do należytego stanu technicznego budynek i teren wokół niego. 
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Projekty techniczne i wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany
w  zakresie  i  stopniu  dokładności  niezbędnym  do  sporządzenia  przedmiaru  robót,
kosztorysu  inwestorskiego,  przygotowania  oferty  przez  wykonawcę  i  realizacji  robót
budowlanych.  Powinny  one  zawierać  rysunki  w  skali  uwzględniającej  specyfikę
zamawianych  robót  i  zastosowanych  skal  rysunków  w  projekcie  budowlanym  wraz  z
wyjaśnieniami  opisowymi,  które  dotyczą  części  obiektu,  rozwiązań  budowlano-
konstrukcyjnych i materiałowych, detali  architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,
instalacji  i  wyposażenia  technicznego,  których  odzwierciedlenie  na  rysunkach  projektu
budowlanego  nie  jest  wystarczające  dla  sporządzenia  przedmiaru  robót,  kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

Zalecane  jest,  aby  oferent  odbył  wizję  lokalną  w  terenie,  zapoznał  się  z  obiektem i
terenem wokół niego. Pozwoli  to na właściwą ocenę zakresu opracowań projektowych,
które  muszą  być  zawarte  w  dokumentacji,  aby  spełniała  wymóg  kompletności  i
użyteczności do celów realizacji  inwestycji. 

IV.     Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia   

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Etap przygotowawczy do prac projektowych:
1. Zakup mapy do celów projektowych, 
2. Rozpoznanie  terenowo-prawne gruntów do celów projektowych,  uzyskanie  wypisu i
wyrysu z rejestru gruntów,

3. Wykonanie badań i odkrywek więźby dachowej, izolacji ściany zewnętrznej, instalacji
c.o.,  oświetlenia  sali  gimnastycznej  w  celu  do  przyjęcia  właściwych  rozwiązań
projektowych,
4. Wykonanie  inwentaryzacji  więźby  dachowej  (jeśli  zajdzie  potrzeba),  pokrycia
dachowego, instalacji odgromowej oraz elewacji dla sali  gimnastycznej,
5. Wykonanie  inwentaryzacji  architektoniczno-budowlanej  w  zakresie  wymaganym  do
dalszych opracowań projektowych, 
6. Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej,
7. Wykonanie operatu dendrologicznego,
8. Wykonanie projektu ochrony zieleni.
Wyniki  z  przeprowadzonych  badań,  odkrywek, będą  stanowić  materiał
wyjściowy dla opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę budynku i
uszczegółowienia zakresu robót budowlanych.
Dokumentacja w zakresie branży budowlanej:
1. Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu,
2. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wzmocnienia więźby dachowej (jeśli
będzie wymagana), wymiany pokrycia dachowego,
3. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ocieplenia ścian sali gimnastycznej
od  strony  wschodniej  i  południowej  wraz  z  ujednoliceniem  kolorystyki  dla  sali
gimnastycznej i zaplecza,
4. Opracowanie  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  prac  remontowych  na  sali
gimnastycznej,  a  w  szczególności:   wykonanie  nowego  sufitu,  remontem  parkietu  i
szpachlowaniem i malowaniem ścian, 
Dokumentacja w zakresie branży sanitarnej:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie  modernizacji/przebudowy instalacji
c.o. na sali gimnastycznej,
2.  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  modernizacji  wentylacji  na  sali
gimnastycznej,

Dokumentacja w zakresie branży elektrycznej:  
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1. Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującą na budynku sali gimnastycznej i
zaplecza instalację odgromową do obowiązujących warunków technicznych,

2.  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  modernizacji/przebudowy
istniejącego oświetlenia sali gimnastycznej,

Dokumentacja dla wszystkich branż:  

1. przedmiary robót w zakresie wszystkich branż,
2.  kosztorysy inwestorskie w zakresie wszystkich branż,
3.  sporządzenie  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w
zakresie wszystkich branż

Opracowanie projektu koncepcyjnego oraz dokumentacja projektowa na modernizację sali
gimnastycznej  Szkoły  Podstawowej  nr  6,  powinno  być  wykonane  na  podstawie  zleceń
wymienionych w  pkt. III OPZ oraz  z uwzględnieniem poniższych uwag:
a) planowana  wymiana  pokrycia  dachowego  nie  może  naruszać  pierwotnego  układu
geometrycznego (kąt, wielkość) połaci dachowej sali gimnastycznej,
b) wybór kolorystyki elewacji, pokrycia dachowego sali gimnastycznej należy uzgodnić z
Użytkownikiem,  Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz  Zespołem ds.  Estetyki  Miasta
Miasta Płocka,
c) planowa modernizacja powinna uwzględnić otworzenie istniejących dróg, ścieżek oraz
opaski budynku od ul. 1 Maja,
d) wszelkie  roboty  dotyczące  odkrywek  i  badań  dotyczące  połaci  dachowej,  więźby
dachowej  budynku  oraz  instalacji  c.o.  i  oświetlenia  sali  gimnastycznej  które  będą
wykonywane na etapie  przygotowawczym do prac projektowych należy wykonywać po
uzgodnieniu z Użytkownikiem,
e) opracowań zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Nr 2738/2021 Prezydenta
Miasta Płocka z dnia 14.10.2021 wydanym  w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni
przy  planowaniu  i  realizacji  inwestycji  miejskich  oraz  powołania  Zespołu  do  spraw
gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym, wraz z późniejszymi zmianami, w tym
szczególnie:  inwentaryzację  dendrologiczną,  operat  dendrologiczny,  projekt  ochrony
zieleni  obejmującego,  m.in.  sposób zabezpieczenia zieleni  w strefie  prowadzenia robót
budowlanych,  wyznaczenie  stref  ochrony  drzew,  zalecenia  i  wytyczne  do  projektów
branżowych,  technologie  i  rozwiązania  projektowe  umożliwiające  skuteczną  ochronę
zieleni,
f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów
kolidujących z projektowaną inwestycją – w przypadku, kiedy zajdzie taka konieczność,
g) Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane decyzje, opinie i
uzgodnienia Dokumentacji projektowej koniecznych do złożenia wniosku o Pozwolenie na
budowę/Zgłoszenie budowy,  w tym m.in.: 
• uzgodnienie projektu z Miejskim Konserwatorem Zabytków,  
• uzgodnienie  projektu  z  Zespołem  ds.  Estetyki  Miasta  na  podstawie  Zarządzenia  Nr

224/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2019 roku,  
• uzgodnienie rozwiązań projektowych dotyczących infrastruktury podziemnej w Zespole

Uzgadniania Dokumentacji w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Płocka,
• o  ile  zajdzie  taka  konieczność:   aktywne  uczestnictwo  Wykonawcy,  na  wniosek

Zamawiającego, w posiedzeniach Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie
inwestycyjnym, powołanego Zarządzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z
dnia  14.10.2021 roku w sprawie:  ustalenia  zasad ochrony zieleni  przy  planowaniu  i
realizacji inwestycji miejskich, w tym w celu omówienia i uzgodnienia dostarczonej przez
Wykonawcę Koncepcji  oraz  inwentaryzacji  dendrologicznej,  operatu dendrologicznego,
projektu ochrony zieleni.
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m)  Wykonawca  sporządzi  (jeśli  będzie  wymagany)  projekt  techniczny  uwzględniający
usunięcie ewentualnych kolizji, które mogłyby wystąpić między zaprojektowanymi robotami
budowlanymi a elementami istniejącej infrastruktury, wraz z uzgodnieniami warunkującymi
wykonanie robót.

Całość opracowania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Wykonawca  ma  obowiązek   zorganizowania  minimum  2  spotkań  roboczych  w  celu
przedstawienia i  uzgodnienia proponowanych rozwiązań technicznych i  materiałowych i
terenu, przy czym pierwsze spotkanie musi  być zorganizowane na etapie opracowania
projektu koncepcyjnego w celu jego zaakceptowania przez Zamawiającego i Użytkownika
przed  złożeniem  wniosku  o  wydanie  decyzji  lokalizacyjnej,  drugie  spotkanie  -  przed
złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę /zgłoszeniem budowy.
Wykonawca  złoży  w  imieniu  Zamawiającego  do  właściwego  organu  administracji
architektoniczno-budowlanej projekt budowlany wraz z wnioskiem o zatwierdzenie tego
projektu  i  wydanie  Pozwolenia  na  budowę/Zgłoszenia  budowy/robót,  uzupełnienie  ew.
braków  w  dokumentacji  złożonej  wraz  z  wnioskiem,  o  którym  mowa  powyżej,  które
zostaną wykazane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w postępowaniu
administracyjnym wszczętym po złożeniu wniosku, i uzyskanie w imieniu Zamawiającego
decyzji  zatwierdzającej  projekt   budowlany  i  udzielającej   Pozwolenia  na
budowę/Zgłoszenie budowy/robót.
Wykonawca  sporządzi  końcowe  zbiorcze  zestawienie  kosztów  (ZZK-k)  inwestycji,
obejmującego  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  robót  zawarte  w  kosztorysach
inwestorskich  oraz  koszty,  które  będą  konieczne  do  poniesienia  w  ramach  realizacji
inwestycji, w tym m.in. likwidacji kolizji, wycinki drzew i krzewów, zabezpieczenia zieleni, i
innych kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca  dokona,  na  wniosek  Zamawiającego  dwukrotnej  przeceny  kosztorysów
inwestorskich - w  terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 14
dni.
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o wystąpieniu istotnych problemów,
których wykonawca mimo dołożonej należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we
własnym  zakresie,  celem  niedopuszczenia  do  opóźnień  w  opracowaniu  dokumentacji,
jednak zamawiający zastrzega, że nie będzie wykonywał za wykonawcę działań, do których
wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z końcowym protokółem zdawczo-odbiorczym
dokumentacji technicznej następujące oświadczenia: 
a) projektanta (poszczególnych branż), że dokumentacja została opracowana zgodnie
z  zaleceniami  inwestycyjnymi  określonymi  przez  Zamawiającego  i  Użytkownika  oraz
uzgodnieniami dokonywanymi na etapie realizacji prac projektowych,
b) oświadczenia  projektanta  (poszczególnych  branż),  że  dokumentacja  techniczna
została   uzgodniona  międzybranżowo  i  została  opracowana  zgodnie  z  umową,
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskała wszystkie wymagane
uzgodnienia i decyzje oraz że jest kompletna i użyteczna z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć,
c) oświadczeń   projektantów  –  sprawdzających  wszystkich  branż  o  sporządzeniu
projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca  w  ramach  przedmiotu  zamówienia  będzie  wykonywał  czynności  nadzoru
autorskiego  (zakres  opcjonalny)  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  objętych
dokumentacją projektową, w tym:
a) nieodpłatne odbywanie wizyt na budowie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
przez każdego z członków zespołu nadzoru autorskiego poszczególnych branż,
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b) usuwanie  wynikłych  w  trakcie  realizacji  inwestycji  ewentualnych  wad  i  braków
dokumentacji technicznej, z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego,
c) opiniowanie zgłoszonych przez wykonawcę zamiennych rozwiązań w  odniesieniu
do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej,
d) uzupełnianie i  modyfikacja dokumentacji technicznej – w terminie ustalonym przez
strony,
e) kontrolowanie  zgodności  prowadzonych  prac  z  dokumentacją,  obowiązującymi
przepisami prawa  i normami,
f) wyjaśnienie  wątpliwości  dotyczących  projektu  i  zawartych  w  nim  rozwiązań  oraz
ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej
g) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do
materiałów i konstrukcji oaz rozwiązań technicznych i technologicznych,
h) nadzorowanie,  aby  zakres  wprowadzonych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego,
i) udział  w  komisjach  i  naradach  technicznych  organizowanych  przez  Zamawiającego,
uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym robót,
j) w  przypadku  zaistnienia  takiej  konieczności  -  uczestniczenie  w  czynnościach
kontrolnych  prowadzonych  przez  Służby  Państwowej  Straży  Pożarnej  i  Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w procedurze uzyskiwania decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu.

V.     Ilość i forma opracowań dokumentacji technicznej  

Wymagane  jest,  aby  dokumentacja  techniczna  została  przekazana  Zamawiającemu  w
formie papierowej i elektronicznej w następujących ilościach:

1. w wersji  papierowej  :   w 4 egzemplarzach każdego opracowania projektowego, przy
czym  1  egzemplarz  powinien  posiadać  oryginalne  pieczątki  organu  administracji
architektoniczno – budowlanej, a pozostałe egzemplarze powinny być ich kolorową kopią
potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem.  Zamawiający  wymaga,  aby  zamówione
egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów.
Inne opracowania projektowe które stanowią część składową opracowanej dokumentacji, a
które  nie  wymagają  zaopiniowania  przez  organ  administracji  architektoniczno  –
budowlanej, należy wykonać również w 5 egzemplarzach:

a) projekty techniczne wszystkich branż – po 4 egz.,

b) projekty wykonawcze wszystkich branż – po 4 egz.,

c) przedmiary robót dla wszystkich branż – po 2 egz.,

d) kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż – po 2 egz.,

e) zbiorcze zestawienie kosztów – po 2 egz.,

f) specyfikacje techn. wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż – po 4
egz.

2.   w  wersji  elektronicznej   –   na  płycie  CD  lub  DVD w 2  egz.,  przy  czym:  wersja
elektroniczna  powinna  być  skanem  dokumentacji  w  wersji  papierowej  egzemplarza  z
oryginałem  uzgodnień,  opinii,  zgód,  zatwierdzeń,  decyzji  i  oświadczeń,  zapisanym  w
formacie  PDF  (opieczętowanej  przez  organ  administracji  architektoniczno-budowlanej),
natomiast  przedmiary  i  kosztorysy  inwestorskie  opracowane  na  jednym z  popularnych
programów do kosztorysowania. 

Zamawiana  ilość  opracowań  nie  uwzględnia  egzemplarzy  niezbędnych  do  uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnień, zgód, zatwierdzeń, decyzji, w tym stosownych pozwoleń lub
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skutecznych  zgłoszeń  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej  na  prowadzenie
robót budowlanych. 

Ponadto każdy następny, domawiany przez Zamawiającego egzemplarz, będzie wykonany
odpłatnie wg kosztów powielenia.

VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1. Termin  zrealizowania   przedmiotu  zamówienia  dla  zakresu  minimalnego
(podstawowego)  z  wyłączeniem  pełnienia  nadzoru  autorskiego,  w  tym:  przekazanie
Zamawiającemu   zatwierdzonych  projektów  budowlanych  wraz  z  Pozwoleniem  na
budowę/Zgłoszeniem budowy/robót, projektów technicznych i projektów wykonawczych,
specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót,  przedmiarów robót  i  kosztorysów
inwestorskich  -  w  zakresie  wszystkich  branż  oraz  zbiorczego  końcowego  zestawienia
kosztów realizacji inwestycji (ZZK-k)  -  18 tygodni od dnia podpisania umowy.
z  zastrzeżeniem, że  w  terminie   5 tygodni   od dnia podpisania Umowy (Termin pośredni),
Wykonawca  przekaże  i  przedstawi  na  spotkaniu  roboczym  Zamawiającemu projekt
koncepcyjny  wraz  z  wstępną  wyceną  przewidywanych  kosztów  realizacji  inwestycji,
zawierający: 

a) projekt koncepcji  wymiany pokrycia dachowego, wzmocnienia więźby dachowej (jeśli
będzie potrzeba) na budynku sali gimnastycznej,

b) projekt  koncepcji  ocieplenia  ścian  sali  gimnastycznej  od  strony  wschodniej  i
południowej wraz z ujednoliceniem kolorystyki dla sali gimnastycznej i zaplecza,

c) projekt  koncepcji  wykonania nowego  sufitu  wraz  z  modernizacją  wentylacji  i
oświetlenia na sali gimnastycznej,

d) projekt koncepcji  wykonania modernizacji/przebudowy instalacji  c.o. i  grzejników na
sali gimnastycznej bez zaplecza

e) inwentaryzację dendrologiczną,

f) operat dendrologiczny,

g) projektu  ochrony  zieleni  obejmujący,  m.in.  sposób  zabezpieczenia  zieleni  w  strefie
prowadzenia robót budowlanych, wyznaczenie stref ochrony drzew, zalecenia i wytyczne
do projektów branżowych, technologie i rozwiązania projektowe umożliwiające skuteczną
ochronę zieleni,

W/w koncepcje należy uwzględnić z Użytkownikiem obiektu.

2.  T  ermin pełnienia nadzoru autorskiego   – od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do
dnia  podpisania  końcowego  protokołu  odbioru  robót  budowlanych  i  uzyskania  przez
Zamawiającego  zgody  właściwego  organu  nadzoru  budowlanego  na  użytkowanie
inwestycji (obiektu), jeśli będzie wymagane przepisami prawa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z opisanego zakresu  opcjonalnego
(opcji),  w  terminie  36  miesięcy  od  daty  podpisania  protokołu  odbioru  dokumentacji.
Zamawiający skorzysta z opcji w przypadku przystąpienia do realizacji robót budowlanych
inwestycji na podstawie Dokumentacji projektowej i zabezpieczeniu środków finansowych
na  realizację  Zakresu  opcjonalnego.  O  skorzystaniu  z  opcji,  Zamawiający  poinformuje
Wykonawcę  w  formie  pisemnej  i  będzie  to  równoznaczne  ze  złożeniem  przez
Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w zakresie określonym w Umowie.
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VII.   Wycena przedmiotu zamówienia  

1) Całościowa wycena przedmiotu zamówienia musi zostać dokonana przez oferenta  na
własną odpowiedzialność i ryzyko,  na podstawie: opisu przedmiotu zamówienia, zapisów
umowy i przytoczonych zarządzeń oraz uchwał, w oparciu o szczegółową i wnikliwą analizę
przeprowadzoną  w  celu  prawidłowej  wyceny  ofertowej  za  wykonanie  dokumentacji
projektowej i kosztorysowej  uwzględniającej wszystkie potrzeby przedsięwzięcia, nawet
te, które z powodów niewiadomych nie zostały uwzględnione i opisane,  a są istotne i
konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.

2) Zaleca się, aby oferent przeprowadził wizję lokalną na terenie objętym opracowaniem
projektowym  po  uprzednim  uzgodnieniu  z  Użytkownikiem,  przeprowadzi  wywiad  z
Użytkownikiem, co umożliwi poznanie uwarunkowań związanych z realizacją zamówienia
oraz  właściwą  ocenę  zakresu  opracowań  projektowych,  które  muszą  być  zawarte  w
dokumentacji  technicznej,  aby  spełniała  wymóg  kompletności  i  użyteczności  do  celu
jakiemu ma służyć.

3) W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji  przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić  wszystkie prace i  czynności,
które  są  niezbędne  do  należytego  wykonania  dokumentacji  technicznej  objętej
przedmiotem zamówienia, uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji.

4) Wycena  przedmiotu  zamówienia  musi  objąć  koszt  wszystkich  działań,  wykonania
wymaganych  prac  przygotowawczych  do  prac  projektowych,   wymaganych   badań  i
ekspertyz,  wykonania  prac  projektowych,  uzgodnień,  uzyskania  opinii  rzeczoznawców
oraz  decyzji  administracyjnych  koniecznych  do  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia,
sporządzenia  wyceny  kosztów  obejmujących  budowę  i  rozbiórkę,  jak  również  opłaty
wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, koszt ubezpieczenia działalności, należne
podatki itp. 

VIII.  O  kres gwarancji  

Okres gwarancji jaki wymaga Zamawiający wynosi 36 miesięcy. 

10


	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

