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WZ-090-3/24

Do Oferentow bioracych
udziat w postepowaniu

WYJASNIENIE | ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy:  postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem
przepisow kodeksu cywilnego, o wartosci szacunkowej ponizej 431 000 EUR na ,Budowa facz
Swiatlowodowych relacji CDM - podstacje trakcyjne”, nr sprawy: WZ-090-3/24.

Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne — todz Spotka z 0.0. z siedzbg w todzi przy
ul. Tramwajowej 6 — Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu, ninigjszym udziela odpowiedzi na pytania
W ponizszym zakresie:

PYTANIE 9;

Zgodnie z § 2 ust. 6 i 10 wzoru Umowy, za termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajgcego. Nalezy zwrocic uwage, ze postanowienie to w obecnym brzmieniu jest
niezgodne z powszechng zasada oraz linig orzecznictwa Sadu Najwyzszego (por. uchwata SN z dn. 4 stycznia
1995 r. sygn. CZP 164/94), w mysl ktdrych za dzien speinienia $wiadczenia pienieznego w postaci
bezgotowkowe] uwaza sig dzien uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzien
obcigzenia rachunku bankowego dtuznika (tu Zamawiajacego). Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajg wyrazi

zgode na zmiang powyzszego zapisu i uzna dniem zaptaty dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy?
ODPOWIEDZ 9:

Zamawiajacy wyraza zgode. Zmodyfikowany Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego w zataczeniu.

PYTANIE 10:

Zamawiajacy w par. 4 ust. 1 wzoru umowy zastrzega, Ze umowa moze zostat rozwigzana z 1- miesiecznym
okresem wypowiedzenia. Wykonawca zwraca uwage, Ze z zasady umowy w zaméwieniach publicznych sg
zawierane na czas oznaczony, a $wiadczenie wykonawcy winno by¢ tozsame ze swiadczeniem okreslonym w
sktadanej przez niego ofercie. Wszelkie zapisy zezwalajgce na rozwigzanie umowy moga spowodowaé, ze
projekt dla Wykonawcy stanie si¢ nierentowny. Wykonawca cheac zrealizowaé zamdwienie musi poniesé koszty
instalacyjne, ktére sg wkalkulowane w miesieczne optaty abonamentowe i roziozone na wszystkie miesigce
trwania, zatem kazda mozliwos¢ wezesniejszego rozwiazania umowy rodzi ryzyko nierentownosci projektu. Warto
mie¢ na uwadze, ze zgodnie z par. 4 ust 9 Zamawiajacy zawart juz postanowienie, ktére umozliwia w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach, zatem to postanowienie powinno zabezpieczy¢ interes Zamawiajacego. Czy
wobec powyzszego Zamawiajacy wykresli par. 4 ust. 1 z tresci wzoru umowy?

ODPOWIEDZ 10:

Zamawiajacy wyraza zgodg. Zmodyfikowany Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego w zataczeniu.

PYTANIE 11:

Zamawiajacy w § 4 ust. 3 wzoru umowy zastrzega mozliwo$¢ odstapienia od umowy bez wyznaczania terminu
dodatkowego na usunigcie wad lub usterek przedmiotu Umowy. Wykonawca wnosi o dopuszczenie
wprowadzenia w zapisach umowy terminu, w jakim Wykonawca bedzie mogt sie ustosunkowaé do zarzutéw i
odpowiedzie¢ na nie dokonaniem niezbednych czynnosci czy tez potwierdzeniem niewtasciwego czy tez
nieterminowego ich wykonania. Prosimy o dopisanie zdania: "Odstapienie od Umowy moZe nastapié po
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bezskutecinym uptywie dodatkowego terminu (nie krétszego niz 7 dni ) wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do wykonania lub nalezytego wykonania Umowy".
ODPOWIEDZ 11:

Zamawiajacy wyraza zgode. Zmodyfikowany Zatgcznik nr 2 do Zapytania ofertowego w zataczeniu.

PYTANIE 12:

Zamawiajacy w par. 4 ust. 5 wzoru Umowy wymaga zgody na potracanie kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia. Wykonawca zwraca uwage, iz kary umowne winny by¢ dochodzone po uprzednio
przeprowadzonym procesie reklamacyjnym. Natomiast nieprawidiowosci dotyczagce platnosci zawsze sg
regulowane fakturami korygujgcymi lub tez notami ksiggowymi po rozpatrzeniu ziozonej reklamacii. Czy
Zamawiajacy potwierdza, Ze jezeli w wynika procesu reklamacyjnego prowadzonego na zasadach i warunkach
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji ustug
telekomunikacyjnych z dnia 24 lutego 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 284) okaze sig, Ze kary umowne byly
naliczone niezasadnie, to Zamawiajacy dokona¢ ich zwrotu na rzecz Wykonawcy?

ODPOWIEDZ 12:

Zamawiajacy nie potwierdza. Sprawy beda rozstrzygane na drodze postepowania sadowego.

PYTANIE 13:

Zamawiajacy w par. 4 ust. 8 wzoru umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia naprawienia na zasadach
ogolnych szkody wyrzadzonej przez Wykonawce wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zwraca uwage, ze jest w stanie ponies¢ koszty rzeczywistych strat jakie poniost Zamawiajacy, czyli
faktycznych wydatkéw poniesionych przez Zamawiajgcego, nie moze natomiast ponosié odpowiedzialnosci za
wszystkie korzysci jakie mogt utracié Zamawiajacy. Ponoszenie przez Wykonawce takich kosztdw moze
spowodowac nierentowno$¢ projektu, a dla Zamawiajacego moze stac sie bezpodstawnym wzbogaceniem. Czy
wobec powyzszego Zamawiajacy uzupelni zapis powyzszego paragrafu poprzez dodanie zdania: "(...) do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, przy czym catkowita odpowiedzialnosé Wykonawey z kontraktu nie
moze przekroczy¢ 100% catkowite] wartosci zamowienia."?

ODPOWIEDZ 13: -

Zamawiajacy nie wyraza zgody, to zwykie ryzyko Wykonawcy — art. 361 k.c.

PYTANIE 14:

Nawigzujac do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 6 prosimy o informacje w jakich jeszcze lokalizacjach
istnieje kanalizacja energetyczna z mozliwoscig wykorzystania jej pod teletechnike?

ODPOWIEDZ 14:

Zamawiajacy informuje ze obecnie istnieje mozliwo$¢ wykorzystania kanalizacji teletechnicznej przy
nastepujacych podstacjach trakcyjnych:

09 Wroblewskiego , 29 Kopernik, 20 Pitsudskiego, 37 Hetmanska, 18 Smugowa 17 Wactawa (kanalizacja w
budowie), 43 Przygraniczna ( kanalizacja w budowie) 11 Chocianowice (kanalizacja w budowie)

W zatgczeniu:
- zmodyfikowany (aktualny) Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Z powazaniem
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