PROJEKT UMOWY Nr IM.272....... 2021

Zawarta W dnil ceeeeeecenenenecenens 2021r. pomiedzy

Miastem i Gming Sztum w imieniu, ktdrej dziala
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, a

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”

W wyniku postgpowania o zaméwienie publiczne w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zostala zawarta
umowa o0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce na roboty budowlane
pn.: ,,Budowa szybu windowego z diwigiem osobowym przy budynku Urzedu Miasta i Gminy Sztum”
w ramach zadania budzetowego ,, Budowa windy w budynku UMIG”, zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Opis przedmiotu umowy:
Przedmiotem zamoéwienia jest rozbudowa budynku o dzwig osobowy do obstugi wszystkich czterech
kondygnacji budynku Urzedu Miasta i Gminy w Sztumie. Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu
dla oséb niepelnosprawnych — zapewnienie dostgpu osobom niepetnosprawnym do wszystkich
kondygnacji budynku, wykonanie wszystkich niezbgdnych przerdbek dostosowujgcych obiekt do
funkcjonowania w obrebie windy: (Scianki dziatowe, drzwi, podtogi itp.), przekladek i przeniesien
instalacji.
3. Zakres przedmiotu umowy:

1) Zakres robdt budowlanych obejmuje:

— rozbidrke istniejagcych schoddéw zewnetrznych,

— wykonanie plyty podszybia,

— wykonanie $cian oporowych podszybia wraz z izolacjami,

— wykonanie szybu w konstrukcji monolitycznej zelbetowe;j,

— wykonanie w $cianie zewnetrznej budynku otworéw — wyjécia z szybu na kazdej kondygnacji

budynku,

— wykonanie zelbetowej plyty nadszybia,

— malowanie $cian i sufitéw szybu farbami emulsyjnymi szybu windy,

— wykonanie docieplenia szybu windy,

— wykonanie wejscia do przyziemia budynku wraz z przedsionkiem,

—  przebudowa ciggéw komunikacyjnych na kazdej kondygnacji w obrebie wyjs¢ z szybu windy,

— dostawa i montaz dzwigu osobowego wraz z uruchomieniem i szkoleniem personelu.
2) Zakres robdt budowlanych instalacyjnych szybu windowego obejmuje:

— wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej poprzez kratki wentylacyjne w nadszybiu,

— wykonanie instalacji elektrycznej o$wietleniowej i gniazd ze stykiem ochronnym,

— wykonanie instalacji zasilajacej,

— wykonanie instalacji telefoniczne;,

— rozbudowa systemu SSP,
— przeniesienie grzejnikéw centralnego ogrzewania.



3) Wykonanie odbioréw technicznych windy wraz z uzyskaniem decyzji dopuszczajacej do
uzytkowania przez Urzad Dozoru Technicznego.

Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa i specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) opracowane przez Biuro Ustug

Projektowych Janusz Winnicki z Kwidzyna, z ktérych tresciag Wykonawca oswiadcza, iz sig zapoznal.

Wszystkie dokumenty opisujace przedmiot zamowienia nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupetniajace

sie i wyjasniajace w tym znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznacznosci lub

niejednoznacznosci Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu

nalezytej starannosci przy wykonaniu swoich zobowigzar wynikajacych z umowy w sprawie zamdowienia

publicznego.

Zamawiajacy dotozyl wszelkich staran, aby w opisie przedmiotu zamowienia nie znalazla si¢ Zadna

nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jesli w dokumentach zaméwienia wskazana jest nazwa

handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wylaczenie charakter informacyjny.

Zadanie jest dofinansowane ze S$rodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob

Niepelnosprawnych (PFRON) w ramach programu pn. ,Program wyréwnywania réznic migdzy

regionami IIT”,

Na przedmiot zamdwienia sktada si¢ rowniez wykonanie i montaz tablicy informacyjnej

o dofinansowaniu projektu przez Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepetnosprawnych wraz z logo

PFRON zgodnej z zasadami okreslonymi w ,,Katalogu identyfikacji wizualnej PFRON” zamieszonych na

stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

Realizacja przedmiotu zaméwienia wykonywana bedzie na obiekcie czynnym, nalezy przewidzie¢

prowadzenie prac budowlanych tak, by nie kolidowaly z jego normalng pracg, przy zabezpieczeniu

powierzchni na komunikacje ze szczeg6lnym uwzglednieniem o0sdb niepetnosprawnych. Nalezy zapelni¢

calkowite bezpieczenstwo 0s6b korzystajacych z budynku urzedu jak i przechodniom.

UWAGA:

— Kazdorazowo po zakonczonym dniu pracy Wykonawca posprzata zajmowane pomieszczenia
w sposdb umozliwiajacy w dniu nastegpnym prace pracownikom Urzgdu Miasta i Gminy Sztum.

— Nalezy tak zabezpieczyé pomieszczenia, znajdujace sie tam meble oraz urzadzenia w sposob
uniemozliwiajgcy rozprzestrzenianie i roznoszenie pytéw, kurzu i resztek materiatéw budowlanych.

— Prace przygotowawcze, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, wywoz i utylizacja odpaddw,
mycie i sprzatanie pomieszczen wraz ze znajdujagcym si¢ tam wyposazeniem, codziennie, po
wykonaniu prac, zostang zrealizowane staraniem Wykonawcy na ryzyko i koszt Wykonawcy.

§2
Wymogi materialowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczanych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 266 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane do budowy materialy posiadaly wazne aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenistwa i atesty higieniczne.

4. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamowienia zastosowanie urzadzen i materialdw réwnowaznych
lub lepszych, co do jakosci, parametréw technicznych i surowcéw uzytych do ich wykonania, w stosunku
do materialéw i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciagu 3 dni obowiazany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

6. Material rozbidrkowy Wykonawca zaladuje i odtransportuje na skladowisko Wykonawcy zgodnie
z zapisami STWiORB. Materialy z rozbidrki winny by¢ usunigte poza teren budowy zgodnie



z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
7 2018r. poz. 992 ze zm.).

. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamowienia (w tym réwniez w dokumentacji projektowej) wystepuja
odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

§3
Termin realizacji
. Termin rozpoczgcia w dniu zawarcia niniejszej umowy.
. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 6 miesigcy od dnia zawarcia
umowy.
. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien okre$lony w ust. 2, do ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete niniejsza umowa.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe brutto, tj. wraz z podatkiem

VAT w kwocie:

brutto: .....ccevuiiieeniiniiiciiiiiiinnn 7k

slownie: ..coooviiiiieiiiiiiiiiiiiiiciicneen zlotych 00/100

Faktury nalezy wystawia¢ dla: Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum,

NIP 579-22-11-352.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, niezmiennym —

jak okreslono w SIWZ:

1) Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja robét objetych dokumentacjg projektows, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz niniejsza umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
nie oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

2) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktur czgsciowych

wystawionych przez Wykonawce za wykonane czgsci przedmiotu umowy wymienione

w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym.

Faktura czeéciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru

inwestorskiego zrealizowanych robét budowlanych na podstawie protokotu czgsciowego odbioru robot,

jednakze nie czg$ciej niz raz w miesiacu.

Laczna kwota, na jaka zostang wystawione faktury czesciowe nie moze przekroczy¢ 90% wysokosci

wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostala czesc wynagrodzenia zostanie

zaplacona na podstawie faktury koficowe;.

Rozliczenie koficowe nastgpi po wystawieniu faktury koficowej, po dokonaniu odbioru koncowego

przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru konicowego robot.

Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania platnosei

uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Nalezno$é zostanie zaptacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.

Wykonawca oéwiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢ z wszystkimi

warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci

ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.



10.

11.

12.

13.

14.

1.

Rozliczenie faktur czesciowych oraz faktury koficowej za wykonane roboty bedzie dokonywane po
odebraniu tych rob6t przez Zamawiajacego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia
z podwykonawcami, w przypadku, gdy odbior obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcow,
z zastrzezeniem §8 ust. 13 i ust. 18 niniejszej umowy.

Zalacznikiem do faktury bedzie o$wiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcow potwierdzajace, ze
Wykonawca zgodnie z zawartg z nimi umowa uregulowal naleznoéci z tytutu wykonanych i odebranych
robot.

Przez Podwykonawcéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielenia zaliczki przy umowie ponizej 12
miesiecy.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej
w zwiazku z realizacja umowy jest numerem podanym do Urzedu Skarbowego i jest wlasciwym dla
dokonania rozliczen na zasadach podzielonej platnosei (split payment), zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

§5
Obowiagzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacja projektowa w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Wyznaczenie daty odbioréw czesciowych nie pozniej niz w ciggu 10 dni od pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru.

4) Udzial w odbiorach cze$ciowych.

5) Wyznaczenie i rozpoczecie daty odbioru koficowego przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciagu
14 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru i dostarczeniu przez
Wykonawce dokumentow odbiorowych.

6) Udziat w odbiorze koficowym.

7) Zaplata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

8) Udzial w odbiorze ostatecznym.

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa
budowlanego, aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiazujacymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

2) Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB.

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa.

4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie, ktorego dokonat
wyceny wartosci przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilosci przedmiarowe;j i kosztu jednostkowego
poszczegbinych robdt.

5) Przed rozpoczgciem robot:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza
budowy w sposob zapewniajacy bezpieczefistwo oséb przebywajacych na terenie budowy i w jej
obrebie, zabezpieczenie terenu przed dostgpem o0sob trzecich, doprowadzenie mediow dla potrzeb
placu budowy i zaplecza budowy oraz odprowadzania $ciekow, ponoszenie kosztdw zuzycia
wody, energii, zrzutu sciekdw i innych dla potrzeb placu budowy,

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robét i ewentualnych
utrudnieniach.

6) Przestrzeganie warunkow zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.



7) Rozpoczgcie robdt budowlanych w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy.

8) Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie migjsca
wykonywania prac.

9) Prowadzenie robot rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

10) Prowadzenie i realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy.

11) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru koficowego robdt w zakresie
okreslonym w STWiORB.

12) Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach moggcych wplynaé, na jakosé
robot lub termin zakonczenia robét.

13) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach oraz
o zaistniatych wypadkach.

14) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
nastepujacych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robét oraz Jjego aktualizacja,

b) projektu organizacji robét,

¢) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

d) programu zapewnienia jakosci.

Termin przekazania kompletnych dokumentow:

— 5 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego,

— 10 dni od zawarcia ninigjszej umowy przekazanie projektu organizacji robét, BIOZ oraz programu
zapewnienia jakosci,

15) Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacje przedstawionego harmonogramu albo na
wniesienie uwag. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié uwagi i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia
niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek
wynikajacych z koniecznosci dokonania aktualizacji harmonogramu, w zwigzku ze zmianami,
o ktérych mowa m.in. w §19 (zmiany w umowie) niniejszej umowy.

16) Zapewnienia we wlasnym zakresie biezacej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej lgczenie
z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robot.

17) Przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

18) Wykonawca przed dokonaniem zamoéwienia materiatéw, urzadzen i wyposazenia zobowigzuje si¢
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument zatwierdzenie
materiatowe”. Zatwierdzenie to musi zawiera¢ propozycje materialéw, urzadze i wyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestéw, aprobat, deklaracji
zgodnosci.

19) Pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON
i telefonu.

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosé i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego przebiegajacego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego.
21) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koncowego,
odpowiedzialnos¢ dotyczy w szczegdlnosci wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych,

porzadkowych oraz zdarzen losowych.

22) Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia

do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy. Wszelkie prace



23)

24)

25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

32)
33)

34)

35)

na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonywac w uzgodnieniu z whascicielami lub
administratorami tych obiektow.

Korzystanie z mediéw: Wykonawca zobowiazany jest do zainstalowania urzgdzen pomiarowych
energii elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody
i energil.

Poniesienia kosztéw zwiazanych z wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstang
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za
wypadki i szkody powstale w zwiazku z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz
wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamdwienia, a takze szkody osob trzecich wynikajgce
z organizacji i sposobu prowadzenia robot.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego elementéw zniszczonych
podczas realizacji zadania przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

Przestrzegania norm w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego.

Koordynowania robét, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogdlnego
porzadku na terenie budowy.

Przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania robét.

Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczefistwa, certyfikatow zgodnosci, aprobat
technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).

Zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

Uzyskanie pozytywnych koficowych odbioréw przez stuzby zewngtrzne oraz zapewnienie ich
czynnego udziatu w odbiorach.

Wykonanie wszystkich wymaganych przepisami prawa prob, badan, nadzoréw i odbiordow.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji
papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu

powykonawczego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:
a) pisemnie Zamawiajagcego — za poSrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego —

o koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
koniecznosci okreslajacy zakres robdt oraz szacunkowa ich warto$c;

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg projektowa, Wykonawca
jest zobowigzany niezwlocznie powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) o zagrozeniach, ktére moga mieé¢ ujemny wplyw na realizacje inwestycji, jakos¢ robdt,
opbznienic planowanej daty zakoficzenia robot jak i zmiane wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres rob6t oraz do wspéipracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsigwzigt
zapobiegajacych zagrozeniom.

36) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektowg

i STWiORB Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajacego.

37) Przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania umowy,

wszelkich dokument6w i informacji potrzebnych do oceny prawidfowosci wykonania umowy.

38) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje

rozwigzah majacych na celu unikniecie lub zmniejszenie wplywu wydarzenia lub okolicznosci
o ktérych mowa w §5 ust. 2 pkt. 35 na wykonanie umowy. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
ocene ich wplywu na Termin wykonania robét oraz przedstawi wyceng robdt budowlanych
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.



§6
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawcy
zatrudnienia na podstawie uméw o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego

czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 22019,

poz. 1040, z pézn. zm.).

- Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce

0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z polegajace na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na

terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za
wyjatkiem os6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robat),

Wykonawca i podwykonawca, przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej

wymienionych stanowiskach konieczna do prawidlowego wykonania liczbg 0s6b.

. Zmawiajgcemu przystuguje prawo weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce o0séb

na podstawie stosunku pracy w szczegodlnosci:

1) Wykonawca w terminie do 10 dnj roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia, Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynno$ci wskazane w ust, 2. Oswiadczenie to powinno
zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete realizacja zaméwienia czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowiazany
do przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce kopii umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy w ust. 3 pkt. 1  o$wiadczenie Wykonawey lub
Podwykonawey (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, Jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikdw, (. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imic
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowiagzany
do przediozenia Zamawiajacemu  o$wiadczenia zatrudnionego na podstawie stosunku pracy
pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajace informacje zawarte w wymaganej ust. 3
pkt 2 umowie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenic podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie wykonywanych czynnosci wraz
z oSwiadczeniem pracownika, ze Jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy (rodzaju umowy
0 pracg i wymiaru etatu) oraz podpis pracownika sktadajacego o$wiadczenie.

- Zmawiajgcemu przystuguje prawo kontroli spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan,

o ktérych mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP w szczegblnosci:

1) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych przedktadat
bedzie Zamawiajacemu oswiadczenie o ktérym mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego paragrafu.
Oswiadczenie bedzie aktualne na dzien zlozenia.

2) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego w terminie do 5 dnj roboczych przedkladat
bedzie Zamawiajacemu o$wiadczenie o ktérym mowa w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu.
Oswiadczenie pracownika bedzie aktualne na dzien zlozenia.

3) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow.,

4) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.



Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegdlnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie
realizacji zamowienia zatrudnienia osob w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1040), zastrzega sobie prawo do
zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP).

§7
Personel Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objgtymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ kierowanie budowa i kierowanie robotami personel wskazany
przez Wykonawcg w ofercie Wykonawcy.
. Wykonawca ustanawia:
a) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczefi W osobie:

b) Kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen w 0sobie: «.ovveereiieiiieeenens R
¢) Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen W 0S0bie: vecevveeniasirannn ,

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doéwiadczenia 0s6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb niz wskazanych

w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.
. Osoby wskazane w ust. 3 beda dzialaly w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
§8

Podwykonawcy
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.
. Za dziatania podwykonawcoéw Wykonawca odpowiada jak za wiasne.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowieni ksztaltujgcych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane w niniejszej umowie.
. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza do niego w
formie pisemne;j zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane:



1) niespemiajace wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 4,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezefi do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie okredlonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca ninigjszej umowy przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia Jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
0 warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawic zamoéwienia publicznego oraz uméw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartodci wigkszej niz 30.000,00 zi.

11.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia Jest dhuzszy niz okreslony
W ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem naliczenia kary umowne;j.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo,

13. Zamawiajacy ~ dokonuje bezposredniej  zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.

14.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu  Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informaciji.

17.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

2) zZlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze; watpliwosci  Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposrednie; zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.



18.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19.Koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty, o ktérym mowa w ust. 13 lub
konieczno$é dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamo6wienia publicznego, z wytaczeniem zaplaty na wniosek wykonawcy o ktérym mowa w ust. 13 moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

20.Zatacznikiem do faktury beda oswiadczenia wszystkich podwykonawcow o tym, ze wszelkie platnosci
Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaptatg naleznosci
z tytutu zawartych umow.

21.W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez podwykonawce, ktory nie zostat ujawniony
przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaplaty wynagrodzenia do
czasu dostarczenia o$wiadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawcow o tresci okreslonej w ust. 20.

22.W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie uméw o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy kary
umowne okre§lone w § 16.

§9
Personel Zamawiajacego

Przedstawiciclami Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

Lidia Ruszala — kierownik Referatu Inwestycji i Majatku UMIG w Sztumie,

Natalia Smoter — inspektor do spraw inwestycji gminnych UMiG w Sztumie.

§ 10
Teren budowy
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadafi okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11
Nadzér inwestorski

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspolpracuje z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio
przedstawicielem Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowiazany zapewnié¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu oraz
wszystkim upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
projektanta i branzowych inspektorow.

§12
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory cze$ciowe dokonywane sg w celu czgsciowego rozliczania i stanowia podstawe do
wystawienia faktury czeéciowej za wykonanie robdt, wg protokétu odbioru robét wykonanych,
sporzadzonego przez kierownika budowy w danym okresie,

2) odbiér koficowy — po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przedlozeniu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

3) odbidr ostateczny przed uptywem okresu gwarancji.
2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajacych oraz rob6t ulegajgcych  zakryciu
w ciagu 3 dni od dnia zgloszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
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Nieodebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje

si¢ za wykonane prawidlowo.

3. Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu gotowo$é do:

a) odbioru czesciowego — pisemnie na adres Zamawiajacego z okresleniem daty zakonczenia robdt,
W innym przypadku data wptywu zgloszenia uwazana bedzie za date zakoficzenia robot,

b) odbioru koncowego — wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajacego
z okresleniem daty zakofczenia robdt, w innym przypadku data wplywu uwazana bedzie
za date zakoficzenia robdt.

4. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru konicowego.

5. Obioréw dokonuje Komisja, w skiad, ktérej wehodza:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

b) przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,

¢) przedstawiciel Zamawiajacego.

6. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzadza odrgbne protokoly
zawierajace, co najmniej: date odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwotg
brutto warto$ci zrealizowanych robot, wszystkie ustalenia dokonane w trakcic odbioru oraz podpisy
cztonkéw Komisji.

7. W przypadku odbioru koficowego inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletnosé¢ przekazanych mu
przez Wykonawce dokument6w.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich nie zakofczenia lub z powodu wystgpienia
istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, to Zamawiajacy odstepuje od
odbioru, do czasu usuniecia wad, wyznaczajge termin do ich usunigcia. Po zakoriczeniu robét lub
usuni¢ciu wad Wykonawca podejmuje czynnosci okreslone w ust. 3 lit. »D” niniejszego paragrafu,
a Zamawiajgcy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koficowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

10.0dbiér koricowy nie moze zostaé dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowiefi
niniejszej umowy obnizaja przewidziang przez Zamawiajacego wartosé uzytkowa wykonanych robdt.

11.W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, takich wad lub naruszen,
ktére nie nadajg si¢ do usuniecia albo, gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich usungé
W czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej robét okrelonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, dokonaé
oceny przez bieglego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, albo

b) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo potracenia wartoéci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo

c) zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich warto$é i wartosé poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

12. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) dziennik budowy,
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¢) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow itp.
dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

d) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot,

e) protokoty badan i sprawdzen,

f) kosztorys powykonawczy,

g) o$wiadczenie kierownika budowy,

13. Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciagu 20 dni od daty rozpoczgeia czynnosci odbioru.

14. Odbiér ostateczny zostanie dokonany przed uplywem terminu gwarancji i polega¢ bedzie na

sprawdzeniu braku lub usunieciu wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktére stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen

z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 5% ogdlnego wynagrodzenia brutto okreslonego

w niniejszej umowie tj. ................... zlotych.

a) Zabezpieczenie zostalo WNIESIONE W vevecseiniaceraiiienieiicecenentacaenans przed zawarciem umowy.

b) Zabezpieczenie zostalo wniesione na caly okres realizacji zamdwienia i okres udzielonej rekojmi za
wady.

¢) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawey w terminie 30 dni od dnia uznania
nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zwrdcone zostanie Wykonawcy najpozniej w 15
dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma sig¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest

w trakcie usuwania tych wad.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. 2

Wykonawca zobowiazany bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedlug wartodci umowy na

dzien podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§14
Ubezpieczenie
. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie mniejsza niz wartos¢ oferty Wykonawcy tj.
................... zt (sownie: .............cooeieeeeeeiiiieieienenn...... Ziotych 00/100), ktérej termin waznosci
bedzie obejmowat okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.
. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktdrej kopia zostanie przedstawiona
Zamawiajacemu, nie bedzie obejmowat catego okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowiazany
jest podpisaé kolejne polisy w taki sposob, aby zapewniona byla cigglos¢ ubezpieczenia przez caly okres
obowiazywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu niezwlocznie po
ich podpisaniu.
. Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim, ktére przewyzsza sumy
ubezpieczeniowe wynikajace z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub ktérych nie obejmuje Polisa
Ubezpieczeniowa OC, zostang pokryte bezposrednio przez Wykonawcg na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego.
. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC
w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy bedzie naliczat karg umowng w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okre§lonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.

12



s

§ 15
Gwarancja i rekojmia

- Gwarancja

1) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi
.................. miesiecy i liczy sic od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego calego
Przedmiotu umowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajace warto$é uzytkows, techniczna, estetyczng wykonanych robot,
b) usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na
piSmie, wyznaczajac mu termin do ich usuniecia.

4) W przypadku nie usunigcia wad w Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze
powierzy¢ wykonanie napraw 1 innych czynnosci wynikajacych z gwarancji na koszt i
niebezpieczefistwo Wykonawey, a wynagrodzenie z tego tytulu pokry¢ z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustepu nie wyklucza prawa potracenia kary umownej z
zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

. Rekojmia

1) Odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa
po uptywie .......... miesigcy od daty dokonania koficowego odbioru przedmiotu umowy.

2) O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany usunaé na wlasny koszt w uzgodnionym terminie nie dluzszym niz
1 miesigc wszystkie wady odnoszace sie do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

4) Roszczenia z tytutu rekojmi moga byé dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5) Nie usunigcie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu
daje Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usuniecia osobom trzecim. Koszt usunigcia wad przez
osobg trzecia zostanie w takim przypadku potragcony z wynagrodzenia Wykonawcey lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwioki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, odbiorze ostatecznym lub
W okresie gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwloki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawey, diuzszej niz S dni
— W wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
przerwy w realizacji robot,

4) za brak zaplaty lub nieterminowe;j zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w  wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy lub
podwykonawcy,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu Jjej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
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6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

7) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktérych mowa w §17
ust. 11 ust. 2 — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

8) kary umowne z tytulu niespetnienia wymagah w zakresie zatrudnienia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktérym mowa
§ 6 ust. 3 pkt. 1 umowy w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawcg lub podwykonawceg
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg Wykonawca kazdorazowo zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 5% calkowitego wynagrodzenia  brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

. Laczna wysoko$¢é kar umownych wymienionych w § 16 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie moze

przekroczyé 20% wartoéci umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa w §4 ust.

1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13

niniejszej umowy bez koniecznosci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

. W przypadku, gdy warto$¢ szkody przekroczy wartos¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajacemu stuzy

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogo6lnych.

§17

QOdstgpienie od umowy

. Zamawiajacy i Wykonawca beda mogli odstapi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia

niniejszej UMowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem robdt budowlanych, o ktérych mowa w §5 ust. 2 pkt. 7
umowy o okres dtuzszy niz 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo
wezwania zlozonego na pismie przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot i jest oczywiste, ze
w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie,

2) Wykonawca pomimo zastrzezen Zamawiajacego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu umowy w ciagu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego nie wykonuje robét
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiazania umowne,

3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez zadnej uzasadnionej przyczyny na okres dtuzszy niz
3 dni. Uzasadnione przerwy w pracy musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

4) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

5) Czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
W umowie,

6) W przypadku opdznienia dluzszego niz 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego do
odbioru czesciowego wedlug harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy bez konieczno$ci wyznaczenia dodatkowego terminu
do wykonania umowy i do naliczenia kar umownych,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowa, uzgodnieniami branzowymi, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
umowa, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, z zastrzezeniem pkt. 6)
niniejszego ustepu,

8) Wykonawca do realizacji zaméwienia uzywa innych materialow i urzadzen niz wskazat w ofercie,

9) Ztozono wniosek o upadiosé Wykonawcy, otwarto postgpowanie ukladowe lub Wykonawca
przystapit do likwidacji swojej firmy,
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10) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy
W tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dnj od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania czesci umowy,

11) Wykonawca staje si¢ niewyplacalny, przechodzi w stan likwidacji, prowadzi przedsigbiorstwo z
likwidatorem, kuratorem lub zarzadea w celu zabezpieczenia naleznogei kredytodawcow lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dziafanie, lub ma miejsce Jakiekolwiek wydarzenie, ktére (wedlug
obowigzujacego prawa) ma podobny skutek do ktéregokolwiek z Wyzej wymienionych czynéw lub
zdarzen,

12) Wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie ukiadowe lub egzekucyjne, ktére w ocenie
Zamawiajacego, uniemozliwi prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

13) W przypadku dwukrotnego nie wywiazania si¢ z obowigzku wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 1) i 2).

. W razie odstapienia od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1i2 niniejszego paragrafu Wykonawca

Jest zobowiazany w terminie 14 dnji od pisemnego powiadomienia g0 o odstapieniu przez Zamawiajacego

od umowy, do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji rob6t w toku przy udziale Zamawiajacego,

2) przekazania placu budowy,

3)  pokrycia wszelkich szkéd, Jakie ponidst Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem od umowy,

4)  zaplaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1, co nie
pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, jesli kara
umowna nie pokryje wyrzadzonej mu szkody.

- Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowsy

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywnie Wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstapi¢, powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

- W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie

z obowigzkow, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiajagcy ma prawo sporzadzié
Jjednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robSt w toku oraz protokdt przekazania terenu
budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

- W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek

natychmiastowego wstrzymania robét i zabezpieczenia niezakonczonych robdt oraz placu budowy, o ile
Zamawiajacy zleci takie zabezpieczenie.

. W razie odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz

materialy zamontowane stanowia wlasnosé Zamawiajgcego 1 pozostaja w Jjego dyspozycji.

- Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych rob6t w terminic przekraczajacym 30 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,
2) odmawia bez uzasadnienia zaplaty wynagrodzenia.

. Odstapienie od umowy nastepuje przez pisemne o$wiadczenic Zamawiajacego lub Wykonawcy zlozone

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznoéci uzasadniajace; odstgpienie pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

10.Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey Inspektor nadzoru,

branzowy inspektor nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz warto$é
wykonanych robét. Z czynnosci tych zostanie sporzagdzony protokot robét w toku.

11.Nie przystapienie ktérejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robét w toku, w terminie 3 dnj od

dnia otrzymania zawiadomienia o odstapieniu od umowy, upowaznia drugg stron¢ do sporzadzenia
Jednostronnego protokotu.
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12. Protokét robodt, o kiérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawg do zaplaty
Wykonawey wynagrodzenia odpowiadajacego wartosei prac i materiatéw, na dzien sporzadzenia
protokohu, za ktére Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyptacone na
podstawie faktury w terminie, jak okre§lono w §4 ust. 7 niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 13
niniejszego paragrafu.

13. Nie jest mozliwa zaplata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

14. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstgpi¢ od umowy w razie
wystapienia okoliczno$ci, ktére powodowalyby, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy
w interesie publicznym zgodnie z art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021r., poz. 1129).

§18
Sila wyzsza

Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czeSciowe lub calkowite nie wywigzanie si¢

z zobowiazan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzszej.

1. Przez sile wyzsza Strony rozumieja wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki,
pozar, powddz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajgce
charakter sity wyzszej.

2. Strona poszkodowana przez sile wyisza zobowigzana jest do poinformowania na pismie drugg strong
o wystapieniu sity wyzszej najpézniej do 7 dni od jej zaistnienia.

3. W przypadku niespelienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powolywania si¢ na
wystgpienie sily wyzszej.

4. Po zakoficzeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna by¢
niezwlocznie o tym poinformowana.

§19
Zmiany w umowie

1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia bedgcego przedmiotem niniejszej umMowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy o zaméwienie publiczne w nastepujacym zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robdt, w nastepujacych przypadkach:
a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu wykonania prac,
b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia, w tym koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub

technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robot zamiennych.

¢) z powodu konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, a ktére wplywaja na zmiang terminu wykonania zamowienia
podstawowego,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamoOwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawece, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego,

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych koniecznos¢
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

f) w przypadku wykonania uzupelniajacych analiz, opracowan,

g) w przypadku zmiany w przepisach prawnych,
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2)

3)

4)

h) z powodu dziatania 0s6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie g
spowodowanie z winy ktérejkolwiek ze stron,

1) z powodu zmniejszenia lub zwickszenia zakresu dokumentacji projektowej, robot budowlanych
objetych umows,

J) z powodu szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
kontynuacje¢ prac lub niszczacych zaawansowanie robét. Pod pojeciem ,,niesprzyjajace warunki
atmosferyczne” rozumie si¢ warunki atmosferyczne tj.: intensywnos¢ opadéw, temperatura
i dlugos¢ trwania w wyniku, ktérych obowiazujace przepisy nie dopuszczaja do realizacji lub
nakazuja wstrzymanie robét,

k) w przypadku opéznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnieni
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

m)nastapi wstrzymanie robot przez Zamawiajacego lub przez uprawniony organ z przyczyn
niewynikajacych z winy Wykonawcy,

n) w przypadku opéznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy materialéw
niezbednych do realizacji robot,

0) w przypadku wykonania uzupetniajacych analiz, opracowan,

p) w przypadku zmiany w przepisach prawnych,

q) nastapi wstrzymanie robSt przez Zamawiajacego lub przez uprawniony organ z przyczyn
niewynikajacych z winy Wykonawcy.

Co do zakresu robdt objetych umowa w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w czeéci stanie sie zbedne Zamawiajgcemu z obiektywnie uzasadnionego
powodu albo stan wyplacalnosci Zamawiajacego spowoduje koniecznosé ich Zaniechania,

b) z powodu koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w dokumentacji projektowe;,

¢) zpowodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robét budowlanych objetych umowa.

Co _do oznaczenia stron wylgcznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien

publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)

wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych taka zmiang.

Co do wvsokoéci wynagrodzenia:

a) w przypadku koniecznosci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub
drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

b) z powodu zmniejszenia/zwiekszenia zakresu robét budowlanych objetych umowa — w tym
przypadku ulega zmniejszeniu/zwigkszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokotu
koniecznosci. Podstawg do oszacowania wartosci jest kosztorys zalagczony do umowy.

¢) w przypadku koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objete] przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

d) z powodu koniecznodci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdlnoéci uwzgledniajacych uwarunkowania
wplywajace na uzytecznosé, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich
uzytkownikow,

e) w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga
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f)

g)

h)

i)

skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

przedmiotu umowy,

z powodu wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych

w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blgdnie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzaf

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

w przypadku zmiany stawki od podatku od towar6w i ustug, zmiany minimalnego wynagrodzenia

za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, a takze zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli Wykonawca zlozy pisemny
wniosek w ktérym wykaze, bezposredni wplyw tych zmian na koszty wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, zaréwno co do faktu jak i co do wysokosci, przedstawiajgc na to wiarygodne
dowody — dotyczy umowy powyzej 12 miesigcy,
—  zmiana wynagrodzenia o ktorej mowa w pkt. 4) lit. ,,i” niniejszego paragrafu nastgpuje,
o ile zmiany przepisow prawa wskazane w pkt. 4) lit. ,i” niniejszego paragrafu
spowodowaly wzrost kosztéw wykonania zaméwienia o wigcej niz 8 % w stosunku do
kosztow poniesionych w miesigcu poprzedzajagcym te zmiang. Zmiana wynagrodzenia
dotyczy tylko tej czeSci wynagrodzenia, ktéra pozostata do zaptacenia przez
Zamawiajacego i nie moze przekroczy¢ tacznie 5% warto$ci wynagrodzenia pozostatego
do zaptacenia.

—  kazda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisoéw o ktorych
mowa w pkt. 4 lit. ,,i”, niniejszego paragrafu wystepuje do drugiej strony z uzasadnionym
wnioskiem o zmiane wynagrodzenia. Wzrost kosztow ustug wykonywanych przez
podwykonawcéw bedzie brany pod uwage tylko w zakresie, w jakim zostaly one
zgloszone Zamawiajacemu.

5) Materialéw/technologii wykonania robét budowlanych

a)

b)
¢)

Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamdéwienia, przyczyniaé si¢ do nieuzasadnionego
zwiekszenia parametrow inwestycji,

Musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego i/lub przyszlego uzytkownika,

Nastapi¢ na skutek zmian materiatowych/technologicznych spowodowanych okolicznosciami:

— niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

—  zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatéw i/ lub urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatéw i / lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
obnizenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

— pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

—  koniecznodcig zrealizowania zaméwienia przy zastosowaniu innych materiatéw / rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i / lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, gdyby zastosowanie
przewidzianych materiatéw / rozwiazan w dokumentacji projektowej grozilo nie wykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia na dzien odbioru przedmiotu
zamdwienia.

6) Udziatlu podwykonawcéw/dalszych podwykonaweow przy realizacii zamdwienia
a) skorzystania z podwykonawcow / dalszych podwykonawcow w realizacji zamOwienia mimo, iz

w zlozonej ofercie Wykonawca nie przewidywat realizacji zamdwienia w podwykonawstwie,
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b) zmiany zakresu robét realizowanych w podwykonawstwie,
¢) zmiany podwykonawcow / dalszych podwykonawcow.
7) Co do COVID-19 z uwagi na okolicznosci zwigzane z jego wystapieniem wplywajacych na
wykonanie umowy w szczegélnodci na termin realizacji przedmiotu umowy, wynagrodzenie
i zastosowanych materialéw/technologii wykonania robét budowlanych.

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkoéw
wynikajacych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegolnoscei art. 455 Prawa zamowien publicznych
oraz zasad ogdlnych rzadzacych tg ustawa.

4. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pissmnego
ancksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci za wyjatkiem §7, §9. Strona
wnioskujgca o zmiang zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem na piSmie do drugiej strony. Druga strona

zobowigzana jest przedstawic¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
5. Warunki dokonywania zmian:
1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
2) uzasadnienie koniecznosci i wplywu zmian na realizacje zaméwienia: protokoty koniecznosci,
kosztorysy robdt zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

§20
Rozstrzyganie sporow

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamoéwien publicznych i Prawa budowlanego.

2. Jezeli powstang spory dotyczgce wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajgcy i Wykonawca dotoza
wszelkich staran, aby rozwiazaé je pomigdzy soba.

3. Sadem powszechnym wlasciwym dla rozstrzygnigcia ewentualnych sporéw, ktérych Strony nie rozwigza
w sposob, o ktorym mowa powyzej bedzie sad powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Postanowienia koncowe

Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i1 egzemplarz dla Wykonawcy.

KONTRASYGNATA

Sporzadzil: «\W

Sprawdzit:
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KLAUZULA INFORMACYJNA - UMOWY Z WYKONAWCAMI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochorny 0sob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawq o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 r. informujg, iz:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Sztum ul. Mickiewicza
39, 82-400 Sztum;

dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzedzie Miasta i Gminy Sztum to
iod@sztum.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu zawarcia/wykonania umowy nr
................ zawartej w dniu ...............2021 roku na roboty budowlane pn.: ,,Budowa
szybu windowego z diwigiem osobowym przy budynku Urzedu Miasta i Gminy Sztum”
w ramach zadania budzetowego ,, Budowa windy w budynku UMIG ", na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
b ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 t.;

Pani/Pana dane osobowe nic bgda przekazywane do krajow poza Unig Europejskg lub
organizacji miedzynarodowych, a takze do innych odbiorcoéw danych osobowych; (w innym
przypadku nalezy wpisaé odbiorcow danych osobowych)

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane do czasu zakonczenia i rozliczenia umowy,
a nast¢pnie przez okres zgodny z obowazkiem archiwizacyjnym wynikajacym z przepisow
prawa;

Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu,

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest warunkiem umownym, niepodanie
danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy;

Pani/Pana dane osobowe nie sg przetwarzane w sposOb zautomatyzowany oraz nie
podlegajg profilowaniu.

Podpis Wykorawcy






