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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonywania pełnego zakresu czynności określonych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.- dalej PB), w 

tym w szczególności do:  

a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowania kontroli zgodności 

realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej;  

b) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie 

z umowami o roboty budowlane, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu oraz na 

wezwanie inwestora w razie zaistnienia pilnej, nieprzewidzianej potrzeby, w czasie 

24 godzin od telefonicznego powiadomienia potwierdzone wpisem do wewnętrznego 

dziennika budowy Lasów Państwowych (załącznik nr 1 do OPZ);  

c) informowania Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji zadania, występujących 

odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonywania zadnia;  

d) sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a 

w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;  

e) obowiązkowego sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu ich przez Kierownika 

budowy (robót) z zapisem w wewnętrznym dzienniku budowy LP. W przypadku nie 

zgłoszenia tych robót do sprawdzenia przez Wykonawcę robót budowlanych, inspektor 

nadzoru żąda od Wykonawcy, wykonania na jego (wykonawcy) koszt odkrywek 

elementów robót budzących wątpliwości, odnotowując te czynności w wewnętrznym 

dzienniku budowy LP; 

f) kontroli prawidłowości prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy LP i 

dokonywania w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie 

dla oceny właściwego wykonania robót;  

g) weryfikacji zakresu wykonanych robót pod względem ich zgodności z dokumentacją 

projektową i stanem faktycznym;  

h) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;  

i) wydawania kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do wewnętrznego 

dziennika budowy LP dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
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wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

j) żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby 

ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;  

k) zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 

nieprzewidzianych zawartą umową z Wykonawcą,  

l) kontroli ilości i terminowości wykonywania robót;  

m) organizowania i prowadzenia narad technicznych, problemowych i innych spotkań 

zwołanych przez Zamawiającego i ich protokołowanie;  

n) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, 

a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających 

wpływ na zmianę kosztów budowy ponoszonych przez Zamawiającego;  

o) kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu 

inwestycji;  

p) składanie raportów Zamawiającemu o występujących ewentualnych trudnościach w 

realizacji budowy lub odstępstwach od umowy o roboty budowlane, w terminie 2 dni 

od wystąpienia ww. trudności lub odstępstw;  

q) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń;  

r) egzekwowanie od wykonawcy wszelkich prób i badań opisanych w Specyfikacji 

Wykonania i Odbioru Robót;  

s) zatwierdzenia materiałów do wbudowania;  

t) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji;  

u) załatwienia wszelkich bieżących spraw formalnoprawnych związanych z 

prowadzeniem i zakończeniem robót;  

v) kontrolowanie Wykonawcy w zakresie przestrzegania zasad planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowie oraz przepisów BHP, Ppoż. i ochrony środowiska;  

w) zawiadamianie nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa 

budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa 

budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub 

uchybieniach technicznych;  

x) potwierdzenie zakończenia robót i czynne uczestnictwo w odbiorze robót,  

y) poświadczenie terminu zakończenie robót; 
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z)sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości sporządzenia dokumentów 

rozliczeniowych oraz dokumentacji powykonawczych w tym ewentualnych 

kosztorysów powykonawczych.    

1. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do czasu pracy 

Wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga pełnej  

 

dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych, polegających 

na obecności inspektora nadzoru na terenie budowy w razie potrzeby, gdy 

konieczność pobytu wynikać będzie z postępu robót, przyczyn technicznych, awarii itp.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

robót budowlanych, powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestycyjnym, do 

momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi określonego w ofercie wykonawcy 

robót budowlanych, nad którymi będzie prowadzony nadzór – na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2022 poz. 

1360).  

3. Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za wykonywanie nadzoru zgodnie z 

przepisami, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą 

staranność wykonywanych robót, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.  

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym 

Słownikiem Zamówień (CPV): 

71247000 – Nadzór nad robotami budowlanymi  

Termin wykonania zamówienia:  

Od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych objętych 

nadzorem inwestorskim, do dnia faktycznego zakończenia robót budowlanych 

potwierdzonych podpisanym i zatwierdzonym bezusterkowym protokołem odbioru ww. 

robót budowlanych. 

 

 

1. Załącznik nr 1 – wewnętrzny dziennik budowy Lasów Państwowych  


