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Nasielsk, dnia 05.04.2022r. 
 

Gmina Nasielsk 
ul. Elektronowa 3 
05-190 Nasielsk 
 
IZP.271.3.1.2022JP    
            

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
Dotyczy: ,, Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze 
miasta i gminy Nasielsk’’ 
 
A. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy 

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021.0.1129 ze zm.) 

– dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem 

o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

B. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy w zakresie 

rozliczenia przedmiotu umowy na płatności częściowe np. co 30 dnia zgodnie 

z zaawansowaniem robót? 

Odpowiedź: Zadanie pn.: ,, Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk’’ jest dofinansowywane w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 1. 

Zgodnie z zapisami promesy wstępnej, zamawiający, poza stosowaniem ustawy Pzp, 

jest zobowiązany przestrzegać kilku określonych tam zasad.  

Promesa zostanie udzielona po spełnieniu kilku warunków, m.in.: przeprowadzeniu 

postępowania zakupowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz dodatkowo: 

1)ustalenie w Umowie/Umowach zawartych z Wykonawcą/Wykonawcami 

warunków wypłaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami wypłat dofinansowania z 

Programu, które zostaną wskazane w Promesie, tj.: 

a) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy 

– zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia, 

pozostała część wynagrodzenia wypłacana po zakończeniu realizacji Inwestycji; 

Termin realizacji przedmiotowego zadania został wyznaczony na sześć miesięcy od 

daty podpisania umowy. Jest to zatem inwestycja, o której mowa w punkcie 1 litera a 

i nie ma możliwości wprowadzenia w umowie na realizacje zadania płatności 

częściowych, ze względu na konsekwencje jakim będzie utrata dofinansowania. 
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2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma wiedzę o zaleganiu w podłożu 

ul. Podmiejskiej, na odcinku od km 0+990 do istniejącego obiektu mostowego w km 

1+097, pokładów torfu organicznego, o zawartości części organicznych powyżej 

30%? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zaleganie na tym odcinku torfu/namułu Ng 

o zawartości części organicznych powyżej 30%. 

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie uzgodnienia do dokumentacji projektowej, 

udostępnionej przez Zamawiającego, są aktualne i nie spowodują opóźnienia 

w prowadzeniu robót. 

Odpowiedź: Zakres uzyskanych uzgodnień do dokumentacji projektowej nie zmieni 

się w trakcie realizacji zadania.  

4. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie projekty branżowe, dotyczące postępowania 

przetargowego są aktualne i zatwierdzone przez właściwych zarządców sieci. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie projekty branżowe, dotyczące 

postępowania przetargowego są aktualne i zatwierdzone przez właściwych 

zarządców sieci. 

5. Do przetargu załączono 2 różne wersje projektów SOR, dla niektórych zakresów 

projektu. Prosimy o wskazanie właściwych wersji oraz o potwierdzenie, że projekt, 

ma ważną datę obowiązywania, tj. w okresie realizacji inwestycji. 

Odpowiedź: Zakres prac związanych z wprowadzeniem SOR, które są częścią 

przedmiotu zamówienia są tożsame w każdym dokumencie. Pozostałe elementy SOR, 

niemieszczące się w zakresie przedmiotu zamówienia ( będące na odcinkach już 

wykonanych) należy traktować podglądowo.  

6. Do dokumentów przetargowych Zamawiający załączył dwa, różne rozwiązania 

sytuacyjno-wysokościowe w ul. Podmiejskiej, dla odcinka: od km 0+978 do km 

1+097. Każde z nich zakłada inne rozwiązania projektowe, m.in, w zakresie: 

przebiegu drogi, rzędnych wysokościowych czy odwodnienia. Prosimy o wskazanie, 

które z dwóch rozwiązań jest docelowe. 

Odpowiedź: Rozwiązaniem docelowym jest rozwiązanie przedstawione 

w dokumentacji zamiennej. 

7. W Rozdziale 3. SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia), p. 7. Zamawiający wskazał, że 

"Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączonej 

do SWZ dokumentacji projektowej". Prosimy o wskazanie, w jakich lokalizacjach 

Zamawiający przewidział w ramach tej inwestycji wymianę gruntów oraz w jakich 

ilościach? Tej informacji nie podano w dokumentacji projektowej, a jednoznaczne jej 

określenie jest niezbędne, mając na uwadze, że fundamentalnymi zasadami 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są zasady uczciwej konkurencji 

oraz równego traktowania wykonawców. 

Obowiązkiem zamawiającego jest, w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy, opisanie 

przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, zgodnie z ust. 
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2 przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać 

uczciwą konkurencję. 

Odpowiedź: Informacja o występowaniu słabych gruntów i ilości wymagającej 

wymiany gruntów znajduje się w dokumentacji zamiennej w opisie str.  4.  

W załączeniu dokumentacja zamienna. 

8. W przekrojach normalnych, w projekcie "Przebudowa dróg gminnych ul. Łączna, 

ul. Przechodnia i ul. Podmiejska w Nasielsku" (rys. 4., ark 1 z 5), wskazano, 

że konstrukcję zarówno chodników, jak drogi głównej,  należy posadowić na podłożu 

gruntowym. Prosimy o potwierdzenie, że  powyższe należy faktycznie posadowić 

na podłożu gruntowym. W innym przypadku, zwracamy się o wskazanie jakie 

dodatkowe roboty, należy ująć w ofercie, które poprzedzą wykonanie konstrukcji 

drogi i chodnika. 

Odpowiedź: należy postępować zgodnie ze specyfikacjami technicznymi SST.. 

9. W treści SWZ, w Rozdziale 14., p. 8. , zamawiający ujął następujący zapis: "Cena 

wskazana przez Wykonawcę musi zatem uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do 

wykonania zamówienia wynikające wprost z załączonej do SWZ dokumentacji 

opisowej i technicznej, jak również w niej nie ujęte – z powodu jej wad – wynikających 

z niezgodności z zasadami wiedzy technicznej i stanem faktycznym, a bez których nie 

można wykonać zamówienia.(...). Powyższym zapisem, Zamawiający podejmuje 

próbę obciążenia potencjalnych Wykonawców, kosztami, wynikającymi z błędów 

projektowych, co jest niezgodne z obowiązującym prawem. Niniejsza Inwestycja, 

która zakłada ryczałtową formę rozliczenia, oraz realizację prac, na podstawie 

dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, zobowiązuje oferentów do ujęcia 

w swojej cenie ofertowej, robót wynikających z Projektu i Umowy. Pozostałe koszty, 

wynikające z robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, (np. z powodu 

występujących w niej wad projektowych, czy złej oceny stanu faktycznego na etapie 

projektowania) nie mogą obciążać wykonawców. Z uwagi na fakt, że na 

zamawiającym spoczywa obowiązek precyzyjnego, jednoznacznego  

i przygotowanego w ściśle określonej formie opisu przedmiotu zamówienia na roboty 

budowlane, prosimy o zmianę powyższego zapisu i usunięcie z treści SWZ zapisu: "jak 

również w niej nie ujęte – z powodu jej wad – wynikających z niezgodności z zasadami 

wiedzy technicznej i stanem faktycznym". 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 

W sytuacji wystąpienia okoliczności, których  nie można było stwierdzić na etapie 

kalkulacji ceny ofertowej, zgodnie z załączonym wzorem umowy, jest możliwość 

zmiany umowy, zatem wykonawca nie będzie obciążony w sytuacji wystąpienia 

okoliczności od niego niezależnych.  

C. Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

D. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 

 


		2022-04-05T15:41:43+0200




