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Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia  

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia 

negocjacji pn.: Modernizacja Sali gimnastycznej przy PSP w Jełowej oraz wyposażenie 

wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Luboszycach  

  

 Zamawiający – Gmina Łubniany działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605ze zm. – 

dalej ustawy Pzp), w związku z oczywistą omyłką pisarską, informuje, że postanowił dokonać 

modyfikacji treści SWZ oraz załącznika nr 7.2 oraz 7.3 do SWZ w sposób przedstawiony poniżej: 

 

W rozdziale IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Z treści:  

Dla każdej części 375 dni. Z Zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia realizacji części II oraz części III 

od 15 stycznia 2025 r. 

          Na treść:  

Dla każdej części 375 dni. 

 

W Projekcie Umowy stanowiący załącznik nr 7.2 oraz 7.3  §   2 ust. 1: 

Z treści 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem podpisania 

Umowy, z zastrzeżeniem, iż dostawa przedmiotu Umowy może nastąpić nie wcześniej niż 15 

stycznia 2025 r. 

 

Na treść: 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem podpisania 
Umowy. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, dokonaną zmianę SWZ udostępnia  

na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  



Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy składaniu 

ofert. 
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