PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

W dniu 2023 r. zawarto umowe pomiedzy Powiatem Krapkowickim ul. Kilinskiego 1,
47-303 Krapkowice, posiadajgcym NIP 1990111672, REGON 531412533, reprezentowanym przez Zarzad
Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

1.
2.

zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

a

zwanym dalej ,, Wykonawcg”

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot
zamoOwienia okreslony w umowie.

Przedmiot Umowy
81
Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku
Kamien Slaski — granica powiatu — etap I”.

. Szczegotowy zakres robdt zamieszczony zostat w dokumentacji okreslajacej przedmiot zaméwienia —

Zatgcznik nr 10 do SWZ oraz w Kosztorysie ofertowym sporzgdzonym pomocniczo przez Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie

z dokumentacjg, o ktdrej mowa w ust. 2, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy, zharmonizowane
z dyrektywami nowego podejécia, bezpieczenstwem i wtasciwg organizacjg, na ustalonych umowg
warunkach.

Obowiazki Stron Umowy
§2
W zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy do obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i Dziennika budowy oraz
dokumentacji projektowej w terminie, o ktérym mowa w § 3 pkt 1,
) zapewnienie na swdj koszt Nadzoru Inwestorskiego,
) dokonanie odbioréw robét, zgodnie z postanowieniami zawartymiw § 7,
) dokonanie ptatnosci, zgodnie z postanowieniami § 5i 6,
5) wspodtpraca z Wykonawcg we wszelkich sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

H W N

. W zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 pkt 1,

2) opracowanie i dostarczenie najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy:

a) oryginatu oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajagcego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przejecie obowigzkéw kierownika budowy,
b) planu zapewnienia jakosci,

3) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia,

4) opracowanie na wiasny koszt czasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenie,

5) zapewnienie przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ppoz,

6) przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich materiatéw z rozbiérek, o ile taki materiat zostat
zakwalifikowany przez Inspektora Nadzoru do odzysku i przewiezienie na swdj koszt w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego — nie dalej niz 10 km od miejsca budowy,

7) wykonywanie wszystkich rodzajéw robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa i ustalonymi
zwyczajami,

8) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,
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10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

dostarczenie materiatéw, produktdw, maszyn i urzgdzen koniecznych do realizacji umowy

nalezytej jakosci i odpowiadajgcych wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie,

dostarczenie niezbednych i wymaganych atestéw, wynikdw oraz protokotéw badan

i sprawozdan dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

przed zamowieniem materiatéw i urzadzen uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru na ich

zamowienie, czyli przedtozenie Inspektorowi Nadzoru kart materiatowych wraz z dokumentami

w szczegblnodci: certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci, $wiadectwami dopuszczenia,

atestami, fabrycznymi kartami katalogowymi urzadzen, kartami zgodnosci CE wraz z ich

ttumaczeniem na jezyk polski. W przypadku, gdy Wykonawca na wbudowany materiat badz
urzadzenie nie przedtozy karty zatwierdzenia materiatu wraz z dokumentami wskazanymi

w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy zobowigze pisemnie Wykonawce do wykonania

niezbednych badan na koszt Wykonawcy we wskazanym w tym pismie terminie,

zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych

zakryciu, badz zanikajgcych, zgodnie z postanowieniami § 7,

usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robdt przez Inspektora

Nadzoru, oraz w okresie rekojmi igwarancji okreslonym w § 9, w terminach technicznie

i organizacyjnie uzasadnionych,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do placu budowy,

informowanie Zamawiajgcego na pisSmie na biezgco o problemach i okolicznosciach, ktére moga

wptynac na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu wykonania robét,

zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestniczenie w czynnosciach

odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 7,

opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej

opracowanej zgodnie z STWIOR w 1 egzemplarzu w formie papierowej zawierajgcej protokét
pozytywnej weryfikacji operatu ztozonego w PODGIK w Krapkowicach,

prowadzenie na biezagco dokumentacji budowy, w szczegdlnosci Dziennika budowy

i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem

dokonywania wpiséw i potwierdzen,

utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku w trakcie realizacji umowy oraz wywiezienie

na swoj koszt wszelkich nieczystosci, gruzu i odpaddéw powstatych w trakcie wykonywania robét

objetych umowg (nie zakwalifikowanych przez Inspektora Nadzoru do odzysku) oraz
doprowadzenie do nalezytego stanu po jej zakonczeniu na wtasny koszt,

wykonywanie obowigzkéw w zakresie ochrony znakéw geodezyjnych, okreslonych w przepisach

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia,

uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany
do przywrdcenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw osnowy

z projektowanym zamierzeniem budowlanym Wykonawca zobowigzany jest do dokonania

na witasny koszt wszelkich czynnosci zwigzanych z ich przeniesieniem zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, nawet jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji
projektowej,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci prawnej i finansowej za wszelkie szkody powstate

w zwigzku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rekojmi,

oraz w zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy i w strefie jej

oddziatywania, a w szczegdlnosci:

a) za Smier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w
stosunku do oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy i oséb trzecich,
ktdre nie sg upowaznione do przebywania na terenie budowy,

b) za uszkodzenie wtasnosci Zamawiajgcego i oséb trzecich, a w szczegdlnosci: uszkodzenie

budynkéw, ich wyposazenia i urzadzed stanowigcych wtasnos¢ uzytkownika Ilub
Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi
wadami,

dokonanie odbioru robét wykonanych przez wszystkich Podwykonawcéw przed zgtoszeniem
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru koncowego.
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3. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie spetnienia zapiséw art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia

2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, pod rygorem rozwigzania Umowy w trybie natychmiastowym z jego winy, musi
spetni¢ wymogi art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, z zastrzezeniem art. 36a tej ustawy. Os$wiadczenie dotyczace spetnienia
wymogoéw ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych stanowi Zatgcznik nr 1
do Umowy. Wykaz pojazdéw samochodowych uzywanych przez Wykonawce do realizacji
zamoéwienia stanowi Zatgcznik nr 2 do umowy,

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego
wymagan wskazanych w pkt 1), w sposdb okreslony w pkt 3-4,

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadac¢ pisemne oswiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych umowg, ktdére zawieraé
bedzie informacje nt. tgcznej liczbie pojazdéw, w tym tgcznej liczby pojazdéw okreslonych
ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych wraz z informacjg w zakresie numeru
rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac
potraktowany przez Zamawiajgcego, jako niespetnienie wymogu ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych,

przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 3 nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w inny sposdb wybrany przez Zamawiajgcego,
w szczegblnosci poprzez zgdanie okazania pojazdu,

w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca
i Zamawiajacy zobowigzujg sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych ze zmienionych
przepisow tej ustaw.

4. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace

0sOb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

1)

4)

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia oséb do czynnosci polegajgcych na wykonaniu:

wszystkich prac fizycznych w tym prac operatoréw sprzetu zwigzanych z wykonaniem robét

objetych zamoéwieniem, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez caty okres obowigzywania umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia pisemnego oswiadczenia o wykonaniu obowigzku

okreslonego w pkt 1), ktére winno zawieraé liczbe oséb zatrudnionych na podstawie umowy

o prace, rodzaj zawartej umowy o prace i czas jej obowigzywania oraz zakres wykonywanych

czynnosci w ramach kazdej z umdw o prace przed uptywem terminu przekazania placu budowy,

stanowigce zatgcznik nr 3 do umowy. W przypadku niewykonania tego obowigzku,

Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo powstrzymania sie z przekazaniem placu budowy do

dnia ztozenia oswiadczenia,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osOb podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami

okreslonymi w pkt 1). Zmiany te nie stanowig zmiany umowy. W przypadku zmiany oséb

zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 2), w terminie 7 dni od daty dokonania tej zmiany,

w trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce osob wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, zawierajgce w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace, czasu jej
obowigzywania oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia odpowiednio
w imieniu Wykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie
umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy wraz z dokumentem okreslajgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
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zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
i Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zawigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), zwanego dalej RODO (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i
nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar czasu pracy
i zakres obowigzkéw pracownika nie podlegajg anonimizacji,

c) dowody potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow przez Wykonawce do ubezpieczen
spotecznych, w szczegdlnosci imienne raporty miesieczne o naleznych sktadkach
i wyptaconych $wiadczeniach wraz z potwierdzeniem przyjecia przez ZUS, dotyczgce
wszystkich zatrudnionych oséb, o ktérych mowa w pkt 1), zanonimizowane w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
zdnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz RODO, przy czym: imie
i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy, kod ubezpieczenia nie podlegajg anonimizacji,

5) Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli wymogu zatrudnienia o0sdb
wykonujgcych okreslone w pkt 1) czynnosci na podstawie umowy o prace,

6) niedopetnienie obowigzku okreslonego w pkt 1) lub nieprzedtozenie dowoddw zatrudnienia
okreslonych w pkt 4), bedzie traktowane, jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w pkt 1)
i skutkowato bedzie natozeniem na Wykonawce kary umownej, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1)
lit. i) i),

7) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

Terminy
§3
Strony ustalajg nastepujace terminy:
1) termin przekazania placu budowy wraz z Dziennikiem budowy — w ciggu 7 dni od dnia zawarcia
umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 4 pkt 2),
2) termin realizacji przedmiotu umowy: 60 dni od zawarcia umowy.

Zatrudnienie Podwykonawcéw!
§4
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za roboty i przewiduje udziat Podwykonawcéw?
w realizacji zaméwienia.

2. Wykonawca zatrudni Podwykonawce przy realizacji przedmiotu Umowy w zakresie:
3

3. Wykonawca Ilub Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane objete umowg, w trakcie realizacji zamoéwienia na roboty
budowlane przedtozy Zamawiajgcemu projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany oraz w terminie
7 dni od jej zawarcia poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, przy czym dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy oraz projektem jej zmian.

4. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuiszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

1'W przypadku braku udziatu podwykonawcow w realizacji zamodwienia § 4 otrzymuje brzmienie: Wykonawca wykona catosé
zamowienia sitami wtasnymi bez udziatu podwykonawcow.

2 Jezeli w § 4 umowy mowa o podwykonawcach, rozumie sie przez to réwniez dalszych podwykonawcow.

3 W umowie wprowadzony zostanie zapis w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcy.
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2)

3)

4)

5)

6)

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio dostaw, ustug
lub robdt budowlanych, ktére sScisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

warto$¢ umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza od wartosci zlecanych robot
wynikajgcych z umowy zawartej z Wykonawcag,

termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo nie
moze byé dtuiszy niz przewidywany w umowie zawartej z Wykonawcg tych robét,
z wyfaczeniem sytuacji, kiedy Wykonawca jest w zwtoce i umowa o podwykonawstwo zawierana
jest po uptywie terminu umownego,

w przypadku, gdy Wykonawca badZ Podwykonawca zawart umowe o podwykonawstwo
w zakresie realizacji prac stanowigcych przedmiot zamoéwienia, o ktéorych mowa w § 2 ust. 4
pkt 1) zapisy umowne okreslajgce obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osoéb
realizujgcych wskazane prace musi spetni¢ Podwykonawca,

Podwykonawcy s3 zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zanonimizowanych umodw o prace oraz o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 4
pkt 4),

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, projektu jej zmiany
lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do
jej zmian albo sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1)
2)

3)

7)

niespetnienia przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 4,

gdy zakres robot, ktory jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo pokrywa sie z zakresem
robot zleconych innemu Podwykonawcy,

gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz przewidywany w umowie zawartej z Wykonawca dla tych robdt, z wytgczeniem
sytuacji kiedy Wykonawca jest w zwtoce i umowa o podwykonawstwo zwierana jest po uptywie
terminu umownego,

gdy umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

gdy umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

gdy umowa o podwykonawstwo zostanie ztozona po terminie realizacji przedmiotu umowy
objetego umowag o podwykonawstwo lub gdy przedmiot umowy zostanie zrealizowany,

gdy umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce postanowienia ksztattujgce prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow
wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub jej zmian
lub sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajgcego projektu umowy lub jej zmian albo zawartej umowy.

7. Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem
kopie zawartych uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
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mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy, okreslonej w § 5 ust. 1, jako niepodlegajacych niniejszemu
obowigzkowi. Ww. wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 zt.

Wykonanie robét budowlanych w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajagcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak
gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument

potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajagcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania (nie dotyczy rejestréw, do ktérych Zamawiajgcy ma elektroniczny dostep
np.: CEIDG, KRS).

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub
moze usunac takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§5

. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci: zt

netto (stownie: ztotych _ /100) plus podatek VAT tj. zt
(stownie: ztotych _ /100), co tacznie daje cene brutto:
zt (stownie: ztotych _ /100) zgodnie ze ztozong ofertg

Wykonawcy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu

umowy w tym roboty zamienne, niezbedne optaty, koszty opracowania i wykonania dokumentacji,
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mieé wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moga by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, z zastrzezeniem § 16 umowy.

. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie dodatkowe roboty

niezbedne ze wzgledu na bezposrednie bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Wyklucza sie mozliwosé wzrostu cen jednostkowych jak réwniez sktadnikdéw cenotwdérczych
podanych w kosztorysie ofertowym w okresie realizacji przedmiotu umowy.

. W przypadku urzedowej zmiany wysokosci podatku VAT wynagrodzenie umowne ulegnie

odpowiedniej zmianie.
Nie przewiduje sie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ze wzgledu na inflacje.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§6

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie faktury

wystawionej po zakonczeniu i odbiorze catosci robdt bedacych przedmiotem umowy.

Podstawg do wystawienia faktury VAT bedzie:

1) protokot odbioru koncowego robdt podpisany przez osobe wskazang w § 8 ust. 1, Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru,

2) oswiadczenie Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ze otrzymali nalezne im
wynagrodzenie (wzér oSwiadczenia stanowi zatgcznik nr 4 do umowy) lub kopie transakc;ji
potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

Termin zaptaty faktury wynosi 14 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu faktury wraz

z dokumentami rozliczeniowymi.

Pfatno$¢ dokonana bedzie przelewem na wskazany przez Wykonawce w fakturze rachunek

bankowy w ustalonym w ust. 3 terminie, liczconym od daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury

wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowigzuje sie

w trakcie trwania Umowy do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

dotyczacej jego statusu jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia natozone na Zamawiajgcego
przez organy podatkowe, wynikte ze zmiany statusu Wykonawcy, jako zarejestrowanego czynnego
podatnika VAT.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze naleznosci wynikajgce z faktury beda realizowane w ramach
mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku obowigzku realizacji ptatnosci w ramach
mechanizmu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, faktura musi zawiera¢ w swojej tresci wyrazy
,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury zawierajgcej nastepujace dane:

Nabyweca: Powiat Krapkowicki ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice, NIP 199-01-11-672;

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Ustala sie, ze data dokonania pfatnosci jest datg obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego
Btednie wystawiona faktura spowoduje wyznaczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci,
od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, faktury korygujacej badz zaakceptowanej
przez Wykonawece noty korygujgcej, stanowigcej podstawe do zaptaty wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki za nieterminowe uregulowanie naleznosci w wysokosci
okreslonej przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wyltgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 11. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie
zgtaszania uwag.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorym mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w wust. 11, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odbidr robot
§7

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréow robot:

1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiér koricowy.

2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbiory robot
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dokonywane bedg przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia pisemnego
powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce. Wykonawca nie moze kontynuowac robodt
bez odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. W razie niezgtoszenia do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty
zanikajgce lub ulegajace zakryciu poprzez wykonanie odpowiednich odkué czy otwordw niezbednych
do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrdcié je do stanu poprzedniego.

. Odbidér koncowy dokonany bedzie w terminie do 14 dni liczac od dnia pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Pisemne powiadomienie powinno
nastgpi¢ najpdzniej w dniu, w ktérym uptywa termin okreslony w § 3 pkt 2). Do odbioru razem
z pisemnym powiadomieniem Wykonawca musi ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego jako niezbedne do
rozpoczecia odbioru tj.: operat kolaudacyjny, zawierajgcy wszystkie dokumenty w szczegdlnosci:
dokumentacje powykonawczg, w tym naniesienie zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe
dokonanych podczas wykonywania robot, protokoty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa
jakosci, atesty, recepty, oswiadczenie osoby wykonujacej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
oswiadczenia o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane.

Nieztozenie kompletnego operatu kolaudacyjnego zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku dokonania
odbioru w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

. Odbiodr koncowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale
osoby wskazanej w § 8 ust. 1, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt zwierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad i usterek, stwierdzonych przy
odbiorze.

. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze, Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru do
czasu ich usuniecia. Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy
§8
Zamawiajgcy upowaznia Pana Tomasza Scholz oraz Pana Btazeja tazarek do nadzorowania realizacji
wykonania przedmiotu umowy oraz wykonania czynnosci zwigzanych z odbiorami robét. Kazdy
z upowaznionych moze nadzorowac realizacje wykonania przedmiotu umowy lub dokonaé odbioru
robét samodzielnie.
Bezposredni nadzér inwestorski nad realizacjg robdt sprawowac bedzie

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid. wydane dnia

przez .

Wykonawca ustanawia kierownika budowy: posiadajgcego uprawnienia
budowlane Nr wydane dnia przez

Zmiana osob wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany umowy, lecz pisemnego powiadomienia
drugiej strony za poswiadczeniem odbioru.

Rekojmia za wady, gwarancja na wykonane roboty

§9
. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty bedgce przedmiotem umowy na
okres miesiecy, liczony od daty podpisania protokotu odbioru catosci robdt bez usterek

i wad.

. Udzielenie gwarancji nastgpi w dniu podpisania protokotu odbioru catosci robdt bez usterek poprzez
zfozenie Zamawiajagcemu karty gwarancyjnej, sporzadzonej zgodnie ze wzorem okreslonym
w zatgczniku nr 5 do umowy.

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 nie wylacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

. Strony ustalajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostaje rozszerzona na okres, o
ktédrym mowa w ust. 1.
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. W razie wystgpienia wad lub usterek, Zamawiajacy zgtosi je na piSmie Wykonawcy niezwtocznie po
ich ujawnieniu, wyznaczajac termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usuniecie,
a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na swoj koszt.

. Wykonawca obowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

. Wszystkie reklamacje bedg zgtaszane przez Zamawiajacego niezwtocznie i potwierdzane pisemnie,
najpdzniej jednak do dnia uptywu okresu, o ktérym mowa w ust. 1, przy czym za dochowanie formy
pisemnej uznaje sie wystanie zgtoszenia na adres e-mail:
. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen takze po uptywie okresu gwarancji i quOJml jezeli wnidst
reklamacje przed uptywem tego terminu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§10
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej jako zabezpieczenie)
w wysokosci: 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, tj.: zt (stownie:
), w formie: najpdzniej w dniu zawarcia umowy.*

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione Wykonawcy
w nastepujacych terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — po zakonczeniu nalezycie wykonanych robdt, w terminie 30 dni
od daty wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego robdt za nalezycie
wykonane;

2) pozostate 30 % wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady i gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci Zabezpieczenia, az do uptywu terminu
okreslonego w ust. 2 pkt 2. W szczegdlnosci w przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie
gwarancji lub poreczenia, gdy Wykonawca skorzystat z zapisow art. 452 ust. 8 ustawy Pzp lub gdy
Strony skorzystaly z postanowied umownych w zakresie zmiany terminu wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest doreczyé Zamawiajgcemu stosowny aneks dotyczacy wniesionego
zabezpieczenia, z zastrzezeniem ust. 4.
. Aneks o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca doreczy Zamawiajgcemu najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
pienigdzu.
. Uchybienie obowigzkowi okreslonemu w ust. 3 i 4 stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie umowy
i uprawniac bedzie Zamawiajgcego do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 5, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Kary umowne

§11

. Strony ustalajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowiern Umowy naliczane bedg kary
umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

b) za zwtoke w zgtoszeniu gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 7
ust. 3 - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 - za
kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu ustalonego w § 3 pkt 2),

4w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdzu na nastepujace okresy:

1) zabezpieczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy: dtuzszy o 30 dni od terminu realizacji przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 3 pkt 2),
2) zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji: dtuzszy o 15 dni od terminu uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji,

o ktorym mowa w § 9 ust. 1.
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c) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonegow § 5 ust. 1 -
za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad lub usterek,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy -
w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci brutto,

e) za zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
- w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy dzien zwtoki,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 3 000,00 ztotych,

g) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 4
ust. 37 - w wysokosci 3 000,00 ztotych,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 5 000,00 ztotych,

i) za niespetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 2 000,00 ztotych — za kazdg osobe niezatrudniona prawidtowo,

j) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) lub dokumentdw,
o ktorych mowa w § 2 ust. 4 pkt 4) - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

k) zainne niz wskazano w lit b — j naruszenie postanowien umowy oraz zatacznikéw do niej — w
wysokosci 5 000,00 ztotych za kazde naruszenie,

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust.
1, z zastrzezeniem § 15.
. tgczna wartos¢ kar umownych, ktérych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy, nie moze
przekroczy¢ kwoty stanowigcej 40 % wynagrodzenia umownego brutto, przy czym Zamawiajgcy
zachowuje bez ograniczen prawo do odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.
. Wykonawca ponosi wyfaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.
. Wykonawca zobowigzany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 7 dni od otrzymania
pisemnego wezwania od Zamawiajgcego, przy czym za dochowanie formy pisemnej strony uwazajg
takze przestanie wezwania zgodnie z § 9 ust. 7.
. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia bez
odrebnych wezwan i powiadomienia.
. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osdb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
umowy.
Roboty dodatkowe i nieprzewidziane
§12

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4)
ustawy Pzp, po zawarciu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe. Podstawg do zawarcia
aneksu bedzie sporzadzony przez Strony ipotwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokot
koniecznosci oraz kosztorys zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Protokét koniecznosci musi
zawierac opis robot oraz uzasadnienie koniecznosci realizacji tych robdt, zgodnie z wymaganiami
ustawy Pzp.
. Pfatnos¢ za wykonane roboty, o ktédrych mowa w ust. 1, odbedzie sie zgodnie z postanowieniami § 6.
. Wartos¢ robodt, o ktérych mowa w ust. 1, ustalona bedzie kosztorysami w oparciu o ceny
jednostkowe przyjete z kosztorysu ofertowego.
. W przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczyé zgodnie z ust. 3), a konieczne do realizacji przedmiotu umowy, roboty te rozliczone
bedg na podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce
zatozenia:
1) na podstawie katalogu nakfadéw rzeczowych (KNR) lub w przypadku robét, dla ktérych brak

naktadow w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez

Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;
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2) cena jednostkowa bedzie wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe asortymentéw robdt, nie
wyzsze niz Srednie ceny regionalne dla wojewddztwa opolskiego, publikowane w wydawnictwie
,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego okres sporzadzenia kalkulacji; w przypadku braku
danego asortymentu robét w publikacji ,Sekocenbud”, Wykonawca sporzadzi kosztorys
szczegotowy z uwzglednieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztéw posrednich (Kp), kosztéw
zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyzszych niz srednie regionalne dla wojewddztwa opolskiego,
publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego okres sporzadzenia
kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiatdw oraz sprzetu, obowigzujgce w wojewddztwie
opolskim.

Roboty zaniechane
§13

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robdt (tj. wystgpienia robdt

zaniechanych), stanowigcych przedmiot umowy, przewidzianych w dokumentacji projektowej,

w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

. W przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy okreslone

w § 5 ust. 1 zostanie pomniejszone o wartosc robét zaniechanych.

. Wartos¢ robét zaniechanych zostanie ustalona na podstawie danych ujetych w kosztorysie

ofertowym.

. Koniecznos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy winna zostaé stwierdzona

w protokole podpisanym przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru

oraz Kierownika budowy. Bez protokolarnego stwierdzenia koniecznosci ograniczenia zakresu

rzeczowego roboét nie mozna odstapié od ich wykonania.

Roboty zamienne

§14
- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwosé wykonania robdt budowlanych objetych
umowa w inny sposdb, niz zostato to okreslone w dokumentacji projektowej (tj. wykonanie tzw.
robdt zamiennych), z zastrzezeniem, ze zmiany takie nie spowoduja zwiekszenia wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.
. Zmiana sposobu wykonania roboét, o ktérej mowa w ust. 1 moze byé dokonana jedynie za zgoda
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego i moze nastgpié¢ w szczegdlnosci na skutek:
1) zmian technologicznych spowodowanych na przyktad nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWiOR
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw,

b) pojawienie sie na rynku materiatdw nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaplanowanych robdét pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywania prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznosé¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIOR, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

2) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy btedu np. w dokumentacji projektowe;j
lub STWIOR niemozliwego do zauwazenia na wczesniejszym etapie.

. Rozpoczecie wykonania robdt zamiennych moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu

koniecznosci potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia

protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robét

zamiennych.

Odstgpienie od Umowy
§15
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1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczedstwa panistwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgdac wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacy moze rowniez odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy zachodzi, co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

2)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
lub w stosunku, do ktérego zachodzi ktdrakolwiek z okolicznosci wskazanych w art. 7 ust. 1
Ustawy z dnia 13 kwietna 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego.

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy lub przerwat na okres dtuzszy niz 14 dni i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

5) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen nie wykonuje robdt zgodnie
zwarunkami  umownymi, w razgcy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne
lub spowodowat swoim dziataniem albo zaniechaniem zagrozenie zycia lub zdrowia
uzytkownikédw nieruchomosci i/lub o0séb trzecich. Zanienalezycie wykonane roboty
wynagrodzenie nie przystuguje. Warunkiem odstgpienia od umowy w tym przypadku jest
wezwanie Wykonawcy do wykonana zobowigzan iwyznaczenie w tym celu dodatkowego
terminu,

6) zostanie wydany prawomocny nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotu umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o jego zaistnieniu,

7) Wykonawca nie spetnia wymogu, o ktéorym mowa § 2 ust. 3 dotyczacego wymagan
wynikajgcych z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 1) Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

4. Odstgpienie od umowy musi mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawierac uzasadnienie. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa
w ust. 2.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do dokonania odbioru robét przerwanych i robot
zabezpieczajgcych oraz usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione w  terminie 14  dni liczac  od dnia zgtoszenia gotowosci
do odbioru,

3) w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 2), Wykonawca
wraz z Inspektorem Nadzoru i przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét - kosztorysem
robot, wedtug stanu na dzieni odstgpienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robdt, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany:

1) odebrac¢ wykonane roboty,
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zaptacic¢ za wykonane roboty w oparciu o protokdt inwentaryzacji robdt w toku. Podpisany przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, protokdt inwentaryzacji bedzie stanowit
podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce kosztorysu i wystawienia faktury rozliczeniowej za
wykonanie czesci przedmiotu umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykonania
inwentaryzacji przeprowadzonych robdt bez udziatu Wykonawcy, jezeli w ww. terminie
Wykonaweca nie wezmie udziatu w inwentaryzacji lub bedzie utrudniat jej przeprowadzenie.

Zmiany umowy
§16

1. Niedopuszczalne sg zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przewidzianych przez Zamawiajgcego w Umowie
mozliwosci dokonania takich zmian z uwzglednieniem zapiséw art. 455 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

2. Zmiany postanowien umowy mogg dotyczy¢ rowniez:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

terminu realizacji umowy,

zmiany wskazanych w umowie unormowan prawnych powszechnie obowigzujgcych majgcych
wptyw na prawidtowe wykonanie umowy,

materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

wysokosci wynagrodzenia,

Wykonawcy/Podwykonawcy/Kierownika budowy,

warunkoéw i terminéw ptatnosci.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogag nastgpi¢ jedynie w uzasadnionych przypadkach,

w szczegdlnosci:

1)

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 1 w przypadku:

a) wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych, ktorych realizacja bedzie miata wptyw
na termin wykonania robét objetych umowg,

b) wystgpienia przyczyn zewnetrznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a ktére skutkujg niemozliwoscig terminowego wykonania przedmiotu umowy,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

c) nieprzekazania Wykonawcy przez Zamawiajagcego dokumentow budowy, do ktérych
przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany,

d) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robdt nie wynikajacych z okolicznosci
lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robdt przez
Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce),

e) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej rowniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji projektowej z przepisami prawa oraz koniecznosci usuniecia
ww. btedéw lub brakéw o czas niezbedny na opracowanie zamiennej dokumentacji
postepowania (liczac od dnia zgtoszenia wady w formie pisemnej przez Wykonawce do dnia
przekazania dokumentacji zamiennej),

f)  wystgpienia innych okolicznosci, np. niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi
zapewniajgcymi wiasciwg jako$é wykonania albo innych zdarzen wymuszajgcych przerwe
w realizacji zamédwienia niezaleznych od Wykonawcy (np. protesty mieszkancow,
niewybuchy, wykopaliska, koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz
warunkujgcych  prawidtowe  wykonanie robot) oraz dziatan osdb  trzecich
uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron umowy,

g) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie. Pod pojeciem sity wyzszej Strony rozumiejg okolicznosci zwigzane
z niemozliwoscig terminowego wykonania umowy z powodu okolicznosci zaistniatych
w trakcie realizacji umowy:

- w okresie ogltoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrozenia
epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu
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wyjatkowego, ktdre uniemozliwiajg lub utrudniajg Wykonawcy terminowe wykonywanie
zamowienia,
- zaistnienie zdarzen niezaleznych od stron, ktére uniemozliwityby wykonanie zobowigzan
na warunkach i z zachowaniem termindéw okresSlonych w umowie. Mogg by¢ one
w szczegdlnosci spowodowane wystgpieniem klesk zywiotowych, zdarzeniami losowymi
lub by¢ wywotane przez inne czynniki zewnetrzne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
ani im zapobiec lub przezwyciezy¢ poprzez dziatanie zzachowaniem nalezytej
starannosci.
Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ okolicznosci, o ktdrych
mowa w lit g) wraz ze szczegétowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci, ograniczen
w odniesieniu do konkretnych elementéw, branz, etapéw robdt oraz przedstawic
informacje dotyczace okresu, w jakim ww. prace nie mogty by¢ prowadzone. W takim
przypadku strony zobowigzujg sie do wspdlnego okreslenia nowych warunkéw oraz nowego
terminu realizacji umowy poprzez zmiane terminu okreslonego w § 3 pkt 2). Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych przedstawionych przez Wykonawce,
wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w tym rdwniez istnienie niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, urzadzen, instalacji, konstrukcji, ktérych
istnienie lub lokalizacja byty nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej
o czas niezbedny na ewentualng zmiane dokumentacji projektowe] oraz usuniecia kolizji,
innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy,
skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy.
Zaistnienie przeszkdéd w wykonywaniu robdét powinno byé potwierdzone wpisem do
Dziennika budowy. Zmiana musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana na piSmie przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. W sytuacji zmiany
terminu wykonania zamdwienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 3 w przypadku:

a)

d)

e)

i)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych w szczegdlnosci ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego Ilub faktycznego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych
z art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktoére
mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajagcych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcych przepiséw,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami,

zmiany przepisdw wywierajgcych bezposredni wptyw na dalsze wykonywanie umowy;
wystgpienia robdt zamiennych, na warunkach okreslonych w § 14;

w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 2 i 4 w przypadku:

a)

zmiany urzedowe] stawki podatku VAT - Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é zmniejszenia
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lub zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng rdznicy w kwocie podatku VAT. Strony
dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

b) wprowadzenia w zycie po dniu zawarcia umowy regulacji prawnych wywotujacych potrzebe
zmiany umowy,

c) koniecznosci zlecenia robét dodatkowych, na warunkach okreslonych

w§12,
d) wystgpienia robdét zaniechanych, na warunkach okreslonych w § 13,
4) w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 5 w przypadku:

a) zmiany danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu,
nazwy),

b) zmiany Wykonawcy w wyniku sukcesji, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga
to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
przepiséw,

c) wystgpienia koniecznosci zmiany kierownika budowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana na pismie przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane wtedy, gdy doswiadczenie proponowanej osoby bedzie takie same
lub wyzsze od doswiadczenia osoby, o ktérej mowa § 8 ust. 3,

d) wprowadzenia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajgcego, Podwykonawcy pomimo
deklaracji w ofercie wykonania zamdwienia sitami wtasnymi. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiane wtedy, gdy Podwykonawca nie bedzie podlegat wykluczeniu. Zmiana musi by¢
zgtoszona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana na pismie przez Zamawiajgcego,

e) wystgpienie koniecznosci: zmiany Podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu
umowy Podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania czesci zamdwienia przez
Podwykonawce. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane wtedy, gdy Podwykonawca nie
bedzie podlegat wykluczeniu. Zmiana musi byé zgtoszona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana na pismie przez Zamawiajacego,

f)  gdy w ramach wykazania spetniania warunkéw wiedzy i doswiadczenia Wykonawca
korzystat z zasobdw podmiotu trzeciego, ktéry bedzie brat udziat w realizacji czesci
zamoéwienia jako podwykonawca, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy, jesli
wykaze on, ze posiada co najmniej takie doswiadczenie, jakie wymagane bylto
dla spetnienia warunku wiedzy i doswiadczenia,

g) zmiany zakresu czesci zamoéwienia powierzonej podwykonawcom.

5) w zakresie okreslonym w ust. 2 pkt 6 w przypadku:

a) wystgpienia robdt dodatkowych lub zaniechanych, ktérych realizacja bedzie miata wptyw na
termin wykonania robét objetych umowg, a tym samym na termin lub sposdb zapfaty,

b) wystgpienia przyczyn zewnetrznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, ktére majg wptyw na termin wykonania robét objetych umowg a tym samym na
termin lub sposdb zaptaty,

c) zmiany sposobu, zakresu lub technologii wykonania przedmiotu umowy uzasadniajacej
zmiane sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do wnioskowania o: przedtuzenie terminu
zakonczenia robdt, zmiane Umowy w zakresie materiatéw, parametréow technicznych, technologii
wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, zmiane
wynagrodzenia lub zmiane Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie, zobowigzany jest
do przekazania Inspektorowi Nadzoru wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4 wszelkich
dokumentdw, informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia
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10.

lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany, w tym propozycji rozliczenia robdt
budowlanych.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 wraz z propozycj3
wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji
wyceny robét i przekazania stanowiska Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarébwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany postanowien umowy takze w przypadkach, gdy wynikng
rozbieznosci lub niejasnosci w umowie, ktérych nie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie
umozliwiaé¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzuje umowe w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisow.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany postanowieh umowy, poprawianie bteddéw i oczywistych
omytek stownych, literowych i liczbowych, zmiana uktadu graficznego lub numeracji i jednostek
redakcyjnych niepowodujgcych zmian celu i istoty umowy.

Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci z wyjgtkiem
przypadkdéw wyraznie zastrzezonych w umowie.

Ochrona danych osobowych
§17

. Strony umowy przetwarzajg nawzajem dane osobowe w celu spetnienia wymogow kontraktowych,

tj. koniecznosci dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy
lub podjecia dziatan przed jej zawarciem — na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych — zwanego dalej:
RODO).

. Strony umowy przetwarzac bedg réwniez dane osobowe wskazane w § 2 ust. 4 pkt 4) i w § 8 w celu

wypetnienia obowigzkdéw prawnych wynikajgcych z przepiséw prawa — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO.

Przed udostepnieniem Zamawiajgcemu danych osobowych pracownikéw, o ktérych mowa w § 2

ust. 4 i w § 8 ust. 3 lub innych osdb, ktédrymi Wykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu

umowy, Wykonawca przekaze kazdej z tych oséb w imieniu Zamawiajacego, informacje wymagane
przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych (art. 13 lub art. 14 RODO). W celu wykonania
powyzszego zobowigzania, Wykonawca poinformuje kazdg z tych oséb o tym, ze:

1) z chwilg udostepnienia Zamawiajgcemu jej danych osobowych, administratorem tych danych
staje sie Starosta Krapkowicki z siedzibg w Krapkowicach przy ul. Kilinskiego 1;

2) Zamawiajacy zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Witoldem
Rozatowskim, e-mail: w.rozalowski@ powiatkrapkowicki.pl,

3) dane osobowe przetwarzane bedg przez Zamawiajgcego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu realizacji umowy;

4) odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty uprawnione na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawa oraz podmioty, ktére przetwarzajg je na podstawie umow
powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmioty przetwarzajace;

5) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli okres obowigzywania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty okres obowigzywania umowy;

6) obowigzek podania danych osobowych przez osobe, ktérej dane bezposrednio dotyczg jest
wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedy podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) osobie, ktérej dane osobowe dotycza, przystuguje:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczacych;
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczgcych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba,
ktérej dane dotyczg uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) osobie, ktérej dane osobowe dotyczg, nie przystuguje:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych osoby, ktorej dane dotyczg, jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO;

10) zrédtem pozyskania danych osobowych jest Wykonawca.

. W odniesieniu do oséb reprezentujgcych Wykonawce, w tym do oséb, o ktérych mowa w § 2 ust. 4

i w § 8 ust. 3 oraz do o0sdb, ktére w imieniu Wykonawcy bedg realizowa¢ Umowe i wspotdziatac przy

wykonywaniu Umowy z Zamawiajgcym:

1) Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy poinformowat kazdg osobe, ktérej dane
osobowe zostaty wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujgcej Wykonawce lub jako
dane osoby dziatajgcej lub wspétdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy;

2)  Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania
lub wspédtdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu umowy osdéb innych
niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu danych osobowych
tych oséb, poinformuje kazda z nich;

. W odniesieniu do oséb reprezentujgcych Zamawiajgcego, w tym do oséb, o ktérych mowa w § 8

ust. 1 umowy oraz do osdéb, ktére w imieniu Zamawiajgcego bedg realizowaé¢ umowe lub beda
wspotdziata¢ z Wykonawcg przy jej realizacji Zamawiajacy, spetni obowigzek informacyjny wobec
kazdej osoby, ktorej dane osobowe zostaty wpisane w tresci umowy, jako dane osoby
reprezentujgcej Zamawiajgcego lub jako dane osoby dziatajgcej lub wspodtdziatajgcej w imieniu
Zamawiajgcego przy wykonywaniu umowy.

Postanowienia koncowe
§18

. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad wtasciwy

dla Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa Budowlanego, Prawa o ruchu drogowym oraz Prawa zamdwien publicznych.
Integralng czes¢ Umowy stanowig:

1) kosztorys ofertowy,

2) Oswiadczenie dotyczace spetniania wymogow ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych - Zatgcznik nr 1,

3) Wykaz pojazdéw samochodowych uzywanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia -
Zatacznik nr 2,

4) oswiadczenie o zatrudnieniu oséb do czynnosci polegajacych na wykonaniu: wszystkich prac
fizycznych w tym prac operatordw sprzetu zwigzanych z wykonaniem robdét objetych
zamoéwieniem — zatgcznik nr 3

5) oswiadczenie Podwykonawcy (wzér) — Zatgcznik nr 4,

6) karta gwarancyjna— Zatgcznik nr 5,

7) dokumenty poswiadczajace, ze kierownik budowy posiada dopuszczalne przepisami prawa
uprawnienia do kierowania robotami lub réwnowazne,

8) dokumenty poswiadczajace przynaleznos¢ Kierownika budowy do wiasciwej lzby Inzynieréw
Budownictwa lub réwnowazne,

9) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

10) dokumentacja postepowania (w catosci w posiadaniu Zamawiajgcego),

11) inne dokumenty wymienione w umowie jako jej integralna czesc.

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
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(WZOR)
OSWIADCZENIE

Zatgcznik nr 4

do umowy nr
AD.273___ 2023

z dnia 2023r.

PODWYKONAWCY*/DALSZEGO PODWYKONAWCY*

W ramach zadania pn.: ,Remont drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamien Slaski — granica

powiatu — etap I”.

zawarto umowe podwykonawczg nr

na: wykonanie robdt budowlanych* pn.:

na: dostawe/ustuge* pn.

z dnia

Nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na dzien
biorgcego udziat w ramach realizacji inwestycji w okresie od

W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:

Fakture
. t

Zakres robot L zap aFono
Wartos¢ . /nie .
budowlanych/ustug/dostaw Nr Data Termin Pozostaje
wykonanych faktur faktury wystawienia tatnosci zaptacono do zaptat
.y .y . y brutto [PLN] y P /wptata piaty

w okresie rozliczeniowym .
czesSciowa
(kwota)
RAZEM

Oswiadczamy, ze do dnia

otrzymalismy/nie otrzymalismy* wynagrodzenia za:

roboty budowlane/dostawy/ustugi* przez nas wykonane i zafakturowane w ramach przedmiotowego

zadania
lub

Oswiadczamy, ze wykonano roboty budowlane/dostawy/ustugi* wg ponizszego zestawienia, dla

ktorych nie wystawiliSmy faktury (nie zostaty zafakturowane):

Zakres robot budowlanych/ustug/dostaw
wykonanych w okresie rozliczeniowym

Wartos¢ netto

Wartos¢ brutto

RAZEM

Oswiadczamy, ze w stosunku do wyzej wskazanych faktur jako zaptacone, zrzekamy sie wszelkich
roszczen wobec Zamawiajgcego — Powiatu Krapkowickiego.

podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby
lub 0s6b upowaznionych do reprezentowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

* niepotrzebne skresli¢

podpis lub podpisy i imienne pieczecie osoby lub oséb
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
-potwierdzajgcego dokonanie ptatnosci
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Zatgcznik nr 5

do umowy nr
AD.273___ 2023

z dnia 2023r.

(piecze¢ adresowa Wykonawcy)

KARTA GWARANCYIJNA

Sporzadzona w dniu: 2023 r.

Informacje ogdine

1.

u

1.

10.

Zamawiajacy:
Powiat Krapkowicki, ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice
Wykonawca:

Przedmiot karty gwarancyjnej:

Roboty budowlane zrealizowane na podstawie umowy nr AD.273 2023 z dnia
Przedmiot umowy, nazwa i lokalizacja obiektu: ,Remont drogi powiatowej nr 1817 O na
odcinku Kamien Slaski — granica powiatu — etap 1” adres:
Data podpisania protokotu odbioru koncowego: r.

. Warunki gwarancji:

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.
Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu obioru koncowego.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koricowym.
O wystgpieniu wad Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce — Gwaranta na pismie (faks lub e-
mail oraz oryginat pocztg), podajac rodzaj wady.
Termin usuniecia wad ustalony zostanie przez Zamawiajgcego po uzgodnieniach z Wykonawca.
Bedzie to termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usuniecie, biorgc pod uwage
panujace warunki atmosferyczne.
Usuniecie wad musi by¢ potwierdzone protokolarnie.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej pod pojeciem ktdérych strony utrzymuja: stan wojny i stan kleski zywiotowej,

2) normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci,

3) szkod wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji

w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.
Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawniefl Zamawiajgcego z tytutu rekojmi
za wady wykonanych robét.
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11. Zamawiajacy, po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad wyznaczonym
w zawiadomieniu do Wykonawcy, moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
innemu podmiotowi.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

13. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowag na wykonanie przedmiotu zamodwienia,
podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci: Przyjmujgcy gwarancje jakosci:
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Projektowane postanowienia umowy

Kolejnos¢ podpisywania dokumentow:

Lp. Stanowisko Imie i nazwisko

Pieczec i podpis

1 | Pracownik Katarzyna Guder-Hendryk

przygotowujacy umowe

2. Dyrektor IM Tomasz Scholz

3. | Zazgodnos¢ z Pzp Iwona Krecichwost

Inspektor Ochrony

4, Witold Rozatowski
Danych

5. Radca prawny Urszula Kolasinska

6. | Skarbnik llona Adamkiewicz
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