



**KOMENDA GŁÓWNA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

BF-IV.2370.4.2023

Warszawa, 17 marca 2023 r.

do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na remont elewacji budynku administracyjnego nr 4 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, sprawa nr BF-IV.2370.4.2023.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje.

Zapytanie nr 1 z dnia 16.03.2023

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji w zakresie terminu wykonania zamówienia, w naszej ocenie wykonanie przedmiotowego zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego jest nie realne, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 8 m-cy od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź:


Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ale nie jak wnosi podmiot (8 miesięcy), lecz do 20 tygodni czyli 140 dni. Jednocześnie Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 31.03.2023 roku (godzina bez zmian).

Aby umożliwić innym podmiotom możliwość udziału w postępowaniu **Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej na dzień 24.03.2023 roku na godzinę 11.00** (warunek nie dotyczy podmiotów, które wzięły udział w wizji lokalnej w dniu 15.03.2023).

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w wizji.

Opublikowane wyjaśnienia są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

KOMENDANT GŁÓWNY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.


nadbryg. Krzysztof Hejduk
Zastępca Komendanta Głównego