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Umowa na ,Budowe Izby Pamieci OSP Lasin”
Zalacznik nr 2 do SWZ

1BG.272.1.5.2024
UMOWA
(projekt)
zawarta w dniu ............. 2024 roku w Lasinie pomiedzy:

Miastem i Gminag Lasin, ul. Radzynska 2, 86 - 320 Ltasin, NIP 876-22-46-666, REGON 871118649,
reprezentowang przez:

Rafata Kobylskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Lasin,

przy kontrasygnacie

Edyty Zientarskiej - Skarbnika Miasta i Gminy,

zwana dalej w tre$ci umowy Zamawiajacym,

a:

NS 483 [=1¢ VA o T- NSRS OO OO , wWpisanym,
(6 [o R pod i, , REGON: .uvvveeen , NIP: e , telefon kontaktowy:
................................. , nr faksu: ..........ccceeeeee... adres mailowy:

reprezentowang przez:

zwanym w dalszej cz¢sci Wykonawca.
(zapisy w przypadku KONSORCJUM)
a:
nastepujacymi firmami dziatajacymi jako KONSORCJUM, powotane w celu wspdlnego ubiegania
sie o udzielenie zamdwienia publicznego:

L) e e e e e e - LIDER konsorcjum

Z  SIEAZIDG Wi s R R e NIP
................................................ REGON: ...rrrrernerisesssssesssesssseenes

telefon kontaktowy: ......ccocivininininnne, , nr faksw: adres mailowy:
2) e e e e ene e r e s e e - PARTNER konsorcjum
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NIP: oo eessssssseesenns REGON: ...oierrrnreesseerissessssesessssenans

telefon kontaktowy: ... , nr faksuw: adres mailowy:

reprezentowanymi przez:

.................................... - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w mys$l art. 58 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, zwanymi dalej w treSci umowy
Wykonawca.

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 2023r., poz. 1605 ze zm.) zawarta zostata umowa o nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego w formule
»Zaprojektuj i wybuduj” pn. ,Budowa Izby Pamieci OSP Lasin”, realizowanej
z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
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2. Przedmiot zamo6wienia sktada sie z dwéch etapow:
1) Ietap - Opracowanie dokumentacji projektowej;
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen,
w tym pozwolenia na budowe,
2) Il etap - Wykonanie prac budowlanych;

Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i

oddanie obiektu do uzytkowania.

3. Zakres prac zwigzanych z realizacjg etapu | obejmuje w szczeg6lnosci:
1) W zakresie materiatéw przedprojektowych:

a) Zamawiajacy uzyskat warunki przytacza do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz sieci
deszczowej;

b) Zamawiajacy wystapit o warunki wiaczenia do sieci energetycznej oraz gazowej;

c) w przypadku wystgpienia kolizji istniejacego uzbrojenia z obiektami dokona¢
likwidacji kolizji w ramach prac projektowych;

d) sporzadzenie projektu organizacji terenu robét (placu budowy) z uwzglednieniem
etapowania robo6t i konieczno$ciga zapewnienia podstawowego funkcjonowania
obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie robot poprzez zapewnienie im dojscia i
dojazdu;

e) Zamawiajacy wymaga roéwnoczesnie, Zze Wykonawca bedzie brat pod uwage sugestie
Zamawiajgcego dotyczace funkcjonalnosci i standardu wykonczenia obiektu. Nie
dopuszcza sie sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucat swoje rozwigzania
projektowe bez akceptacji Zamawiajacego.

2) W zakresie opracowan geodezyjnych:

a) sporzadzenie map do celéw projektowych zawierajacych wszystkie wskazane przez
projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule wtasciwych osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej;

3) Zamawiajacy posiada dokumenty niezbedne w zakresie koncepcji architektoniczno-
przestrzenne;j:

a) program funkcjonalno-uzytkowy, koncepcje budynku Izby Pamieci OSP tLasin wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz wstepne wyniki badan geotechnicznych okre$lajgce
warunki gruntowo-wodne miejsca posadowienia budynku;

b) prawa autorskie do posiadanej koncepcji;

c) prawomocng decyzje celu publicznego na lokalizacje budynku Izby Pamieci wraz z
zagospodarowaniem terenu;

4) W zakresie projektéw budowlanych:

a) wykonanie peino branzowych projektéw budowlanych dla projektowanych w ramach
zamierzenia inwestycyjnego obiektéw, uwzgledniajgcego pozyskane w etapie
przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcow urzadzen obcych i drég;

b) przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach
dziatania opisanych w umowie;

5) W zakresie opracowan i czynnosci dodatkowych:

a) sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportow dokumentujacych przyczyny
przerwania lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej czesci;

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwiazan;

c) organizowanie w siedzibie Zamawiajacego rad budowy z jego udziatem, nie rzadziej
niz raz na dwa miesiace;
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d) sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczacej
zastosowania w projekcie wyrob6éw lub materiatéw budowlanych.

6) Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ z zachowaniem szczeg6lnej starannosci,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, technologia, Polskimi Normami Budowlanymi oraz
z zaleceniami Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ realizacje
polityk horyzontalnych UE, tj.: promowania zréwnowazonego rozwoju oraz réwnosci
szans i niedyskryminacji z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego, co
oznacza dostosowanie przestrzeni do potrzeb wszystkich uzytkownikow.

4. Zakres prac zwigzanych z realizacja etapu Il obejmuje w szczeg6lnoSci:

1) Petnienie nadzoru autorskiego polegajacego w szczego6lnosci na:

a) stwierdzania w toku wykonywania projektu wykonawczego i rob6t budowlanych
zgodnoSci realizacji z projektem;

b) uzgadniania mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;

¢) kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego;

d) uczestniczeniu w radach budowy organizowanych nie rzadziej niz raz na 2 miesigce.

2) Przygotowanie i ztozenie w imieniu Inwestora stosownych dokumentéw wraz z
zawiadomieniem o rozpoczeciu robét w powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego.

3) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowg Izby Pamieci OSP Lasin, zgodnie z
opracowang dokumentacjg budowlang, w tym m.in.:

a) rozbiérke istniejgcego budynku do przechowywania historycznego sprzetu
pozarniczego;

b) remont elewacji istniejacej zabudowy remizy OSP;

c) budowe budynku Izby Pamieci wraz z przytaczami;

d) rozbidrka elementéw zagospodarowania terenu (nawierzchni asfaltowych, z kostki
betonowej, rozbiorki ogrodzenia);

e) wykonanie utwardzen terenu w postaci z kostki betonowej oraz granitowej w postaci
chodnikéw, drog i miejsc postojowych;

f) nasadzenia zieleni;

g) wykonanie nowego ogrodzenia z betonowym cokotem terenu od strony pdéinocnej
oraz fragment przedtuzenia ogrodzenia przy projektowanym budynku Izby Pamieci.

Kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych elementéw robét winna by¢ ustalana z
Zamawiajacym w porozumieniu z Prezesem Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lasinie, w celu

umozliwienia prawidlowego dzialania jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lasinie,

wpisanej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego,

4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie
zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o ktérym mowa w art. 57 Prawa
budowlanego tacznie, z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, opatrzong klauzulg
przyjecia do wlasciwego kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunkéw z
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami,
ich kwalifikacjg przez projektanta oraz ewentualnym opisem.

5. Szczeg6towy zakres zadania opisany jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i
zatacznikach do niego oraz Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, ofercie Wykonawcy i
niniejszej umowie.
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6. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci dokumentow:

1) Umowa,

2) Dokumentacja projektowa (przedmiar robét petni wytacznie funkcje pomocnicza),
3) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,

4) Formularz ofertowy Wykonawcy,

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2
Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczego6lnosci:
1) protokolarny odbiér dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe,
2) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowej,
3) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,
4) dokonywanie odbioréw robét zanikowych badz ulegajacych zakryciu w ciggu 7 dni od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru konnicowego,
6) powotanie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego,
7) zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji
niniejszej umowy.

§3
ObowiazKi i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez wad i usterek oraz przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco konsultowaé z Zamawiajgcym przyjete
rozwigzania poszczegllnych jej elementdéw, majace w efekcie stanowi¢ kompletng
dokumentacje projektowsa.

3. Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajgcego dla rozwigzan zaproponowanych w
projekcie budowlanym. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tym dokumencie
klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego. Przyjmuje sie, ze
Zamawiajacy zatwierdzit cze$¢ dokumentacji projektowej Wykonawcy z uptywem terminu
10 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie. W przypadku gdy
Zamawiajacy wskaze wady ztozonej dokumentacji lub zglosi do niej uwagi, Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.

4. Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajgcego dla rozwigzan zaproponowanych w
projekcie wykonawczym. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych
dokumentach klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego. Przyjmuje
sie, ze Zamawiajacy zatwierdzit cze$¢ dokumentacji projektowej Wykonawcy z uptywem
terminu 10 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie. W przypadku
gdy Zamawiajacy wskaze wady ztoZonej dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi, Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.
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5. Wykonawca zapewnia, Ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie
kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami
prawa obowigzujacymi na dzien jej przekazania Zamawiajgcemu.

6. Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa w pieciu egzemplarzach, wykonanych

technikg tradycyjng na no$niku papierowym oraz w formie elektronicznej na odpowiednim

nosniku (CD) w jednym egzemplarzu. Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama

z wersjg drukowang oraz umozliwia¢ odczytanie plikéw w programach: Adobe Reader -

cato$¢ dokumentacji (*.pdf) oraz MS WORD - czeSci opisowe (*.doc, *.docx).

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady opracowanej dokumentacji
projektowej, w przypadku gdy na etapie wykonania robét budowlanych btedy zawarte w
dokumentacji projektowej skutkowa¢ beda zmiang technologii wykonania prac badz
zwiekszeniem zakresu robét niezbednych do prawidlowego wykonania inwestycji
Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego tzn.: sit wtasnych, podwykonawcéw, dostawcéw, ustugodawcow.

9. W ramach realizacji rob6t budowlanych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w
szczeg6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przywotanymi w umowie dokumentami
i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

2) urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

3) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie robdt,

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

5) ochrona istniejacych sieci, instalacji, systeméw drenarskich, obiektow oraz punktéw
geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

6) usuwanie z drég dojazdowych i chodnikéw zanieczyszczen powstatych na skutek
realizowania przez Wykonawce rob6t budowlanych,

7) informowanie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw
na realizacje inwestycji, jako$¢ robot, op6znienie planowanej daty zakonczenia robét
oraz wspoétpraca z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych
zagrozeniom,

8) przywrécenie do stanu pierwotnego sktadnikéw majatkowych zniszczonych
lub naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce lub osoby dziatajace w imieniu Wykonawcy,

9) zapewnienie Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie w zwigzku z niniejsza umowa roboty s wykonywane,

10) prowadzenie robdét budowlanych w sposdb nieutrudniajgcy dziatania jednostki
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lasinie, wpisanej do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gasniczego,

11)zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego wtasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy,

12)uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

13)wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacja obowigzkéw okre$lonych w ust. 9 ponosi
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw na dostawe medidéw i ponoszenia optat za
ich dostawe do czasu odbioru koncowego robét objetych przedmiotem umowy.
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W przypadku wykonania cze$ci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania jak
za swoje dziatania lub zaniedbania.
W przypadku robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamiaé
Zamawiajacego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopelnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na Zadanie
Zamawiajacego do odkrycia na wlasny koszt takich rob6t w celu umozliwienia
Zamawiajacemu dokonania ich sprawdzenia.
Ewentualne wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robot
budowlanych lub zgtoszone przy odbiorze usuwane beda niezwlocznie, a najpdZniej
w terminie 5 dni liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego.
Materiaty i urzadzenia uzywane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych
zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku koniecznosci zastgpienia
wymaganych materiatéw jedynie Zamawiajagcy ma prawo decydowa¢ o uzyciu innych
réwnowarto$ciowych materiatow.
Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw certyfikat zgodnosci z obowigzujaca norma lub aprobata
techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania na zagdanie Zamawiajacego jakosci rob6t wykonanych z materiatéow
Wykonawcy na terenie budowy.

§4
Termin realizacji
Wykonawca zobowiazany jest wykonac cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie 700 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do dnia ................ 2026 roku.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamoéwienia w terminach okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym dla poszczegélnych etapéw. Harmonogram
rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik Nr 1 do umowy.
Zmiana terminéw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym na etapie
realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane terminéw wraz z uzasadnieniem sktada Zamawiajgcy lub
Wykonawca. Zmiana termindw wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pi$mie.
Za termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce przyjmuje sie dzien uzyskania
podpisanego przez Strony protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
Z przyczyn stanowiacych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamOwien publicznych.
Przekazanie terenu rob6t nastgpi protokolarnie w terminie do 5 dni roboczych od daty
uprawomocnienia sie pozwolenia na budowe.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢, zaré6wno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym
prowadzi prace, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za
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wszelkie szkody, zaréwno na mieniu jak i osobie, jakie moga powsta¢ na tym terenie jak i
terenie sgsiednim w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§5
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze opracowana dokumentacja jest wynikiem jego tworczosci i jest
wolna od wad prawnych, w tym nie narusza dobr osobistych i praw autorskich oséb trzecich,
a ponadto o$wiadcza, ze prawa do przedmiotowego dziela nie s3 niczym ograniczone w
zakresie objetym umowa.

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze przystuguja mu niezbywalne autorskie prawa osobiste do utworu.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu opracowan projektowych w
stanie wolnym od obcigzen prawami 0séb trzecich, a w szczeg6lno$ci do zapewnienia, ze:

a) w chwili przedtozenia opracowan projektowych do odbioru bedg mu przystugiwaly w
catosci i na wylgczno$¢ majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z
utworow lub jego czesci powstatych w zwigzku z wykonaniem umowy;

b) nie istnieja zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym powyzej do
utworéw powstatych w zwigzku z realizacja umowy lub jej czeSci, w szczegdlnosci
Wykonawca o$wiadcza, iz prawa te nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w
zakresie, ktéry wytaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego jakie nabywa on na
podstawie niniejszej umowy;

c) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do utworéw powstatych w zwigzku z
realizacjg umowy lub jej czes$ci nie s3 i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na
rzeczy o0sob trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen;

d) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli
w chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod
warunkiem, ktéry nie ulegl ziszczeniu przed dniem przekazania opracowan projektowych
lub ich czeSci Zamawiajgcemu ani tez z zastrzeZeniem terminu podZniejszego niz dzien
przekazania opracowan projektowych do odbioru,

e) bedzie dysponowat zapewnieniem twércéw utwordw powstatych w zwigzku z realizacja
umowy lub jej czeSci, w chwili odbioru opracowan projektowych lub ich czesci przez
Zamawiajgcego, iz w przypadku powstania nowych pdl eksploatacji przedmiotu umowy
lub jego cze$ci nie znanych w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu
umowy lub jego cze$ci na tych polach zostanie na Wykonawce przeniesione, a on
przeniesie je w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, na rzecz
Zamawiajgcego na jego pierwsze zgdanie. Powyzsze odnosi sie do pdl eksploatacji
przedmiotu umowy lub jego czesci znanych w chwili zawarcia Umowy, lecz w niej
niewymienionych.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z zobowigzan okreslonych
w ust. 3 Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkéd poniesionych przez
Zamawiajgcego z tego tytutu.

5. Wraz z odbiorem opracowan projektowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia
okres$lonego w § 7 ust. 1 przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
opracowan projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach przeniesionych praw
majatkowych Zamawiajacy bedzie moégt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez Zadnych ograniczen czasowych, terytorialnych
i ilosciowych:
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1) wykorzystywaé na wilasny uzytek opracowania projektowe, w tym w
szczegolnosci przekazac opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢, takze ich kopie:
a) wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o udzielenie zamdwienn publicznych
jako czes¢ specyfikacji warunkéw zamoéwienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej;
b) innym Wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych;
c) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym lub innym
zainteresowanym podmiotom;

2) wykorzystywaé na wtasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczego6lnosci:

a) modyfikowa¢ i wprowadza¢ zmian w opracowanej dokumentacji projektowej;

b) przekaza¢ lub wykorzystywa¢ opracowania projektowe lub ich dowolna cze$¢ do
prezentacji;

c) wprowadza¢ opracowania projektowe lub ich cze$ci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych;

d) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich cze$ci dowolng technika;

e) przekaza¢ lub wykorzystywac opracowania projektowe lub ich dowolng cze$¢ w celu
sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niz Wykonawca;

f) wykorzysta¢ w utworach multimedialnych;

g) sporzadzaé wersje obcojezyczne;

h) wykorzystaé¢ w celach marketingu w kraju i za granica;

i) nadawac¢ za pomocg video lub audio poprzez tgcze kablowe lub bezprzewodowa stacje,
nadawanie poprzez satelite;

j) wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystanie w
ramach publikacji on-line.

6. Zamawiajgcy nie moze usuwac oznaczen okreslajacych autora, chyba, ze bedzie wynikato to z
obowigzujacych przepisbw. W pozostatym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do
uzyskania zgody twércéw na wykonywanie przystugujacych im autorskich praw osobistych
do utworéw, w tym w szczegdlno$ci prawa do integralno$ci utworu i zapewni, ze w
przypadku wykonania tychze prac przez Zamawiajacego imieniem Twdrcéw nie beda oni
formutowali wzgledem Zamawiajgcego zadnych roszczen z tegoz tytutu.

7. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca
udziela Zamawiajacemu w ramach wynagrodzenia okre§lonego w §7 ust. 1 umowy
zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich
podstawie utworéw, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworow
zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegélnosci adaptacji, zmian, przerdbek.
Wykonawca wyraza przy tym zgode na udzielanie przez Zamawiajacego osobom trzecim
zgody na dokonywanie opracowan utworéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz na Korzystanie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych, o ktérych mowa
powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

8. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajagcy nabywa
wlasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

9. Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich
majatkowych na inne podmioty w drodze umowy.
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10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiatow
wykonanych w zwigzku z realizacjg umowy lub jakiejkolwiek ich czesci bez jego zgody za
wyjatkiem celu, do jakiego sa przeznaczone.

11. W  przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych
zar6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w zwiazku z realizacja
niniejszej umowy, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0séb zgtaszajacych roszczenia.

§6
Zatrudnienie pracownikow

1. Wpykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, Ze w czasie realizacji przedmiotu umowy
bedzie zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane przez
Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych
czynnoSci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2023r., poz. 1465). Warunek zostanie speiniony
poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie do
realizacji przedmiotu umowy pracownikéw juz zatrudnionych u Wykonawcy.

2. W terminie 7 dni od dnia od przekazania placu budowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu oswiadczenie zawierajace wykaz o0séb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, ktére bedg wykonywaé¢ wskazane ponizej czynno$ci w zakresie realizacji
zamdwienia, tj. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robdt budowlanych,
operatorzy sprzetu budowlanego.

3. Zamawiajgcy na etapie realizacji robot budowlanych ma prawo zadania udowodnienia
przez Wykonawce faktu zatrudnienia oséb na umowe o prace.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0s6b wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosSci w zakresie
realizacji zamodowienia, Zamawiajacy moze zazgdac w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw.

5. Dokumenty okres$lone w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

6. Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy w sytuacji, gdy powezmie watpliwosé, co do sposobu zatrudniania oséb
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wykonujacych czynno$ci okreSlone w ust. 2. Powyzsze obowigzuje réwniez w przypadku
wykonania czesSci przedmiotu umowy przez podwykonawcow.

§7

Wynagrodzenie
Za prawidtowa realizacje przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony
ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie ze ztozonag ofertg w kwocie
........................................ ztotych brutto (STOWNIE: ... Z10tyCh
00/100). Kwota zawiera obowigzujacy VAT.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania niektérych roboét, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Jezeli zaniechanie robét
jest planowane, to o ile jest to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym Wykonawce
niezwtocznie po powzieciu informacji (decyzji) o zaniechaniu robét. Jezeli zachodzi
potrzeba zmniejszenia zakresu wykonania prac przewidzianych w projekcie lub zmian w
projekcie, Zamawiajacy przewiduje w tym zakresie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy o roboty zaniechane (zgodnie z iloczynem ceny jednostkowej wynikajgcej z
kosztorysu ofertowego i ilo$ci zaniechanych robét). Ograniczenie zakresu zamoéwienia przez
zamawiajacego nie bedzie jednak wieksze niz 5% warto$ci $wiadczenia wynikajacego z
niniejszej umowy.
Strony uzgadniajg, Ze ptatnos$ci z tytutu realizacji przedmiotu umowy beda realizowane
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatacznik Nr 1 do umowy.
Podstawe do wystawienia cze$ciowej faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokot
czeSciowego odbioru robé6t budowlanych/ odbioru dokumentacji projektowej, a w
przypadku wystawienia faktury koncowej VAT protokét odbioru konicowego roboét
budowlanych oraz zasSwiadczenie o braku sprzeciwu wlasciwego organu nadzoru
budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub pozwolenie na uzytkowanie (o
ile jest wymagane).
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania kazdego z etapow
przedmiotu umowy bedzie nastepowata przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w fakturze VAT, w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia odbioru
poszczegblnych etapéw inwestycji przez Zamawiajgcego, przy czym nie wcze$niej niz po
otrzymaniu od instytucji dotujgcej sSrodkéw finansowych na ten cel przeznaczonych, na co
Wykonawca wyraza zgode i nie bedzie z tego tytutu naliczat odsetek za op6znienie.
W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, Wykonawca dotaczy do faktury
potwierdzenie przelewu/dokument kasowy potwierdzajace catkowite zaspokojenie
finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw. Na Wykonawcy cigzy
obowiazek przedkiadania wszystkich dowodéw zaptaty podwykonawcom i wszystkim
dalszym podwykonawcom.
Dane do wystawienia faktury:
Nabyweca: Miasto i Gmina t.asin, ul. Radzynska 2, 86-320 Lasin, NIP 876-22-46-666, REGON
871118649.
Odbiorca: Miasto i Gmina Lasin, ul. Radzynska 2, 86-320 Lasin.
Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia
ustawowych odsetek za opdznienie. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
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Wykonawca w_dniu odbioru dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na
budowe zlozy Zamawiajgcemu Kosztorys wskazujacy sposdb wyliczenia ceny ofertowej
zZ podzialem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczeg6lnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zl; Kp -
Koszty posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 10 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron,
2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,
3) zlecenie robét nieujetych w dokumentacji projektowe;j,
4) rob6t zamiennych,

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 10, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 10, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.z 2021 poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych nie byty objete kosztorysem, o ktérym mowa

w ust. 10 przy rozliczeniu obowigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegbétowa lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedlug danych
wyjs$ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 10;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokos$ci nie wyzZszej niz 70%
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktéorym mowa w ust. 10, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w,,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) do wyceny robét metoda szczegétowa nalezy stosowac, zachowujac kolejnos$¢ jak w
zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

15. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

16.

stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére mogg wystapié
w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw
technicznych co w zamo6wieniu podstawowym.

Wynagrodzenie obejmuje dokonanie przez Wykonawce wszelkich niezbednych optat
zwigzanych z prowadzong inwestycja szczeg6lnosSci optata za zajecie przez Wykonawce
pasa drogowego w trakcie realizacji robot.
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§8
Split payment
Zamawiajacy dokona rozliczenia ptatnos$ci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej platnosci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. 2024r., poz. 361).
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany w umowie:
1) jest rachunkiem umozliwiajacym platnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
platnosci, o ktérej mowa powyzej,
2) jest rachunkiem znajdujagcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym od 1 wrze$nia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okres§lonych w ust. 2,
op6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego platnos$ci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej platno$ci bgdZ dokonania platnosci na rachunek nieobjety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zzgdania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytulu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
cze$ci zamowienia.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) zrezygnowac z podwykonawstwa,
2) zmieni¢ podwykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk podwykonawcéw
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi bedace
przedmiotem umowy. Zakres prac zleconych Podwykonawcy musi zawiera¢ szczegétowy
zakres robot lub ustug powierzonych Podwykonawcy, stosownie do etapu zaawansowania
Przedmiotu Umowy w momencie rozpoczecia prac przez Podwykonawce.
Podanie danych podwykonawcéw, okreSlonych w ust. 3, powinno nastgpi¢ przed
przystapieniem do wykonania umowy przez Wykonawce, o ile sg znane, lub niezwtocznie
po ustaleniu tych danych przez Wykonawce.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje na temat
podwykonawcdw, ktéorym w poédzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
propozycje zmiany, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania robét lub ustug ktéregokolwiek podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci przedmiotu umowy nastapi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi o§wiadczenie, o ktérym



10.

11.

12.

L p—

Umowa na ,Budowe Izby Pamieci OSP Lasin”
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego
podwykonawcy.
W sytuacji, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce innym
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcy.
Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien
niniejszej umowy i przyjmuje wszelka odpowiedzialnos$¢ z tego tytutu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywa¢ progu wartosci minimalnej prac,
powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic¢ fakture /rachunek;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT,

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku,
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedkladania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy,

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktdrym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany,

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
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8) wymagane jest wylaczenie obowigzku zachowania poufnos$ci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego,

10) umowy z podwykonawcami nie moga zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowiagzki podwykonawcy. w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy wynikajace z umowy z zamawiajacym.

11) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby
ktére beda wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca
i podwykonawca czynnosSci w zakresie realizacji zamo6wienia okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace,

12) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, zgodnie
z ktérym podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy
i Zamawiajagcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,
oryginaléw dokumentéw potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §6 ust. 2 umowy,

13) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktorym w przypadku
ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie
umowy o prace oso6b wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamdéwienia
okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby
osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, podwykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Wykonawcy i Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie w/w osoby
na umowe o prace, o ktérych mowa w §6 ust. 2 umowy,

14) suma wynagrodzen podwykonawcéw wynikajgcych z przedtozonych Zamawiajagcemu
umow, nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie.

13. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w ust. 12.

14. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

16. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5%
wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych.
Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okresSlonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych lub
dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§10
Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwltocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnos$ci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce
uwag podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wytacznie w zakresie i w ramach warto$ci wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy
i umowy zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca. Zaptata na rzecz
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie obejmuje ptatnosci za roboty dodatkowe
co do ktorych nie nastgpita ich akceptacja przez Zamawiajgcego poprzez podpisanie
protokotu koniecznosci.

§11
Kierownik budowy

W uzgodnieniu z Zamawiajagcym Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane. Dokument
ustanawiajacy Kierownika budowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowiazki kierownika budowy
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzgcym do zawarcia
umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiajgcego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pdzniej niZ w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego kierownika budowy do realizacji umowy,
a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami
przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.
Do obowigzkéw Kierownika Budowy, oprocz obowigzkéw wynikajacych z witasciwych
przepiséw prawa nalezy:

1) zlozenie Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy

os$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy;
2) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow;
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3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru;

4) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

6) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy, odbiorach oraz naradach
koordynacyjnych;

7) pisemne (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowanie
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

8) uczestniczenie w odbiorze koficowym zadania, w tym Kkontroli organdéw
uprawnionych;

9) niezwloczne informowanie pisemne i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢
robot lub op6zZnienie terminu zakonczenia zadania;

10) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 5 dni
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§12
Odbidr przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbior dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe oraz
projektami technicznymi i wykonawczymi, bedacy podstawa do wystawienia faktury
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do
umowy;

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
musz3 zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robédt
zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

3) odbiér czesSciowy robdt po wykonaniu okreslonej ilosci robdt budowlanych - bedacy
podstawa do wystawienia faktury,

4) odbioér cze$ciowy robdt niezbednych do uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu
wlasciwego organu nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub
pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest wymagane) - nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury;

5) odbiér koncowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednocze$nie
zakonczenie wszystkich robdot budowlanych - bedacy podstawg wystawienia faktury
koncowe;.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.



LAD | PC<T

Umowa na ,Budowe Izby Pamieci OSP Lasin”

3. Podstawa zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego/koncowego,
bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kKierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) protokoty odbioréw technicznych;

2) deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow;

3) zestawienie wbudowanych materiatow;

4) certyfikaty, atesty i Swiadectwa zgodno$ci uzytych materiatéw;

5) karty urzadzen;

6) zestawienie badan i sprawdzen;

7) dziennik budowy/zeszyt budowy;

8) dokumenty dot. utylizacji odpaddw;

9) os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

10) kosztorysy powykonawcze - Wykonawca ma obowigzek ustali¢ sposéb i forme
przygotowania dokumentu z Zamawiajacym;

11) dokumentacje powykonawcza,

12) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

13) zaswiadczenie o braku sprzeciwu wtasciwego organu nadzoru budowlanego do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub pozwolenie na uzytkowanie o ile jest
wymagane.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego/konncowego w terminie
do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowos$ci do odbioru
cze$ciowego/koncowego przez Wykonawce.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesSciowego/koncowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru cze$ciowego/koncowego strony wskazg w szczegélnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakorniczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamodwienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady  uniemozliwiajg  uzytkowanie  przedmiotu zaméwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
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W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana
zamOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowos$ci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgltoszenia gotowosci odbioru).

§13

Gwarancja jakosci, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty na okres ...
miesiecy (w zaleznosci od zobowiqzania Wykonawcy okreslonego w ofercie) liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego.
W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia
wad/usterek powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w terminie 7 dni,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
0 wykryciu wady/usterki z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie, wzywajac go do jej bezptatnego usuniecia w terminie
wskazanym w ust. 2.
Okres gwarancji jako$ci ulegnie wydtuzeniu o czas przeznaczony na usuniecie wad/usterek
w okresie gwarancyjnym.
Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji jakosci.
Jezeli w okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie ustalonym
z Zamawiajacym do usuniecia ujawnionych wad/usterek, Zamawiajacy moze zlecié
usuniecie wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 10 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
jest szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen Ilub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-mail: .......occoovviiiniin i
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ust. 7 niniejszego § stosuje sie odpowiednio.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady lub
usterki do dnia jej usuniecia, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady nastapito jeszcze
W czasie trwania gwarancji.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okre$lonych w Kodeksie
cywilnym.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

§15
Kary umowne
Strony umowy postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania beda kary umowne.
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Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) z tytutu odstgpienia od umowy lub jej cze$ci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§ 7ust. 1,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw odbioréw
okre$lonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki,

3) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakos$ci w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych,
o ktorych mowa w szczeg6lnosci w § 3 i § 11 ust. 4 i ust. 5 w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

5) w przypadku niedostarczenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia, o ktéorym mowa
w § 6 ust. 2, w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,

6) za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

7) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa § 19
ust. 2 umowy w wysoko$ci 0,01 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, je$li zachodzi obowiazek jej przediozenia,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Laczna maksymalna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartoSci tacznej
wynagrodzenia Wykonawcy.

Kary umowne beda potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza nieodwotalnie zgode.

W przypadku niemoznos$ci dokonania potrgcenia wierzytelnosci przez Zamawiajgcego oraz
w odniesieniu do kary umownej naliczonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, kara
umowna bedzie ptatna w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania przez
Strone zobowigzang do zaptaty kary umownej stosownego wezwania do zaptaty od Strony
uprawnionej do jej naliczenia wraz ze stosowng notg obcigzeniowa.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowiazku wynikajacego z umowy przekracza wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy moze
niezaleznie od kar umownych dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn,

za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajagcy w wysokosci 10.000,00 zi. Nie dotyczy

to odstgpienia na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, a w szczegolnosci

art. 456 ust. 1 pkt 1.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa,

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 - 455 ustawy Pzp,

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2024r. poz. 507), zwanej dalej
ustawg UOBN,

4) gdy zwtoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

5) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w spos6b niezgodny
z umowg, dokumentacja techniczng lub wskazaniami Zamawiajgcego,

7) kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposéb razacy nie dopeinia swoich
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw Prawa budowlanego, a takze obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy, pomimo co najmniej dwéch pisemnych upomnien
wystosowanych przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

9) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich
rozpoczecia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich
rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

10) Wykonawca nie realizuje postanowien niniejszej umowy,

11) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej przyczyny nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT, mimo

dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego
w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub podpisania
protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia, powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zdarzeniu stanowigcym
podstawe do odstgpienia.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace

obowiagzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,
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2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robo6t przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdélowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz
z Zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét

inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robét w terminie 20 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowsa,

Zamawiajagcy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢

mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu

Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstapienia od Umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstgpienia od umowy postanowienia

niniejszej umowy w zakresie kar umownych, zasad rozliczania prac wykonanych oraz prawa

Zamawiajagcego do potrgcenia z naleznego Wykonawcy cze$ci wynagrodzenia pozostajg

W mocy.

§17

Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci.

. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci, zmiana niniejszej umowy oraz

wprowadzenie nowych postanowien do umowy, jesli przy ich uwzglednieniu uleglaby

zmianie tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,
ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) wynikajacym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

2) terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 oraz termindéw etapow
okreslonych Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w §4 ust. 2, za
zgoda stron w przypadku:

a) wystapienie sity wyzszej; site wyzsza nalezy rozumiec jako zdarzenie zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia, o charakterze nagtym, niezalezne od woli stron
i dziatalnosci ludzkiej (w szczegdblnosci zaistnienie warunkéw atmosferycznych,
terenowych lub wodnych utrudniajacych wykonanie umowy, epidemia i jej
nastepstwa),
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wystgpienie innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy
uniemozliwiajacych zrealizowanie zamdwienia w terminie przewidzianym
umowag oraz ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt
w stanie unikng¢ lub przewidzie¢ (w szczeg6lnosci z powodu wptywu
okolicznos$ci zwigzanych z wystapieniem epidemii);
wystgpienia przeszkdéd, utrudnien spowodowanych przez osoby lub podmioty
trzecie,
wystgpienia opdznien, przeszkdd, utrudnien spowodowanych przez
Zamawiajgcego,
dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,
wykonywania dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym,
wystapienia opdéznien wynikajgcych z odmowy lub opdZnienia wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
wystgpienia opdéznien wynikajacych z koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznos$ci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy,
wystapienia konieczno$ci rezygnacji z wykonania cze$ci rob6t lub ograniczenia
zakresu robdt wynikajgcego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, ktére wynikty
w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz
Z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy
rezygnuje,
wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych,
wystgpienia  warunkéw  atmosferycznych, terenowych lub  wodnych
utrudniajgcych wykonanie umowy, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w  szczegOlnosci dlugotrwale opady atmosferyczne, wysokie stany wod
gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego,

3) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:
a) rozszerzenia zakresu przedmiotu o zamoOwienia/rozwigzania dodatkowe

/zamienne/ lub inne, przy czym kazda zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie

winna by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci i rozliczona na podstawie cen
podanych w kosztorysie stanowigcym zatacznik do umowy, zgodnie z §7 ust. 10
umowy, z zastrzezeniem § 3 ust. 7 umowy;

b) wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem epidemii.

4. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowag wskazana w § 1 na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez

uprzedniej

zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane

do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
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5. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa wskazang
w § 1 realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3
i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych
w ktérejkolwiek czesci projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze
oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

6. Rozpoczecie wykonywania robo6t, o ktérych mowa w ust. 5 moze nastapi¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

8. Spisany przez Strony protokét konieczno$ci zawierajacy zakres robdt, stanowic¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci
nie podlegaja zaptacie.

9. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiane.

§ 18
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planach kapitatowych o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych;
- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawece,
kazda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujgcych tych
zmian do 30 dnia od dnia ich wejScia w Zycie, moze zwrdci¢ sie do drugiej strony
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana
umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych moze nastgpi¢ po wejsciu w zycie przepisow
bedacych przyczyna waloryzacji.

2. W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojecie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw wykonawcy zamdwienia publicznego
wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikéw biorgcych udziat
w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wej$cia w zycie zmiany, czeSci
zamoOwienia, do wysokosSci wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej
obowigzujacej po zmianie przepisow lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku oséb
zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat.

3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow wykonawcy zaméwienia publicznego oraz drugiej
strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej tagczacej wykonawce zaméwienia
publicznego z osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnos$ci gospodarczej, wynikajgcych
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z konieczno$ci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen os6b zatrudnionych na
umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce
z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji
pozostatej do wykonania, w momencie wej$cia w Zycie zmiany, cze$ci zaméwienia przy
zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osob.

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojecie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow realizacji zamowienia publicznego wynikajaca
z wplat do PPK przez podmioty zatrudniajgce, uczestniczace w realizacji zaméwienia
publicznego.

5. W razie zamowien realizowanych wspoélnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych przy
pomocy podwykonawcédw przepisy ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 1, jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez strone inicjujaca zmiane wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe
do dokonania takiej zmiany.

§ 19
Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje nastepujace zasady wprowadzenia
zmian wysokos$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen
materiatéw (materiatéw budowlanych i wyrobéw budowlanych) niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy, jak nizej:

1) miernikiem zmiany ceny materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy jest
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robdét budowlanych oglaszany

w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,

2) Wykonawca i Zamawiajgcy jest uprawniony do Zgdania zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej roboét
budowlanych ogtoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego poprzedzajacym wniosek o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy
wzro$nie/spadnie o co najmniej 10% w stosunku do wskazZnika w miesigcu zawarcia
umowy, a jezeli zawarcie umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania
ofert, w stosunku do wskaznika w miesigcu sktadania ofert,

3) waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ jedynie po ogtoszeniu przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen produkcji
budowlano-montazowej w pierwszym kwartale 2025 roku, 2026 roku,

4) waloryzacja nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane
i odebrane przed datg ztozenia wniosku,

5) Strona umowy zadajaca zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz 30 dni
od daty publikacji komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktory winien
zawiera¢ opis proponowanej zmiany wraz z kalkulacjag kosztéw oraz sposobem
sporzadzenia takiej kalkulacji,

6) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce, Ze zmiana cen materiatow
lub kosztéw o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie
sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania zamoéwienia,

7) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5), Strona umowy,
ktérej przedloZzono wniosek, moze zwrdcic sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego
uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw; wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie
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wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania,

8) Strona umowy, ktérej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie;
za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla
doreczen pism odpowiednio do Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

9) jezeli zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych
z realizacjg zamoOwienia uzasadniajg zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawra stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowg
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

2. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy z ktérym zawart umowe w zakresie
odpowiadajgcym zmiang cen materiatdbw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

3. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiajacy okre$la maksymalng
dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zamo6wienia, w wyniku zastosowania postanowien o ktérych mowa w ust. 1
na poziomie 5% ceny wybranej oferty.

§ 20
Ubezpieczenie i odpowiedzialnos¢
1. Wykonawca winien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.
2. Wykonawca po przekazaniu placu budowy ponosi petng odpowiedzialno$¢ za mienie
i roboty budowlane, szkody, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi.

§21
Dane kontaktowe
1. Osoba wyznaczong do kontaktu ze strony Zamawiajacego jest:
Benedykt Stecki - Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki
Gruntami, nr tel:. (56) 466 50 43 wew. 45, kom. 798 205 827, adres e-mail:
benedykt.stecki@lasin.pl
2. Osobg wyznaczona do kontaktu ze strony Wykonawcy
jest: imie i nazwisko osoby:

§ 22
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwieni publicznych.
3. Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
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Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacy inne
polubowne rozwigzanie sporu.

4. Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktérych nieudato sie zatatwic
polubownie, poddane zostang pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarzu dla kazdej

Ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 2 do umowy nr IBG.272.1.5.2024

Zamawiajacy:
Miasto i Gmina Lasin
ul. Radzynska 2

86-320 tasin
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Ustanowienie kierownika budowy

Dziatajac na podstawie §11 ust. 1 umowy nr IBG.272.1.5.2024 zawartej w dniu ...... 2024 r. pomiedzy
Miastem i Gming tasin, reprezentowang przez Burmistrza Miasta i Gminy f.asin Rafata Kobylskiego, a
......... , ktorej przedmiotem jest wykonanie inwestycji w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
pn. ,Budowa Izby Pamieci OSP Lasin”, niniejszym ustanawiam kierownika budowy w osobie
Pana/Pani......... , posiadajacego/a uprawnienia nr............, bedgcego/3 uprawnionym/a do dziatania w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w granicach okre$lonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. 2024r. poz. 725).

Zamawiajacy Wykonawca



