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Wroctaw 07.08.2024 r.

PUZ-2380-082-077-082/2024/MR

Uczestnicy postepowania

. WYJASNIENIE .
TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowieri
publicznych (t. j. Dz U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm) Zamawiajgcy wyjasnia tresci SWZ w
postepowaniu, ktérego przedmiotem jest Budowa wiezy telekomunikacyjnej wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng w trybie zaprojektuj i wybuduj we Wroctawiu ul. Potbina 1, numer sprawy
PUZ-2380-082-077-082/2024/MR.

Pytanie nr 1

Zwracamy sie z prosba o zmiane warunkéw udziatu w postepowaniu tj. wylgczenia z realizacji zadania
osoby, ktdra posiada uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej, bez ograniczen,

posiadajgcym min. 3 letnie dosSwiadczenie. Z naszych doswiadczen podczas realizacji innych tego typu
inwestycji wynika, iz rola architekta w catym procesie jest znikoma, a jego kompetencje pokrywajg sie
z projektantem o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen. Rezygnacja z tego wymogu
umozliwi obnizenie kosztow i przedstawienie Zamawiajgcemu bardziej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz:

W zwigzku ze stopniem skomplikowania inwestycji i koniecznoscig uzyskania zgéd i pozwolen
Zamawiajacy podtrzymuje obowigzek zapewnienia osoby, ktéra posiada uprawnienia do projektowania
w specjalnosci architektonicznej, bez ograniczen, posiadajgcym min. 3 letnie doswiadczenie.

Pytanie nr 2

Zwracamy sie z prosba o zmiane warunkéw udziatu w postepowaniu tj. dopuszczenie jako
dodatkowej, mozliwosci wykonania samonosnej konstrukcji wiezy z aluminium. Aluminiowa
konstrukcja wiezy jest Izejsza, przy czym nie ustepuje wytrzymatoscig konstrukcji stalowej, a
jednoczesnie pozwoli obnizy¢ koszty posadowienia. Dodatkowo aluminiowa konstrukcja wiezy w czasie
jej uzytkowania pozwoli Zamawiajgcemu stanowczo obnizy¢ koszty jej utrzymania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane, podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 3
Prosimy o zweryfikowanie obcigzenia uzytkowego kontenera. Zgodnie z PFU (strona 16, ppkt 6)
obcigzenie uzytkowe wynies¢ ma nie mniej niz 1500 kg/m2, co stanowi warto$¢ bardzo wysoka.


http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy nie miat na mysli obcigzenia 1500 N/m2. Prosimy réwniez o
potwierdzenie, ze wymdg dotyczy podtogi wewnatrz kontenera.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze obcigzenie uzytkowe kontenera na wynosi¢ nie mniej niz 1500kg/m2.
Zamawiajacy potwierdza, ze wymog dotyczy podtogi wewnatrz kontenera.

Pytanie nr 4

Zwracam sie z prosbg o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytanie:

Zamawiajgcy w PFU opisat zakres prac gdzie w pkt. 2.1.3.1 Zakres robot w ppkt. 12, 14 i 15
wyszczegolnit prace zwigzane z systemem radiolinii.

Biorgc pod uwage, Zze producenci radiolinii wymagajg od instalatordw, aby posiadali oni certyfikaty
osobowe na urzadzenia i system zarzadzania radioliniami, prosimy o informacje jakiego producenta
anteny i system zarzadzania radioliniami Zamawiajgcy dostarczy do zainstalowania ? oraz aby nie
utraci¢c gwarancji na posiadane urzadzenia, Czy Zamawiajgcy wymaga, aby osoba ktéra bedzie
wykonywata prace zwigzane z montazem anten i integracje systemem zarzadzania radioliniami
posiadata certyfikat producenta i czy Zamawiajacy wymaga aby na etapie sktadania ofert potwierdzi¢
ze Wykonawca posiada taka osobe do realizacji powyzszego zakresu ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada do instalacji linie radiowe firmy Ceragon Networks. System zarzadzania
radioliniami jest dedykowanym systemem firmy Ceragon Networks.

Zamawiajgcy nie wymaga, aby Wykonawca posiadat personel posiadajgcy certyfikaty osobowe
wystawione przez producenta na urzgdzenia i system zarzadzania radioliniami.

Pytanie nr 5

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng stanowigcg zatgcznik do SWZ wynika, ze warunki gruntowo-
wodne zaliczy¢ nalezy do ztozonych, za$ obiekt zaliczony jest do drugiej kategorii geotechniczne;.
Przytoczona klasyfikacja oznacza, ze do zaprojektowania posadowienia wiezy niezbedne jest
sporzgdzenie dokumentacji geologicznej inzynierskiej. Obowigzujgce ustawodawstwo stanowi
nastepujaco:

- zatwierdzenie projektu robdt geologicznych — do 60 dni

- uprawomochnienie zgtoszenia robdt — 14 dni

- zatwierdzenie dokumentacji DGI — do 60 dni

Z przytoczonych terminéw wynika, ze samo procedowanie spraw urzedowych zwigzanych z DGI trwaé
moze do 134 dni. Dokumentacja geologiczna stanowi podstawe do wykonania projektu catego
obiektu, wiec bez jej zatwierdzenia w koricowej formie niemozliwe jest sfinalizowanie opracowania
projektu wykonawczego konstrukcji obiektu oraz jego fundamentow.

Zwracamy uwage, ze zgodnie z SWZ termin opracowania dokumentacji technicznej to 100 dni od daty
podpisania umowy, co jest terminem niewystarczajgcym na zatwierdzenie dokumentacji
geotechnicznej dla obiektu, nie wspominajgc o procedowaniu pozwolenia na budowe czy opracowaniu
projektow technicznych i wykonawczych.

Prosimy zatem o zmiane zapisow SWZ w taki sposob, by w czas realizacji dokumentacji technicznej nie
wliczat sie czas oczekiwania na decyzje urzedowe, wigcznie z wydaniem pozwolenia na budowe.
Termin opracowania dokumentacji rozliczony zostatby na koniec realizacji tej czeSci zamdwienia na
podstawie dat ztozenia i wydania poszczegolnych dokumentéw w urzedach. Czas pomiedzy ztozeniem
a wydaniem decyzji zostatby odjety od catosci okresu realizacji dokumentacji i na tej podstawie
rozliczona zostanie terminowo$¢ jej opracowania

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wydtuza termin realizacji zamodwienia do 250 dni liczonych od daty zawarcia umowy w
tym wykonanie dokumentacji projektowej nie pdzniej niz do 150 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiajacy zmienia zapisy dokumentacji przetargowej:

- SWZ - VI pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac przedmiot zamowienia w terminie do 250 dni liczonych od
daty zawarcia umowy w tym wykonanie dokumentacji projektowej nie pozniej niz do 150 dni od daty
zawarcia umowy.



- PPU (zalacznik nr 2 do SWZ) § 3 ust. 1 i ust. 2 otrzymujg nowe brzmienie:

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy do 250 dni od daty zawarcia
umowy.

2. W celu zapewnienia moZliwosci wykonania przedmiotu umowy w terminie, Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej nie pozniej niz do 150 dnia od daty
zawarcia umowy, a w razie bezskutecznego uptywu tego terminu, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do wykorzystania uprawnier przewidzianych w § 26 pkt. 1 ust.1 umowy.

- ogloszenie o zamowieniu zmienia sie zapis Sekcji IV pkt. 4.2.10) okres realizacji zamdwienia: 250
dni oraz Sekgji IV pkt. 4.2.2) termin wykonania otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania - Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac przedmiot zamowienia w terminie do
250 dni liczonych od daty zawarcia umowy w tym wykonanie dokumentacji projektowej nie pozniej niz
do 150 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie 5 ostatnich lat
przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym
okresie, nalezycie  wykonat minimum 2 roboty budowlane w zakresie budowy
dostrzegalni/masztu/wiezy przeciwpozarowej stuzgcych do fgcznosci i monitorowania m.in. laséw o
wartosci co najmniej 600 000,00 zt brutto kazda.

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje zapisy dotyczace warunku udzialu w postepowaniu dotyczace zdolnosci
technicznej Wykonawcy.

Zamawiajacy zmienia zapisy dokumentacji przetargowej:
Warunek udziatlu w postepowaniu dotyczacy zdolnosci technicznej Wykonawcy opisany w
Roz. XIV pkt. II SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca spetni warunek zdoinosci technicznej, jezeli wykaze, ze w okresie 5 ostatnich lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie,
nalezycie wykonat minimum 2 roboty budowlane w zakresie wykonania budowli w formie
wiezy/masztu o wartosci co najmniej 600 000,00 zt brutto kazda.

Ogtoszenie 0 zamowieniu: zmienia sie zapis Sekcja V pkt. 5.4.) — pkt. 1) otrzymuje nowe
brzmienie:

Wykonawca spetni warunek zdolnosci technicznej, jezeli wykaze, ze w okresie 5 ostatnich lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezZeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie,
nalezycie wykonat minimum 2 roboty budowlane w zakresie wykonania budowli w formie
wiezy/masztu o wartosci co najmniej 600 000,00 zt brutto kazda.

Pytanie nr 7
Prosimy o informacje czy Wykonawca dobrze interpretuje wymodg zdolnosci technicznej, ze w ramach
jednej umowy na roboty budowlane mogg by¢ zawarte wykonane 2 konstrukcje wiez/ masztow

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie okredlit wymogu, aby budowa wiez lub masztéw telekomunikacyjnych byta
przedmiotem wielu czy tez jednej umowy (po zmianie roboty budowlane w zakresie wykonania
budowli w formie wiezy/masztu)

Wykonawca winien wykazaé, iz zrealizowat budowe min. 2-ch budowli w formie wiezy/masztu i kazda
z nich byfa o wartosci co najmniej 600 000,00 zt brutto.

Pytanie nr 8
Prosimy o informacje czy realizacja zadania wigze sie z wykonaniem wycinek oraz czy Zamawiajacy



otrzymat zgode na ich wykonanie.

Odpowiedz:

Zgodnie z PFU:

- "Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji
itp. dla zastosowanych rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw,

norm i wytycznych. Koszty uzyskania wskazanych dokumentéw sg po stronie

Wykonawcy".

- "Inwentaryzacja zieleni — Zamawiajgcy nie posiada zadnych dokumentacji z zakresu
inwentaryzacji zieleni. Jezeli bedzie wymagane jej opracowanie, koszty opracowania

nalezy uwzgledni¢ w ofercie"

Zamawiajgcy nie posiada zgdd na wycinke.

Pytanie nr 9
Czy wymagany jest system asekuracji ?

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami PFU (zatacznik nr 1 do SWZ) - punktem 2.2.4.4 pdp. 4).

Pytanie nr 10
Pytanie dotyczace kontenera technicznego : Czy obiekt wymaga klasy odpornosci ogniowej? Czy drzwi
i Sciany musza spetnia¢ wymogi ppoz? Jesli tak to jakiej klasy muszg by¢?

Odpowiedz:
Klasa odpornosci ogniowej kontenera powinna wynikac z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Zamawiajacy przediuza termin skfadania i otwarcia ofert

- Termin sktadania ofert wskazany w Rozdziale XII pkt 5 SWZ oraz Sekcji 8.1) Ogtoszenia o zamoéwieniu
- Termin otwarcia ofert wskazany w Rozdziale XIII pkt 1 SWZ oraz Sekgji 8.3) Ogtoszenia o zamdwieniu
- Termin zwigzania ofertg wskazany w Rozdziale IX pkt 1 SWZ oraz Sekcji 8.4) Ogtoszenia o zamdwieniu

Termin skladania ofert zostaje wyznaczony na dzien: 19.08.2024 r., do godziny 09.00
Termin otwarcia ofert: 19.08.2024 r., godz. 09.15
Termin zwigzania oferty: 17.09.2024 r.

Wyjasnienia SWZ Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
Pozostate postanowienia SWZ oraz postanowienia Ogtoszenia o zamdwieniu nie ulegajg zmianie.

podpis na oryginale:
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