
 

Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego     MZDiM-P.271.5.2022 
 
 

„Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego. 
 Etap I – przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej” 

 
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka 
ulicy Pod Chojnikiem w Jeleniej Górze, w zakresie przebudowy drogi pieszo-jezdnej  od skrzyżowania 
z ul. Karkonoską przy budynku nr 76 do skrzyżowania z ul Karkonoską za budynkiem nr 82. W zakresie 
zamówienia należy przebudować odcinek o długości około 0,22 km, położonego na działkach nr 345, 
24/6, 341/1, 347/2, 347/3, 347/1, 341/2, AM-9, obręb 0012 Sobieszów I, nr 379, 24/7, AM-10, obręb 0012 
Sobieszów I. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę konstrukcji jezdni, odwodnienia, oświetlenia 
drogowego, zjazdów oraz kładki dla pieszych. Przedmiot zamówienia obejmuje również wdrożenie 
projektu stałej organizacji ruchu dla odcinka drogi objętego przebudową. 
Termin wykonania robót: do 4 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. 
Zakres rzeczowy robót przedstawia dokumentacja projektowa z lipca 2021 r. opracowana przez Zakład 
Inżynierii Lądowej i Wodnej AB-Projekt z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy Malinnik 2A/9. 
 
2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 
2.1. Roboty drogowe: 
W ramach zadania przewiduje się przebudowę nawierzchni jezdni na wykonaną z prefabrykowanych 
elementów betonowych o szerokości 2,50 m w świetle krawężnika, która obramowana będzie 
krawężnikiem betonowym 15x22 oraz obustronnym poboczem o szer. 0,75 m. Zakłada się wykonanie 
nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON o spadku poprzecznym jednostronnym 2% w kierunku 
ścieku i wpustów. Wzdłuż całej jezdni po obu stronach do wykonania jest ściek przykrawężnikowy 
z kostki betonowej grubości 8 cm i szer. 0,20 m. Spadek podłużny wykonać zgodnie z projektowaną 
niweletą w kierunku istniejących rowów odwadniających. Na całym odcinku ul. Pod Chojnikiem projektuje 
się zjazdy o skosach 1:1 wykonane z krawężnika najazdowego. 
Konstrukcja jezdnia i zjazdów: 
- kostka betonowa kolor szary grub. 8 cm, 
- podsypka cementowo – piaskowa, grub. 3-5 cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. grub. 20 cm, 
- stabilizacja towarowa Rm= 2,5Mpa grubości 20cm, 
 
Dodatkowo ze względu na lokalne złe warunki gruntowe, należy wzmocnić jezdnię na odcinku od km 
0+180 do km 0+210 poprzez ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej.  
Pobocza należy wykonać z zagęszczonego mechanicznie kruszywa łamanego powierzchniowo 
utrwalonego.  
Zakłada się przebudowę istniejących przepustów wraz z montażem nowych balustrad oraz umocnieniem 
skarp i dna rowów. 
 
2.2. Roboty w zakresie branży sanitarnej: 
Odwodnienie odcinka ulicy będzie odbywać się przez wykonanie kanalizacji deszczowej wraz 
ze studniami i wpustami ulicznymi. Sieć kanalizacji deszczowej wykonać z powtarzalnych rozwiązań 
konstrukcyjnych i materiałów ogólnie dostępnych do obrotu: 

• kanalizacja deszczowa o średnicy DN160-315mm, PP-B, SN8;  

• studnia betonowa DN1800mm; 

• studnie pod wpusty deszczowe betonowe DN500mm zwieńczone wpustem klasy D400; 

• studnie tworzywowe DN425 pod rury spustowe zwieńczone włazem klasy C250. 
Wszystkie wody opadowe i roztopowe pochodzące z wybudowanych nawierzchni odprowadzane będą 
za pomocą wylotu W1, W2 i W3 do rowów odwadniających zlokalizowanych w pasie przebudowywanej 
drogi. 
 
W ramach zadania należy wymienić przyłącze wodociągowe do budynku nr 11. Przyłącze 
zaprojektowano z rur i kształtek PEHD o średnicy 32mm, PE100, PN10, SDR17 łączonych metodą 
zgrzewania elektrooporowego. Wpięcie projektowanego nowego przewodu wodociągowego DN32mm 
(PEHD) do istniejącego odcinka dn32mm wpiętego dalej do nowej sieci DN125mm wykonać poprzez 
zastosowanie mufy elektrooporowej równoprzelotowej D32/32mm (PEHD). Połączenie z rurociągiem 
istniejącym DN25 wykonać za pomocą specjalnego łącznika przeznaczonego do łączenia rur 
z uwzględnieniem specyfiki materiału przewodu i posiadających zabezpieczenie przed przesunięciem. 



      
 

W celu realizacji zadania niezbędne jest także przesunięcie istniejącego hydrantu p.poż, które należy 
wykonać z rur i kształtek PEHD Dz 90mm, PE100, PN10, SDR17 łączonych za pomocą muf 
elektrooporowych. 
 
W trakcie prowadzenia robót należy zabezpieczyć i/lub wyeliminować kolizje z istniejącymi sieciami 
uzbrojenia terenu. 
 
2.3. Roboty w zakresie oświetlenia ulicznego 
W ramach zadania zakłada się wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego, które zamontowane są 
na istniejących słupach energetycznych stanowiących własność Tauron Nowe Technologie S.A. 
Istniejące oprawy, wysięgniki, kable zasilające oprawę oraz zabezpieczenia należy zdemontować 
i przekazać protokolarnie Zamawiającemu. W miejsce zdemontowanych opraw zamontować się oprawy 
typu LED uzupełniając o jedną oprawę słup L1/4. Dodatkowo zabudować należy dwa słupy żelbetowe 
z nowymi oprawami typu LED i powiązaniem z istniejącą linią zasilająca przewodami napowietrznymi.  
 
2.4. Roboty w zakresie kładki dla pieszych  
W ramach zadania należy przeprowadzić remont kładki dla pieszych prowadzącej do budynku o nr 11. 
Kładka posiada konstrukcję stalowo-betonową. Remont kładki ma polegać na naprawie zespolonej płyty 
żelbetowej za pomocą betonu natryskowego i zapraw PCC wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
zbrojenia, konstrukcji stalowej i balustrad. Na czas trwania robót należy zapewnić ciągłość ruchu 
pieszego przez zastosowanie kładki tymczasowej. 
 
2.5. Urządzenia obce  
W obrębie planowanych robót ulokowane są już sieci uzbrojenia podziemnego. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zabezpieczenie urządzeń obcych podczas wykonywania robót oraz dokonać 
regulacji zwieńczeń kap zaworów oraz studni.  
Ponadto zakłada  się wykonanie: 
- korekty schodów do budynku nr 9 (dz. nr 346) i cofnięcia ich z działki drogowej, 
- przebudowy studni kanalizacji sanitarnej na włączeniu w ul. Karkonoską dostosowując jej rzędną do 
projektowanej niwelety, 
- przestawienia istniejącego ogrodzenia w granicę działki na odcinku dz. nr 347/2 – odcinek L=50,0 mb, 
- likwidacji komory przy budynku nr 8, która w chwili obecnej wchodzi w pas drogowy, wykonując w tym 
miejscu nową studnię DN315 betonową. 
 
2.6. Organizacja ruchu na czas wykonywanych robót: 
Wykonawca w ramach zadania opracuje i zatwierdzi projekt zmiany organizacji ruchu na czas 
wykonywania robót budowlanych. Po zakończeniu zadania Wykonawca zdemontuje i/lub usunie 
tymczasowe oznakowanie pionowe i poziome oraz przywróci nawierzchnie jezdni, chodników i pasy 
zieleni do stanu pierwotnego.  
 
2.7. Stała organizacja ruchu: 
Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca wprowadzi organizację ruchu zgodną z Projektem 
zmiany stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej nr 113487D, i zatwierdzeniem 
Nr KT.148/2021 z dnia 30.11.2021 roku. 

 
II. Informacje ogólne: 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który konieczny jest z punktu widzenia: 

dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej – dla uzyskania końcowego efektu 
określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia. 
W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego 
wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowane przepisy oraz obowiązująca technologia 
robót w danym systemie. Elementy wymienione w pkt, I stanowią orientacyjne zestawienie robót 
budowlanych niezbędnych do wykonania, jedynie w celu określenia skali przedsięwzięcia. 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę  ryczałtową ustaloną 
w oparciu o dokumentację projektową oraz SWZ, w tym Opis przedmiotu zamówienia. 

3.  Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, w szczególności obejmuje koszt: 
1) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym 

staraniem, 
2) urządzenia terenu budowy, 
3) wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, 
4) opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót i uzyskanie jego zatwierdzenia 



      
 

przez właściwy organ oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wg zatwierdzonego 
projektu, 

5) uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 
6) sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na którą składa się: 

dokumentacja powykonawcza w tym protokół odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty, 
atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki 
prób i badań, dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania odpadów oraz inne nie 
wymienione dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia budowy oraz użytkowania 
przedmiotu zamówienia, 

7) właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 699), 

8) wszelkie inne niewyszczególnione w SWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne do 
poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

9) Zgodnie z art. 101 ust. 4 u.p.z.p ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej 
dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych lub systemów odniesienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 
równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu „lub równoważne”. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez 
Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji 
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie 
wymagań. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

− prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery; 

− zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania 
i/lub wykonywania robót budowlanych lub czynności; 

 

5. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających 
prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, odpadów zgodnie 
z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699). 
 

6. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób: 
a) Zamawiający wymaga aby czynności związane z realizacją robót budowlanych, w szczególności  
związane z wykonaniem: 
- robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 
- robót ziemnych, 
- robót nawierzchniowych, 
- robót mostowych, 
- robót drogowych, 
- robót kanalizacyjnych, 
- robót elektrycznych, 
- uporządkowaniu terenu po zakończeniu prac 
były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  
(Dz. U. z 2020 r., poz.1320 z późn. zm.). 
 

7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej dziesięć (10) dni od zawarcia 
umowy, Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony w oparciu o Zbiorcze Zestawienie Kosztów 
wg wzoru poniżej. 

Zbiorcze Zestawienie Kosztów: 

Lp. Nazwa elementu/ działu Wartość PLN netto Wartość PLN brutto 

1 2 3 4 

1. Roboty drogowe                                                                     

2. Odwodnienie   

3. Oświetlenie   

4. Kładka dla pieszych   

5. Stała organizacja ruchu   

RAZEM:   



      
 

 
Załączniki: 

1. Dokumentacja projektowa „Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu 
drogowego w Jeleniej Górze -Etap I – przebudowa odcinka drogi pieszo-jezdnej” (lipiec 2021 r.) 
opracowana przez: 
Zakład Inżynierii Lądowej i Wodnej  AB-Projekt 
ul. Malinnik 2A/9, 58-560 Jelenia Góra 


