

RID.V.271.16.2022

Barlinek, dnia 16.11.2022r.

210967047
GMINA BARLINEK
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
NIP 597-164-84-91

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc” Etap II: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 oraz ul. Pełczyckiej w Barlinku”, prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), ogłoszonego dnia 25 października 2022 r. pod nr 2022/BZP 00408427/01.

Ogłoszenie nr 2 o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia i przedłużeniu terminu składania ofert

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm. – dalej „ustawa Pzp”) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia poprzez zmianę załączników nr 9, 11 oraz 14 do SWZ oraz w zakresie terminu składania ofert oraz okresu związania ofertą. W związku z wpływaniem pytań o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert.

Wobec powyższego zapisy SWZ otrzymują brzmienie:

Zmiana 1

Pkt 15.1 Rozdziału XV SWZ „Sposób oraz termin składania ofert i termin otwarcia ofert”

Jest:

15.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej do dnia **22.11.2022 r.**, do godziny **10.00**.

O terminie złożenia Oferty decyduje czas ostatecznego otrzymania przez Zamawiającego Oferty na Platformie Zakupowej, a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzania.

Otwarcie ofert nastąpi dnia **22.11.2022 r.** o godzinie **10.15**.

Przyjmuje brzmienie:

15.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej do dnia **23.11.2022 r.**, do godziny **10.00**.

O terminie złożenia Oferty decyduje czas ostatecznego otrzymania przez Zamawiającego Oferty na Platformie Zakupowej, a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzania.

Otwarcie ofert nastąpi dnia **23.11.2022 r.** o godzinie **10.15**.

Zmiana 2

Pkt 13.1 Rozdziału XIII SWZ „Termin związania ofertą”

Jest:

13.1 Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 21.12.2022 r.**

Przyjmuje brzmienie:

13.1 Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 22.12.2022 r.**

Zmiana 3

Pkt 3.3 pkt 1) Rozdziału XV SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”

Jest:

3.4.1) Zamawiający informuje, że w zakresie Projektu zgłoszenia robót *Przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika na działkach 33, 7, oraz budowa miejsc postojowych na działce 32/3 w miejscowości Barlinek* – realizowany będzie tylko zakres utwardzeń na działce 32/3. Załączony przedmiar zawiera wszystkie roboty jakie przewidziano do wykonania w tym zakresie. Zakres zadania stanowiącego przedmiot niniejszej SWZ został oznaczony na arkuszu projektu budowlanego. Pozostała część projektu nie będzie realizowana i nie stanowi ona zakresu robót objętego niniejszym postępowaniem.

Przyjmuje brzmienie:

3.4.1) Zamawiający informuje, że w zakresie Projektu zgłoszenia robót *Przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika na działkach 33, 7, oraz budowa miejsc postojowych na działce 32/3 w miejscowości Barlinek* – realizowany będzie tylko zakres utwardzeń na działce 32/3. Załączony przedmiar zawiera wszystkie roboty jakie przewidziano do wykonania w tym zakresie. Zakres zadania stanowiącego przedmiot niniejszej SWZ został oznaczony na arkuszu projektu budowlanego. Pozostała część projektu nie będzie realizowana i nie stanowi ona zakresu robót objętego niniejszym postępowaniem. **Zamawiający informuje, że rezygnuje z wykonania przy realizacji niniejszego zadania wykonania wiaty rekreacyjnej wraz z ławkami oraz fundamentem. Wobec tego Zamawiający dokonał stosownej zmiany przedmiaru w tym zakresie poprzez wykreślenie pozycji 21 (centrum przesiadkowe).**

Zmiana 4

Zmiana załącznika nr 14 do SWZ – Przedmiar robót (część: centrum przesiadkowe).

W wyniku zamieszczenia przez Zamawiającego Wyjaśnień nr 2 do SWZ zmienia się:

- załącznik nr 14 do SWZ – *Przedmiar ścieżka rowerowa* poprzez **wykreślenie pozycji numer 21 – Ustawienie wiaty rekreacyjnej wraz z ławkami oraz fundamentem** oraz **zmianę ilości w pozycjach 8, 11, 18**. Zamawiający dokonał stosownej zmiany załącznika w tym zakresie.
- załącznik nr 14 do SWZ – Przedmiar robót (część: ul. Pełczycka + DW151). Zamawiający skorygował przedmiar o urządzenia i ich ilość. W wyniku tego **dołączono do pierwotnie załączonego przedmiaru pozycje od 51 do 54**, które również należy wycenić podczas przygotowywania oferty.

Zmiana 5

Zmienia się treść załącznika nr 9 do SWZ – *Wzór umowy* – w § 4 ust. 9

Jest:

9. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji Harmonogramu i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie 7 dni od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji, ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. Zmiany Harmonogramu nie stanowią zmiany Umowy o ile nie wpływają na terminy określone w § 4 ust. 1 Umowy.

Przyjmuje brzmienie:

9. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji Harmonogramu i przedłożenia go Zamawiającemu **na jego żądanie w terminie 7 dni od otrzymania żądania Zamawiającego**. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. Zmiany Harmonogramu nie stanowią zmiany Umowy o ile nie wpływają na terminy określone w § 4 ust. 1 Umowy.

Zmiana 5

Zmienia się treść załącznika nr 9 do SWZ – *Wzór umowy* – w § 8 ust. 5 poprzez wykreślenie zapisu:

Jest:

5. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, również te, które nie wynikają wprost z Umowy, a są niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, jak w szczególności podatki, ewentualne cła, koszty uzgodnień, koszty robót przygotowawczych, koszty robót geologiczno-inżynierskich, koszty materiałów pomocniczych, koszty zajęcia pasa drogowego, odtworzeń, koszty ewentualnej

współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym zakresie itp. oraz wszystkie koszty związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SWZ.

Przyjmuje brzmienie:

5. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, również te, które nie wynikają wprost z Umowy, a są niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, jak w szczególności podatki, ewentualne cła, koszty uzgodnień, koszty robót przygotowawczych, ~~koszty robót geologiczno-inżynierskich~~, koszty materiałów pomocniczych, koszty zajęcia pasa drogowego, odtworzeń, koszty ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym zakresie itp. oraz wszystkie koszty związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SWZ.

Zmiana 6

W wyniku zamieszczenia przez Zamawiającego Wyjaśnień nr 2 do SWZ zmienia się załącznik nr 11 do SWZ – Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót poprzez uzupełnienie treści załącznika o rozdział D-03.02.01a Regulacja wysokościowa studni. Zamawiający dokonał stosownej zmiany załącznika.

Na platformie zakupowej Zamawiającego zamieszczono zaktualizowane załączniki do SWZ.

Niniejsze zmiany stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia, pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00408427/01 z dnia 25 października 2022 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia załączono do dokumentacji niniejszego postępowania.

Termin składania ofert ulega zmianie tj. do dnia 23 listopada 2022 r., do godz. 10.000



BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

