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                 Załącznik nr 9 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

UMOWA nr  ………………. 

 

zawarta w dniu ……………. roku w Wejherowie, pomiędzy: 

Skarbem   Państwa   -   Państwowe   Gospodarstwo   Leśne   Lasy   Państwowe   

Nadleśnictwo Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 247b, 84-200 Wejherowo 

reprezentowanym przez: 

………………………………. - Nadleśniczego, 

………………………………. - Głównego Księgowego 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym"  

a 

………………………… z siedzibą w ………………………., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

……………………….., której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie  Rejonowym   

w ……………………….,  (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

Rzeczypospolitej  Polskiej  pod numerem PESEL),NIP ……………….., REGON 

…………………... reprezentowaną przez:………………………………………………… 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą" 

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu   postępowania   o   udzielenie  Zamówienia 

Publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji nr: na podstawie art. 275 pkt. 1) 

przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. 

U. z 2023 r., poz. 1605 z poźn. zm. (zwanej dalej: „Ustawą Pzp."). 

Zamawiający i Wykonawca, zwani w dalszej części z osobna również Stroną, zaś 

wspólnie Stronami, zawierają Umowę, o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą: „Przebudowa 

odcinka drogi leśnej dł. 400m wraz ze składnicami drewna w L. Mechowo na 

terenie Nadleśnictwa Wejherowo", zwanego dalej: „Przedmiotem Umowy", 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został ustalony w SWZ, umowie oraz w: 

a) Projekcie budowlanym. 

b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

c) Kosztorysach ofertowych 

§ 2 

• Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

Przeprowadzenie prac budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi leśnej 

w celu przystosowania jego do normatywnego użytkowania jak i podniesienia jego 

parametrów użytkowo-technicznych. Długość przebudowy odcinka zasadniczego drogi 

leśnej wynosi 400 m. Przyjęto szerokość podstawową jezdni w zakresie 3,5m 
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z obustronnymi poboczami umocnionymi/utwardzonymi o szer. 0,75m i terenem 

przybocznym gruntowym o szerokości zasadniczej 1,00m (min. 0,5m w miejscach 

trudnodostępnych) w miejscach przebiegu drogi w zaniżeniu względem terenu gdzie nie 

występują rowy przydrożne. Przebudowa drogi ze względu na zróżnicowany stan 

istniejący wymaga niewielkiej korekty układu sytuacyjnego i wysokościowego, 

polegającego głównie na niwelacji istniejących zaniżeń i zadoleń z odtworzeniem 

sytuacyjnym krawędzi drogi. Dla całego zakresu drogowego, które obejmuje opracowanie 

projektowe, przewidziano prostowanie drogi w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu 

do stanu istniejącego jak i terenu przygotowanego przez Inwestora (zakres wycinki). 

Dodatkowo zakres opracowania obejmuje przebudowę dwóch placów składnicowych na 

pozyskane drewno oraz łącznika nawrotnego zlokalizowanego przy placu składnicowym 

oraz dwóch łączników na drogi leśne przyboczne. 

• Parametry proj. nawierzchni drogowej: 

 
̶  kategoria : DLW (Droga Leśna Wewnętrzna) 

̶  szerokość korony drogi zasadniczej : 5,00 (jezdnia + pobocze utwardzone) 

- szerokość nawierzchni jezdni drogowej : 3,5m 

̶  szerokość poboczy z mieszanki/utwardzonych : 2*0,75m 

̶  szerokość poszerzeń grunt. : 2 x 1,00 (min.0,5m; w obrębie zaniżeń, wykopów bez 

rowów)  

̶  spadki poprzeczne nawierzchni drogowej : daszkowy/obustronny 3-4% , jednostronny 

2% 

̶  spadki poprzeczne poboczy : zewnętrzne 6-8% , 15-20% (dotyczy poszerzeń grunt. 

do 1,00m) 

̶  spadki podłużne drogi : w nawiązaniu do rzędnych istniejących i projektowanych 

̶  ukształtowanie wysokościowe : w nawiązaniu do terenu istniejącego i profilu 

podłużnego  

• Roboty ziemne  

W skład robót ziemnych wchodzą roboty związane z niwelacją terenu i poszerzeniem 

korpusu drogowego (głównie w zakresie wykopów i wąwozów), roboty związane 

z korytowaniem powierzchniowym układu drogowego jak i odcinków prostowanych oraz 

związane roboty ze skarpowaniem. Zakres/Bilans robót ziemnych wchodzących w skład 

przedmiotowej inwestycji jest dodatni. Powstały naddatek urobkowy zakłada się do 

wykorzystania na miejscu w zakresie wykonywanych robót ziemnych w celu 

zniwelowania przyległych zaniżeń i zadoleń – do uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego/Inwestora. 

• Założenia dla zakresu robót ziemnych: 

̶  zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne: Is≥1.00 

̶  zagęszczenie terenu przyległego do drogi : Is≥0,95 

̶  parametr pochylenia skarp : min.1:1,5 / zalecana 1:2 

̶  min. szerokość dna rowu i miarodajna jego wysokość : min. 0,60 / 0,60m  

• Założenia materiałowe:  

Objaśnienia :  

̶  PBSM – Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie fr. 0/63mm 

Kruszywo betonowe frakcji 0/63mm powstałe z przekruszenia betonów twardych  
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̶  KŁSM – Kruszywo Łamane Stabilizowane Mechanicznie fr. 0/31,5mm 

Kruszywo Naturalne fr. 0/31,5mm powstałe z przekrusz. kamieni polnych 

i otoczaków 

̶  PK – Piasek kopany  

Nawierzchnia drogowa dla Trasy Zasadniczej i Łącznika:  

̶  Nawierzchnia: KŁSM 0/31,5mm gr.10cm C50/10 

̶  Podbudowa: PBSM 0/63mm gr.20cm 

̶  Pobocza utwardzone : konstrukcja jak dla układu jezdnego / niezmienna 

Nawierzchnia drogowa dla Placów/Składnic drewna:  

̶  Nawierzchnia: PBSM 0/63mm gr.20cm wraz z zasypką z w-wy piasku  

kopanego gr. do 1cm 

̶  Pobocza Utwardzone : konstrukcja jak dla układu jezdnego / niezmienna 

Na całości opracowania na poziomie przygotowanego podłoża bezpośrednio pod 

warstwy konstrukcyjne należy ułożyć geotkaninę polipropylenową dwukierunkową 70R 

wraz z założonym szpilkowaniem jej do podłoża (dokładne wskazanie przedst. w dok. 

STWiORB). 

Materiał na nawierzchnię i podbudowę drogową (place, jezdnia i pobocza z PBSM): 

Kruszywo Betonowe / Przekrusz Betonowy klasy czystości I powstały z przekruszenia 

czystego surowca betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 ( C12/15) bez domieszek 

gliniastych, ceramicznych, bitumicznych, odpadów i śmieci itp. Stopień przekruszenia 

min.C50/10. 

Materiał na nawierzchnię drogową (jezdnia i pobocza z KŁSM) 

Kruszywo Naturalne, Łamane powstałe z przekruszenia kamieni polnych i otoczaków o 

uziarnieniu ciągłym. Stopień przekruszenia min.C50/10. 

• Założenia konstrukcyjno-nawierzchniowe: 

̵  w-wa podbudowy zasadniczej (po zag. E2≥130MPa)  

̵  w-wa nawierzchniowa z KŁSM (po zag. E2≥150MPa) 

̵  w-wa nawierzchniowa z PBSM (po zag. E2≥130MPa) 

̵  pobocza utwardzone (po zag. E2≥150MPa) 

  
(Dokładne dane założeniowe zostały przedstawione na rysunkach 

graficznych/przekrojach normalnych, konstrukcyjnych załączonych do niniejszej 

dokumentacji projektowej (PNK) (w przypadku lokalnych zaniżeń parametrowych, 

podłoże należy doprowadzić do wartości G1)  

• Odwodnienie  

Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane będą powierzchniowo za 

pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych na tereny przyległe do drogi oraz do rowów 

i zbiorników/dołów odstojnikowo-odparowujących. W zakresie odwodnienia występuje 

konieczność wykonania przepustu drogowego PEHD/HDPE DN600 dł.8.00m 

karbowanego typu PECOR wraz z jego stosownym wykończeniem jak pokazano na rys. 

szczegółowych.  

6. Wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych  
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1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 12 ust. 1 Umowy wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania 

Przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie 

realizacji Robót, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie 

Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie Dokumentacji załączonej do 

postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, tj. SWZ oraz jej załączników, 

wyjaśnień udostępnionych przez Zamawiającego na etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych 

i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. 

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie poniesione przez Wykonawcę koszty związane 

z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a w szczególności takie jak: wynagrodzenia 

osób wykonujących Przedmiot Umowy, koszty wykonanych prac, koszty 

przejazdów, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego wykonania 

Przedmiotu Umowy, choćby nie były one wprost wymienione w projekcie umowy 

czy też w opisie Przedmiotu Umowy i dokumentacji przetargowej. Wynagrodzenie 

stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy 

z tytułu wykonania Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót niezbędnych do 

oddania obiektu budowlanego stanowiącego przedmiot umowy. 

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zadania na podstawie umów 

o pracę osób, które wykonują niżej wymienione czynności: 

̶  operator urządzeń i maszyn budowlanych, 

̶  wykonawca prac ręcznych budowlanych, 

2. Wykonywanie w/w rodzaju czynności winno się odbywać z wykorzystaniem 

specjalistycznego sprzętu budowlanego przez osoby posiadające uprawnienia do 

jego obsługi. Wymóg ten dotyczy wykonawcy i ewentualnych podwykonawców 

łącznie. 

II. ROBOTY BUDOWLANE 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi, przy użyciu 

materiałów własnych zgodnych z zakresem robót. Materiały, o których mowa w ust. 1 

odpowiadać muszą wymogom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 

16.04.2004r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.), w szczególności muszą posiadać 

stosowne atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych objętych Umową 

z należytą starannością, w szczególności zgodnie z: 

1) umową,  

2) projektem budowlanym, 

3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4) wytycznymi zamawiającego, 

5) zasadami wiedzy technicznej, 

6) kosztorysami ofertowymi. 

2. W przypadku ujawnienia się rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa 
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w ust. 1, wiążąca będzie dla Stron kolejność w jakiej je powołano. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych 

Umową wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie 

z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 

725). 

2. Zamawiający w imieniu którego działa inspektor nadzoru ma prawo żądać od 

Wykonawcy okazania wszelkich dokumentów świadczących, że wyrób jest 

dopuszczony do stosowania w budownictwie, oraz wykonania przez niego badań 

jakościowo - ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych we 

wskazanych przez niego laboratoriach. 

3. Materiały będą pod względem jakościowym i ilościowym badane przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie ze współczesną 

wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, ustawy z dnia 

15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa, normami technicznymi, standardami i zasadami sztuki budowlanej, 

dokumentacją projektowo -techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami 

Umowy. 

5. Zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy 

Prawo budowlane (art. 10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz zgodne z właściwymi przepisami 

i dokumentami technicznymi. Stosowane przez Wykonawcę materiały powinny być 

fabrycznie nowe. 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest wyłącznie odpowiedzialny za przeszkolenie 

zatrudnionych przez siebie pracowników w zakresie przepisów BHP. 

7. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, ponosi 

wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących 

instalacji. 

8. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę i przy użyciu urządzeń i sprzętu Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Zamawiającego, do dostarczenia i przekazania mu przed wbudowaniem materiałów 

oraz odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do 

obrotu. Niezależnie od powyższego, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru 

Zamawiającego mają prawo żądać od Wykonawcy okazania wymienionych w ust. 

5 dokumentów, próbek materiałów oraz wykonania przez niego badań jakościowo-

ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych, we wskazanym 

terminie. 

10. W razie stwierdzenia, że materiały stosowane przez Wykonawcę nie spełniają 

wymogów określonych w ust. 5, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Zamawiającego 

może nakazać Wykonawcy wstrzymanie prowadzonych robót oraz usunięcie 

naruszeń. W takim wypadku ewentualne niedotrzymanie przez Wykonawcę 

któregokolwiek z terminów pośrednich lub terminu końcowego uważa się za 



6 

 

zawinione przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie oraz właściwe 

zabezpieczenie, składowanie materiałów oraz urządzeń, sprzętu wykorzystywanego 

przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do rozładowywania i właściwego składowania 

wszystkich urządzeń i materiałów, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub 

Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 

§ 5 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru:  

1) ……………………. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

§ 6 

Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonał inspekcji terenu budowy oraz jego 

otoczenia i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. 

III. PODWYKONAWSTWO 

§ 7 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane, w związku z realizacją przedmiotu 

niniejszej Umowy jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu 

umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma prawo wnieść do niej 

zastrzeżenia z uwzględnieniem wymagań ujętych w ust. 3. Niezgłoszenie pisemnych 

zastrzeżeń przez Zamawiającego do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo na roboty budowlane w w/w terminie uważa się za jego 

akceptację. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, jeżeli zawiera ona 

postanowienia niezgodne z wymaganiami ujętymi w ust. 3. Niezgłoszenie pisemnego 

sprzeciwu przez Zamawiającego do umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane 

w w/w terminie uważa się za jego akceptację. 

3. Umowa o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na roboty 

budowlane powinna zawierać następujące wymagania: 

1) określać przedmiot umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem miejsca jego 

realizacji; 

2) zakres przedmiotu umowy o podwykonawstwo winien spełniać wymagania 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i dokumentacji projektowej; 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie określone na co 
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najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z warunków Umowy oraz wymagań 

dokumentacji zamówienia, 

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin 

realizacji umowy wskazany w § 10 ust. 1 umowy; 

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, podwykonawca winien posiadać wymagane prawem kwalifikacje 

i uprawnienia do wykonania określonego w umowie o podwykonawstwo zakresu 

robót; 

6) okres odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie 

może być krótszy niż okres odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

7)  podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązują się do przedstawienia 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo; 

8) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 

uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy w zależności od 

otrzymania zapłaty przez Wykonawcę od Zamawiającego w zakresie 

wynagrodzenia obejmującego roboty wykonane przez podwykonawcę; 

9) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 

zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należnego Wykonawcy umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

10) wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe niż wartość wycenionych 

robót budowlanych, dostaw lub usług wynikających z oferty Wykonawcy; 

11)  będzie zawierać postanowienia dotyczące dalszego podwykonawstwa 

odpowiednie do postanowień dotyczących podwykonawstwa określonych 

w Umowie (art. 464 ustawy Pzp);  

12) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących 

prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu oraz Wykonawcy poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na dostawy lub 

usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

5. W przypadku określonym w ust. 4, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3 pkt 5), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 

do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej. 

6. Do zmian umowy na podwykonawstwo stosuje się odpowiednio powyższe 

postanowienia ust. 1-5. 
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7. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, jest 

uwarunkowana przedstawieniem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W sytuacji rozbieżności pomiędzy 

wystawioną przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Fakturą Vat 

a potwierdzeniem przelewu Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia 

Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy biorącego udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych o niezaleganiu z zapłatą przez Wykonawcę za 

wykonane roboty. 

8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,  

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi odpowiednio 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na roboty 

budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy i usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie z ust. 8. 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

10.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy; albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczności dokonania 
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bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 

w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

13. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej. 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

§ 8 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Realizacja Robót w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB.  

2. Przejęcie terenu budowy. 

3. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku gdy będzie 

wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa), zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126). 

4. Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych nie później niż 3 dni od daty stwierdzenia konieczności 

ich wykonania i przed przystąpieniem do ich wykonania. Wykonanie robót 

dodatkowych może nastąpić wyłącznie w przypadku w którym Zamawiający wyrazi 

na to pisemnie zgodę pod rygorem ich nieuznania przez Zamawiającego oraz braku 

możliwości uzyskania z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawcy 

obowiązany jest poza Zamawiającym informację o której mowa powyżej przekazać 

również w formie pisemnej do inspektora nadzoru. Poinformowanie inspektora 

nadzoru, bez przekazania pisemnej informacji Zamawiającemu o konieczności 

wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie określonym w zdaniu 

poprzednim nie powoduje skutecznego zgłoszenia przedmiotowych robót ze 

wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla Wykonawcy, w tym możliwości nie 

uznania przez Zamawiającego roszczeń finansowych i terminowych związanych 

z tymi robotami na co Wykonawca niniejszym wyraża bezwarunkową zgodę. 

5. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców. 

6. Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności 

pod względem przeciwpożarowym. 

7. Pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanych odbiorach, 

8. Przekazania Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów, gwarancji udzielonych 

przez dostawców i odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą, aprobaty 

techniczne, atesty, świadectwa jakości, instrukcje obsługi, itp. w zakresie materiałów 

i urządzeń. Dokumentację w tym zakresie Wykonawca winien przechowywać na 

budowie i przekazać ją Zamawiającemu w procedurze odbioru końcowego. 

9. Przekazania Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa (CE), 
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certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo 

budowlane. 

10. Przekazania dokumentacji powykonawczej. 

11. Dostarczenia na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym 

w wezwaniu dowodów zatrudnienia osób, o których mowa w § 2 ust. 

3 w szczególności: odpowiednio zanonimizowanych kopii umów o pracę, 

potwierdzenia odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub 

innych określonych przez Zamawiającego dokumentów. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu terminu zakończenia 

robót podlegających zakryciu, robót zanikających oraz przedstawi potwierdzony 

przez inspektora nadzoru protokół odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu. 

O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest on zobowiązany odkryć roboty lub 

wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót 

a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko. W razie 

niewykonania tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania 

zastępczego osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez upoważnienia sądu. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do otrzymania akceptacji inspektora nadzoru na 

wbudowywane materiały. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników 

organów nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych 

dokumentów. 

15. Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót 

lub ich części bądź kradzieży urządzeń, naprawić je, doprowadzić do stanu 

poprzedniego ewentualnie uzupełnić brakujące urządzenia. 

16. W trakcie realizacji umowy odbywać się będą narady budowlane z udziałem 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wg potrzeb Zamawiającego, nie 

częściej niż 1 raz w tygodniu, w terminach określonych przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy ……………………….. posiadającego 

uprawnienia …………………… Zgodnie z treścią SWZ kierownik budowy ma 

posiadać: kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w zakresie specjalności 

inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U. z 2043 r. poz. 725 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. 

18. Osoba wskazana w ust. 17 muszą spełniać wszystkie wymogi określone w SWZ. 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania Robót budowlanych 

niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od 

jego przekazania. 

2. Przekazanie terenu robót nastąpi na podstawie protokołu. Od tej chwili - aż do momentu 
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przekazania terenu Zamawiającemu, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za 

wszelkie szkody związane z realizacją umowy, zgodnie z § 20 ust.1. 

V. TERMIN WYKONANIA UMOWY I ODBIORY ROBÓT 

§ 10 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 60 dni od dnia podpisania 

umowy. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się zakończenie robót budowlanych 

określonych w Umowie, wykonanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych 

poprawek, uporządkowanie terenu budowy oraz terenu wykorzystywanego przez 

Wykonawcę w trakcie wykonywania umowy i skompletowanie dokumentacji 

powykonawczej. 

3. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa 

robót, aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty 

związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie 

uzasadni, że termin wykonania nie jest niczym zagrożony. 

VI. ODBIÓR KOŃCOWY 

§ 11 

1. Odbiór końcowy robót, polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych prac 

powinien być przez Wykonawcę zgłoszony Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności. Zgłoszenie gotowości do odbioru powinno być potwierdzone przez 

inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca zawiadomi odrębnym pismem Zamawiającego o gotowości do 

przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu i dokonania odbioru końcowego. 

3. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru. Z czynności 

odbioru końcowego sporządzany jest protokół, podpisywany przez przedstawicieli 

Stron. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru 

końcowego Robót: 

̵  Certyfikaty wbudowanych materiałów lub aprobaty techniczne, o których mowa w 

§ 8 pkt 9 wraz z potwierdzeniem, że zostały wbudowane. 

̵  Dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 8 pkt 10, 

̵  dostarczenie wewnętrznego dziennika budowy,  

̵  oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlanym oraz przepisami; 

̵  oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu 

i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy. 

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego robót, jeżeli nie zostały 

wykonane wszystkie prace w ramach umowy, bądź też, jeżeli stwierdził w jego trakcie 

istnienie wad dotyczących wykonanych prac, które nadają się do usunięcia a 
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Wykonawca odmawia ich usunięcia w okresie, w którym dokonywany jest odbiór 

końcowy. W takim przypadku Strony określą odpowiedni, technicznie uzasadniony 

termin, do którego winny zostać wykonane wszystkie zaległe prace i/lub zostaną 

usunięte wady stwierdzone podczas odbioru końcowego. Termin ten nie będzie 

jednak dłuższy niż 14 dni. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą 

Zamawiającego, o ile czynniki niezależne do woli Wykonawcy uniemożliwią mu 

usunięcie wad w tym terminie. Niezwłocznie po wywiązaniu się przez Wykonawcę 

z powyższego obowiązku (tj. wykonanie zaległych prac oraz/lub usunięcie wad) 

zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru końcowego. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego Robót stwierdzi 

istnienie wad, które nie nadają się do usunięcia, to: 

1) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 

- może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem - może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków 

w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 4, Zamawiający 

- niezależnie od innych środków przewidzianych w umowie - ma prawo zlecić osobom 

trzecim usunięcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych Robót na koszt 

Wykonawcy bez upoważnienia sądu. 

 

VII.  WYNAGRODZENIE  

WYKONAWCY 

§ 12 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi zgodnie ze złożoną 

ofertą ……………………. zł (cena łącznie z podatkiem VAT) (słownie: 

………………….). Cena bez podatku VAT wynosi ……………. zł (słownie: 

………………..), podatek VAT wynosi …………zł (słownie: …………) 

2. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie jest 

możliwe tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.  

3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, 

Strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na 

dzień wystawienia faktury. 

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 13 

1. Płatność za wykonane roboty budowlane (zapłata należności wymienionej w § 12 ust.1 

nastąpi jednorazowo, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 

VAT, w oparciu o protokół odbioru końcowego robót, w terminie do 21 dni od dnia jej 

skutecznego doręczenia wraz z protokołem odbioru końcowego robót budowlanych.  

2. Warunkiem płatności faktury jest w szczególności podpisanie przez obie strony 

protokołu końcowego odbioru robót oraz przekazanie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę, dokumentów o których mowa w § 11 ust.4 umowy. 

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury 
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wystawionej przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze robót przez 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek. 

5. Za datę zapłaty strony uważać będą datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Faktura płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21dni od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu. 

7. Roboty dodatkowe i zamienne, które nie zostały przewidziane w ofercie mogą być 

wykonane wyłącznie za zgodą Zamawiającego po wprowadzeniu zmian do umowy w 

drodze pisemnego aneksu. 

8. Podstawą wprowadzenia zmian do umowy przy robotach dodatkowych będzie 

kosztorys dodatkowy a przy robotach zamiennych kosztorys różnicowy. 

9. Kosztorysy, o których mowa w ust. 2 będą uwzględniały ceny jednostkowe robót 

wynikające z oferty. 

 

IX. RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JKOŚCI 

§ 14 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji – na okres min. ……. miesięcy.  

1. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni we własnym zakresie w ramach 

wynagrodzenia umownego naprawy (usunięcie wad). Naprawy świadczone będą 

w miarę możliwości w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. 

2. W przypadku wad Robót, Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie 

gwarancji w najkrótszym możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości 

ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 7 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

3. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie 

Zamawiający może zlecić wykonanie napraw (usunięcia wad) na koszt Wykonawcy 

bez upoważnienia sądu. 

4. Wykonanie naprawy (usunięcie wad) zostanie stwierdzone w protokołach 

pousterkowych. 

5. W terminie 14 dni przed upływem okresu gwarancji, o których mowa w ust. 1, 

Zamawiający dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru 

pogwarancyjnego robót budowlanych objętych umową, na zasadach określonych 

w dokumentacji projektowej. 

§ 15 

1. Wykonawca udziela gwarancji dla materiałów na okres wskazany w § 14 ust. 

1 umowy liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Jeżeli na 

poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres 

dłuższy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji 

udzielonej przez producenta. 

2. W przypadku uszkodzenia materiałów w okresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca 

przystąpi do ich naprawy w terminie nie przekraczającym 24 godziny od zgłoszenia 

awarii (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca umożliwi 

Zamawiającemu bezpośrednie całodobowe zgłaszanie awarii telefonicznie, faksem 

lub pisemnie we wszystkie dni tygodnia. 

3. Czas usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi 96 godzin od jej zgłoszenia przez 
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Zamawiającego. 

4. W sytuacji, w której wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych, o czym 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego nie później niż 

w terminie 96 godzin od zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii nie może 

przekroczyć 14 dni roboczych od jej zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4. Uprawnienia Zamawiający z tytułu gwarancji nie wyłączają odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

5. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w niniejszym paragrafie 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez 

upoważnienia sądu. 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 16 

1. Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym 

podstawę odstąpienia (oprócz pkt 3-4) - poza przypadkami określonymi w kodeksie 

cywilnym - przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części 

niewykonanej w sytuacji kiedy: 

1) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych lub ich części lub 

przerwał realizację Umowy i jej nie realizuje przez okres dłuższy niż 14 dni, 

4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową, a w szczególności 

z dokumentacją techniczną, i pomimo wezwania przez Zamawiającego - nie 

rozpoczął w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego wykonywania 

robót zgodnie z Umową, 

5) zajdzie okoliczność określona w §11 ust. 5 pkt 2 Umowy, 

6) nastąpi inne rażące naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających 

z Umowy lub przepisów prawa, 

7) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1, obowiązują kary umowne 

przewidziane w § 17. 

3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg 

stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu 

budowy Zamawiającemu, 

3) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót 

przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło 
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z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

4) najpóźniej w ciągu 20 dni od daty odstąpienia Wykonawca usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione, 

5) w razie odstąpienia od Umowy, Zamawiający obowiązany jest do dokonania 

odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg 

stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe 

wykonanie Przedmiotu Umowy 

6) zapłaty kar umownych zgodnie z § 17. 

XI. KARY UMOWNE 

§ 17 

1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1)   0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu 

robót budowlanych;  

2)   0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu 

realizacji robót budowlanych; 

3) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 

i usterek dotyczących robót budowlanych oraz materiałów i urządzeń w okresie 

gwarancji i rękojmi, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad 

i/lub usterek; 

4) 20% wynagrodzenia umownego brutto - w przypadku odstąpienia od Umowy 

przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

5) 1.000 zł za każdy przypadek nie przedstawienia w terminie określonym przez 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 11, 

6) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za nieprzedstawienie projektu umowy 

lub zmian do umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, o których 

mowa w § 7 ust. l i ust. 6, za każdy stwierdzony przypadek; 

7) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za nieprzedstawienie, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii umowy 

lub zmian do umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom, o której 

mowa w § 7 ust. 2, 4, 6 za każdy stwierdzony przypadek. 

8) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy w wykonywaniu 

robót budowlanych,  w  przypadku  przerwy  dłuższej  niż  7  dni  w wykonywaniu  

robót budowlanych wynikającej z winy Wykonawcy;  

2. W przypadku dwukrotnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do złożenia 

dowodów, o których mowa w § 8 ust. 11, Zamawiający może od umowy odstąpić 

i naliczyć karę umowną w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego 

wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

określone w Umowie kary umowne na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody i utraconych korzyści, w tym w szczególności w związku z utratą dotacji na 
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przedmiotowe zadanie. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. Strony określają limit kar umownych naliczonych na podstawie 

Umowy na 30% Wynagrodzenia.   

XII.  ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY 

 

§ 18 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Urnowy w formie 

…………….. 

2. Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi …….. tj. 5  % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% jego wartości 

będzie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót, 

pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od dnia 

upływu okresu rękojmi za wady. 

§ 19 

1. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy zgodnie z § 18 odpowiednio przez cały okres wykonywania Umowy 

i obowiązywania rękojmi. W przypadku konieczności przedłużenia okresu jego 

obowiązywania, lub wniesienia go na następny okres, Wykonawca zobowiązany jest 

uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia - z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia. 

2. Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

w pełnej wysokości w przypadku, gdy Wykonawca na 30 dni przed wygaśnięciem 

ważności zabezpieczenia nie przedłuży terminu jego obowiązywania (lub nie wniesie 

odpowiednio nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo 

zażądać wypłaty i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Do kwoty tej stosuje się 

postanowienia § 18 ust. 3 i 4.  

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie 

gwarancji/poręczenia ubezpieczeniowego, a Wykonawca nie wywiąże się 

z obowiązku opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu tj. nie przedłoży aneksu 

przedłużającego termin obowiązywania gwarancji należytego wykonania umowy 

przed wygaśnięciem ważności zabezpieczenia, Zamawiający potrąci na poczet 

zabezpieczenia kwotę określoną w § 18 ust. 2 z płatności należnej Wykonawcy. Do 

kwoty tej stosuje się postanowienia § 18 ust. 3 i 4. 

XIII.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

§ 20 
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1. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem 

zamówienia (deliktowe i kontraktowe) w wysokości co najmniej 250 000,00 zł przez 

cały okres realizacji zamówienia. 

2. W przypadku wydłużenia okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 

do odpowiedniego przedłużenia okresu ubezpieczenia - najpóźniej przed 

wygaśnięciem dotychczasowego. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do 

wglądu oryginał polisy (w przypadku złożenia polisy ubezpieczeniowej w kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem) wraz z dowodem uiszczenia składek. 

4. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem 

Umowy - zarówno przez niego, jak też przez podwykonawców, a także osoby 

i podmioty którymi się posługuje - aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. 

§ 21 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 

z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

1) przedłużenie terminu wykonania Umowy, jeżeli niemożność dotrzymania 

pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych w szczególności 

takich które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

związanych z wystąpieniem niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, udokumentowanych 

zatwierdzonym protokołem konieczności, 

b) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób 

lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca, 

w szczególności wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na 

mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany 

w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie 

są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

c) siły wyższej, 

d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla 

których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych 

warunków atmosferycznych, 

e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w 

szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od 
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przyjętych w dokumentacji projektowej, tj.: np.: wyższy poziom wody 

gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której 

nie ma w planach itp.), 

f) zmiany terminu dostawy materiałów lub urządzeń koniecznych do wykonania 

przedmiotu zamówienia przez podmiot trzeci (np. dostawcę, producenta) 

u którego Wykonawca dokonał Zamówienia. W powyższych przypadkach 

termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej zmianie - jeżeli przy 

zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany oraz 

w przypadku kiedy Wykonawca wraz z wnioskiem o przedłużenie terminu 

przedłoży stosowne dokumenty potwierdzające faktyczne przesłanki 

przedłużenia terminu. 

2) ograniczenie zakresu zamówienia, gdy rezygnacja z danej części jest korzystna 

dla Zamawiającego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek (np. 

zmiana dokumentacji projektowej, sposób zagospodarowania terenu), 

3) roboty zamienne wynikające w szczególności ze sposobu zagospodarowania 

terenu, konieczności zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian 

materiałów, technologii i urządzeń na materiały, technologie i urządzenia 

spełniające parametry techniczne lub na materiały, technologie i urządzenia 

o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy, jeżeli takie zmiany 

w szczególności: 

a) zapewnią prawidłową realizację Umowy, 

b) obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowiących 

Przedmiot Umowy, 

c) zapewnią optymalne parametry technicznych lub podniosą standard jakości 

robót i obiektów stanowiących Przedmiot Umowy, 

d) będą wynikały ze sposobu zagospodarowania terenu; 

e) będą wynikały z konieczności zmiany dokumentacji projektowej; 

f) przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego. 

4) roboty dodatkowe, 

5) obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu 

realizacji Umowy w szczególności w wyniku okoliczności o których mowa w ust. 

1 pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym 

w ust. 1 powyżej, wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wniosek 

dotyczący zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę do żądania takiej zmiany i załączyć dowody to potwierdzające. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie 

umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego przed upływem terminu 

realizacji Umowy, 
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4. W przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej, wynikającej z inicjatywy 

wykonawcy, wykonawca przedłoży projekt zamienny podpisany przez projektanta. 

5. Wprowadzenie zmian w Umowie, w zakresie wskazanym powyżej w ust. 1 pkt 2, 

3 i 4 dokumentowane będzie zatwierdzonym protokołem konieczności. 

6. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym 

powyżej w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 wartość robót wynikających z wprowadzonych tymi 

postanowieniami zmian, odpowiadających opisowi pozycji w kosztorysie zostanie 

ustalona wg cen jednostkowych w nim wskazanych i używana będzie do wyliczenia 

wysokości wynagrodzenia. Jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych 

postanowieniami powyżej ust. 1 pkt 2, 3 i 4 nie odpowiadają opisowi w kosztorysie, 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 

jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od aktualnie 

obowiązujących średnich cen robocizny, materiałów i sprzętu opublikowanych 

w cenniku Intercenbud/Sekocenbud. Kalkulacja cen stanowić będzie załącznik do 

protokołu konieczności. 

7. W przypadku, jeśli robota budowalna, dostaw lub usługa nie została wyceniona w ww. 

cenniku, Zamawiający posłuży się kalkulacją własną lub wezwie Wykonawcę do 

udokumentowania ceny rynkowej np. poprzez przedstawienie 2 ofert. 

8. Zmiana terminów Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 

przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i okresu rękojmi. 

9. Nie stanowią istotnej zmiany umowy między innymi: zmiany danych teleadresowych, 

zmiany osób reprezentujących strony oraz zmiany danych będących następstwem 

sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron. 

10. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - jeżeli dotyczy ona podmiotu, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, określonych w SWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

11. Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w ofercie na inne, spełniające 

wszystkiewarunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

12. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 22 

Strony wskazują osoby uprawnione do kontaktu: 

a) w imieniu Zamawiającego: 

 ...................................... -tel ......................................  

 ...................................... -tel ......................................  

b) w imieniu Wykonawcy: 

 ...................................... -tel ......................................  

 ...................................... -tel ......................................  
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§ 23 

W sprawach nie uregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z poźn. zm.) oraz ustawy z 7 lipca 1994 roku 

- Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725). 

§ 24 

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1790) 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej 

ustawy. 

§ 25 

W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy, strony 

zobowiązują się do podjęcia prób jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja 

prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

W przypadku fiaska mediacji spory wynikłe w związku z Umową będzie rozstrzygał 

Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 26 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 

każdej ze stron. 

§ 27 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:  

1. załącznik nr 1 - Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający                                                                 Wykonawca 

…………………………………….      ………………………………. 

 


