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ODPOWIEDZ nr 1
NA PYTANIA WYKONAWCOW
do przetargu nieograniczonego pn.:
., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Klepin”

W dniu 03.01.2024 r. do siedziby Zamawiajacego wplynety nastgpujace pytania:
Pytanie nr 1.

Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy §11. Ust.1. ,Strony postanawiaja, ze rozliczenie rob6t nastapi w
dwdch transzach, faktura cz¢$ciowa i faktura koncowa.”

Zadne dalsze postanowienia wzoru umowy, ani zapisy SWZ nie reguluja zasad wystawienia faktury czg$ciowej,

Whnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy nastgpujacych zapiséw okreslajacych warunki wystawiania faktur
czesciowych i faktury koncowe;j.

1. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie czgsciowe do 90% wartosci wykonanych robot, przy czym faktura moze
byé zlozona nie czeéciej niz raz w miesigcu, a ostatnia faktura nie moze obejmowa¢ mniej niz 10%
wynagrodzenia brutto.

2. Rozliczanie robét bedzie odbywato si¢ na podstawie faktur czgsciowych. Podstawa do wystawienia faktury
cze$ciowej bedzie protokét odbioru czgsciowego. Rozliczenie konicowe za wykonany przedmiot umowy nastapi
na podstawie faktury koficowej i protokotu odbioru koncowego.

ODPOWIEDZ:
Ad. 1

Zamawiajacy dopuszcza 111 transze rozliczeniowe, dwie faktury cze$ciowe i jedna koncowa. Wartos¢ rozliczenia
koficowego nie moze by¢ mniejsza niz 20% wartosci wynagrodzenia umownego.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SWZ w spos6b nastepujacy:

W §11 UMOWANr ...... (wzér) ust. 1,

Zamdwienie obejmuje (obecnie jest):

1. Strony postanawiaja, Ze rozliczenie robot nastapi w dwéch transzach, faktura cze$ciowa i faktura koncowa.

Zamawiajqcy zmienia:

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie robét nastapi w trzech transzach, dwiema fakturami czgéciowymi i jedng
faktura koficowa. Wartos¢ faktury koncowej nie moze byc¢ mniejsza niz 20% wartosci wynagrodzenia
umownego.

Pozostate warunki SWZ pozostaja bez zmian.

Z up. E’__LI%IIJ;STRZA
/

-
Marek Potyraj
Kierownik Wydzialu

W zalaczeniu zmieniony zalacznik nr 1a (harmonogram rzeczowo-finansowy).

Otrzymuja:
1. Strona internetowa: platformazakupowa.pl/pn/um_debno;
2. Wykonawcy, ktérzy pobrali STWZ badz zglosili che¢ uczestnictwa w przetargu,

3, ala.
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