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UWAGA 
• Projekt wykonawczy remontu należy rozpatrywać razem z projektem architektoniczno-budowlanym 
• Podane ilości materiałów użytych do wykonania prac remontowych należy zweryfikować w trakcie realizacji, a 

wymiary sprawdzić na budowie. 
• Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. 

002

http://www.em-architektura.pl/


ZESTAWIENIE  ROBÓT BUDOWLANYCH I MATERIAŁÓW
OZNACZENIA UŻYTE W ZESTAWIENIU:
1. Dokumentacja projektowa: PAB - projekt architektoniczno-budowlany objęty zgłoszeniem; PW - projekt wykonawczy Poz. 2-40 - część główna dachu
2. Oznaczenia dot. zakresu prac budowlanych: tożsame z oznaczeniami w części rysunkowej PAB i PW Poz. 41-77 - nadbudówka nr 1
3. Oznaczenia dot. rysunków: odnoszą się do części rysunkowej PW Poz. 78-106 - nadbudówka nr 2

OZN. ZAKRES CZYNNOŚCI KOLORYSTYKA RODZAJ MATERIAŁU ILOŚĆ ILOŚĆ 
+5%

JEDN. UWAGI

1. A. CZĘŚĆ GŁÓWNA DACHU
2. A.1a Wymiana pokrycia dachowego wg rys. DET-01 do 02

3. Demontaż istniejącego pokrycia dachu (papa podkładowa i
zewnętrzna termozgrzewalna

(-) (-) 360,0 (-) m2 Pozostałe warstwy dachu nie objęte
zakresem prac

4. papa podkładowa 360,0 378,0 m2

5. papa termozgrzewalna 360,0 378,0 m2

6. Wykonanie obróbki ścian drzwi wejściowych na dach (-) (-) (-) (-) Do progu istniejących drzwi

7. Wykonanie obróbek cokołów nastawy dachowej, klapy
oddymiającej i wyłazu dachowego

(-) (-) (-) (-) Pokrycie wykonać na całej powierzchni
pionowych ścian cokołów do poziomu
obróbek blacharskich lub/i konstrukcji
elementu.

8. Wykonanie obróbek ścian attykowych wg rys. DET-01

9. Wykonanie obróbek  ścian przybudówek (-) (-) (-) (-) wg rys. DET-02

10. A.1b Przegląd i wykonanie konserwacji powierzchni wewnętrznych 
ścian attykowych 

wg rys. DET-01

11. Wypełnienie ubytków tynku (-) Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy 
(np. silikatowy)

(-) (-) (-) Należy skuć fragmenty odspojonego i
popękanego tynku - ilość do sprawdzenia na
budowie

12. 50,5 53,0 m2 UWAGA: ilość i grubość powłok malarskich
oraz warunki atmosferyczne aplikacji wg
zaleceń producenta zastosowanego produktu

13. 5,9 6,2 ściana północna

14. 5,9 6,2 ściana południowa

15. 22,6 23,7 ściana zachodnia

16. 16,1 16,9 ściana wschodnia

17. A.1c Sprawdzenie stanu technicznego i naprawa wewnętrznych
narożników ścian attykowych od strony północno-wschodniej i
północno-zachodniej

Do wykonania przed konserwacją
czynnościami opisanycmi w p. A.1b.

papa podkładowa        
papa termozgrzewalna

 Elewacyjna farba silikatowa Kolor jasnoszary, 
zharmonizowany z elewacją 
główną budynku      
RAL 7035, (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

Podana ilość obejmuje wykonanie obróbek
pionowych, m.in. wymienionych poniżej oraz
dodatkowe pasy papy podkładowej wokół
wpustów dachowych

Wykonanie pokrycia dachu (-)

Malowanie tynków
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18. Usunięcie luźnych, pokruszonych części w zakresie niezbędnym
do stwierdzenia stopnia degradacji,

(-) (-) (-) (-) (-) Ilość do potwierdzenia na budowie

19. Wypełnienie ubytków (-) Dobór materiału zależny od 
wielkości ubytków: cegła 
ceramiczna, zaprawa cementowa

(-) (-) (-) Ilość do potwierdzenia na budowie

20. Odtworzenie obróbek blacharskich. (-) (-) (-) (-) (-) Dot. fragmentów obróbek blacharskich, które
należy zdemontować dla prawidłowego
wykonania naprawy

21. A.1d Malowanie belek stalowych (ceownik 60x140) stanowiących
konstrukcję pod urządzenia klimatyzacyjne, dł. ok. 4.20mb, 14 szt.

58,8 61,7 mb Klasa korozyjności wg PN-EN ISO 12944-2:
C3 średnia; okres trwałości antykorozyjnych
pokryć malarskich wg PN-EN ISO 12944-
1:2001: średni (M) 7-15 lat

22. Przygotowanie konstrukcji do malowania - usunięcie oleju, smaru,
pyłu, słabo przylegającej rdzy lub zgorzeliny walcowniczej, luźnych
powłok malarskich i obcych zanieczyszczeń - czyszczenie ręczne
lub mechaniczne, odtłuszczenie powierzchni z użyciem
detergentów, spłukanie wodą

29,0 (-) m2 Oczyszczenie do stopnia St 2 (wg klasyfikacji
stopni przygotowania podłoży stalowych –
norma ISO 8501-1:1998) 

23. Wykonanie zaprawek antykorozyjnych na skorodowanej
powierzchni 

Antykorozyjna farba podkładowa 29,0 30,5 m2

24. Malowanie konstrukcji Kolor jasnoszary 
zharmonizowany z obróbkami 
istniejącymi                                      
RAL 7035 (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

Antykorozyjna farba 
nawierzchniowa 

29,0 30,5 m2

25. A.2a Przegląd i wykonanie konserwacji obróbek blacharskich na
ścianach attykowych; szer. pasa obróbek 0.53m, łączna długość
ok. 110mb

wg rys. DET-01

26. Sprawdzenie stanu technicznego obróbek: naprawa lub wymiana
elementów uszkodzonych i odkształconych w stopniu
uniemożliwiającym naprawę; poprawa mocowania

(-) (-) (-) (-) (-)

27. Przygotowanie do malowania - czyszczenie ręczne lub
mechaniczne, odtłuszczenie powierzchni z użyciem detergentów,
spłukanie wodą

69,3 (-) m2

UWAGA: ilość i grubość powłok malarskich
oraz warunki atmosferyczne aplikacji wg
zaleceń producenta zastosowanego produktu

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowski Instytut Technologiczny 
REMONT DACHU BUDYNKU BIUROWEGO B-7, ul. Roosevelta 120, 41-800, Zabrze, dz. 5102/140

004



28. Malowanie,  szer. pasa obróbek 0.53m, łączna długość ok. 110mb Kolor jasnoszary 
zharmonizowany z obróbkami 
istniejącymi                                      
RAL 7035 (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

Farba renowacyjna na blachy 
dachowe (antykorozyjna, 
uszczelniającja)

69,3 72,8 m2 UWAGA: ilość i grubość powłok malarskich 
oraz warunki atmosferyczne aplikacji wg 
zaleceń producenta zastosowanego produktu

29. A.2b Przegląd i wykonanie konserwacji instalacji odgromowej: 
sprawdzenie przewodów, elementów łączeniowych, wsporników
oraz mocowania, sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia
piorunochronnego, pomiar rezystancji uziomu, sprawdzenie stanu
urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej oraz
systemach przesyłu sygnałów.

W ramach rocznych przeglądów obiektu

30. Malowanie skorodowanych elementów mocujących Kolor jasnoszary 
zharmonizowany z obróbkami 
istniejącymi                                      
RAL 7035 (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

Farba na powierzchnie 
ocynkowane (np. 
chlorokauczukowa)

(-) (-) (-) Ilość do potwierdzenia na budowie

31. A.2c Klimatyzatory – wymiana izolacji (-) Izolacja prefabrykowana o
współczynniku przewodzenia
ciepła min. λ = 0,035W/mK;
dla przewodów o śr. wewn. do
22mm gr. izolacji 20mm; dla
przewodów o śr. wewn. 22-35mm
gr. izolacji 30mm 

(-) (-) (-) W ramach rocznych przeglądów obiektu

32. A.2d Przegląd i wykonanie konserwacji wyłazu dachowego – wymiar
58x58

Kolor jasnoszary 
zharmonizowany z obróbkami 
istniejącymi                                      
RAL 7035 (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

Farba renowacyjna na blachy 
dachowe (antykorozyjna, 
uszczelniającja)

1 1 m2 UWAGA: ilość i grubość powłok malarskich
oraz warunki atmosferyczne aplikacji wg
zaleceń producenta zastosowanego produktu

33. A.2e Sprawdzenie możliwości usunięcia istniejących elementów
nieczynnych wentylacji mechanicznych bytowych i
technologicznych – w razie decyzji o pozostawieniu na dachu
należy je zabezpieczyć przed działaniem czynników
atmosferycznych: 

34. Przygotowanie do malowania - czyszczenie ręczne lub
mechaniczne, odtłuszczenie powierzchni z użyciem detergentów,
spłukanie wodą

35. Wykonanie zaprawek antykorozyjnych na skorodowanej
powierzchni 

Antykorozyjna farba podkładowa 10,0 10,5 m2 UWAGA: powierzchnia malowania podana
orientacyjnie do sprawdzenia na budowie;
il ść ł k l ki h l ń
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36. Malowanie Kolor jasnoszary 
zharmonizowany z obróbkami 
istniejącymi                                      
RAL 7035 (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

Antykorozyjna farba 
nawierzchniowa 

10,0 10,5 m2

37. A.2f Wymiana wpustów dachowych WP-1 do WP-4 Kolor grafitowy                                
RAL 7024 (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

PCV - wg rozwiązań systemowych 4,0 4,0 szt. wg rys. DET-03

38. A.2g Wymiana lub konserwacja istniejących wywiewek kanalizacji
sanitarnej 

Kolor grafitowy                                
RAL 7024 (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

Wg rozwiązań systemowych 1 1 szt. Wypuścić ponad powierzchnię dachu na
wysokość min. 30cm

39. A.2h Czasowy demontaż instalacji elektrycznych prowadzonych w
szynach i mocowanych do elementów konstrukcji na czas
wykonywania prac związanych z remontem poszczególnych
elementów. 

(-) (-) (-) (-) (-) Prace związane z instalacją elektryczną
wymagają odpowiednich uprawnień SEP.

40. A.3 Usunięcie nieczynnych masztów telekomunikacyjnych i instalacji
towarzyszących i ich czasowy demontaż pozostałych na czas
wykonywania prac budowlanych.

(-) (-) (-) (-) (-) Prace związane z infrastrukturą 
telekomunikacyjną do wykonania przez 
Operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej 
na podstawie warunków technicznych; 
UWAGA: konserwacja stalowej konstrukcji 
wsporczej infrastruktury telekomunikacyjnej 
nie jest objęta remontem.

41. B. NADBUDÓWKA nr 1
42. B.1a Remont ścian nadbudówki

43. Wypełnienie ubytków tynku (-) Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy 
(np. silikatowy)

(-) (-) (-) Należy skuć fragmenty odspojonego i
popękanego tynku - ilość do sprawdzenia na
budowie

44. 136,4 143,2 m2 UWAGA: ilość i grubość powłok malarskich
oraz warunki atmosferyczne aplikacji wg
zaleceń producenta zastosowanego produktu

45. 30,8 32,3 ściana północna

46. 35,8 37,6 ściana południowa

47. 34,5 36,2 ściana zachodnia

48. 35,4 37,1 ściana wschodnia

 Elewacyjna farba silikatowa 

ilość powłok malarskich wg zaleceń
producenta zastosowanego produktu

Malowanie tynków Kolor jasnoszary, 
zharmonizowany z elewacją 
główną budynku                                  
RAL 7035, (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)
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49. B1.b Sprawdzenie stanu technicznego południowo-wschodniej ściany 
zewnętrznej pod anteną na dachu (w stanie istniejącym spękanie
tynków)

50. Skucie tynków istniejących w rejonie spękań, sprawdzenie stopnia
degradacji konstrukcji

51. Wykonanie prac naprawczych Technologię dostosować do
rodzaju i zakresu uszkodzeń

52. Wykonanie nowych tynków zewnętrznych (-) Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy 
(np. silikatowy)

(-) Ilość do sprawdzenia na budowie

53. Malowanie tynków (-) (-) (-) uwzględnione w poz. B.1a

54. B.1c Naprawa narożnika gzymsu pod rynną w narożniku północno-
zachodnim

55. Demontaż obróbek blacharskich i rynny wraz z mocowaniem.

56. Uzupełnienie ubytku – odtworzenie narożnika (beton zbrojony
prętami mocowanymi do konstrukcji istniejącej) oraz otynkowanie
(tynk zewn. cienkowarstwowy np.. silikatowy)

57. B.2a Przegląd i wykonanie konserwacji obróbek blacharskich na
nadbudówce

58. Sprawdzenie sposobu wykonania i mocowania obróbek - naprawa
lub wymiana

(-) (-) (-) (-) (-)

59. Malowanie obróbek dachu; łączna dł. 35mb 14,0 14,7 m2

60. Malowanie obróbek na cokole; łączna dł. 8,9mb, szer. 0,4m 3,6 3,7 m2

61. B.2b Rynny i rury spustowe

62. Wymiana rynny R-3 Ø 125 8,5 8,9 mb Podano długość od okapu do powierzchni
głównej dachu.

63. Wymiana rury spustowej RS-4 Ø 90 4,5 4,7 mb Podano długość okapu 

64. B.2c Wymiana parapetów w istniejących otworach okiennych

65. Od strony zachodniej (gł. 15cm, szer. 118cm) 3 3 szt.

66. Od strony wschodniej (gł. 15cm, szer. 235cm) 1 1 szt.

UWAGA: ilość i grubość powłok malarskich
oraz warunki atmosferyczne aplikacji wg
zaleceń producenta zastosowanego produktu

Kolor jasnoszary 
zharmonizowany z obróbkami 
istniejącymi      
RAL 7035 (akceptacja na 

Stal powlekana - wg rozwiązań
systemowych

Kolor jasnoszary 
zharmonizowany z obróbkami 
istniejącymi        
RAL 7035 (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

Farba renowacyjna na blachy
dachowe (antykorozyjna,
uszczelniającja)

Kolor jasnoszary 
zharmonizowany z obróbkami 
istniejącymi      
RAL 7035 (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

Stal powlekana - wg rozwiązań
systemowych
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67. Od strony północnej (gł. 15cm, szer. 235cm) 1 1 szt.

68. B.2d Malowanie drabiny zewnętrznej - wymiar 60x300; profil fi. 30 11,5 12,1 mb wg rys. DET-04      
Możliwe rozwiązanie alternatywne: wymiana 
drabin na nowe

69. Przygotowanie do malowania - czyszczenie ręczne lub
mechaniczne, odtłuszczenie powierzchni z użyciem detergentów,
spłukanie wodą

1,1 (-) m2

70. Wykonanie zaprawek antykorozyjnych na skorodowanej
powierzchni 

Antykorozyjna farba podkładowa 1,1 1,2 m2

71. Malowanie Kolor jasnoszary 
zharmonizowany z obróbkami 
istniejącymi      
RAL 7035 (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

Antykorozyjna farba 
nawierzchniowa 

1,1 1,2 m2 UWAGA: ilość i grubość powłok malarskich 
oraz warunki atmosferyczne aplikacji wg 
zaleceń producenta zastosowanego produktu

72. B.2e Wymiana kratki wentylacyjnej na elewacji zachodniej, wymiar
30x30cm

Kolor jasnoszary, 
zharmonizowany z elewacją 
główną budynku      
RAL 7035, (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

PCV - wg rozwiązań systemowych 1 1 szt.

73. B.2f Sprawdzenie możliwości usunięcia istniejących elementów
nieczynnych wentylacji mechanicznych bytowych i
technologicznych – w razie decyzji o pozostawieniu na dachu
należy je zabezpieczyć przed działaniem czynników
atmosferycznych: 

74. Przygotowanie do malowania - czyszczenie ręczne lub
mechaniczne, odtłuszczenie powierzchni z użyciem detergentów,
spłukanie wodą

75. Wykonanie zaprawek antykorozyjnych na skorodowanej
powierzchni 

Antykorozyjna farba podkładowa 1,7 1,8 m2

76. Malowanie - nastawa dachowa Kolor jasnoszary 
zharmonizowany z obróbkami 
istniejącymi      
RAL 7035 (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

Antykorozyjna farba 
nawierzchniowa 

1,7 1,8 m2 UWAGA: ilość i grubość powłok malarskich
oraz warunki atmosferyczne aplikacji wg
zaleceń producenta zastosowanego produktu

podstawie próbek na budowie)
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77. Malowanie - podmurówka nastawy dachowej Kolor jasnoszary, 
zharmonizowany z elewacją 
główną budynku      
RAL 7035, (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

 Elewacyjna farba silikatowa 1,5 1,6 m2 UWAGA: ilość i grubość powłok malarskich
oraz warunki atmosferyczne aplikacji wg
zaleceń producenta zastosowanego produktu

78. C. NADBUDÓWKA nr 2
79. C.1a Wymiana pokrycia dachowego 

80. Demontaż istniejącego pokrycia dachu (papa podkładowa i
zewnętrzna termozgrzewalna

113,5 (-) m2 Pozostałe warstwy dachu nie objęte 
zakresem prac

81. papa podkładowa  113,5 119,2 m2

papa termozgrzewalna 113,5 119,2 m2

82. C.1b Remont ścian nadbudówki

83. Wypełnienie ubytków tynku (-) Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy 
(np. silikatowy)

(-) (-) (-) Należy skuć fragmenty odspojonego i
popękanego tynku - ilość do sprawdzenia na
budowie

84. 29,8 31,3 m2 UWAGA: ilość i grubość powłok malarskich
oraz warunki atmosferyczne aplikacji wg
zaleceń producenta zastosowanego produktu

85. 6,4 6,7 ściana północna

86. 10,0 10,5 ściana zachodnia

87. 13,4 14,1 ściana wschodnia

88. C.1c Belka stalowa (profil C 60x140) nad otworami z żaluzjami, dł. ok.
60.5mb

Klasa korozyjności wg PN-EN ISO 12944-2:
C3 średnia; okres trwałości antykorozyjnych
pokryć malarskich wg PN-EN ISO 12944-
1:2001: średni (M) 7-15 lat

89. Przygotowanie konstrukcji do malowania - usunięcie oleju, smaru,
pyłu, słabo przylegającej rdzy lub zgorzeliny walcowniczej, luźnych
powłok malarskich i obcych zanieczyszczeń - czyszczenie ręczne
lub mechaniczne, odtłuszczenie powierzchni z użyciem
detergentów, spłukanie wodą

24,2 25,4 m2 Oczyszczenie do stopnia St 2 (wg klasyfikacji
stopni przygotowania podłoży stalowych –
normy ISO 8501-1)

90. Wykonanie zaprawek antykorozyjnych na skorodowanej
powierzchni 

Antykorozyjna farba podkładowa 24,2 25,4 m2

Wykonanie pokrycia dachu 

Malowanie tynków Kolor jasnoszary, 
zharmonizowany z elewacją 
główną budynku      
RAL 7035, (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

 Elewacyjna farba silikatowa 

UWAGA: ilość i grubość powłok malarskich
oraz warunki atmosferyczne aplikacji wg

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowski Instytut Technologiczny 
REMONT DACHU BUDYNKU BIUROWEGO B-7, ul. Roosevelta 120, 41-800, Zabrze, dz. 5102/140
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91. Malowanie konstrukcji Kolor jasnoszary 
zharmonizowany z obróbkami 
istniejącymi                                      
RAL 7035 (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

Antykorozyjna farba 
nawierzchniowa 

24,2 25,4 m2

92. C.1d Demontaż uszczelnienia z taśmy dekarskiej na belce stalowej nad 
otworami z żaluzjami w północno-zachodniej części – w razie 
konieczności (istnienie przecieków na łączeniach konstrukcji 
stalowej) wykonanie jednolitego uszczelnienia po obu stronach 
nadbudówki na tej wysokości.

(-) Taśma butylowa (-) (-) (-) Zakres i rodzaj ingerencji do określenia na 
budowie

93. C.2a Rynny i rury spustowe

94. Wymiana rynien  R-1 i R-2, Ø 125 60,0 63,0 mb Podano długość od okapu do powierzchni
głównej dachu.

95. Wymiana rur spustowych  RS-1 do RS-3, Ø 90 9,3 9,7 mb Podano długość okapu 

96. C.2b Przegląd i wykonanie konserwacji obróbek blacharskich

97. Sprawdzenie sposobu wykonania i mocowania obróbek - naprawa
lub wymiana

(-) (-) (-) (-) (-)

98. Malowanie obróbek dachu; łączna dł. 65mb Kolor jasnoszary 
zharmonizowany z obróbkami 
istniejącymi                                      
RAL 7035 (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

Farba renowacyjna na blachy
dachowe (antykorozyjna,
uszczelniającja)

26,0 27,3 m2 UWAGA: ilość i grubość powłok malarskich
oraz warunki atmosferyczne aplikacji wg
zaleceń producenta zastosowanego produktu

99. C.2c Konserwacja żaluzji na ścianach podłużnych nadbudówki: 
czyszczenie, wymiana lub naprawa elementów uszkodzonych – 
wymiary poszczególnych fragmentów żaluzji podane na rysunkach

(-) (-) (-) (-) (-)

100. Malowanie drabiny zewnętrznej - wymiar 60x300

101. kątownik 60x60 9,3 9,8 mb

102. pręt fi. 15 4,2 4,4 mb

103. Przygotowanie do malowania - czyszczenie ręczne lub
mechaniczne, odtłuszczenie powierzchni z użyciem detergentów,
spłukanie wodą

104. Wykonanie zaprawek antykorozyjnych na skorodowanej
powierzchni 

Antykorozyjna farba podkładowa 2,5 2,6 m2

Kolor jasnoszary 
zharmonizowany z obróbkami 
istniejącymi                                      
RAL 7035 (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

Stal powlekana - wg rozwiązań
systemowych

UWAGA: ilość i grubość powłok malarskich 
oraz warunki atmosferyczne aplikacji wg 

   

C.2d wg rys. DET-05                                             
Możliwe rozwiązanie alternatywne: wymiana 
drabin na nowe

zaleceń producenta zastosowanego produktu
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105. Malowanie Kolor jasnoszary 
zharmonizowany z obróbkami 
istniejącymi      
RAL 7035 (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

Antykorozyjna farba 
nawierzchniowa 

2,5 2,6 m2

106. C.2e Wymiana lub konserwacja istniejących wywiewek kanalizacji
sanitarnej 

Kolor grafitowy        
RAL 7024 (akceptacja na 
podstawie próbek na budowie)

Wg rozwiązań systemowych 3 3 szt. Wypuścić ponad powierzchnię dachu na 
wysokość min. 30cm

Papa podkładowa 437,5 497,2 m2

Papa termozgrzewalna 437,5 497,2 m2

 Elewacyjna farba silikatowa 218,2 229,1 m2

Antykorozyjna farba podkładowa 66,8 70,1 m2

Antykorozyjna farba nawierzchniowa 68,5 71,9 m2

Farba renowacyjna na blachy dachowe (antykorozyjna, 
uszczelniającja)

113,9 119,6 m2

Farba na powierzchnie ocynkowane (np. chlorokauczukowa) (-) (-) ilość do sprawdzenia na budowie

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy (np. silikatowy) (-) (-) ilość do sprawdzenia na budowie

Wpust dachowy (wg poz. 37) 4 (-) szt.

Parapety (wymiary wg poz. 64-67) 5 (-) szt.

Wywiewka kanalizacji (wg poz. 38 i 106) 4 (-) szt.

Rynny Ø 125 (wg poz. 62 i 94) 68,5 71,9 mb

Rury spustowe Ø 90 (wg poz. 63 i 95) 13,7 14,4 mb

Kratka wentylacyjna 30x30 (wg poz. 72) 1 (-) szt.

ZESTAWIENIE  ZBIORCZE MATERIAŁÓW

(-)

Kolor zharmonizowany z elewacją nadbudówki nr 1

Kolor jasnoszary zharmonizowany z obróbkami istniejącymi, RAL
7035 

Kolor grafitowy, RAL 7024

Kolor grafitowy, RAL 7024

Kolor jasnoszary zharmonizowany z obróbkami istniejącymi, RAL
7035 

Kolor jasnoszary, zharmonizowany z elewacją główną budynku, 
RAL 7035

(-)

Kolor jasnoszary zharmonizowany z obróbkami istniejącymi, RAL 
7035 

(-)

(-)

zaleceń producenta zastosowanego produktu
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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Nazwa i adres inwestycji:   
Remont dachu budynku biurowego B-7, ul. Roosevelta 120, 41-800, ZABRZE, obr. Zabrze, j. ewid. m. Zabrze, 
Identyfikator działki: 247801_1.0012.AR_5.5102/140 

  
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
Zamawiający:     
Sieć Badawcza Łukasiewicz–Krakowski Instytut Technologiczny, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków 
Instytucja finansująca inwestycję:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz–Krakowski Instytut Technologiczny, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków 
Organ nadzoru budowlanego: właściwy dla lokalizacji inwestycji 
Wykonawca:  
 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązania funkcjonalno – użytkowe 
Budynek, którego dach objęty jest inwestycją ma przeznaczenie biurowe. Nadbudówki znajdujące się ponad 
powierzchnią dachu stanowią kondygnacje techniczne obiektu.  
 
1.3.2. Ogólny zakres robót 
45000000-7 - Roboty budowlane 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych  
45261220-2 - Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin 

45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien 
45261320-3 - Kładzenie rynien 

45261400-8 - Pokrywanie 
45261410-1 - Izolowanie dachu 
45261420-4 - Uszczelnianie dachu 

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów 
45261910-6 - Naprawa dachów 
45261920-9 - Konserwacja dachów 

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262110-5 - Demontaż rusztowań 
45262120-8 - Wznoszenie rusztowań  

45262300-4 - Betonowanie 
45262310-7 - Zbrojenie 

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 
45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu  

027

http://www.em-architektura.pl/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv


 
    
eM Architektura Małgorzata Rybarczyk-Juszczak 
Kraków, 30-699, ul. Golkowicka 14L, tel. 502 718 408, www.em-architektura.pl 
 
 

 
   

5  
                          

          
 

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 
45262360-2 - Cementowanie 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45453100-8 Roboty renowacyjne 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45410000-4 Tynkowanie  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie   

45442100-8 Roboty malarskie 
45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 

45442121-1 Malowanie budowli 
45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 

  
1.3.3. Zakres robót przewidziany do wykonania: 
Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym (data: 06.2023) oraz wykonawym (data: 07.2023) sporządzonymi 
przez mgr inż. arch. Małgorzatę Rybarczyk-Juszczak, MPOIA/081/2008. 
 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót 

 
1.4.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych 
W-01.  Rzut dachów           
W-02.  Przekrój poziomy przez nadbudówki         
W-03.  Widok W-1 północny nadbudówki nr 1/ przekrój przez nadbudówkę nr 2     
W.04.  Widok W-2 południowy nadbudówki nr 1 z przekrojem poprzecznym przez dach    
W-05.  Widok W-3 wschodni nadbudówki nr 1        
W-06.  Widok W-4 zachodni nadbudówki nr 1 i nr 2/ Widok W-6 wschodni nadbudówki nr 2   
W-07.  Widok W-5 północny nadbudówki nr 2 z przekrojem poprzecznym przez dach    
DET-01.   Ściana attykowa           
DET-02.   Cokoły nastawy dachowej i klapy oddymiającej      
DET-03.   Styk ścian nadbudówek z pokryciem dachu        
DET-04.   Wpust dachowy          
DET-05   Drabina dachowa przy nadbudówce nr 1       
DET-06.   Drabina dachowa przy nadbudówce nr 2 
                                     
1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) 
SST-01  Roboty rozbiórkowe 
SST-02  Zbrojenie betonu   
SST-03  Beton   
SST-04  Tynki  i okładziny 
SST-05  Ślusarka   
SST-06  Roboty malarskie   
SST-07  Roboty izolacyjne  
SST-08  Roboty pokrywcze 
  
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
o Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
o Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 

028

http://www.em-architektura.pl/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv


 
    
eM Architektura Małgorzata Rybarczyk-Juszczak 
Kraków, 30-699, ul. Golkowicka 14L, tel. 502 718 408, www.em-architektura.pl 
 
 

 
   

6  
                          

          
 

Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego 
wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach 
do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 

1.5. Definicje i objaśnienia pojęć stosowanych w specyfikacji i procesie inwestycyjnym 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa właściwości techniczne wyrobu na 
podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla 
wyrobów budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub 
zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono polskiej normy lub których właściwości różnią się 
od określonych we właściwej przedmiotowo polskiej normie. 
Atestacja – potwierdzenie przez producenta zgodności właściwości użytkowych i technicznych produkowanego 
wyrobu z polską normą lub aprobatą techniczną, z powołaniem na jej pełne oznaczenie i termin ważności. Obecnie 
rolę tę spełnia deklaracja zgodności. 
Budynek – obiekt budowlany na trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz mający fundamenty i dach. 
Certyfikacja wyrobów – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z polską normą lub aprobatą techniczną, 
oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, który powinien zostać zakończony wydaniem 
certyfikatu (albo odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany 
zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż zidentyfikowany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną polską normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną odpowiedzialność, że 
wyrób, proces lub usługa – nie podlegające obowiązkowej certyfikacji – są zgodne z określoną polską normą, 
aprobatą techniczną lub innym dokumentem normatywnym. 
Generalny wykonawca – przedsiębiorca budowlany, będący zleceniobiorcą kompleksowej realizacji całego 
przedsięwzięcia, który wykonuje roboty siłami własnymi, ale także przy pomocy wyspecjalizowanych 
podwykonawców. Generalny wykonawca jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy.  
Gwarancja jakości – dobrowolne zobowiązanie się na piśmie sprzedawcy (producenta, wykonawcy) do usunięcia wad 
fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawnią się one w czasie określonym w gwarancji. 
Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, wynosi on jeden rok, licząc od dnia, w którym rzecz została 
wydana kupującemu. W przypadku gwarancji jakości wykonanego obiektu budowlanego termin gwarancji liczy się od 
dnia podpisania protokołu jego odbioru końcowego (wg k.c.).   
Inwestor (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, będąca prawnym uczestnikiem procesu realizacji robót 
budowlanych w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie i kierowanie 
procesem realizacji robót budowlanych lub powierzanie tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, 
wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji robót 
budowlanych i dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych.    
Kolaudacja (robót budowlanych) – sprawdzenie, w czasie określonym w umowie o roboty budowlane, jakości 
wykonywanych robót oraz usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze. Terminy kolaudacji powinny odpowiadać 
ustalonym terminom udzielanej gwarancji jakości i rękojmi za wady. Pozytywne efekty przeprowadzonej kolaudacji 
stanowi podstawę do zwolnienia kaucji zatrzymanej przez inwestora z należności wykonawcy, jako zabezpieczenia 
naprawy wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.   
Kosztorys inwestorski – służy do określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, będących przedmiotem 
zamówienia publicznego. Kosztorys inwestorski opracowuje się metodą: 
Kalkulacji uproszczonej – na podstawie przedmiaru robót i cen jednostkowych rynkowych, ewentualnie 
statystycznych, albo: 
Kalkulacji szczegółowej – na podstawie przedmiaru robót, jak w kalkulacji uproszczonej i jednostkowych nakładów 
rzeczowych podawanych wg KNR lub wycen indywidualnych, stawek godzinowych i cen czynników produkcji (r, m., s) 
oraz kosztów pośrednich i zysku kalkulacyjnego. 
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Kryteria techniczne – zestaw wymagań stawianych w stosunku do określonych wyrobów, wybranych odpowiednio z 
właściwych przedmiotowo polskich norm lub aprobat technicznych, uzupełniony w uzasadnionych przypadkach na 
podstawie innych przepisów i dokumentów technicznych, ustalających konieczny i wystarczający zakres i poziom 
właściwości użytkowych i własności technicznych wyrobów, zapewniających spełnienie wymagań podstawowych 
robót budowlanych, dla których wyroby te są przeznaczone.  
Książka obmiaru robót – znormalizowana książka do zapisu (z kopią) rzeczywistego obmiaru robót budowlanych, 
podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg faktycznych parametrów rzeczowo-ilościowych oraz zasadzie 
wyceny przyjętej w umowie o roboty budowlane. Książka obmiaru jest szczególnie niezbędna do udokumentowania 
wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, 
modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Zapisów do książki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a 
zgodność tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.       
Nadzór budowlany – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 
o Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 
o Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 
o Główny inspektor nadzoru budowlanego. 
Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 
o Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie wykonywania robót budowlanych i 

utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 
o Sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, 
o Kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 
o Badanie przyczyny powstania katastrof  budowlanych.   
Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej uprawnienia 
budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych robót budowlanych. Nadzór inwestorski polega 
na reprezentowaniu interesów inwestora na budowie i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości wykonanych robót, 
udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza również inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń materiałowych i innych świadczeń 
rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie obiektów budowlanych wyszczególnionych w 
odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale może być również ustanowiony z własnej inicjatywy 
inwestora.    
Normalizacja – opracowywanie i ustanawianie polskich norm, zgodnie z programem i planami prac normalizacyjnych, 
z uwzględnieniem opinii zainteresowanych jednostek i organizacji konsumentów, użytkowników, producentów i 
wykonawców, a także postanowień norm międzynarodowych i regionalnych w zakresie wynikającym z zobowiązań 
państwa, określonych w warunkach umów o współpracy gospodarczej, a zwłaszcza wymiany towarowej.   
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartości kosztorysowej w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie 
objętych przedmiarem. Obmiar sprawdzający powinien być wykonany  w odniesieniu do wszystkich robót 
zakrywanych i zanikających, niezależnie od tego, czy są objęte przedmiarem robót. Wyniki obmiaru powinny być 
wpisane przez kierownika budowy do książki obmiarów  i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi przyrodniczej przez: 
o Racjonalne kształtowanie środowiska, 
o Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 
o Przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego zniszczenia, 

uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych, 
o Przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, a 
także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym nazywa się również odbiór częściowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego gotowego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór 
„końcowy”.      
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Osoby pełniące funkcje techniczne w budownictwie – osoby mające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
budowlane, wykonujące działalność zawodową związaną z koniecznością oceny zjawisk technicznych lub 
samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w 
szczególności działalność obejmującą: 
o Projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, 
o Kierowanie budową lub innymi rodzajami robót budowlanych, 
o Kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną 

wytwarzania tych elementów, 
o Wykonywanie nadzoru inwestorskiego, 
o Sprawowanie kontroli technicznej, 
o Wykonywanie nadzoru budowlanego, 
o Rzeczoznawstwo budowlane. 
Polskie normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN EN”, ustalające wymagania oraz określające metody i 
sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych cech jakościowych, głównych 
parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych.  
Przedmiar robót – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis robót budowlanych 
w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót wynikających z 
dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych w numerów 
katalogu, tablicy i kolumny. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiory wymagań w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące właściwości 
materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu 
prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.  
System certyfikacji – zasady postępowania i zarządzania (procedury) dotyczące certyfikacji wyrobów.  
Środowisko – ogół elementów przyrodniczych, w szczególności powierzchnia ziemi łącznie z glebą, kopaliny, wody, 
powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, a także krajobraz, znajdujący się zarówno w stanie naturalnym, jak i 
ukształtowany w wyniku działalności człowieka.  
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
Umowa o roboty budowlane – ma charakter „umowy rezultatu” i zawiera zobowiązanie wykonawcy do wykonania i 
oddania w określonym terminie przewidzianego w umowie robót budowlanych, wykonanych zgodnie z kosztorysem 
ofertowym i zasadami wiedzy technicznej, oraz zobowiązanie inwestora do wykonania w określonych terminach 
czynności związanych z przekazania wykonawcy terenu budowy i odebrania wykonanych robót i dokonania zapłaty 
umówionego wynagrodzenia wykonawcy. W umowie powinny być również określone warunki dokonywania odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu a także warunki dotyczące usuwania wad i usterek stwierdzonych w trakcie 
odbioru i w okresie rękojmi. 
Uprawnienia budowlane – stwierdzenie decyzją wojewody posiadania przez daną osobę odpowiedniego wykształcenia 
i praktyki oraz pomyślnego złożenia komisyjnego egzaminu ze znajomości przepisów prawnych, dotyczących procesu 
budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Uprawnienia budowlane mogą być 
udzielane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 
o Architektonicznej, 
o Konstrukcyjno-budowlanej, 
o Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i 

gazowych, 
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
o Innych, w specjalnościach wyodrębnionych. 
Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę w toku realizacji 
budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo – najpóźniej – przed podpisaniem 
protokołu odbioru. 
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Wadium – kwota pieniężna lub w papierach wartościowych (w tym w poręczeniach bankowych) zdeponowana na 
koncie zamawiającego przez oferentów stających do przetargu na wykonanie określonych robót budowlanych, usług 
lub dostaw, stanowiących zabezpieczenie przed późniejszą odmową podpisania umowy, zgodnie z warunkami 
przetargowymi, przez oferenta wygrywającego przetarg. Wadium zamawiający zwraca po podpisaniu umowy i upływie 
terminu oznaczonego w warunkach przetargu.   
Wady – ujawnione podczas odbioru robót budowlanych, lub w okresie rękojmi nieprawidłowości fizyczne wykonanych 
robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel 
określony w umowie, albo wynikający bezpośrednio z ich przeznaczenia.  
Wartość kosztorysowa robót – wartość szacunkowa zamówienia na roboty budowlane wynikająca z kosztorysu 
inwestorskiego. 
Wyrób budowlany – jest to określenie ogólne surowców wydobytych, paliw i materiałów (w tym używanych do 
wykonywania robót budowlanych), a także obiektów budowlanych lub ich części – w rozumieniu prawa budowlanego.  
Założenia wyjściowe do kosztorysowania – dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nie określone w 
kosztorysie ofertowym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na 
wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych. 
Zamawiający – określenie ogólnoprawne, znaczące – w zależności od kontekstu – to samo co: 
o Budujący albo inwestor bezpośredni, 
o Inwestor zastępczy, 
o Podmiot udzielający zamówienia publicznego. 
Zamówienie publiczne – zamówienie na roboty budowlane, usługi lub dostawy opłacane w całości lub w części ze 
środków publicznych. 
Znak bezpieczeństwa – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur certyfikacji, potwierdzający, że 
dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, mienia i 
środowiska. 
Znak zgodności – zastrzeżony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.  
 
2. PROWADZENIE ROBÓT 

 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem 
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

o Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

o Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. 

 
2.2 Teren budowy 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
Teren budowy zlokalizowany jest pod adresem ul. Roosevelta 120, 41-800, ZABRZE, obr. Zabrze, j. ewid. m. Zabrze, 
Identyfikator działki: 247801_1.0012.AR_5.5102/140. Jego usytuowanie pozwala na dostęp pojazdów budowy: 
samochodów dostawczych i ciężarowych. 
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2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych 
warunkach umowy  
Zamawiający zapewnia Wykonawcy: 
o dostęp do niezbędnych mediów 
o teren na którym mogą być składowane materiały do realizacji zamówienia oraz składowisko materiałów z rozbiórki 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
o dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
o kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
o kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla 

umożliwienia prowadzenia robót 
 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
o Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. 

o W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

o Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny koszt. 

o Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych 
przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie. 

 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
o Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

o W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 
takiej pracy.  

o Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

o Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca 
będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
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działalnością. 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
o Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

o Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 

o Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: 
a) projekt organizacji robót, 
b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
d) program zapewnienia jakości 

 
2.3.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  
Powinien zawierać: 

a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
b) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
c) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

2.3.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 
zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi 
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zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.3.4.  Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględnić uwarunkowania wnikające z dokumentacji 
projektowej i ustaleń w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Na 
podstawie dyrektywnego harmonogramu robót, będący przedmiotem oddzielnego opracowania, wykonawca 
przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności zgodny z 
wymaganiami umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp w 
zakresie głównych zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
 
2.3.5.  Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje program zapewnienia jakości i 
uzyska jego potwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
o część ogólną opisującą sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością poszczególnych robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (laboratorium własne wykonawcy lub przez niego 
wytypowane), sposób i formę gromadzenia wyników badań. 

o część szczegółową zwierającą opis maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami 
technicznymi , opis sposobu zabezpieczania materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie, opis procedury pobierania próbek do badań prowadzonych w czasie 
dostaw materiałów oraz opis sposobu postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
umowy 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1  Dziennik budowy  
o Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 

bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wraz z późniejszymi zmianami).  

o Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

o Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która 
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po 
drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 
dopisków. 

o Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 
oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

o W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych 

przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
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- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia zarządzającego 

realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
o Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być 

na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje 
zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 
wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

o Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 
2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane), lub zgłoszenie 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
2.4.3   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego 
realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

a) Rysunki robocze 
b) Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
c) Dokumentacja powykonawcza 
d) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę 
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kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
o Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 

zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 
realizacją umowy. 

o Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej 
na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro 
zarządzającego realizacją umowy. 

 
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
o Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. 

o Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla 
każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

o W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając 
te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca 
ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów 
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

o W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i 
urządzenia pochodzą z krajów należących do UE  
 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
o Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
o Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający 
realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

o W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca 
ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc przez 
wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 
wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

037

http://www.em-architektura.pl/


 
    
eM Architektura Małgorzata Rybarczyk-Juszczak 
Kraków, 30-699, ul. Golkowicka 14L, tel. 502 718 408, www.em-architektura.pl 
 
 

 
   

15  
                          

          
 

4.3  Atesty materiałów i urządzeń 
o W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 

partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

o Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy.  

o Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy 
rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że 
te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
o Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w 
chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

o Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 
będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
5. SPRZĘT  
o Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy 
oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
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o Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

o Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

o Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

6. TRANSPORT  
o Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu 
robót. 

o Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy. 

o Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   
 

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1       Zasady kontroli jakości robót 
o Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 

zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót.  

o Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

o Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

o Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  

 
7.2  Pobieranie próbek  
o Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

o Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. 
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
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pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający.  

 
7.3   Badania i pomiary 
o Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

o Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

o Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów.  

o Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań 
będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez 
niego zaaprobowanych.   

o Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
o Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

o Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

o Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 
7. OBMIARY ROBÓT 
Obmiary robót prowadzić się będzie jedynie w celu szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb 
wystawienia przejściowej faktury 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.   Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 9  
każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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10.2    Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami  
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z 

późniejszymi zmianami   
3. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity DZ.U. 2021 poz. 247) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 

późniejszymi zmianami 
5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 31 maja 2019 roku (Dz.U.2020.215) 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389) 

7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno–użytkowego (Dz.U. 2013.1129). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. 
 

UWAGA: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek istniejącego pokrycia dachu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
Dla robót, dotyczy specyfikacja materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Do rozbiórek może być użytego do prowadzenia prac rozbiórkowych nie określa się. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki dostępnymi na budowie środkami transportu. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 
teren, na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe, 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Prace rozbiórkowe przewidziane w obiekcie należy wykonać ręcznie lub z użyciem dostępnego sprzętu. 
Materiał powstały w wyniku rozbiórki należy usunąć z obiektu. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu i  z 
uwzględnieniem odbywającej się jednocześnie z budową działalności innych części obiektu.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiary robót prowadzić się będzie jedynie w celu szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 
potrzeb wystawienia przejściowej faktury. Jednostką obmiarową jest: [m3] 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Zasady odbiorów 
robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Kierownik Budowy w 
porozumieniu z zarządzającym realizacją umowy. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie. 
 
 
 
 
Uwaga: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST-02  ZBROJENIE BETONU 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru zbrojenia betonu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzi przygotowanie i montaż zbrojenia prętami 
okrągłymi ze stali A-II i A-IIIN. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
Stal zbrojeniowa 
2.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
2.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

a) Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli 
poniżej. 
 

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-

32355 
     

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
 

b) W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 

2.3. Wady powierzchniowe: 
a) Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
b) Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 
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c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
2.4. Odbiór stali na budowie. 

a) Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

a. znak wytwórcy, 
b. średnicę nominalną, 
c. gatunek stali, 
d. numer wyrobu lub partii, 
e. znak obróbki cieplnej. 

b) Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla każdej wiązki czy kręgu. 

c) Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
a. na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 
b. odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
c. pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej więk-

szego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
2.5. Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 
wg wymiarów i gatunków. 
2.6. Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego 
typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonywanie zbrojenia 
5.1. Czystość powierzchni zbrojenia. 
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a. Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

b. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

c. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia. 
a) Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
b) Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
c) Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
d) Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 
5.3. Montaż zbrojenia. 

a) Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
b) Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 
c) Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w desko-

waniu. 
d) Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 
e) Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 
f) Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiary robót prowadzić się będzie jedynie w celu szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 
potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. 
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Odbiór zbrojenia 
a) Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 

wpisany do dziennika budowy. 
b) Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Podstawę płatności stanowi cena 
jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 
przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z 
projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich 
poza teren robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
 
Uwaga: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych projektem. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
Składniki mieszanki betonowej 
2.1. Cement 
Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga 
się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawartość alkaliów do 0,6% 
–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
• oznaczenie 
• nazwa wytwórni i miejscowości 
• masa worka z cementem 
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• data wysyłki 
• termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cemento-wagony i cemento-samochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 

PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe. 

• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 

się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

• dla cementu luzem: 
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

• Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 
• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
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2.2. Kruszywo 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

 
3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych). 
 
4. TRANSPORT 
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Środki do transportu betonu 
• Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
• Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. 

Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zalecenia ogólne 
• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251. 
• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
5.2.1. Dozowanie składników: 
• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, 

z dokładnością: 
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2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 

• Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 
5.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 

• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji techno-
logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z po-

jemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 

5.2.4. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-
kości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i 
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sztywne. 
5.2.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.2.7. Pobranie próbek i badanie. 
• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

• Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.3.1. Temperatura otoczenia 
• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 

• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
5.4.2. Okres pielęgnacji 
• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 
manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
5.5.1. Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
• pęknięcia są niedopuszczalne, 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe 
niż 2 mm. 
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5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiary robót prowadzić się będzie jedynie w celu szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 
potrzeb wystawienia przejściowej faktury. Jednostką obmiarową jest: [1m3] wykonanej konstrukcji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Zasady odbiorów 
robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoża 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
– pielęgnację betonu 
– rozbiórką deskowania i rusztowań 
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-89/S-10050  Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 

 
Uwaga: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków i okładzin zewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Tynki cienkowarstwowe 
Są to tylko o grubości 2 do 3 mm, rzadko do 10 mm. Wyróżnia się podstawowe odmiany: mineralne, 
akrylowe, silikatowe i silikonowe w zależności od zastosowanego spoiwa. Wytwarzane są fabrycznie w 
postaci gotowej masy tynkarskiej, a więc mieszaniny środków wiążących, wypełniaczy, pigmentów i 
dodatków modyfikacyjnych.  
Wśród tynków cienkowarstwowych wyróżnia się następujące faktury:  
- zacierane z gładką powierzchnią wygładzoną stalową kielnią,  
- ciągnione – uzyskuje się przez naniesienie masy na grubość ziarna za pomocą packi ze stali nierdzewnej. 
Po krótkim czasie wyprawie nadaje się strukturę za pomocą packi z tworzywa lub drewna  
- strukturalne – kształtowane są przez odpowiednio dobrane narzędzie prowadzone po świeżo ułożonej na 
ścianie masie tynkarskiej. Stosuje się patyki, miotełki, gąbki, worki z folii lub wałki,  
- nakrapiane – przeważnie nakładane mechanicznie z użyciem specjalnego młynka, pistolety lub małej 
miotełki.  
 
3.  SPRZĘT 
Roboty tynkarskie można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.  TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYKONANIE TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH 
5.1.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego,  

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów  
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-
nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.1.2. Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 
mydła lub przez wypalenie lampą benzynową albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). 
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który 
nakłada się wyprawę.  
Należy przestrzegać następujących reguł:  
• podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie 

pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie 
powinna być wygładzona lub zatarta.  

• nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.  
• rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 

naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.  
• z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. - wystające lub widoczne 

nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki 
atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne przygotowanie 
podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków 
zwiększających przyczepność tynku do podłoża.  
Jako środki zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są: obrzutka wstępna, zaprawy i 
szlamy zwiększające przyczepność, substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.  Dobór ewentualnych 
działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami producenta mieszanki 
tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
5.1.3. Wykonanie tynków cienkowarstwowych 
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej 
w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz 
jej pielęgnacji.  
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad:  
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• przygotowane zaprawy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po całkowitym 
wyschnięciu preparatu gruntującego.  

• obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy 
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej 

• profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, 
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału, z którego wykonany jest 
profil, z przewidywanym rodzajem tynku 

• nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi 
• elementy wpuszczane w tynk osadzać równomiernie na całym obwodzie 
• w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę 
• należy stosować odpowiednie profile tynkarskie 
• zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej 
• świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem 

promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 
• W przypadku użycia tynku o drobnej granulacji należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo równe i 

staranne przygotowanie podłoża 
 
Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając 
do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar tynku 
do warstwy o grubości kruszywa, zebrany materiał można ponownie wykorzystać po jego przemieszaniu, 
równocześnie wyrównując powierzchnię warstwy. Po czym, nałożony tynk wygładzić w jednym kierunku 
(np. z dołu do góry lub z lewa na prawo), aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Proces 
wygładzania należy wykonywać jednym, ciągłym ruchem przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 
Tynki cienkowarstwowe 
Badania tynków powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
• prawidłowości przygotowania podłoży 
• prawidłowości wykonania tynków 
• przyczepności tynków do podłoża 
• grubości tynku 
• wyglądu powierzchni tynku 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
Badanie materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej robót tynkowych.  
Badania przygotowania podłoży  
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Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  
• wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 

pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
• równości powierzchni — poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  
• przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
• obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
• zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę 

zwilżania 
• chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania 
• obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu 
• złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu. 
Badania tynków cienkowarstwowych: 
• Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-

04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym 
młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 

• Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem 
Baronnie'go metodą kwadracikowania. 

• Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie 
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 

• Sprawdzenie grubości tynków: w pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 
wynoszącej nie więcej niż 5000 m należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy 
około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. o Odsłonięte podłoże 
należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. o Pomiar grubości tynku powinien być 
wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. o Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni 
otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. o W przypadku badania 
tynku o powierzchni większej niż 5000 m należy na każde rozpoczęte 1000 m wyciąć jeden 
dodatkowy otwór. 

• Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych: wygląd powierzchni 
otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych 

• Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią 
• Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie 

podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: powierzchnię 
tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę 
odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 
gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 
 

7. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Obmiary robót prowadzić się będzie jedynie w celu szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 
potrzeb wystawienia przejściowej faktury. Jednostką obmiarową robót jest m2. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
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7.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
7.2. Odbiór tynków 
7.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 
7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
7.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
8.4. Podstawy płatności 
Tynki cienkowarstwowe 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie podłoża, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• reperacje tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 
Uwaga: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru ślusarki. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie remontu istniejących stalowych elementów konstrukcyjnych na dachu  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St 
wg PN-EN 10025:2002  
2.2. Powłoki malarskie 
Powłoki malarskie na poszczególne elementy ślusarki nakładane będą w zakładzie ich producenta. 
Materiały na powłoki malarskie wg specyfikacji SST-06. 
2.3. Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie 
z dokumentacją. 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
2.5. Badania na budowie 
2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 

Inżyniera. 
2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
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– zgodności z atestem wytwórni, 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

2.6. Ślusarka stalowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
antykorozyjnymi. 
2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX  

wg PN-EN 10025:2002. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-80/M-02138. 

2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami zgodnie z SST-07 
 
3.  SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.  TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

– jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 

Inżyniera. 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 

Osadzone elementy powinny być uszczelnione. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy 
uszczelniającej. 

Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i 
spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST-10 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń 

o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i 
normami państwowymi. 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 

konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
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– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a murem 
– sprawdzenie działania części ruchomych, 
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Obmiary robót prowadzić się będzie jedynie w celu szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 
potrzeb wystawienia przejściowej faktury. Jednostką obmiarową robót jest m2 lub sztuka (zgodnie ze 
specyfikacją) 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6 oraz 
punktu 8.2 w SST-07. 
 

 
84. Podstawy płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, 
uszczelnienie, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

 
 
Uwaga: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac związanych z remontem ogrodzenia. 
 SST-06-1         Malowanie stali 

   SST-06-2 Malowanie tynków  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda  
(PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Spoiwa bezwodne 
2.2.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpo-

wiadającą wymaganiom normy państwowej. 
2.2.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 

będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz 
o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.3. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
• wodę – do farb wapiennych, 
• terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

•  
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2.4. Farby budowlane gotowe 
2.4.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
2.4.2. DO MALOWANIA TYNKÓW: 
Farby silikonowe - na tynkach zastosować farby silikonowe o następujących właściwościach:  

• Hydrofobowa, mikroporowata  
• Największy rozmiar ziarna: < 100 µm, S1  
• Gęstość: ok. 1,5 g/cm³  
• Grubość warstwy suchej: 100–200 µm, E3  
• Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O: (wartość - sd): < 0,14 m 

(wysoka), V1  
• Kategoria przepuszczalności wody: (wartość - w): ≤ 0,1 [kg/(m2 ·h 0,5)] (niska), W3 
• Odporna na agresywne oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza 

2.4.3. DO MALOWANIA STALI: 
Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
– wydajność – 15–16 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
– wydajność – 5–6 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe (alkidowe) 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
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Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 
– lepkość umowna: min. 60 
– gęstość: max. 1,6 g/cm3 
– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
– roztarcie pigmentów: max. 90 m 
– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 

wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
– grubość – 100-120 m 
– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 

podłoża, 
– twardość względna – min. 0,1, 
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki 
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 
 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 
2.5. Środki gruntujące 
• Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
• Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
• 2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 
3.  SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4.  TRANSPORT 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Malowanie należy wykonać w temperaturze zaleconej przez producenta danego wyrobu.  
5.1. Przygotowanie podłoży 
• Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
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wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

• Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie 
• Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
• Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju 

z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
• Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
• Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 

podkładowe. 
• Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
• Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
• Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 
• Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
• Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
• Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
• Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 

bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
• Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
• Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 
5.4. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować 
• sposób przygotowania farby do malowania 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie)  
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi 
• zalecenia w zakresie bhp 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw-
dzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
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6.2. Roboty malarskie 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
• dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
• dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Obmiary robót prowadzić się będzie jedynie w celu szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 
potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 
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• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

• Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

8.4. Podstawy płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy 
 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997        Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 

Uwaga: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określony 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

SST-07  ROBOTY IZOLACYJNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

076

http://www.em-architektura.pl/


 
    
eM Architektura Małgorzata Rybarczyk-Juszczak 
Kraków, 30-699, ul. Golkowicka 14L, tel. 502 718 408, www.em-architektura.pl 
 
 

 
   

54  
                          

          
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót izolacyjnych 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych na dachu.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 

2.1.3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Lepik asfaltowy na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
• temperatura mięknienia – 60–80°C 
• temperatura zapłonu – 200°C 
• zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 
• spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
• zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych 

ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
2.2.2. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 
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2.2.3. Kit asfaltowy uszczelniający KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

2.2.4. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 
Wymagania wg normy BN-70/6112-24 

 
3.  SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.  TRANSPORT 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
 5.1.1. Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 

może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały izolacyjne 
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Obmiary robót prowadzić się będzie jedynie w celu szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 
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potrzeb wystawienia przejściowej faktury. Jednostką obmiarową jest [m2] 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed zasypaniem wykopów 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 
8.2. Roboty SST-08 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8.4. Podstawy płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
• zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 
• wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 
 

 
Uwaga: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 

 

SST-08 ROBOTY POKRYWCZE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KODY CPV 
 
45000000-7  Roboty budowlane 
 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku tzn.: 
SST-08-1 Pokrycie dachu. 
SST-08-2 Obróbki blacharskie 
SST-08-3 Rynny i rury spustowe 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST-07. 
2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną powłoką 
asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 
2.3. Papa termozgrzewalna  
Na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np wg Świadectwa ITB nr 974/93 
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998 
2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 
2.6. Inne 
Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
Blacha cynkowa grub 0,7 mm 
 
3.  SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4.  TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Izolacje papowe 

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą 
warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200. 

5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu 
odkształceń dachu na tynk. 

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych 
lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów 
smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niż 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.2. Obróbki blacharskie 
• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
• roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz 

w temperaturze nie niższej od –15°C. 
• Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.4. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej 
• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
• powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 
• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach 

nie większych niż 50 cm, 
• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.4. Rury spustowe – z blachy jw. 
• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
• powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3 m, 
• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej 

na głębokość kielicha. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Obmiary robót prowadzić się będzie jedynie w celu szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 
potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  
Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót SST-08-1, 2 – m2 pokrytej powierzchni, 
– dla robót SST-08-3 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
8.1. Odbiór podłoża 

• badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

• sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

• Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– podłoża (deskowania i łat), 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
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warstw lub fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 
• sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska 

papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem 
przyklejenia papy, 

• sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 
Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
8.3. Podstawy płatności 
SST-08-1 Pokrycie z papy. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
SST-08-2 Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

SST-08-3 Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 490:2000   Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
 

Uwaga: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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