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UMOWA Nr WIM/40/2023 

 

 

zawarta w dniu ………….. 2023 r. w Świnoujściu 

 

 

pomiędzy: 

Gminą Miasto Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego 1/5,  

w imieniu której działa: 

Barbara Michalska – Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście,  

działająca na podstawie upoważnienia WO-KP.0052.52.2021 z dnia 4 marca 2021 r. udzie-

lonego przez Prezydenta Miasta Świnoujście mgr inż. Janusza Żmurkiewicza, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

………………………………………………….. z siedzibą w …………………. przy ul. 

…………….., zarejestrowaną Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………………………………………. 

Krajowego Rejestru Sądowego nr ……………………., o kapitale zakładowym w kwocie 

……………………… zł, NIP: …………………., REGON: ……………..,  

w imieniu której działa : 

…………………………  - ……………………………..  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

zwanymi łącznie „Stronami”. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzo-

nego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: 

„Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym, przy ulicy Karsiborskiej 11  

w Świnoujściu” (zwanymi dalej „Przedmiotem umowy”) w ramach zadania inwesty-

cyjnego WIM047 pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu.  

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:  

2.1. Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej. 

2.2. Opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej min.: wszystkie niezbęd-

ne elementy do zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy.   



 

 

 
2/31 

3. Przedmiot i zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący za-

łącznik nr 1 do Umowy, tabela elementów scalonych stanowiąca załącznik nr 2 do 

Umowy oraz dokumentacja projektowa wymieniona w załączniku nr 3 do Umowy.   

4. Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem określonym w Umowie 

oraz dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowej.   

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nale-

żytej staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obo-

wiązującymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi wyko-

nawstwa.  

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szcze-

gólności wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (Dz. U.  

z 2023 r. poz. 682) (zwane dalej „Prawem budowlanym”) i przepisów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz postępowania z odpadami.   

7. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spełniać powinny 

warunki określone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez Wy-

konawcę elementy i materiały mają być fabrycznie nowe, stanowić wyłączną własność 

Wykonawcy i być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać sto-

sowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta 

potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację właściwości użytkowych wyrobu bu-

dowlanego), dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszą być oznako-

wane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiału  

w konstrukcję aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności świadczące o do-

puszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów i urządzeń, zgodnie  

z Prawem Budowlanym.   

8. Przedmiot umowy obejmuje także roboty towarzyszące oraz inne roboty i dostawy niż 

wynikające z ust. 3, jeżeli analiza przekazanej dokumentacji (projektów, specyfikacji 

technicznych i innych dokumentów) oraz treści SWZ z załącznikami, pozwalały je 

przewidzieć na etapie przygotowania oferty, a są one niezbędne do należytego wykona-

nia i przekazania do użytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, 

obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.  

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z istniejącą dokumentacją dotyczącą przed-

miotu zamówienia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do możliwości wykonania 

Przedmiotu umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.  

10. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji Umowy, sprawdził do-

kumentację przetargową i nie wnosi do niej zastrzeżeń i uwag oraz oświadcza, iż upew-

nił się co do prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu oferty oraz zgodności 

wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.  

 

§ 2 

TERMINY 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących Przedmiotu umowy: 

1.1. Termin rozpoczęcia robót   – w dniu przekazania placu budowy. 

1.2. Termin zakończenia robót  – 4 miesiące od daty przekazania placu budowy. 



 

 

 
3/31 

2. Szczegółowy zakres prac wchodzący w dany etap robót oraz ich wartość określać będzie 

harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym za-

strzeżeniem, że harmonogram ten zgodny musi być z § 2 ust. 1 Umowy.   

3. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty podpisania 

Umowy.  

4. Za podstawę wykonania Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 niniejsze-

go paragrafu strony niniejszej Umowy uznają pisemne powiadomienie Zamawiającego 

o zakończeniu robót budowlanych w terminie. Wykonawca najpóźniej w dniu pisem-

nego powiadomienia o zakończeniu robót budowlanych przekaże Zamawiającemu do-

kumentację powykonawczą . 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do 

czasu odbioru końcowego i przekazania Przedmiotu umowy. 

 

§ 3  

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY 

1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy osta-

teczny harmonogram rzeczowo – finansowy (zwanym dalej „Harmonogramem”) reali-

zacji Przedmiotu umowy, tj. wykonywania poszczególnych prac / dostaw w ramach re-

alizacji Umowy, który będzie podlegał bezwzględnej akceptacji Zamawiającego  

w wersji papierowej i edytowalnej (w tym w formacie Excel).    

2. Akceptacja musi być dokonana na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Harmonogram będzie zawierał: 

3.1. Kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Umową z wy-

raźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej tj.: terminy wykonywania dokumentów 

oraz terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu 

określonego w każdym etapie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób, je-

żeli takie zostały wyspecyfikowane w dokumentach Umowy dla każdego asorty-

mentu robót określonych w danym etapie oraz dla pozostałych robót, a także uzy-

skanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 

3.2. Okresy na przeglądy oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia 

zgody wyszczególnione w dokumentach Umowy. 

3.3. Kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w dokumen-

tach Umowy. 

3.4. Daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji. 

3.5. Daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz zapew-

nienie dostaw materiałów i urządzeń na teren budowy, również w okresie zimo-

wym, w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości robót. 

3.6. Planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umo-

wie, jeśli takie występują. 

3.7. Planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji 

Umowy, jeśli takie występują. 

3.8. Rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii pro-

wadzenia robót. 

3.9. Przeroby i płatności, w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcz-

nym oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonal-

nie na cały czas trwania Umowy. 
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3.10. Zasoby ludzkie i sprzętowe, w szczególności informacje przedstawiające szacu-

nek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności 

dla głównego asortymentu robót w każdym miesiącu realizacji prac. 

4. Wykonawca uwzględni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, które 

mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne oko-

liczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy. 

5. Dopuszcza się zmniejszenie szczegółowości Harmonogramu do czasu przekazania 

placu budowy w celu realizacji robót.  

6. Jeżeli Zamawiający w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, że ostatecz-

ny Harmonogram nie spełnia wymagań Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym 

postępem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 

dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przedłoży skorygowany ostateczny 

Harmonogram, który podlegać będzie pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji 

Zamawiającego.   

7. Akceptacja musi być dokonana na piśmie pod rygorem nieważności.  

 

§ 4 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia należy w szcze-

gólności:   

1.1. Wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, projektem, SWZ oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także uzasadnionymi prawnie i technicz-

nie wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy. 

1.2. Realizacja robót zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi nor-

mami i wiedzą techniczną, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, techno-

logii, norm i warunków technicznych, a także zgodnie z przepisami BHP, p.poż., 

BIOZ oraz w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

1.3. Dostarczenie materiałów, wyrobów, konstrukcji, maszyn i urządzeń niezbędnych do 

wykonania Przedmiotu umowy. 

1.4. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac geode-

zyjnych, w tym wytyczenia projektowanych obiektów. 

1.5. Wytyczenia linii regulacyjnych w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu bu-

dowy oraz ich utrzymania do odbioru końcowego. Po wytyczeniu linii należy pi-

semnie powiadomić Zamawiającego. 

1.6. Uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – udzielo-

nego przez Inspektora Nadzoru oraz przekazywanie na bieżąco: certyfikatów na 

znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejska nor-

mą, aprobat technicznych - dla tych materiałów, przeprowadzenie prób, pomiarów, 

sprawdzeń i odbiorów, przygotowanie wszelkich wniosków i dokumentów związa-

nych z realizacją robót i odbiorem końcowym, przekazanie Zamawiającemu gwa-

rancji producentów na zamontowane urządzenia i sprzęt. 

1.7. Dostarczenie wymaganych prawem atestów i certyfikatów na zastosowane materia-

ły budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny być przekazane łącznie z doku-

mentacją powykonawczą.  

1.8. Wykonanie osobiście oraz na własny koszt wszystkich wymaganych prawem prób  

i badań jak również dodatkowych kontroli, prób i badań, jakich zażąda Zamawia-
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jący, nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prób  

i sprawdzeń oraz zawiadomienie Inspektora Nadzoru o terminie ich przeprowa-

dzenia. 

1.9. Zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 

ulegających zakryciu lub zanikających niezwłocznie po ich wykonaniu i przed 

przystąpieniem do następnych prac pod rygorem niezapłacenia za roboty niespraw-

dzone i nieodebrane. 

1.10. Zawarcie we własnym imieniu i na własną rzecz umów o dostawę mediów nie-

zbędnych do realizacji Przedmiotu umowy. 

1.11. Zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb Wy-

konawcy, ponoszenie kosztów zużycia niezbędnych mediów oraz likwidacja za-

plecza i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. 

1.12. Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowla-

nych.  

1.13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia 

placu budowy. 

1.14. Przekazanie Zamawiającemu, za pośrednictwem osoby upoważnionej, nie póź-

niej niż w dniu pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót 

budowlanych, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej 

zawierającej m. in.:  

1.14.1. Protokołów badań i sprawdzeń (oryginały). 

1.14.2. Atestów oraz deklaracji zgodności z obowiązującą normą - dla materiałów 

wbudowanych, zatwierdzonych przez osobę upoważnioną według opisu powy-

żej.  

1.14.3. Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej (mapa sytuacyjno-wysokościowa, w 1 egz. obejmująca cały 

zakres robót); obiekty budowlane oraz zieleń, będące przedmiotem inwentary-

zacji powykonawczej winny być uwidocznione na przedmiotowej mapie  

w sposób czytelny i jednoznaczny (poprzez wprowadzenie kolorów dla po-

szczególnych sieci infrastruktury technicznej oraz elementów zagospodarowa-

nia terenu, opisanych w legendzie); mapy powinny zawierać aktualizację użyt-

ków gruntowych i informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego  

z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego 

projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dzie-

dzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawo-

dowe; ww. dokumenty powinny być złożone wraz z potwierdzeniem zgłosze-

nia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego 

w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

1.14.4. Protokoły przekazania materiałów z odzysku na magazyn. 

1.14.5. Protokoły likwidacji materiałów niezdatnych do ponownego wbudowania - 

całość potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  

1.14.6. Protokoły utylizacji odpadów. 

1.14.7. Protokoły prób, badań i sprawdzeń zgodnie ze STWOR i obowiązującymi 

przepisami.  

1.14.8. Protokoły odbioru technicznego przez użytkowników; sieci i mediów. 
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1.14.9. Stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje własności użytkowych, re-

ceptury, świadectwa jakości i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie za-

stosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownic-

twie wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy o ich wbudowaniu na zadaniu 

inwestycyjnym. 

1.15. Dokumentacja powykonawcza powinna być opatrzoną tytułem „Dokumentacja 

Powykonawcza" z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania 

robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust. 2 

ustawy Prawo budowlane,  w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektro-

nicznej na nośniku USB w formacie PDF - 1 egz. 

1.16. Zgłoszenie robót do odbioru odpowiednim pismem do Zamawiającego, a także 

uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych 

wad i usterek oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu prac. 

1.17. Uporządkowanie placu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót Zama-

wiającemu do użytkowania w sposób odpowiadający jego celowi. 

1.18. Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu pisemnego po-

wiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych, zestawienia 

wykonanych robót i poniesionych kosztów z podziałem na branże, niezbędne do 

rozliczenia przez Zamawiającego Przedmiotu umowy i sporządzenia dokumen-

tów przyjęcia środków trwałych do ewidencji (dokumenty OT). 

1.19. Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru końco-

wego, jako warunek dokonania odbioru końcowego, mapy sytuacyjno-

wysokościowej, obejmującej zakres robót; obiekty budowlane oraz zieleń, będące 

przedmiotem inwentaryzacji powykonawczej winny być uwidocznione na przed-

miotowej mapie w sposób czytelny i jednoznaczny (poprzez wprowadzenie kolo-

rów dla poszczególnych sieci infrastruktury technicznej oraz elementów zago-

spodarowania terenu, opisanych w legendzie); ww. dokumenty powinny być 

przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzo-

nego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 

opatrzone stosownymi klauzulami świadczącymi o ich uwierzytelnieniu, ponadto 

powinny zawierać aktualizację użytków gruntowych i informację o zgodności 

usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub te-

renu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą 

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpo-

wiednie uprawnienia zawodowe. 

1.20. Wykonanie robót wynikających z projektu czasowej organizacji ruchu na czas 

budowy, a w szczególności polegających na: budowie nawierzchni tymczaso-

wych, umieszczaniu i utrzymywaniu znaków drogowych pionowych, poziomych, 

urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu kołowego. 

1.21. Przywrócenie do stanu poprzedniego terenów przejętych czasowo w związku  

z realizacją Przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowa-

nych realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren bu-

dowy. 

1.22. Wykonanie oznakowań i zabezpieczeń, (w tym zastosowania wygrodzeń pełnych 

zabezpieczających przed pyleniem i emisją pyłów poza teren budowy) zapewnia-

jących bezpieczeństwo przed dostępem na teren robót osób postronnych, ich 

zmiany i utrzymania w całym okresie budowy. 
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1.23. Zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związanych do 

koniecznego minimum.  

1.24. Powiadomienie Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji 

ruchu minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem; Wykonawca zobowiązany jest 

do powiadomienia Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu 

czasowej organizacji ruchu minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem; 

do informacji należy dołączyć kopie projektu czasowej organizacji ruchu wraz  

z opisem wprowadzonych zmian. 

1.25. Przez cały okres prowadzenia robót: 

1.25.1. Utrzymanie organizacji ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządza-

nia ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 784). 

1.25.2. Wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgło-

szeń dyżurnego przedstawiciela Zarządcy Drogi i podejmowania całodobowo 

działań zabezpieczających (w szczególności podczas dni wolnych od pracy  

i podczas przerw świątecznych). 

1.25.3. Przestrzeganie warunków ruchu określonych w zatwierdzonym projekcie 

czasowej organizacji ruchu na czas budowy. Zmiany będą możliwe tylko za 

zgodą Zarządcy Drogi. 

1.26. Uzgodnienie we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów, 

niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych. 

1.27. Wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu istniejących obiektów oraz dróg dojaz-

dowych w sąsiedztwie prowadzenia robót (w tym inwentaryzacja fotograficzna) 

przed rozpoczęciem robót i udostępnianie Zamawiającemu. 

1.28. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej rejestrującej stan istniejący terenów 

przyległych, przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót i udostępnianie Zama-

wiającemu. 

1.29. Udział w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postępów prac oraz uwag 

i problemów jakie powstały w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w terminie 

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

1.30. Poinformowanie, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych użytkowników 

uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i ewentualnej potrzebie za-

bezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót wraz z pokryciem 

kosztów nadzorów, uzgodnień i odbiorów. 

1.31. Wykonania, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzają-

cych; Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomia-

ry dały wynik negatywny; 

1.32. Wykonywanie w pobliżu drzew oraz uzbrojenia podziemnego robót ziemnych 

ręcznie. 

1.33. Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas robót budowlanych; Wykonawca od-

powiedzialny jest za uszkodzenie drzew znajdujących się na placu budowy i po-

nosi odpowiedzialność, także wówczas, gdy ich obumarcie nastąpiło w okresie 

rękojmi i gwarancji, a było skutkiem wykonywania Umowy.  

1.34. W przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia 

wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody. 
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1.35. Ewentualny wywóz nadmiaru ziemi. 

1.36. Transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odległość do 10 

km) wskazanych materiałów rozbiórkowych (jeśli wystąpią). 

2. Wykonawca, jako wytwarzający odpady, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

prawa związanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji 

Przedmiotu umowy ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospo-

darowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru Przedmiotu umowy.  

3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, a wyma-

gające wywozu, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 

do wywozu z placu budowy wszelkich odpadów powstałych w trakcie trwania prac (z 

uwzględnieniem opłat taryfowych za przyjęcie, składowanie, utylizację) zgodnie  

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.).   

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE 

1. Za całkowite i prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodze-

nie ryczałtowe w wysokości brutto: …………………. zł (słownie:  

…………………………………………………………..złotych) w tym wynagrodzenie 

netto: ………………..  zł (słownie: 

………………………………………………………… złotych) oraz  podatek VAT 

………………………… zł (słownie: 

………………………………………………………………….złotych), 

2. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane 

z realizacją Przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie z zastrzeżeniem postanowień § 

17 umowy. Przez wszelkie koszty rozumiane są w szczególności wszelkie koszty nie-

zbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające z Umowy oraz dokumentów 

przetargowych, a także koszty wygenerowane okolicznościami zaistniałymi na placu 

budowy, których nie można było przewidzieć. 

3. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy są to między innymi 

koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, 

zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu prac, utrzymania za-

plecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane 

z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, robót montażowych, wykoń-

czeniowych, odtworzeniowych, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane z 

odbiorami wykonanych robót, przeniesienia praw autorskich, nadzoru autorskiego, gwa-

rancji na wykonane roboty i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

4. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi w transzach, zgodnie z zaawansowaniem realiza-

cji prac, na podstawie protokołów przejściowych potwierdzonych prac oraz odbioru 

końcowego, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy, z tym, że 

nie częściej niż raz w miesiącu.  

5. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę stanowić będą potwierdzone 

przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru protokoły zaawansowania wykonanych 
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elementów robót ustalonych w Wykazie Wycenionych elementów rozliczeniowych sta-

nowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

6. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia brutto za 

roboty, określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

7. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest: 

7.1. Protokół zawansowania prac (odbioru częściowego/końcowego), potwierdzony 

przez obie strony, które będą sporządzone zgodnie ze wzorem ustalonym z inżynie-

rem kontraktu. 

7.2. Kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawców za wykonane 

przez nich prace łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świad-

czącego o dokonaniu zapłaty podwykonawcom należnego wynagrodzenia, w przy-

padku korzystania z usług podwykonawców. 

7.3. Oświadczenia (w oryginale) podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy pełne-

go wynagrodzenia za wykonane przez nich prace. 

7.4. Dodatkowo podstawą wystawienia faktury końcowej jest przedłożenie ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zakończenia robót oraz pełnej dokumen-

tacji powykonawczej wraz ze wszystkimi kartami gwarancyjnymi, atestami oraz in-

nymi dokumentami o których mowa w § 1 ust. 2 i 7 Umowy. 

8. Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w 

terminie 21 dni, licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo 

wystawionych faktur VAT wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 7  z tym za-

strzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym 

w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wyka-

zie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie 

na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. 

9. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, przenieść wierzytelności z tytułu realizacji Umowy na osoby trze-

cie. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem podatku VAT. 

12. Zapłata następować będzie przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

13. Strony ustalają, że płatność za faktury będzie dokonywana w mechanizmie podzielonej 

płatności zgodnie z zapisami ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów  

i usług (tj. Dz. U. z 2023 roku, pozycja 1570 z późniejszymi zmianami). 

14. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, do fak-

tury wystawionej przez Wykonawcę należy załączyć zestawienie należności dla wszyst-

kich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących pod-

stawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę 

podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, 

usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć do-

wody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym  

w zestawieniu. 

15. Zamawiający przeprowadzi procedury opisane w art. 465 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowodów w terminie wskazanym w ust. 7. 
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16. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z 

tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujaw-

nionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

17. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

18. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina - Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 

1/5, 72-600 Świnoujście, NIP 855-15-71-375. 

 

§ 6 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres 

przedmiotu umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy.  

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonaw-

cy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo:  

3.1. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać dokładne określenie zakresu prac pod-

legających podzleceniu.  

3.2. Wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażo-

ną w złotych i nie może być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy za zakres prac 

podlegający podzleceniu.  

3.3. Termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuż-

szy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.  

3.4. Jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegają-

cych się o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zo-

stać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać so-

lidarną odpowiedzialność wszystkich wykonawców za wykonanie umowy z pod-

wykonawcą w szczególności za zapłatę wynagrodzenia. 

3.5. W razie, gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszo-

ne z wynagrodzenia należnego podwykonawcy, umowa winna przewidywać,  

że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: zo-

staną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność  

o zapłatę wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrące-

nia, a podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu zwrotu zabezpie-

czenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę 

wynagrodzenia. Potrącenie wierzytelności  przysługującej Wykonawcy w stosunku 

do Podwykonawcy z wzajemnych wierzytelności Podwykonawcy nastąpi na pod-

stawie noty obciążającej wystawionej przez Wykonawcę nie później niż w terminie 

płatności faktury oraz w drodze kompensaty wzajemnych zobowiązań. 

3.6. W umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 

przysługujących mu potencjalnie w stosunku do Zamawiającego na osoby trzecie 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

3.7. W każdym przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej 

umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadań 

wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawar-

cia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na pod-
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stawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wcho-

dzące w zakres przedmiotu nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym  

a Wykonawcą), określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wy-

konanie zakresu prac powierzonego podwykonawcy nie może przewyższać wyna-

grodzenia przewidzianego w umowie za wykonanie tego zakresu prac. 

3.8. Terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  

o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji przedmiotu umowy 

określonych w niniejszej Umowie.  

4. Wymagania wskazane w ust. 3 powyżej znajdują odpowiednie zastosowania do umów  

z dalszymi podwykonawcami.   

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany 

jest zbadać zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań okre-

ślonych w SWZ, w § 6 ust. 3 Umowy oraz w art. 463 Pzp, a także zgłosić ewentualne 

pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy.  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są prace projektowe oraz roboty budowlane w terminie,  

o którym mowa w § 6 ust. 5 Umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia.   

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa  

w § 6 ust. 7 Umowy, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego,  

o których mowa w § 6 ust. 5 Umowy, jak również w sytuacji gdy treść umowy zawiera 

odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej 

do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie 

pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dosta-

wy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwyko-

nawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o któ-

rym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której 

mowa w § 6 ust. 9 Umowy, jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakre-

sie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.   

11. Postanowienia określone w § 6 ust. 5-10 Umowy stosuje się odpowiednio do zmian 

umowy o podwykonawstwo.   

12. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwy-

konawcy, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za wła-

sne działania lub zaniechania.  

13. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysłu-

gującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty bu-
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dowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku za-

płaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powsta-

łych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczo-

nej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi.  

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należ-

nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgło-

szenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 13 umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. W uwagach nie można powo-

ływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiąza-

nych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w § 6 ust. 16 umo-

wy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sy-

tuacji: 

17.1. Nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty. 

17.2. Złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwy-

konawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwo-

ści Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płat-

ność się należy.  

17.3. Dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwy-

konawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

18. Zamawiający dokonana bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o których 

mowa w § 6 ust. 16 umowy lub od dnia, w którym bezskutecznie upłynął 7 - dniowy 

termin ich zgłoszenia.   

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-

leżnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 

Umowy stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.   

21. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Za-

mawiający wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.   

22. Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z braku podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn za-
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leżnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminów wykonania  

zakończenia przedmiotu umowy.  

23. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępo-

waniu, o którym mowa w art. 118 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zama-

wiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ.  

24. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wy-

konawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 

6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 

§ 7 

ODBIORY 

1. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów:  

1.1. Odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1.2. Odbiór końcowy Przedmiotu umowy. 

1.3. Odbiory potwierdzające usunięcie wad i usterek. 

1.4. Odbiór ostateczny, na zakończenie okresu gwarancji i rękojmi.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu lub wyznaczonemu 

przez nich Inspektorowi Nadzoru robót zanikających i ulegających zakryciu. Zama-

wiający zobowiązuje się do czynności odbioru tych robót w terminie 2 dni roboczych 

od zgłoszenia. Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, nie wyłą-

cza możliwości zgłaszania zastrzeżeń w zakresie nienależytego wykonania Umowy na 

etapie odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzia-

nym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawia-

jącego lub wyznaczonemu przez nich Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika bu-

dowy, nie później niż na pięć dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokona-

nia prób, sprawdzeń i rozruchów. Zakończenie przez Wykonawcę wszystkich robót  

i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, sprawdzeń i rozruchów, 

kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi 

nadzoru – koordynatorowi pracy inspektorów, dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia, 

a w szczególności: 

4.1. Protokołów odbiorów – po 1 egz. 

4.2. Niezbędnych świadectw kontroli jakości – po 1 egz. 

4.3. Dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku bu-

dowy jeżeli takie wystąpiły – po 1 egz. + wersja elektroniczna (skany), tożsame  

z wersją papierową. 

4.4. Protokoły prób, badań, sprawozdań i rozruchów zgodnie z obowiązującą Umową 

i przepisami. 
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5. Gotowość do odbioru końcowego Przedmiotu umowy oznacza zakończenie wszystkich 

robót potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy i wykonanie dokumen-

tacji powykonawczej.  

6. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Zamawiają-

cego dodatkowo odrębnym pismem, w którym wskazuje przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

7. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Prezydenta Miasta Świnoujście komisja 

odbiorowa. Odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje In-

spektor Nadzoru (działający w imieniu Zamawiającego).   

8. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbiorowych 

rozpocznie prace nie później niż w 14 dniu po potwierdzeniu zgłoszenia Wykonawcy 

gotowości do odbioru końcowego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiające-

go, otrzymaniu kompletnej (potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru) dokumentacji 

powykonawczej i instrukcji użytkowania. Termin rozpoczęcia prac komisji liczony bę-

dzie od dnia przekazania dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji użytkowania.  

9. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa Zama-

wiający. Informację o:  

9.1. Przedstawicielach Zamawiającego i użytkownika dokonujących odbioru (o ile zo-

stanie ustalony przed terminem odbioru). 

9.2. Składzie komisji odbiorowej.  

9.3. Terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru. 

Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.  

10. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć przedstawiciele (posiadający odpowied-

nie pełnomocnictwa):  

10.1. Zamawiającego. 

10.2. Wykonawcy i podwykonawców. 

10.3. Użytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru). 

10.4. Komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. 

10.5. Kierownik budowy.  

10.6. Osoby sprawujące nadzór inwestorski i autorski.  

10.7. Przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne przepisy.  

11. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

przez komisję w toku odbioru, a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

usterek i wad. Protokół odbioru przygotowany przez komisję podpisują:   

11.1. Komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. 

11.2. Uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. 

11.3. Uprawniony przedstawiciel Zamawiającego. 

11.4. Uprawniony przedstawiciel Użytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem 

odbioru). 

12. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu niezakończenia robót, stwierdzonych wad lub usterek lub nie prze-

prowadzenia wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru,  

z zastrzeżeniem ust. 13.  

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający: 

13.1. W wypadku wad lub usterek, które można usunąć, a które: 

13.1.1. Uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznacze-

niem, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, wskazując 

jednocześnie termin usunięcia wad lub usterek i datę kolejnego odbioru. 

13.1.2. Umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

może dokonać odbioru wyznaczając termin usunięcia wad lub usterek. 
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13.2. W wypadku wad lub usterek, których nie można usunąć, a które:  

13.2.1. Umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem  

i nie zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, może obniżyć odpowied-

nio wynagrodzenie Wykonawcy. 

13.2.2. Uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznacze-

niem, może odstąpić od Umowy lub zażądać od Wykonawcy ponownego, po-

prawnego wykonania Przedmiotu umowy. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 pust. 13.2.2, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.  

15. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakończeniem okresu gwa-

rancji i rękojmi, tj. nie później niż w 10 dniu przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.   

 

§ 8 

WSPÓŁDZIAŁANIE I PERSONEL 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 

realizacji Umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów okre-

ślonych w Umowie, w tym niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz po-

zwolenia na użytkowanie. 

2. Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru sprawującego obowiązki przypisane mu 

w Umowie.  

3. Zamawiający ponadto wyznaczy Pana Jarosława Wielgockiego jako przedstawiciela 

Zamawiającego na potrzeby Umowy.  

4. Wykonawca jest obowiązany każdorazowo zająć stanowisko w odniesieniu do proble-

mów zgłoszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej 

zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego 

lub Inspektora Nadzoru w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również 

w formie pisemnej:  

4.1. W sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu zarządzającego 

przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapyta-

nia na piśmie. 

4.2. W sprawach pozostałych – w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi-

śmie.   

5. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w odniesieniu do problemów zgło-

szonych przez Wykonawcę podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co 

najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub 

problem zgłoszony przez Wykonawcę w formie pisemnej Zamawiający lub Inspektor 

Nadzoru udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej:  

5.1. W sprawach wymagających zewnętrznych konsultacji merytorycznych – w terminie 

do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie. 

5.2. W sprawach pozostałych – w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi-

śmie.    

6. Korespondencja pomiędzy stronami będzie się odbywać w formie pisemnej na poniższe 

adresy: Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Świnoujście, 72-600 Świnoujście, 

ul. Wojska Polskiego 1/5, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl, jwielgoc-

ki@um.swinoujscie.pl – w zakresie robót Gminy, 

7. Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej pocztą elektroniczną uznana bę-

dzie automatyczna wiadomość operatora o przekazaniu wiadomości adresatowi.  Dodat-

mailto:wim@um.swinoujscie.pl
mailto:jwielgocki@um.swinoujscie.pl
mailto:jwielgocki@um.swinoujscie.pl
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kowo, każda ze Stron zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania korespondencji 

przekazanej pocztą elektroniczną.  

8. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących Przedmiot umowy 

każda ze Stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych prze-

szkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.  

9. Inspektor Nadzoru nie posiada uprawnień do zmiany Umowy.  

10. Inspektor Nadzoru może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Umowie lub jed-

noznacznie z niej wynikających.  

11. Z wyjątkiem gdy postanowiono inaczej:  

11.1. Gdziekolwiek Inspektor Nadzoru pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień 

wymienionych lub wynikających z Umowy, tam uważa się, że działa w imieniu 

Zamawiającego. 

11.2. Inspektor Nadzoru nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze Stron z żadne-

go obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Umową.  

11.3. Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, po-

lecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby lub podobne działania Inspektora 

Nadzoru, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie wyłączają odpowiedzialność Wy-

konawcy ponoszonej przez niego na mocy Umowy, włącznie z odpowiedzialno-

ścią za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia.   

12. Zmiana lub odwołanie Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Inspektora Nadzoru 

nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiający zobo-

wiązany jest jednak do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.  

13. Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru mają prawo udzielania Wykonawcy wskazó-

wek i podejmowania decyzji dotyczących wykonania prac projektowych oraz robót. 

Wykonawca w związku z realizacją Umowy będzie przestrzegać wszelkich wskazówek 

i decyzji Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, które zostaną mu przekazane  

w formie pisemnej, chyba, że jest to fizycznie lub prawnie niemożliwe, lub sprzeczne  

z prawem czy Umową. Jeżeli wskazówki Zamawiającego i Inspektora Nadzoru są 

wzajemnie sprzeczne, pierwszeństwo mają wskazówki Zamawiającego.  

14. Jeśli istnieje ryzyko zwłoki skutkującej opóźnieniem lub wstrzymaniem robót, wska-

zówki mogą być przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inspektora 

Nadzoru lub Zamawiającego i potwierdzone niezwłocznie w formie pisemnej nie póź-

niej niż w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych.  

15. Jeśli Wykonawca uważa wskazówki Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru za nie-

uprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowiązany jest zgłosić swoje 

wątpliwości niezwłocznie, również pisemnie, jednakże wykonać je na żądanie, o ile nie 

naruszają one obowiązującego porządku prawnego. Wykonawca nie ponosi wówczas 

odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy.  

16. Wykonawca nie będzie działać na podstawie niepotwierdzonych wskazówek jakiejkol-

wiek osoby innej niż Zamawiający lub Inspektor Nadzoru, jeżeli takie wskazówki zo-

staną doręczone mu bezpośrednio.   

17. Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazówki i inne podobne im czynności Zamawiają-

cego lub Inspektora Nadzoru nie zwalniają Wykonawcy z żadnych zobowiązań i ob-

owiązków wynikających z Umowy.  

18. Zgodnie z Umową, z zastrzeżeniem postanowień ust. 14 powyżej, w dowolnym czasie 

Inspektor Nadzoru może wydać Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienio-
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ne rysunki, konieczne do wykonania robót oraz usunięcia wad lub usterek. Wykonawca 

będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Inspektora Nadzoru i zastosuje się do nich 

we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy. Polecenia powinny być 

wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyższe regulacje były wiążące dla 

podwykonawców. W razie wątpliwości przyjmuje się, że polecenie udzielone Wyko-

nawcy jest wiążące także dla podwykonawcy.  

19. Przez cały okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie 

personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarządzania, inspekcji  

i prób, posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w SWZ. Do 

Umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu zgodną z SWZ listę określającą 

Kluczowy Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi (załącznik nr 5 do 

Umowy).    

20. Kluczowy Personel Wykonawcy będzie posiadał wymagane uprawnienia do wykony-

wania powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany 

przez Wykonawcę jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, wskaza-

nego w ofercie, nowa osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, jeżeli 

są wymagane przez ustawę Prawo budowlane oraz posiadać doświadczenie oraz kwali-

fikacje nie mniejsze niż te, które zostały określone w SWZ. W przypadku wymiany 

osób, których doświadczenie stanowiło kryterium oceny ofert, osoba zastępująca musi 

legitymować się doświadczeniem nie mniejszym niż osoba wskazana w ofercie.   

21. Zmiana w trakcie realizacji Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub uprawnio-

nych do kierowania realizacją Umowy, projektowania, kierowania budową i do kiero-

wania robotami, co do których określono wymagania w SWZ, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiają-

cego.  

22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania zamiany jakiegokolwiek członka 

Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:  

22.1. Wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny, nierzetelny lub niedbały, 

lub - nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy.  

22.2. Uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa lub zdrowia lub swoim 

działaniem (bądź zaniechaniem) stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego, 

życia lub zdrowia osób.  

23. Zmiana członka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umow. 

 

§ 9 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń własnych Wyko-

nawcy. 

2. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia określone,  

co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 

3. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie 

nowe oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a także odpowia-

dać wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB). 
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4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub Inspek-

tora nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń dokumenty 

stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania  w budow-

nictwie m.in. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności  

z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, poten-

cjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia ja-

kości użytych materiałów. 

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 5, okaże się, że za-

stosowane materiały bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty tych badań 

obciążają Wykonawcę, jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie 

robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

 

§ 10 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu przedmio-

tu umowy.  

2. Strony postanawiają, iż okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rę-

kojmi za wady przedmiotu umowy wynosi: … miesięcy (słownie: …) od odbioru koń-

cowego przedmiotu umowy. 

3. W dacie odbioru końcowego całego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi doku-

menty gwarancyjne określające szczegółowe warunki gwarancji jakości - „Kartę gwa-

rancyjną” wg wzoru, który jest Załącznikiem nr 5 do umowy.  

4. W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania 

przeglądów i nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie określo-

nym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni w odniesieniu do dostarczonych 

urządzeń i sprzętu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do robót budowlanych chyba że 

ze względów technologicznych, logistycznych czy organizacyjnych potrzebny jest dłuż-

szy termin. W takim przypadku strony ustalą inny termin konieczny do usunięcia wad  

i usterek. Powyższe terminy nie dotyczą tzw. przypadków nagłych, wymagających na-

tychmiastowego usunięcia wady lub usterek, w szczególności ze względu na koniecz-

ność zmniejszenia szkody, zagrożenia życia lub zdrowia. W takim przypadku Wyko-

nawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek  niezwłocznie, nie później niż  

w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.   

5. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad 

i usterek lub przystąpiwszy usunie wady i usterki w sposób nienależyty, może powie-

rzyć usunięcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wy-

konanie zastępcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piśmie i wyznacze-

niu mu dodatkowego 5 dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci 

przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wyko-

nawcę.  

6. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodek-

sie cywilnym.  

7. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia 

wady lub usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres gwa-

rancji i rękojmi w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.  
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8. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez 

obie Strony.  

9. Niezależnie od powyższych zobowiązań i obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy, 

urządzenia dostarczane przez Wykonawcę i montowane w ramach robót budowlanych, 

objęte muszą być gwarancją producenta, nie krótszą niż 24 miesiące od daty odbioru 

końcowego. 

10. Jeżeli warunki gwarancji producenta wymagają wykonywania jakichkolwiek przeglą-

dów  serwisowych/technicznych to Zamawiający nie może być obciążany obowiąz-

kiem zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglądy. Wszelkie koszty z tego ty-

tułu obciążają Wykonawcę i muszą być przez niego pokryte.  

11. Dokumenty potwierdzające gwarancję producencką muszą być przekazane Zamawiają-

cemu nie później niż w dacie odbioru końcowego. Brak przekazania takich dokumen-

tów stanowi podstawę do odmowy dokonania takiego odbioru przez Zamawiającego.  

 

§ 11 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:  

1.1. Za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji Przedmiotu umowy - w wysokości 

1000,00 zł.  

1.2. Za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie 

rękojmi za wady lub gwarancji – w wysokości 1000,00 zł,  

1.3. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysoko-

ści 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 Umowy.  

1.4. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2,5% wynagrodze-

nia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy 

przypadek naruszenia. 

1.5. Za każdy stwierdzony przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru przypadek 

nieprawidłowego wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu - w wysokości 

1000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.  

1.6. Za każdy stwierdzony przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru przypadek 

prowadzenia robót budowlanych bez aktualnej tymczasowej organizacji ruchu -  

w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.  

1.7. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania lub nieprzedłożenia w terminie 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany - w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 

1.8. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umo-

wy o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedłożenia ich w terminie - w wyso-

kości 2000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.  

1.9. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

- w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 

1.10. Za niedostarczenie w terminie Harmonogramu lub jego aktualizacji - w wysokości 

100,00 zł za każdy dzień zwłoki. 
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1.11. W przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w § 13 

Umowy – w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 

1.12. W przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu potwier-

dzenia zapłaty składki ubezpieczeniowej, o których mowa w § 12 Umowy – w wy-

sokości 750,00 zł za każdy przypadek naruszenia.   

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

wartość zastrzeżonych kar umownych.  

3. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodze-

nia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

4. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), 

nie wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wyłącza 

dochodzenia kar za zwłokę i inne przypadki wraz z karą za odstąpienie.  

5. Strony ustalają̨, iż maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w 1 niniej-

szego paragrafu Umowy, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto Wykonaw-

cy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Powyższy limit stanowi wyłącznie ogranicze-

nie co do naliczenia kar i nie stanowi górnej granicy odpowiedzialności Wykonawcy.  

6. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, iż w kary umowne liczone od wysokości wy-

nagrodzenia określonego w umowie ustala się w oparciu o wysokość wynagrodzenia ob-

owiązującego w chwili powstania zdarzenia uzasadniającego naliczenie kary.   

 

§ 12 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wyko-

nywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń  

w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz spowodowane przerwy  

w korzystaniu z sieci, a także za uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowa-

dzonych robót, w tym uszkodzenia sieci podziemnych. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania 

terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od prowadzonej działalności 

gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co 

najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej: 

4.1. Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 

w związku z realizacją niniejszej umowy za szkody na mieniu i osobie, w szczegól-

ności od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniecha-

niem lub niedopatrzeniem pracowników wykonawcy lub innych osób i podmiotów 

za które ponosi odpowiedzialność w wysokości, co najmniej wartości kontraktu. 

4.2. Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej 

z tytułu prowadzonej działalności za szkody na mieniu i osobie, w szczególności od 

zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub 

niedopatrzeniem Wykonawcy lub innych osób za które ponosi odpowiedzialność  

z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.  
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5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwier-

dzających zawarcie umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 3 i 4, potwierdzających 

posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wy-

magalnych składek w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy. 

6. W przypadku wystąpienia bezpośrednio do Zamawiającego z roszczeniami wynikają-

cymi z działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się nie-

zwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym 

kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami, łącznie z kosztami zastępstwa procesowe-

go. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody 

będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub 

zobowiązań objętych umową z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywa-

nych czynności. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wynikłe  

w związku z realizacją inwestycji na podstawie wykonanej przez wykonawcę dokumen-

tacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy, w szczególności, jeżeli w wyniku 

stwierdzonych wad przedmiotu umowy pojawią się uzasadnione roszczenia finansowe 

od osób/podmiotów trzecich wobec Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody w pełnej wysokości. 

 

§ 13  

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 

Pzp, zatrudnione zostaną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. Zm.) osoby, 

które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracownicy fizyczni wykonujący czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) 

wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub wynikających z dokumentacji projek-

towej i STWiOR.   

2. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć posta-

nowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 1.   

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywa-

nia czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonują-

cych wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

3.1. Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wy-

mogów i dokonywania ich oceny. 

3.2. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów. 

3.3. Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4. Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu 

wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrud-

nione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wy-

kazu i przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia dokonania zmiany 
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osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga anek-

su do Umowy.  

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyzna-

czonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane  

w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

5.1. Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umo-

wy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiają-

cego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,  

że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy  

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

5.2. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub pod-

wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub pod-

wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób za-

pewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami  

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pra-

cowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być moż-

liwe do zidentyfikowania. 

5.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wyko-

nawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

5.4. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub pod-

wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez praco-

dawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żąda-

nych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wyko-

nawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę trakto-

wane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrud-

nienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.   

7. Zatrudnienie, osób o których mowa w ust. 1, powinno trwać przez cały okres realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

§ 14  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które 

Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy w wysokości 5% wartości brutto oferty 

Wykonawcy określonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj.  na kwotę ………….. zł, słownie: 

………….. w formie …………………………………………………. . 
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2. Należyte wykonywanie umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszcze-

nia przez Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy.  

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwaran-

cji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, spowodowanej zmianą ter-

minu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, a także gdy nie został sporządzony pro-

tokół odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio 

zmienionego zabezpieczenia.  

4. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3, Zamawiający wy-

stąpi z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwa-

rancji należytego wykonania umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

rękojmi i gwarancji.   

5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabez-

pieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem do-

konania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

6. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 70% jego wartości w terminie 30 dni od daty skutecznego doko-

nania bezusterkowego odbioru końcowego. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% jego wartości będzie 

zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wa-

dy lub gwarancji.   

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje się postanowienia rozdzia-

łu … SWZ oraz przepisy Pzp.  

 

§ 15  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach 

prawa (odstąpienie ustawowe).  

2. Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni 

od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następujących przypadkach:  

2.1. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie, a jego opóź-

nienie w rozpoczęciu robót przekracza 10 dni. 

2.2. Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje 

przedmiotu umowy  zgodnie z warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi 

prace budowlane sprzecznie z projektami, przepisami Prawa budowlanego oraz za-

sadami sztuki budowlanej lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.   

2.3. Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację 

przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 5 dni roboczych. 

2.4. Powtarzającego się, co najmniej trzykrotnego naruszenia postanowień § 13 umowy. 

2.5. Braku posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w ja-

kimkolwiek momencie obowiązywania umowy oraz niezapłacenia należnych skła-

dek w jakimkolwiek momencie obowiązywania umowy.  

2.6. Jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, prze-

kroczy kwotę 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 

umowy.  
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3. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wykonawca po 

otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpie-

czenia terenu budowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają na-

stępujące obowiązki szczegółowe:  

4.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie 

robót. 

4.2. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie zo-

stały wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji robót objętych umową.  

4.3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwa-

nych oraz robót zabezpieczających.   

4.4. W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pust. 4.3. niniejszego 

ustępu Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót we-

dług stanu na dzień odstąpienia oraz przekaże Zamawiającemu pełną dokumenta-

cję budowy oraz sporządzi i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 

powykonawczą; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, w zakresie rozliczenia prac wykona-

nych do momentu odstąpienia.  

5. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez strony, ponosi strona 

z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy. 

 

§ 16  

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu 

do umowy.  

2. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wy-

stąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności. 

3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron 

umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany: 

3.1. Sposobu wykonania przedmiotu umowy, w tym materiałów i technologii wykonania 

przedmiotu umowy. 

3.2. Terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy oraz wyna-

grodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy w zakresie adekwat-

nym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.  

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy 

będzie możliwa w sytuacjach, gdy: 

4.1. Wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które nie ponosi 

odpowiedzialności Wykonawca - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

przedmiotu umowy o okres równy opóźnieniu w stosunku do terminu 

przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy w zakresie. 

4.2. Wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji tj.:  

4.2.1. Odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów. 
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4.2.2. Odkrycie niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury naziemnej lub 

podziemnej (tzw. kolizje). 

4.2.3. Odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytków archeologicznych 

oraz podobnych przeszkód. 

4.2.4. Odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców (tj. 

nieobjętych umową). 

4.2.5. Możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie 

odpowiednich zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub 

warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych lub związanych 

z usunięciem kolizji lub obiektu. 

4.3. Wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań po-

wiązanych z przedmiotem umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody  

i umożliwiających prawidłowe wykonanie umowy. 

4.4. Wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, których 

nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na eta-

pie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych decyzji, oraz które będą 

miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy  -  możliwa 

jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni  nieprzekraczajacych 

czasu na uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień lub wytycznych lub 

decyzji oraz wykonanie robót zamiennych lub robót dodatkowych.   

4.5. Wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe oraz 

warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub utrudniające ze względów technolo-

gicznych prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń 

lub dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich sta-

rań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy 

sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor nadzoru -    

możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 

nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z uwzględnieniem reżimu 

technologicznego. 

4.6. Wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzy-

manie robót przez Zamawiającego, konieczność zmian w dokumentacji, nastąpi 

odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decy-

zji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych, z przyczyn nie-

zawinionych przez Wykonawcę  - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub 

części robót oraz niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień, 

zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych. 

4.7. Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało 

wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy - możliwa jest 

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających 

czasu na wykonanie zamówienia dodatkowego. 

4.8. Wystąpią gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie 

lęgowym (od 1 marca do 31 października) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody 

właściwego organu na odstępstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - 
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możliwa jest zmiana terminu wykonania przemiotu umowy w ilości dni nie większej 

niż czas od uzyskania odmownej decyzji organu do upływu okresu lęgowego lub 

innego okresu zabraniającego dokonywania wycinek. 

4.9. W związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia 

robót lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu 

wykonania przedmiot umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na wykonanie robót związanych ze zmianą sposobu 

spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub ograniczeniem za-

kresu przedmiotu umowy. 

4.10. Udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wy-

nikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany –  

w przypadku, jeśli awaria wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 

przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy 

odpowiadająca tym okolicznościom.  

4.11. Udokumentowanych działań podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze stron) 

lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji przedmiotu 

umowy w całości bądź w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania podmio-

tów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość wykonywania 

istotnej części lub całości przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu 

wykonania przedmiot umowy odpowiadająca tym okolicznościom. 

4.12. Przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w przypadku, 

jeśli wskazane okoliczności (utrudnienia) wpływają na możliwość wykonywania 

części lub całości przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania 

przedmiot umowy odpowiadająca tym okolicznościom. 

4.13. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę 

będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłą-

czeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności 

powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego – możliwa jest 

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez wydłużenie o okres takiego 

opóźnienia lub o okres jaki okaże się konieczny dla wykonania przedmiotu umowy 

po wprowadzonych zmianach.  

5. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu 

umowy, określonego w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą 

skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.  

6. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:  

6.1. Wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa lub niedostępność na rynku. 

6.2. Nastąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie można było prze-

widzieć na etapie projektowania. 

6.3. Nastąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań po-

wiązanych z przedmiotem umowy. 

6.4. Wystąpią niemożliwe do przewidzenia warunki terenowe, w szczególności pod-

ziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane 



 

 

 
27/31 

(bunkry, fundamenty, ściany szczelne), powodujące konieczność zmiany sposobu 

realizacji przedmiotu umowy. 

6.5. Przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następ-

stwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów 

jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć 

w trakcie badania wymagań Zamawiającego. 

7. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zwiększeniu zakresu 

przedmiotu umowy lub ograniczeniu zakresu przedmiotu umowy, w tym zmiany technolo-

giczne, w szczególności jeżeli nastąpi: 

7.1. Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwią-

zań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdy-

by zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowiązującymi standardami, 

wymaganiami technicznymi. 

7.2. Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwią-

zań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

7.3. Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwią-

zań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostęp-

ność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 

7.4. Konieczność zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji wystąpienia 

niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności podziem-

nych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

(bunkrów, fundamentów, ścian szczelnych). 

8. Zmiany wskazane w ust. 7 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 

oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 

zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwięk-

szonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w ust. 7 zmian może być powią-

zana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 10 niniejszego para-

grafu. 

9. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas 

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Za-

mawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 

9.1. Zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania przedmiotu umowy. 

9.2. Zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego 

na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie. 

9.3. Zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót 

dla Zamawiającego. 

9.4. Zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowla-

nych lub usprawnienia procesu budowy. 

9.5. Zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania. 

9.6. Zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych. 

9.7. Zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych. 

9.8. Aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązują-

cych przepisów. 
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9.9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umo-

wy, zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu 

umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy oraz jeżeli 

wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu ko-

niecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie  

o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przed-

miotu umowy. 

10. W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych 

robót — jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu zakresu 

rzeczowo finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elemen-

tu, to obliczenie wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, 

o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi w oparciu o 

następujące założenia: stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty 

pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – Wykonawca przyjmie na podstawie 

wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym 

wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla stolicy województwa zachodnio-

pomorskiego, a pozostałe elementy jako wartości średnie. W przypadku braku odpo-

wiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie 

stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawia-

jącego.  

11. W przypadku robót dodatkowych, nie objętych pierwotnym zamówieniem lub zamien-

nych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały element zakresu rzeczowo finansowego, to 

nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu oraz 

ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego elementu na 

podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące zało-

żenia: stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), 

koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) –na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał, 

w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny zostanie 

przyjęta jak dla stolicy województwa zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako 

wartości średnie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wylicze-

nie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i 

następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to wartość zostanie doliczona 

do wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie 

części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót podlegających zmianie, 

o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wy-

konawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wyko-

nawcę w oparciu w oparciu o następujące założenia: stawki robocizny (R), koszty mate-

riałów (M), sprzętu (S), koszty pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – Wyko-

nawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym Wyko-

nawca złożył ofertę, przy czym wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla sto-

licy województwa zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako wartości śred-

nie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie 

wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie za-

akceptowanego przez Zamawiającego.  
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12. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 i 11, Zamawiający dopuszcza w uzasadnio-

nych przypadkach ustalenie kosztów robocizny, materiałów i sprzętu na podstawie cen 

rynkowych, na podstawie cenników, ofert lub faktur zakupu. Zamawiający zobowiązuje 

Wykonawcę do przedstawienia ofert od co najmniej trzech potencjalnych Wykonaw-

ców/dostawców. W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co naj-

mniej trzech potencjalnych podwykonawców/dostawców otrzyma tylko jedną ofertę, 

uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną. W przypadku, gdy na rynku nie istnie-

je trzech potencjalnych podwykonawców/dostawców zamówienia, Wykonawca jest zo-

bowiązany do złożenia oświadczenia o braku występowania na rynku co najmniej trzech 

potencjalnych podwykonawców/dostawców zamówienia. Oferty i zapytania należy do-

łączyć do wyceny robót dodatkowych lub zamiennych. Przedstawienie przez Wyko-

nawcę ofert zgodnie z powyższymi zasadami, nie zobowiązuje Zamawiającego do ich 

akceptacji. 

13. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w przypadku powstania rozbież-

ności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzo-

wanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 

14. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wyko-

nawca składa pisemny wniosek drugiej stronie,  zawierający w szczególności: 

14.1. Opis propozycji zmiany. 

14.2. Uzasadnienie zmiany – faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy praw-

nej. 

14.3. Opis wpływu zmiany na Harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 

z określeniem którejkolwiek z okoliczności wskazanej w ustępach powyżej ni-

niejszego paragrafu, jej wpływu na  roboty prowadzone przez Wykonawcę. Za-

mawiający zastrzega sobie prawo do określenia zmiany terminu wykonania 

przedmiotu umowy oraz z uwzględnieniem zakresu robót jakie nie były możliwie 

do wykonania i ich wpływu na pozostałe roboty prowadzone przez Wykonawcę. 

14.4. Opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia umownego wraz z wyceną wg 

ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu. 

15. Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastąpi aneksem do Umowy.  

16. W przypadku zmian budżetu Miasta , Zamawiający dopuszcza zmiany: 

16.1. Sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności. 

16.2. Terminu realizacji Umowy, określonego w § 2 ust. 2 Umowy. 

16.3. Harmonogramu, o którym mowa w § 3 Umowy.   

17. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu robót i prac, jakie Wykonawca 

wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawców, jeżeli w odniesieniu 

do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 

18. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót  

i prac objętych przedmiotem umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wy-

sokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Zmiana wynagrodzenia będzie 

możliwa w wysokości różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wy-

nagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wyko-

nano. 
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19. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wy-

rażenia takiej zgody. 

 

§ 17  

RODO  

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych 

określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajo-

wymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 

zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami 

z zakresu ochrony danych osobowych. 

3. Zamawiający w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. imię i 

nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail wskazane w umowie do przetwarzania, na zasa-

dach i w celu określonym w umowie. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej umowy dane oso-

bowe wyłącznie w celu realizacji umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji 

niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, 

odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym 

mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakre-

su ochrony danych osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powie-

rzonych danych osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania da-

nych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu 

realizacji niniejszej umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 

lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w szczególności nieudostęp-

niania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, 

zarówno podczas trwania umowy, jak i po jej ustaniu. 

9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonaw-

com jedynie w celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiają-

cego, 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, 

jakie zostały nałożone na Wykonawcę w umowie, w szczególności w zakresie gwarancji 

ochrony powierzonych danych osobowych. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywa-

nie przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 



 

 

 
31/31 

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pi-

semne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim 

przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o 

tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z 

uwagi na ważny interes publiczny. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie 

z treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z za-

kresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

14. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, 

nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub 

fakcie naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji 

umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie pisemnej i mailowej.  

15. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zama-

wiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobo-

wych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania umowy, 

do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

16. Wykonawca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na pod-

stawie regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu 

zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Za-

mawiającego pisemne o fakcie usunięcia danych.  

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

 

§ 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy pra-

wa, w tym w szczególności Pzp oraz Kodeksu cywilnego.  

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie 

Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Integralną część Umowy stanowią:  

3.1. Załączniki do Umowy:  

3.1.1. Załącznik nr 1  – opis przedmiotu zamówienia, 

3.1.2. Załącznik nr 2  – wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych,  

3.1.3. Załącznik nr 3  – wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-

nicznej, 

3.1.4. Załącznik nr 4  –karta gwarancyjna – wzór 

3.1.5. Załącznik nr 5  –wykaz osób które wykonawca skieruje do wykony-

wania zamówienia wraz z oświadczeniem na temat wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych. 

3.2. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z pytaniami wykonawców i odpowie-

dziami Zamawiającego. 

3.2.1. Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę. 

3.2.2. Oferta Wykonawcy. 
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4. Rozstrzygającą ewentualne rozbieżności w treści ww. dokumentów jest treść Umowy,  

a w następnej kolejności treść grup dokumentów wymienionych w ust. 3 w kolejności, 

w jakiej zostały wymienione.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze Stron.  

 

WYKONAWCA:                                             ZAMAWIAJĄCY:  
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