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Zadanie wspoffinansowane z Rzgdowego Funduszu POLSKI tAD
Program Inwestycji Strategicznych

Kluczewsko, dn. 09.04.2024r.

Znak sprawy: IRL.271.1.1.2024
Do:
Wykonawcy — ubiegajqcy sie o udzielenie zamowienia

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji pn.: ,,Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na
terenie Gminy Kluczewsko — Etap Il — z podziatem na czesci”.

PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJASNIENIA, ZMIANA
TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6, w zwigzku z art. 286 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) dalej zwang
,ustawg”, Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz dokonuje zmiany
tresci Specyfikacji Warunkow Zamowienia:

I. TRESC PYTAN | UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

Pytanie Nr 1:

Dotyczy podziatu zadania na czesci oraz pfatnosci. Zaktadajac, ze na kazdym z zadan roboty
bedzie wykonywat inny Wykonawca, prosimy o informacje, czy jezeli jeden z Wykonawcow
ukonczy zadanie przed terminem, to zostanie mu wypfacone wynagrodzenie po zakonczeniu
i odbiorze swoich robo6t?

Odpowiedz:

Zgodnie z trescig zapisu § 12 ust. 4 Wzoru Umowy, stanowigcego Zatgcznik Nr 7 do Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia, rozpoczecie czynnosci odbioru koricowego robét nastgpi w terminie nie
dituzszym niz 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru dla danej czesci.
Zakonczenie czynnosci odbioru koricowego robdét winno nastgpic najpdzniej 7 dni, liczac od dnia ich
rozpoczecia (odrebnie dla kazdej czesci) Zamawiajgcy zastrzega, iz z uwagi na sposéb finansowania
inwestycji oraz wymagania okreslone w Programie Inwestycji Strategicznych Polski tad moze
wstrzymac sie z rozpoczeciem czynnosci odbiorowych do czasu zgtoszenia zakonczenia wszystkich
czesci zamoéwienia, o ktdrych mowa w SWZ. Wéwczas terminy odbiordw liczone bedg od daty
zgtoszenia do odbioru wszystkich robét w ramach wszystkich czesci.

Pytanie Nr 2:
Dotyczy podziatu zadania na czesci oraz pfatnosci. Zaktadajac, ze na kazdym z zadan roboty
bedzie wykonywat inny Wykonawca, prosimy o informacje, czy jezeli ktorys z Wykonawcéw
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nie ukonczy zadania w terminie, to pozostali Wykonawcy otrzymajg wynagrodzenie po
zakonczeniu i odbiorze swoich zadan?

Odpowiedzi:

Zgodnie z trescig zapisu § 12 ust. 4 Wzoru Umowy, stanowigcego Zatgcznik Nr 7 do Specyfikacji
Warunkdow Zamowienia, rozpoczecie czynnosci odbioru koricowego robdt nastgpi w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru dla danej czesci.
Zakonczenie czynnosci odbioru koricowego robdt winno nastgpic najpdzniej 7 dni, liczac od dnia ich
rozpoczecia (odrebnie dla kazdej czesci) Zamawiajgcy zastrzega, iz z uwagi na sposoéb finansowania
inwestycji oraz wymagania okreslone w Programie Inwestycji Strategicznych Polski tad moze
wstrzymac sie z rozpoczeciem czynnosci odbiorowych do czasu zgtoszenia zakoriczenia wszystkich
czesci zamdwienia, o ktérych mowa w SWZ. Woéwczas terminy odbiordw liczone bedg od daty
zgtoszenia do odbioru wszystkich robét w ramach wszystkich czesci.

Il. Dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) dalej zwang ,ustawg”,
Zamawiajgcy przedstawia ponizej zmiane tresci Specyfikacji Warunkow Zamodwienia (SWZ),
poprzez usuniecie w Przedmiarze robdt w specjalnosci drogowej, stanowigcego Zatacznik Nr 8
do SWZ, poz. 22 — ,Przestawienie stupdw z lampami oswietlenia ulicznego” — Czes¢ Il
zamowienia — Zadanie 3 — Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Pilczyca.

Pozostata tre$¢ SWZ nie ulega zmianie.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze powyzsza tre$¢ zmiany SWZ stanowi jej integralng
czesc.

Zatacznik:
1) Przedmiar robdt w specjalnosci drogowej w odniesieniu do Czesci Il - Zadania 3 -
Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Pilczyca

WOJIT GMINY
/-/ RAFAL PALKA

Niniejsze pytania, odpowiedzi, wyjasnienia i zmiana tresci SWZ zostaty zamieszczone na:

1) stronie internetowej www.bip.kluczewsko.gmina.pl w Zaktadce Zamodwienia publiczne/Platforma
zakupowa/Profil Nabywcy/ Postepowanie pn.: ,Modernizacja infrastruktury drogowej
zlokalizowanej na terenie Gminy Kluczewsko — Etap Il - z podziatem na czesci”;

2) tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Kluczewsko w dniu 09.04.2024r.;

3) a/a.



http://www.bip.kluczewsko.gmina.pl/

