

Roboty naprawcze, zabezpieczające i konserwacyjne na trasie przebiegu ścieżki o nawierzchni mineralnej realizowanej w ramach projektu „ŁĄCZY NAS BÓBR”
(Lokalizacja inwestycji: obręb – Miskowice, Szczepanów i Paprotki)

nazwa i adres zamawiającego:
GMINA LUBAWKA
58-420 Lubawka, ul. Plac Wolności 1



PRZEDMIAR ROBÓT

opracowany na podstawie dokumentacji operatu wodnoprawnego i inwentaryzacji stanu istniejącego w terenie

ROBOTY NAPRAWCZE, ZABEZPIECZAJĄCE I KONSERWACYJNE NA TRASIE PRZEBIEGU ŚCIEŻKI O NAWIERZCHNI MINERALNEJ REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU „ŁĄCZY NAS BÓBR”

Wartość kosztorysu brutto:	0,00zł
Słownie: 0,00 złotych	

Lokalizacja inwestycji: obręb – Miskowice, Szczepanów i Paprotki

Kod CPV 45200000-9

„Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej”

województwo: **DOLNOŚLĄSKIE**
powiat: **KAMIENNOGÓRSKI**
gmina: **GMINA LUBAWKA**
obręb: **Miskowice, Szczepanów i Paprotki**
numer ew. działki: zgodnie z załącznikiem graficznym

Poziom cen: IV – kwartał 2022 roku, ceny rynkowe na podstawie danych lokalnych

Opracował: arch. inż. *Jacek Magiera*

Data opracowania: 09 września 2022 roku

Użyte w Dokumentacji Projektowej i Kosztorysowej nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako **wyrób** konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych, równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie wymogów podstawowych, o których mowa w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, warunków Ustawy o Wyrobach Budowlanych oraz pozwoleń na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w Dokumentacji Projektowej i Kosztorysowej.

*) podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

KOSZTORYS INWESTORSKI _ ROBOTY NAPRAWCZE, ZABEZPIECZAJĄCE I KONSERWACYJNE NA TRASIE PRZEBIEGU ŚCIEŻKI O NAWIERZCHNI MINERALNEJ REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU „ŁĄCZY NAS BÓBR”

I.p.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki	ilość	cena jednostki	wartość
1	2	3	4	5	6
1. KONIECZNE ROBOTY NAPRAWCZE I ZABEZPIECZAJĄCE					
1	Wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie nawierzchni mineralnej szerokości 1,5m - dł. 350m, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm (kruszywo łamane - amfibolit frakcji 0-8)	m ³	27,00	0,00 zł	0,00
2	Wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie nawierzchni mineralnej przy mostku na rzece Bóbr-strona zachodnia j szerokości 1,5m - dł. 60m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (kruszywo łamane - amfibolit frakcji 0-8)	m ³	9,00	0,00 zł	0,00
3	Naprawa i wyrównanie poboczy ziemnych. 60m o szer. 0.5m	m ²	30,00	0,00 zł	0,00
4	Wykonanie sączków drenarskich w otulinie z gowłókniny i ułożenie w wykopie z zasypaniem gruntem z odkładu	m	3237,37	0,00 zł	0,00
5	Zakup, dostawa i montaż legiobloków betonowych i ułożenie w formie blokad wjazdu (bloki 60cmx60cmx60cm)	szt.	10,00	0,00 zł	0,00
6	Zapora wjazdowa w formie nasypu ziemnego o długości 10 m i wysokości 1m	m ³	22,00	0,00 zł	0,00
7	Naprawa i wyrównanie poboczy ziemnych. 350m o szer. 0.5m	m ²	175,00	0,00 zł	0,00
8	Zakup dostawa i montaż obrzeży betonowych 8x30x100 cm na styku z mostem - obustronne	m	5,00	60,00 zł	0,00
				netto	0,00
				brutto	0,00

I.p.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki	ilość	cena jednostki	wartość
1	2	3	4	5	6
2. ROBOTY NAPRAWCZE I USUNIĘCIE NIETYKONANYCH USTEREK					
1	Wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie nawierzchni mineralnej szerokości 1,5m - dł. 551m, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm (kruszywo łamane - amfibolit frakcji 0-8)	m3	42,00	0,00	0,00
2	Oczyszczenie poboczy, wyrównanie i uzupełnienie humusem-obustronne pobocza po 0,5m	m2	551,00	0,00	0,00
3	Ponowny montaż barierek - ponowne osadzenie w skarpie 2 sztuki (bariery U-11a)	szt.	2,00	0,00zł	0,00
4	Demontaż i ponowny montaż w nowej lokalizacji słupków półautomatycznych	szt.	4,00	0,00zł	0,00
5	Naprawa umocnień przepustów z ażurowych płyt betonowych	m2	8,00	0,00zł	0,00
6	Naprawa umocnień na potoku Bachorzyna - doprowadzenie do stanu pierwotnego	m2	12,00	0,00zł	0,00
7	Pas zieleni na zaporze bocznej od strony odwodnej długości 546, 74m i szerokości 0,5m - humusowanie o gr. 0,2m i obsianie mieszanką traw	m2	273,37	0,00zł	0,00
				netto	0,00
				brutto	0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU:

RAZEM wszystkie działy:	0,00
Podatek od towarów i usług VAT – 23%:	0,00
OGÓŁEM wszystkie działy:	0,00