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Załącznik nr 13 do SWZ  

 

WZÓR UMOWY  NR ZP – ……… 

 

 

zawarta w dniu ……………. roku w Bobolicach pomiędzy 

Gminą Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, NIP 499-044-11-87 w imieniu, której działa:  

 

1. Mieczysława Brzoza – Burmistrz Bobolic,  
przy kontrasygnacie  

2. Beaty Sempołowicz - Skarbnik gminy, 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „ZAMAWIAJĄCYM", 

 

a  

 

…………………………………. reprezentowanej przez: 

 

3. ……………………………….. – ……………………………….., 

 

 

zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ", który jednocześnie oświadcza, że przyjmuje 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego 

wyboru oferty Wykonawcy w trybie ………………………………………………….. 

 

ROZDZIAŁ I.  

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia pn.: 

Rewitalizacja Parku Miejskiego "Na Skarpie" w Bobolicach dla (do wyboru  

w zależności od złożonej oferty przez Wykonawcę): 

1.1. Zadanie nr 1, 

1.2. Zadanie nr 2, 

1.3. Zadanie nr 3. 

2. Zakres rzeczowy niniejszej umowy obejmuje (do wyboru w zależności od złożonej oferty przez 

Wykonawcę): 

2.1. Zadanie nr 1 

2.1.1. Utworzenie strefy turystyczno historycznej poprzez zakup, dostawę i montaż obelisku 

oraz zakup, dostawę i montaż tablicy upamiętniającej, 

2.1.2. Utworzenie strefy edukacyjnej poprzez zakup, dostawę i montaż tablicy edukacyjnej. 

2.1.3. Zakup, dostawę i nasadzenia roślinności: perukowiec, berberys, hortensja, zawilec. 

2.2. Zadanie nr 2 

2.2.1. Budowa oświetlenia parkowego (8 punktów oświetlenia). 

2.3. Zadanie nr 3 

2.3.1. Budowa monitoringu na terenie parku – 6 punktów monitoringu. 

Szczegółowy zakres rzeczowy niniejszej umowy określa Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiąca integralną część 

umowy oraz dokumentacja projektowa. 

 

 



 

Rewitalizacja Parku Miejskiego "Na Skarpie" w Bobolicach Strona 2 z 24 

 

ROZDZIAŁ II.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

3. Definicje podstawowych pojęć i określeń. 

Użyte w niniejszej treści szczegółowych warunków Umowy pojęcia i określenia mają 

znaczenie zgodne  z niżej podanymi objaśnieniami: 

3.1. „Cena” - wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczałtowe 

Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy. 

3.2. „Cena jednostkowa” – cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierająca 

koszty wykonania i zysk Wykonawcy. 

3.3. „Dni” i „miesiące” – dni i miesiące kalendarzowe. 

3.4. „Dokumentacja Umowy” lub „Dokumenty Umowne” – dokumenty i inne informacje, 

stanowiące integralną część Umowy. 

3.5. „Dokumentacja projektowa” – projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki, wszelkie 

obliczenia techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji oraz 

inne dokumenty i dane dostarczone przez Wykonawcę, a zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

3.6. „Element robót” – najmniejsza część robót wskazana w harmonogramie rzeczowo  

– finansowym. 

3.7. „Etap robót” – zespół elementów uzasadnionych technicznie i realizacyjnie. 

3.8. „Gwarancja” – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań Wykonawcy  

z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 

3.9. „Inny Wykonawca” – podmiot gospodarczy, któremu Zamawiający zlecił bezpośrednio 

wykonanie robót lub usług na placu budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu 

roboty. 

3.10. „Kosztorys ofertowy” – sporządzony i wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót, 

uwzględniający wymagania SWZ. 

3.11. „Oferta” – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie robót 

zgodnie            z warunkami określonymi w dokumentacji zamówienia. 

3.12. „Operat kolaudacyjny” – zbiór wszystkich dokumentów umownych z uwzględnieniem 

zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań i prób, 

rodzajów i ilości wykonanych robót oraz rozliczenia wynagrodzeń za ich wykonanie, 

stanowiących podstawę do wykonania odbioru końcowego (dokumentacja powykonawcza). 

3.13. „Plac budowy” – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla wykonania  

na nim robót budowlanych. 

3.14. „Podwykonawca” – osoba fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca zawarł Umowę  

o wykonanie części robót budowlanych lub usług, dostaw objętych Umową i prawidłowo 

zgłosił ten fakt Zamawiającemu. 

3.15. „Przedmiar robót” – zestawienie pozycji stanowiących materiał pomocniczy do obliczenia 

ceny oferty, z wyszczególnieniem robót występujących w każdej pozycji, nazwy jednostki 

obmiaru i ilości robót. 

3.16. „Rękojmia” – odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady przedmiotu 

umowy rozpatrywana z uwzględnieniem zasad zawartych w art. 556 – 576 Kodeksu 

cywilnego. 

3.17. „Roboty dodatkowe” – to te roboty, które nie występują w żadnym dokumencie, 

tj. m.in. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze 

robót, SWZ i innych dokumentach stanowiących przedmiot zamówienia lub jego część. 

3.18. „Roboty budowlane” lub tylko „roboty” – roboty budowlane wszelkich branż 

budownictwa, montażowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiórkowe, materiały i urządzenia 
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oraz usługi budowlane, które Wykonawca ma wykonać i przekazać Zamawiającemu  

w ramach Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz SWZ. 

3.19. „Specyfikacja techniczna” – określenie standardów, wymagań jakościowych oraz 

warunków wykonywania umowy. 

3.20. „Sprzęt” – maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy” oraz innych 

podwykonawców przeznaczone do budowy i obsługi robót. 

3.21. „Stawka godzinowa” – cena podana w kosztorysie ofertowym za godzinę robocizny  

i ewentualnej pracy sprzętu wykonania robót nie ujętych w przedmiarze robót. 

3.22. „Umowa” – wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy 

o wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem 

zaakceptowane i parafowane przez Strony. 

3.23. „Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej  

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 

Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 

zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

3.24. „Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na 

placu budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich 

zakończeniu. 

3.25. „Wada” – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robót, SWZ oraz roboty 

wykonane niewłaściwie, a także ujawnione wady materiałów i urządzeń. 

3.26. „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, z którym Zamawiający zawarł Umowę, na warunkach określonych  

w Umowie o wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamówienia publicznego. 

3.27. „Zamawiający” – jest to Gmina Bobolice. 

3.28. „Załączniki do Umowy” – zbiór dokumentów określających prawne, techniczne  

i ekonomiczne warunki realizacji robót. 

3.29. „Zmiana” – każda zmiana w wykonaniu robót przekazana na piśmie Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

3.30. „SWZ” – specyfikacja warunków zamówienia. 

4. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 

4.1. Oferta Wykonawcy       - Załącznik Nr 1, 

4.2. SWZ         - Załącznik Nr 2, 

4.3. Harmonogram rzeczowo – finansowy     - Załącznik Nr 3, 

5. Przepisy prawne i dokumenty Umowy. 

5.1. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy, 

a przede wszystkim: 

 Prawo Zamówień Publicznych, 

 Kodeks Cywilny, 

 Prawo Budowlane, 

 Polskie Normy, Branżowe Normy, 

 Kodeks Postępowania Cywilnego, 

 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 

 warunki techniczne transportu, składowania montażu, prób, itd. wydane przez 

producenta. 

5.2. Podstawowym i pierwszorzędnym dokumentem jest Umowa podpisana przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 
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5.3. Gdziekolwiek w treści Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, 

zezwoleniu, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, 

rozumie się przez to, że odpowiedni dokument powinien być sporządzony na piśmie. 

Dokumenty takie są wiążące dla stron po potwierdzeniu przez upoważnione osoby.  

5.4. Decyzje dotyczące zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) 

należą do kompetencji Zamawiającego, który w razie konieczności, zleci dokonanie zmian. 

W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian strony mogą dokonać 

odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym i postanowieniach umowy. 

6. Zlecenie wykonania robót podwykonawcom. 

Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z podwykonawcami, 

będą miały zastosowanie niżej wymienione zapisy. 

6.1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.2. Stosownie do treści art. 647¹ Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie nie może zlecić wykonania całości lub części prac 

objętych umową innemu podwykonawcy pod rygorem nieopłacenia wykonanych przez 

podwykonawcę robót. 

6.3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiającego na podwykonawcę będzie skutkować brakiem 

solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, natomiast umowa z podwykonawcą 

będzie wiążąca dla stron, które ją zawarły, tj. Wykonawcy i podwykonawcy. 

6.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

6.5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę 

projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane  

w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez 

Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian  

w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

6.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w 

terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie 

zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy 

lub wprowadzenie zmian. 

6.7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

a) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową; 

b) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z oferty Wykonawcy; 

c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem i kosztorysem 

zbiorczym – harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót 

Wykonawcy; 

d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 



 

Rewitalizacja Parku Miejskiego "Na Skarpie" w Bobolicach Strona 5 z 24 

 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo 

wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi; 

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot 

zamówienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za 

wykonane prace podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał 

wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez 

Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy). 

f) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

wykonanego przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnośnie podwykonawstwa 

na roboty budowlane nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

g)  podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo.  

6.8. Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. 
6.9. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy 

albo rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

6.10. Zmiana albo rezygnacja, o której mowa w pkt. 6.9 może nastąpić po przedstawieniu 

przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, o tym że: rezygnuje on z udziału  

w realizacji przedmiotu zamówienia, został zaspokojony finansowo 

oraz nie ma roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu realizacji robót/usług/dostaw. 

6.11. Zapisy umów z podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z przedmiotowo 

istotnymi postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

6.12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu każdą poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6.13. Niezależnie od postanowień ROZDZAŁU II. ust. 6 pkt. 6.6 i 6.7 niniejszej umowy, 

zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu 

robót określonego w ofercie, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu  

z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca 

nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś 

sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane 

będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

6.14. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na piśmie, nie 

później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wszelkich informacji 

dotyczących podwykonawców, w szczególności wykazu swoich zobowiązań wraz  

z terminami płatności względem podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich 

rzecz płatności z tytułu realizacji prac objętych umową. W razie nie przedstawienia 

przez Wykonawcę w/w wykazu, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatności faktur 

Wykonawcy do czasu jego złożenia. 

6.15. Przed dokonaniem zapłaty każdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do 

każdej składanej faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o wyłącznym 

wykonywaniu robót siłami własnymi lub informację o podwykonawcach, których roboty 

zostały objęte składaną fakturą, wraz z wartością tych robót.  

6.16. Przy składaniu faktury Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenia 

podwykonawców i ich dalszych podwykonawców o wykonaniu wszelkich zobowiązań 

oraz płatności, objęte dotychczasowymi fakturami a także o zrzeczeniu 
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się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców i ich dalszych podwykonawców  

w stosunku do Zamawiającego. 

6.17. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 

wszystkich podwykonawców i dalszych jego podwykonawców, o całkowitym 

wykonaniu wszelkich zobowiązań oraz płatności wynikających z wykonanych robót 

dla niniejszego przedmiotu umowy a także o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń 

podwykonawców i ich dalszych podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. 

6.18. Zamawiający ma prawo zatrzymać płatności faktury Wykonawcy, do czasu złożenia 

w/w oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca 

ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez Zamawiającego z powodu nie 

dołączenia do faktury w/w oświadczenia podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. 

6.19. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6.20. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 6.19, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6.21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6.22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 

6.19. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. 

6.23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 6.22, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

6.24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt. 6.19, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6.25. Zlecenie wykonania robót przez podwykonawców nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własnych pracowników. 
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6.26. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód 

wyrządzonych przez swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim 

oraz zwolni Zamawiającego z wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających z tych 

szkód. 

6.27. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje swoich podwykonawców 

do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umową zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

6.28. Przeniesienie przez którąkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiązków 

wynikających z postanowień tej umowy na osobę trzecią wymaga dla swej ważności 

pisemnej zgody drugiej strony. 

6.29. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej 

ważności jest możliwe tylko po wyrażeniu takiej zgody przez Zamawiającego w formie 

pisemnej. 

6.30. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach ze swoimi podwykonawcami 

klauzulę, w myśl, której przeniesienie wierzytelności wynikających z takiej umowy na 

osobę trzecią wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

6.31. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią 

umowy o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają 

prawo osób reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy 

w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, 

upoważnienie, uchwała, itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy nie wynika, iż osoby te posiadają takie uprawnienia. 

6.32. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali 

ubezpieczenia swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu 

szkód od zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym także 

ruchem pojazdów mechanicznych.  

6.33. W odniesieniu do podwykonawcy który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą 

stosuje się wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej 

umowie.  

7. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.  

7.1. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót, na czas ich wykonywania i na taki 

długi okres po ich zakończeniu, jaki Zamawiający uzna za konieczny dla właściwego 

wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

7.2. Kierownik budowy, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, będzie 

otrzymywał od Zamawiającego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiający 

będzie miał wpływ na wybór i ewentualną zmianę Kierownika budowy. 

7.3. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 

specyfikę obiektów budowlanych i warunki prowadzenia robót budowlanych (Prawo 

Budowlane). 

7.4. Kierownik budowy odpowiada za zakres robót już wykonanych i przekazanych w ręce 

Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy. 

7.5. Wykonawca będzie dysponował na placu budowy w związku z wykonaniem robót 

takimi pracownikami technicznymi i robotnikami, którzy posiadają odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

dbają o dobre wykonanie swoich prac. 
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7.6. Zamawiający ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego 

zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub, których 

obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego na niepożądaną.  

7.7. Zgodnie z art. 95 oraz 438 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 

§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510) 

wszystkie osoby, które wykonywać będą następujące czynności podczas realizacji 

zamówienia: 

a) wykonanie robót ziemnych,  

b) wykonanie sieci światłowodowej i energetycznej,  

7.8. Wykonawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaże 

Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy z wyraźnym 

wskazaniem osób, które będą wykonywać czynności wskazane w ust. 7 pkt. 7.7. Wykaz 

winien zawierać: liczbę osób, imię i nazwisko tych osób, rodzaj umowy o pracę  

i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca przedkłada oświadczenie Wykonawcy 

lub Podwykonawcy, które powinno zawierać w szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) oświadczenie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; 

d) oświadczenie o opłacaniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek  

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów  

o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

e) oświadczenie o zgłoszeniu pracownika/ów przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

do ubezpieczeń. 

7.9. Ww. dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do ich złożenia  

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

7.10. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu wraz z oświadczeniem  

i przekazywaniu dokumentów Zamawiającemu w ciągu 7 kalendarzowych dni od dnia 

dokonania zmiany. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do 

umowy. 

7.11. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania 

obowiązku Wykonawcy, czy osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 7 pkt. 

7.7 są osobami wskazanymi w wykazie osób, o którym mowa w ust. 7 pkt. 7.8. 

7.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wypełniania przez Wykonawcę 

obowiązku określonego w ust. 7 pkt. 7.7 w trakcie całego okresu realizacji umowy. 

Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany 

przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych  

w wykazie, o którym mowa w ust. 7 pkt. 7.8 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych.  

7.13. W trakcie realizacji niniejszej umowy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, 

o którym mowa w ust. 7 pkt. 7.12 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji niniejszej 

umowy: 
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7.14. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, o których mowa w ust. 7 pkt. 7.7 (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

7.15. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

7.16. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

7.17. Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego  

z osobna dowodów określonych w ust. 7 pkt. 7.3 – 7.16. 

7.18. Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w ust. 7  

pkt. 7.3 – 7.16, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna 

za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

8. Obowiązki i ryzyko Wykonawcy.  

8.1. Za wykonanie robót zgodnie z Umową, obowiązującymi normami i przepisami oraz 

oddanie ich Zamawiającemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca.  

Do zadań Wykonawcy należy spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich 

nakładów, jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź 

potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki 

budowlanej, w tym nadających się do urzędowego odbioru, niezależnie od tego, czy te 

świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte są w formie pisemnej lub w formie 

rysunków w niniejszej umowie (wraz z załącznikami). Świadczenia budowlane lub 

związane z wyposażeniem, które nie zostały dokładnie opisane winne zostać 

przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia 

inwestycji oraz o jak najwyższej jakości. 

8.2. Jeżeli nastąpi strata (w tym kradzież) lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich 

części, w materiałach, urządzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie,  

w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad robotami, Wykonawca 

naprawi - niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały straty i szkody - stratę 

albo szkodę na swój koszt w taki sposób, aby roboty odpowiadały pod każdym 

względem wymogom dokumentów Umowy. 

8.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane 

przez niego przy wypełnieniu swoich zobowiązań Umowy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego 

przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.  

8.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikające ze zmian osób sprawujących 

samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osób 

zawartego w ofercie, pod warunkiem spełnienia zapisów w SWZ. Nowa osoba, która 

będzie wykonywała przedmiot umowy, musi wykazać, że posiada uprawnienia 

zawodowe do wykonywania powierzonych jej czynności zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, wymagane przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie 
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zamówienia publicznego będącego przedmiotem umowy. Wykonawca musi 

poinformować pisemnie o tym fakcie Zamawiającego w ciągu 7 dni od dokonanej 

zmiany. Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji 

o zmianie osób uczestniczących w realizacji umowy ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń 

na piśmie. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację dokonanej zmiany. Sprzeczne 

z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie  

za nienależyte wykonanie umowy. 

8.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu następujących dokumentów: 

a) opłaconą (wraz z dowodem opłaty składki) polisę ubezpieczeniową 

odpowiedzialności cywilnej na czas obowiązywania umowy, zgodnie z zapisami 

Rozdziału II ust. 9 niniejszej umowy, 

b) dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osób wskazanych w SWZ  

w wykazie osób, 

c) w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie będą realizować przedmiot umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania umowy zawartej między tymi 

Wykonawcami. 

8.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, 

jakie będą miały miejsce w trakcie realizacji umowy, bez względu na przyczyny 

zdarzenia związanego ze szkodą. 

8.7. Wykonawca nie może udostępniać nikomu wiadomości i informacji powziętych 

przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, 

technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych  

i organizacyjnych dotyczących drugiej strony, niezależnie od formy przekazania tych 

informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 

Informacje te stanowią informacje poufne. 

9. Ubezpieczenie.  

9.1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt i posiadania umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

zgodnej z przedmiotem umowy na czas obowiązywania umowy. Dokument 

ubezpieczenia powinien być przedłożony Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia 

Umowy, lecz przed jej podpisaniem. 

9.2. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu 

wykonania zamówienia lub w skutek innych okoliczności nie określonych niniejszą 

umową Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (jednak nie później niż  

w ostatnim dniu obowiązywania polisy OC) przedłużenia terminu ważności polisy 

zachowując jej ciągłość wraz z dowodem opłaty. 

9.3. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży terminu ważności polisy, Zamawiający może 

zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z wniesionego 

przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

9.4. Wykonawca musi posiadać aktualną – opłaconą polisę na sumę ubezpieczenia OC  

nie niższą niż 100% wartości brutto robót budowlanych, tj. ………………. PLN 

(słownie: ……………………………. ../100) na jedno i na wszystkie zdarzenia. 

9.5. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) Roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonaniem robót - od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych. 
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b) Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku  

z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

9.6. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego 

lub jako ogólne zmiany wprowadzone przez firmę ubezpieczeniową, z którą została 

zawarta umowa ubezpieczeniowa. 

10. Zapoznanie się Wykonawcy z placem budowy. 

10.1. Ustala się, że Wykonawca w składanej ofercie zaznajomił się z warunkami lokalnymi, 

w których będą realizowane roboty, w tym z ukształtowaniem terenu, powiązaniem 

placu budowy z istniejącą infrastrukturą budowlaną, z możliwością urządzenia zaplecza 

technicznego, warunkami hydrogeologicznymi, możliwościami zasilania w energię, 

wodę i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, 

możliwościami zakwaterowania załogi oraz uwzględnił je w kalkulacji ceny ofertowej. 

11. Przekazanie placu budowy. 

11.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, nie później niż w ciągu 3 dni  

od zawarcia Umowy. 

11.2. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać plac budowy  

w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach  

i należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy. 

11.3. Wykonawca odpowiada za plac budowy oraz za jego zabezpieczenie. 

11.4. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować plac budowy i przekazać 

go Zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustala się na minimum  

5 dni przed datą rozpoczęcia odbioru końcowego robót. 

12. Obowiązki i zadania Wykonawcy.  

12.1. Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewnić się przy zachowaniu 

należytej staranności o prawidłowym stanie wcześniej zakończonych lub będących  

w toku innych prac budowlanych na obiekcie budowlanym i powiadomić 

Zamawiającego na piśmie o zauważalnych nieprawidłowościach, które zdaniem 

Wykonawcy mogą mieć niekorzystny wpływ na wymaganą jakość obiektów 

budowlanych lub terminowość wykonania robót. W przypadku nie zachowania 

powyższego trybu bez względu na przyczyny Wykonawca traci prawo powoływania 

takich okoliczności, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialności z tytułu nie 

wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych. 

12.2. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie  

z postanowieniami Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, siłę 

roboczą, sprzęt, nowe materiały i urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne  

do wykonania oraz usunięcia wad. 

12.3. Wykonawca zobowiązuje się realizować prace budowlane zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo – finansowym określonym w Załączniku Nr 3. 

12.4. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu terminowo zarówno cały przedmiot 

umowy, jak i poszczególne etapy robót wskazane w harmonogramie rzeczowo  

- finansowym. 

12.5. Wykonawca ma obowiązek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, 

projektem, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania 

i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza przepisami 

bhp i przeciwpożarowymi. 

12.6. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały i środki produkcji niezbędne  

do prawidłowego wykonania robót. 

12.7. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zasady kontroli jakości. 
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12.8. Wykonawca ma obowiązek używać do realizacji przedmiotu umowy materiały 

dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 

zgodnie z wymogami prawa oraz wymogami umownymi Zamawiającego. Wszystkie 

elementy muszą być nowe. Świadczenia, które ze względu na zastosowany materiał 

bądź wykonanie nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymogom 

umownym nie zostaną przez Zamawiającego, ani przyjęte, ani wynagradzane. 

Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia 

odbioru przedmiotu umowy, dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać  

na nowo. 

12.9. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać na żądanie Zamawiającego badania 

jakościowe w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę 

materiałów. 

12.10. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, 

że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, 

Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić 

jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót. Przepis powyższy stosuje  

się odpowiednio w przypadku wykonywania robót w sposób wadliwy. 

12.11. We wszystkich przypadkach wynikających z działalności Wykonawcy 

odpowiedzialność za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw 

autorskich i pokrewnych obciąża Wykonawcę. Wykonawca zwalnia Zamawiającego 

za szkody związane z roszczeniami wynikającymi z takich naruszeń. 

12.12. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie wobec Zamawiającego lub osób trzecich 

za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,  

a także za inne szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub 

jego pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców. Wykonawca odpowiada  

w szczególności za szkody spowodowane niewłaściwą jakością produktów, wyrobów, 

materiałów lub robót. Wykonawca jest także odpowiedzialny za wszelki uszczerbek 

majątkowy i niemajątkowy Zamawiającego spowodowany opóźnieniem wykonania 

robót przez Wykonawcę, jego pracowników, przedstawicieli i podwykonawców 

lub jakością stosowanych przez niego urządzeń lub materiałów lub związany w inny 

sposób z jego robotami. W razie zgłoszenia przeciwko Zamawiającemu przez osobę 

trzecią roszczenia o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczeń na drodze 

sądowej, Wykonawca zwalnia Zamawiającego od takiej odpowiedzialności. 

12.13. Wykonawca oświadcza, że przenosi nieodwołalnie na Zamawiającego wszelkie 

uprawnienia i roszczenia wynikające z tytułu rękojmi udzielonej Wykonawcy przez 

jego podwykonawców i dostawców, a ponadto zobowiązuje się każdorazowo 

zamieszczać w umowach zawieranych z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie 

postanowienia o przeniesieniu uprawnień i roszczeń z tytułu rękojmi  

na Zamawiającego. 

12.14. Wykonawca zabezpiecza organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,  

w szczególności: wykonuje i utrzymuje w należytym stanie i na swój koszt oświetlenie  

i ogrodzenie budowy, zapewnia niezbędne zabezpieczenia placu budowy i robót oraz 

warunki bezpieczeństwa na placu budowy, wykona przyłącze wodociągowe oraz 

energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie opłaty za ich pobór, poniesie koszty 

włączeń i wyłączeń energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania zaplecza budowy. 

Wykonawcy zakazuje się korzystania z istniejących na terenie działek oraz w okolicy 

placu budowy śmietników.  

12.15. Świadczenie, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą 

odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostaną przez 

Zamawiającego ani przyjęte ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany  
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w zależności od żądania Zamawiającego do dnia odbioru przedmiotu umowy dokonać 

zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać na nowo. 

12.16. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie 

roboty i przekazane mu do ich realizacji materiały i urządzenia, aż do momentu odbioru 

końcowego. 

12.17. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełną dostępność do robót. 

Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy, 

roboty zanikające lub ulegające zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest 

odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego.  

12.18. Wykonawca dokona uzgodnień oraz uzyska wszelkie opinie niezbędne do wykonania 

kompletnego dzieła i przekazania go do użytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na użytkowanie. 

12.19. Wykonawca zapewnia bieżącą obsługę geodezyjną przez uprawnione służby 

geodezyjne, obejmującą wytyczenie obiektów oraz wykonywanie bieżącej 

inwentaryzacji, inwentaryzacji powykonawczej. 

12.20. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporządzi i skompletuje 

dokumentację powykonawczą, po zakończeniu robót i przekaże ją Zamawiającemu 

najpóźniej na 5 dni przed terminem odbioru końcowego.  

12.21. Jeżeli całość robót zostanie ukończona, Wykonawca powiadamia o tym 

Zamawiającego. Takie zawiadomienie będzie uważane za wniosek Wykonawcy  

o dokonanie odbioru wykonanych robót.  

12.22. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do 

jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunków 

zamówienia. 

12.23. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub 

oznaczenia zgodne z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, 

z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państw 

członkowskich Unii Europejskiej uznaną za zgodną z wymogami podstawowymi 

(zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak też dokumenty wskazujące termin produkcji 

materiałów  

i urządzeń, technologii systemu.  

12.24. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbędne próby, badania i odbiory oraz 

ewentualnie dokona uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych 

zamówieniem, jak również dokona odkrywek, w przypadku nie zgłoszenia robót 

zanikających do odbioru. 

12.25. Wykonawca wykonywać będzie roboty z należytą starannością, w sposób jak 

najmniej uciążliwy dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących. 

12.26. Wykonawca zapewni pełny dozór, a także właściwe warunki bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

12.27. Wykonawca prowadził będzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz 

utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, jak 

również na bieżąco usuwał odpady i śmieci.  

12.28. Materiały z rozbiórki Wykonawca na swój koszt pozostawi do dyspozycji 

Zamawiającego, co oznacza, że złoży materiały w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego lub wywiezie na swój koszt, na odległość do 10 km. 
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12.29. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru 

budowlanego i jednostkom sprawującym funkcje kontrolne oraz upoważnionym 

przedstawicielom Zamawiającego. 

12.30. Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia 

podziemnego. 

12.31. Wykonawca uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót, na 5 dni przed datą 

rozpoczęcia odbioru końcowego robót. 

12.32. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji 

projektowej/projekcie technicznym. 

12.33. Wykonawca ma obowiązek przez cały okres gwarancji i rękojmi uczestniczyć  

w przeglądach bez dodatkowego wynagrodzenia. 

13. Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska. 

13.1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad: 

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych  

do przebywania na placu budowy, 

b) dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, znaki 

ostrzegawcze, rusztowania, itp. 

13.2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad 

powinny być przeprowadzane w taki sposób, aby - w granicach wynikających  

z konieczności wypełniania zobowiązań Umowy - nie zakłócać więcej niż to jest 

konieczne warunków życia oraz dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg 

publicznych prywatnych. 

13.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagań ochrony środowiska  

na placu budowy i w jego otoczeniu. 

13.4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, 

postępowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub  

w związku z tymi zakłóceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie 

odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensować 

Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty. 

13.5. Wykonawca zobowiązuje się podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia 

dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego 

środkami transportowymi lub jego podwykonawców. 

14. Odkrycia (wykopaliska). 

14.1. Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy  

o wartości geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowią  

- w myśl obowiązujących przepisów - własność Skarbu Państwa. Wykonawca, w razie 

odkrycia takich przedmiotów, podejmuje stosowne środki dla ich zabezpieczenia przed 

zniszczeniem lub zabraniem przez niepowołane do tego osoby i natychmiast  

po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego oraz wg jego poleceń, prace 

odnośnie właściwego ich zabezpieczenia. 

 

ROZDZIAŁ III.  

TERMIN REALIZACJI UMOWY  

 

15. Terminy. 

15.1. Wymagane terminy zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy: 

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy - do 3 dni od daty podpisania 

umowy. 

b) Zakończenie robót objętych niniejszą umową – do 5 (pięciu) miesięcy od daty 

zawarcia umowy. 
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15.2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy oznacza datę 

bezusterkowego protokólarnego ich przejęcia przez Zamawiającego. 

15.3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania harmonogramu rzeczowo – 

finansowego określającego planowaną kolejność wykonywania robót, terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót  wraz z planowanymi 

nakładami finansowymi w każdym z kolejnych miesięcy.  

15.4. Harmonogram rzeczowo – finansowy (załącznik nr 3 do umowy) może podlegać 

zmianom lub modyfikacjom za zgodą Zamawiającego. Potwierdzeniem wprowadzenia 

zmian lub modyfikacji będzie podpisanie aneksu do umowy z załączeniem zmienionego 

lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo -  finansowego. 

 

ROZDZIAŁ IV.  

WYNAGRODZENIE 

 

16. Wynagrodzenie. 

16.1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją 

Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie 

…………………………………. jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie 

obejmuje wszystkie materiały i środki produkcji dostarczone przez Wykonawcę,  

a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT. 

16.2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust.1. wyraża się kwotą: ……………  zł 

(słownie: …………..……... złotych …/100). 

16.3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji 

umowy. 

16.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia jednostronną decyzją 

Zamawiającego, nie wymagającą zgody Wykonawcy wybranych części zadania 

inwestycyjnego z zakresu rzeczowego robót Wykonawcy i ceny końcowej.  

W poszczególnych etapach przy wyłączeniu lub odstąpieniu  

od umowy, jako cenę końcową przyjmuje się stanowiącą sumę wynagrodzeń 

pozostałych do wykonania części zadania. Decyzja Zamawiającego wymaga 

wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania umowy zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leżałoby w interesie publicznym. 

16.5. Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy wraz z wszelkimi 

kosztami związanymi z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia 

(oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń, przyłączenie do sieci, itp.) oraz 

rozruch i koszty rozruchu (energia, światłowód, itp.). 

16.6. Nośniki cenotwórcze nie ulegają zmianie i wynoszą: 

a) Stawka roboczogodziny  - ……… zł 

b) Koszty pośrednie   - ……… % 

c) Zysk     - ……… % 

d) Koszty zakupu    - ……… % 

16.7. Do kosztorysowania należy przyjąć średnie ceny materiałów wraz z kosztami zakupu 

oraz średnie ceny najmu i pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi  

w aktualnym cenniku „Sekocenbud” – rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzień 

odbioru). Materiały „nietypowe” zostaną rozliczane na podstawie faktycznych cen 

zakupu. 

17. Kary umowne.  

17.1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, 

nieterminowego lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części 
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określonej harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym integralną część 

umowy: 

Zamawiający nalicza kary Wykonawcy: 

a) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w realizacji robót poszczególnych elementów 

robót składających się na dany etap robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo  

– finansowym– 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100), 

b) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zakończeniu każdego z etapów robót 

wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym –100,00 zł (słownie: sto 

złotych 00/100), 

c) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, za niedostarczenie w terminie dokumentów 

wymaganych Umową – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każde zdarzenie,  

d) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zakończeniu przedmiotu umowy – 100,00 zł 

(słownie: sto złotych 00/100), 

e) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy 

odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości – 200,00 zł 

(słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki. Termin 

zwłoki będzie liczony od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad, 

f) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w zachowaniu ważności ciągłości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 

00/100), 

g) za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w podpisaniu przez Wykonawcę protokołu 

odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy - 100,00 zł 

(słownie: sto złotych 00/100), 

h) za wprowadzenie na plac budowy innych osób sprawujących samodzielne funkcje 

techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osób zawartego  

w ofercie, które nie zostały zgłoszone Zamawiającemu w wysokości 1.000,00 zł 

(słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

i) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który 

nie został zgłoszony Zamawiającemu w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc 

złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

j) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł (słownie: 

tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

k) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) 

za każde zdarzenie, 

l) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł (słownie:  tysiąc złotych 

00/100) za każde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy  

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000,00 zł (słownie: 

tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

m) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie lub jego 

aktualizacji, wykonujących wskazane w Rozdziale II ust. 7 pkt. 7.8 czynności  

w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdą osobę,  

dla której nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodów,  
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n) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu, oświadczenia, 

o których mowa w Rozdziale II ust. 7 pkt. 7.8 lub aktualizacji wykazu, oświadczenia 

w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, 

o) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto. 

p) za niedostarczenie w terminie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wysokości 

200,00 zł (słownie dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki. 

17.2. Kary umowne naliczane przez Zamawiającego za każdy przejaw niewykonania  

lub nienależytego wykonania umowy podlegają sumowaniu. 

17.3. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej 

również utracone korzyści. 

17.4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z najbliższej faktury złożonej przez 

Wykonawcę, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

17.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od domagania się zapłaty 

naliczonych kar umownych w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem 

terminowego i jednocześnie odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu umowy. 

17.6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za nieprzekazanie Wykonawcy  w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu 

budowy – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy kalendarzowy dzień 

zwłoki, 

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego - w wysokości 100,00 zł (słownie: 

sto złotych) za każdy roboczy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie,  

w którym odbiór powinien być zakończony,  

c) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20% 

wynagrodzenia za umownego brutto. 

17.7. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem 

zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) 

na kwotę należnych kar umownych. 

17.8. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wysokości całkowitego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

18.1. Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminach zgodnych z Umową 

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie 

przewidzianej art. 450 ust. 1 ustawy, w wysokości 5% całkowitej ceny oferty  

tj. ………….. zł (słownie: ………….. złotych …/100). 

18.2. 100% powyższej kwoty tj. ……………… zł (słownie: ……………. złotych …/100) 

wniesione zostanie najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.  

18.3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy, wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,  

na którym było ono przechowywane na rachunek bankowy Wykonawcy. 

18.4. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno być bezwarunkowe, 

nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zamawiający wymaga 

aby zabezpieczenie w swojej treści zawierało pokrycie wszelkich roszczeń 

Zamawiającego w tym m. in.: kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy lub jego części. 

18.5. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy: 

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznaniu przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, 
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b) w pozostałej części, nieużytej na usunięcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami,  

nie później niż  15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

18.6. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form bezwarunkowych, płatnych na 

każde żądanie Zamawiającego, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.  

18.7. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

wniesione zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiającego i stanowi jego 

własność i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia 

roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

18.8. Wykonawcy realizujący wspólnie zamówienie (konsorcjanci) ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej 

należytego wykonania. 

18.9. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu 

wykonania zamówienia lub w skutek innych okoliczności nie określonych niniejszą 

umową Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (jednak nie później  

niż w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy) przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego  

w formie innej niż pieniężna zachowując jego ciągłość lub wniesienia zabezpieczenia  

w formie pieniężnej. 

18.10. Wykonawca oświadcza, że wniósł przed podpisaniem niniejszej umowy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

……………………………………………………z dnia…………. 

19. Gwarancja i rękojmia.  

19.1. Okres gwarancji wynosi …….. lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru 

końcowego całego przedmiotu Umowy. Okres rękojmi za wady jest równy (tożsamy) 

okresowi gwarancji i rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego 

całego przedmiotu Umowy i upływa w dniu wygaśnięcia gwarancji. 

19.2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego 

usuwania zaistniałych wad. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zaistnieniu wady 

pisemnie, mailowo lub telefonicznie w zależności od rodzaju wady  i jej wpływu  

na użytkowanie i bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia. W ustalonym przez strony 

terminie zostanie sporządzony protokół stwierdzenia wady, zawierający termin 

usunięcia wady wskazany przez Zamawiającego. W przypadku nieusunięcia wady  

w wyznaczonym terminie Wykonawcy zostanie naliczona kara zgodnie z Rozdział IV 

ust. 17 pkt. 17.11 lit. e,.  

19.3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad przedmiotu umowy  

(w tym m. in. pogorszenia jakości wykonanych robót) nadających się do usunięcia, 

Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni 

termin. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu 

Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad 

osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej 3 dni 

wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku 

potrącony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

Wykonawcy.  

19.4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja 

ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego Zamawiający wskutek wady rzeczy nie 

mógł korzystać z przedmiotu umowy lub jego części. 

19.5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tyt. gwarancji  

i rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych, których 
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wprowadzenie zażądał oraz za wady robót (obiektów) powstałe na skutek dostarczonej 

przez siebie dokumentacji projektowej. 

19.6. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia na swój koszt we wszystkich 

przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ V.  

ODBIORY I ROZLICZENIA 

 

20. Odbiory robót.  

20.1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory częściowe, polegające na sprawdzeniu ilości i ocenie jakości robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory poszczególnych etapów robót, 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, odbiór częściowy nie stanowi 

elementu odbioru końcowego. 

b) odbiór końcowy - polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości 

wykonanych robót zgodnie z Umową. 

c) odbiór pogwarancyjny. 

20.2. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie 

wymagane procedury końcowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 

Zawiadomienie o zakończeniu robót winno być dokonane na piśmie. Zamawiający 

zobowiązuje się najdalej w ciągu 7 dni roboczych wyznaczyć termin rozpoczęcia 

czynności odbioru, nie dłuższy jednak niż 14 dni roboczych od chwili otrzymania 

zawiadomienia albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, jakie prace 

zdaniem Zamawiającego muszą, być wykonane, aby odbiór końcowy mógł 

być dokonany zgodnie z Umową. Zakończenie odbioru winno nastąpić w terminie  

14 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru. 

20.3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny 

koszt, w terminie ustalonym w protokóle odbioru. 

20.4. Wykonawca na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru skompletuje i przedstawi 

Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy, a w szczególności dziennik budowy, zaświadczenie właściwych 

jednostek i organów, protokóły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędne 

świadectwa kontroli jakości oraz dokumentację powykonawczą z wszystkimi zmianami 

w toku budowy oraz operat kolaudacyjny. 

20.5. Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru końcowego w przypadku 

stwierdzenia wad lub usterek nie dających się usunąć w szybkim czasie lub brakiem 

możliwości korzystania z obiektu. Po zakończeniu rękojmi lub gwarancji strony 

dokonują odbioru ostatecznego. 

21. Rozliczenie.  

21.1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy: 

a) Rozliczenie częściowe za prace wykonane w okresach realizacji Umowy. Rozliczenie 

za wykonane roboty następować może wyłącznie w okresach zgodnych 

z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji (stanowi integralną część 

umowy), na podstawie potwierdzonej przez Zamawiającego ilości robót prawidłowo 

wykonanych w danym etapie.  

b) Rozliczenie końcowe przedmiotu Umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną  

w oparciu o sporządzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokół odbioru 

końcowego robót. 
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21.2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy przy udziale 

podwykonawcy/ów wówczas obowiązujące w niniejszej umowie warunki rozliczeń  

i płatności zostały wskazane w Rozdziale II ust. 6 pkt. 6.15 – 6.23. 

21.3. Prawidłowo wystawione faktury Wykonawcy będą realizowane przez 

Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, wraz  

z wszelkimi innymi dokumentami stwierdzającymi należyte pod względem ilościowym 

i jakościowym wykonanie robót. Płatność dokonana będzie w formie przelewu na konto 

Wykonawcy.  

21.4. Nieprawidłowo wystawiona i złożona faktura powoduje naliczenie nowego  

30 dniowego terminu płatności. 

21.5. Płatności za wadliwie wykonane poszczególne świadczenia mogą zostać wstrzymane, 

aż do odbioru wyżej opisanych świadczeń. 

21.6. Numer konta Wykonawcy: ………………………………………….. 

21.7. Wykonawca zrzeka się nieodwołalnie roszczenia o odsetki za opóźnienia  

w płatnościach, jeżeli ich płatność nie będzie terminowa z powodu nierównomiernego 

spływu środków pieniężnych do budżetu na rzecz Zamawiającego ze źródeł 

zewnętrznych. 

21.8. Gmina Bobolice – Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym                      

NIP 499 – 044 -11 - 87. 

21.9. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

……………….. 

21.10. Za termin płatności uznaje się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

21.11. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje posługiwać  

się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 2439) zawartym w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931). Wykonawca przyjmuje  

do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował 

mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a  ust. 1 ustawy z dnia  

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931). 

21.12. Zapłata: 

a) Kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej 

faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931), 

b) Kwoty odpowiadającej wartość sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury 

jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo – kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT 

Wykonawcy. 

22. Odstąpienie od Umowy. 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

22.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do dwóch 

miesięcy od daty podpisania umowy w następujących sytuacjach: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy 

oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

b) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umową lub nie dotrzymuje 

swoich obowiązków wynikających z umowy. 

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni. 

d) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego 

etapu robót ponad jeden miesiąc, przekraczając terminy (lub termin) określone  

w harmonogramie. 
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e) W razie zmiany formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy. 

f) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robót wg  harmonogramu rzeczowo  

– finansowego. 

g) W razie gdy świadczenie Wykonawcy stało się niemożliwe z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Wykonawca. 

h) W przypadku wad robót, gdy wady są istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo 

wyznaczonego terminu do usunięcia wad Wykonawca wad nie usunął. 

i) Gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 118  ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w ciągu  

7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy 

udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego 

Podwykonawcy, który spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca nie wykaże, 

iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

j) Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonywania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

22.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia  powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, bez obowiązku zapłaty kar umownych. 

22.3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego 

wezwania w terminie do 30 dni od upływu terminu za zapłatę faktur określonego  

w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokółu odbioru. 

22.4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

22.5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót w toku 

według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  

na koszt tej Strony, która odpowiada za odstąpienie od Umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych  

od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,  

za które Wykonawca nie odpowiada, 

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
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odpowiada, obowiązany jest do: 

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia, 

- odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

22.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat 

i utraconych korzyści w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy. 

22.7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych  

i prawnych dla Zamawiającego, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia 

odszkodowawcze Wykonawcy wobec Zamawiającego, w przypadku: 

a) Zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności: 

zmiana nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez 

Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej 

korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny. 

b) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W przypadku ograniczenia 

zakresu rzeczowego zamówienia wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie 

pomniejszone o roboty ograniczane, zgodnie z kosztorysem ofertowym,  

a w szczególności na zasadach obowiązujących strony z umową. Rozliczenie nastąpi 

po przeprowadzeniu inwentaryzacji robót. 

c) Konieczności wykonania prac archeologicznych. 

d) Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.  

Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub 

też takie, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie 

przedmiotu umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu  

nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.  

W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie 

poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, 

przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. 

Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb 

dalszego postępowania. W takich szczególnych przypadkach Wykonawca 

zobowiązany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym do powiadomienia mieszkańców 

o okresowych zmianach. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będące bezpośrednio następstwem 

okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej. 

e) Wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technologicznej i obowiązującymi przepisami. 

f) Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia 

oferty, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 

np. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 

g) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych 

Prawem budowlanym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), tj.: jeżeli są one uzasadnione 

koniecznością zwiększenia standardu i jakości, zwiększenia bezpieczeństwa 

wykonania robót lub usprawnienia procesu budowlanego, jeżeli wynikają one  

z przyjętych za zgodą Zamawiającego rozwiązań zamiennych i dotyczą zmian 

nieistotnych względem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczące zmian  

w dokumentacji projektowej należą do kompetencji Zamawiającego, który w razie 

konieczności, uzasadnionej przez Wykonawcę zleci dokonanie zmian. W przypadku 
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wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, strony 

za zgodą Zamawiającego mogą dokonać odpowiednich zmian w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym i postanowieniach umowy. 

h) Wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie 

zamówienia podstawowego mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy. 

i) Wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy 

Wykonawcy mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy. 

j) Rezygnacji z wykonania części robót budowlanych nieprzekraczających 

jednak 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

k) Braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie 

składania ofert Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy  

o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy 

ROZDZIAŁ II ust. 6, bez konieczności sporządzania aneksu. 

l) Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany 

uchwały budżetowej przez Radę Miejską w Bobolicach zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy o finansach publicznych, spowodowane zwiększeniem budżetu 

na realizację przedmiotu umowy. 

22.8. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktów c), d), e), f), h), i), l) 

może ulec skróceniu lub przedłużeniu jedynie o czas trwania powyższych okoliczności. 

22.9. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), mogą być: 

a) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie 

użytkowania obiektu, lub 

b) poprawa wartości i jakości lub podniesienie sprawności ukończonych robót 

budowlanych, lub 

c) podniesienie bezpieczeństwa wykonanych robót. 

22.10. W odniesieniu do punktów c), d), e), f), g), h), i), j), l) może ulec zmianie  

lub modyfikacji harmonogram rzeczowo - finansowy. 

22.11. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

z wyłączeniem okoliczności określonych we wzorze umowy.  

23. Postanowienia dodatkowe i końcowe. 

23.1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ oraz warunkami na terenie budowy  

i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

23.2. Zamawiający, upoważniony jest do kontrolowania wykonywanych robót  

w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz  

do żądania utrwalania wyników kontroli w odpowiednich dokumentach. 

23.3. Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiałów i technologii wykonywania 

robót jedynie, na które wyraził pisemną zgodę Zamawiający. 

23.4. W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji inwestycji nastąpiło z przyczyn 

Wykonawcy uszkodzenie wykonanych już robót, Wykonawca dokona na swój koszt 

naprawy lub zostanie obciążony jej kosztami. 

23.5. Wykonawca nie może przekazać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  

na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

23.6. Wykonawca jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w naradach 

koordynacyjnych, przez cały okres jego pozostawania na budowie. W przypadku 

nieobecności pełnomocnika przedstawiciela Wykonawcy na naradach koordynacyjnych 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: 

pięćset złotych) za każdą nieobecność, bez względu na przyczynę nieobecności. 

23.7. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu, 

pod rygorem nieważności takiej zmiany z zastrzeżeniem ust. 16 pkt.16.4. Rozdział IV 

oraz ust. 22 pkt.22.7 lit. b), j) Rozdział V.  
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23.8. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej Umowy 

Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. 

23.9. W przypadku kiedy okaże się to niemożliwe, spory wynikłe na tle realizacji niniejszej 

Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

23.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

23.11. Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę, w pełni  

ją rozumie i akceptuje, na dowód czego składa poniżej własnoręczne swoje podpisy  

i pieczęcie. 

23.12. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 

2 egzemplarzy dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

23.13. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiającego: 1 egzemplarz w dokumentacji 

zamówień publicznych, 1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego 

 

 

PODPISY: 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

1. ................................................. 3. ................................................. 

2. .................................................  

  

Pod względem merytorycznym:        

 

 

 


