

**Zbiorcze zestawienie ofert**

Przedmiot zamówienia: roboty budowlane związane z realizacją zadań pn.:

Zadanie 1. „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego- budynek nr 3”.

Zadanie 2. „Rozbudowa sieci do budynków przy ul. Warszawskiej/Sikorskiego (Trust Investment)”.

Zadanie 3. „Budowa przyłącza do budynku wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej /Sikorskiego, dz. Nr 2643/6, 629/4, 630/2”.

L p. oferty	1	2	3	4
Nazwa Wykonawcy	P.P.H. „SAWOX” Jan Wolak Sp. j. ul. Olszewskiego 6B 25-663 Kielce	Celsium serwis Sp. z o. o. ul. 11 listopada 7 26-110 Skarżysko - Kamienna	Przedsiębiorstwo Marimes Sp. z o.o. ul. Sandomierska 316 B 25-330 Kielce	PRESYSTEM Sp. z o.o. sp. k. ul. Witolda 6 35-302 Rzeszów
ŁĄCZNA KWOTA RYCZAŁTOWA	netto: 374 200,00 zł brutto: 460 266,00 zł	netto: 427 100,00 zł brutto: 525 333,00 zł	netto: 426 600,00 zł brutto: 524 718,00 zł	netto: 482 000,00 zł brutto: 592 860,00 zł
Elementy systemu rur preizolowanych produkcji:	ZPUM Międzyrzecz	RADPOL	ZPU Jońca	ZPU Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o. o
<b>W TYM:</b>				
Zadanie 1 – „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego-budynek nr 3”.	netto: 138 700,00 zł brutto: 170,601,00 zł	netto: 198 500,00 zł brutto: 244 155,00 zł	netto: 164 700,00 zł brutto: 202 581,00 zł	netto: 175 811,32 zł brutto: 216 247,92 zł
Zadanie 2 – „Rozbudowa sieci do budynków przy ul. Warszawskiej/Sikorskiego (Trust Investment)”.	netto: 216 300,00 zł brutto: 266 049,00 zł	netto: 198 000,00 zł brutto: 243 540,00 zł	netto: 241 500,00 zł brutto: 297 045,00 zł	netto: 277 728,60 zł brutto: 341 606,18zł
Zadanie 3 – „Budowa przyłącza do budynku wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej /Sikorskiego, dz. Nr	netto: 19 200,00 zł brutto: 23 616,00 zł	netto: 30 600,00 zł brutto: 37 638,00 zł	netto: 20 400,00 zł brutto: 25 092,00 zł	netto: 28 460,08 zł brutto: 35 005,90 zł

<b>2643/6, 629/4, 630/2".</b>				
Termin gwarancji i rękojmi	<b>10 lat</b>	<b>10 lat</b>	<b>10 lat</b>	<b>10 lat</b>
Termin płatności	do 30 dni	do 30 dni	do 30 dni	do 30 dni
Termin realizacji	Zad. nr 1. 30.08.2024 r.; Zad. nr 2. 30.10.2024 r.; Zad. nr 3. 30.10.2024 r.	Zad. nr 1. 30.08.2024 r.; Zad. nr 2. 30.10.2024 r.; Zad. nr 3. 30.10.2024 r.	Zad. nr 1. 30.08.2024 r.; Zad. nr 2. 30.10.2024 r.; Zad. nr 3. 30.10.2024 r.	Zad. nr 1. 30.08.2024 r.; Zad. nr 2. 30.10.2024 r.; Zad. nr 3. 30.10.2024 r.

**SPORZĄDZIŁA:**  
**AGATA STANISŁAWSKA**