Zalqeznik nr 6 do SWZ
PROJEKT UMOWY

Umowa nr ZP.272. .2024

zawarta dnia w Kunicach, pomiedzy:

Gming Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice
NIP: 691-21-46-015, Regon: 390-647-475
ktora reprezentuje Jozef Pierég — Wéjt Gminy Kunice przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Moniki Szperny

zwang w tresci umowy ,,Zamawiajacym’

a

NIP: Regon:

reprezentowanym przez:

zwanym w tre$ci umowy ,,Wykonawca”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie wyniku postgpowania
o udzielenie zaméwienia publicznego trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy z
11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwienr publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) o wartosci zambwienia
nie przekraczajacej progéw unijnych (art. 3 powyzszej ustawy) na robote¢ budowlana na podstawie uzyskanych
pozwoled na budowe, braku sprzeciwu w zakresie robét niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” z nazwa okreslong jako ,,Budowa i remont drég na terenie Gminy
Kunice” w ramach Rzadowego Funduszu Polski £.ad: Program Inwestycji Strategicznych zawiera si¢
umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Zakres zaméwienia obejmuje nastgpujace zadania:

2)

b)

d)

Zadanie nr 1 polegajace na wykonaniu rob6t budowlanych w zakresie przebudowy drogi gminnej wraz
z budowsa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Kunice ul. Laczna i ul. Krétka (dziatki oznaczone
geodezyjnie nr 651, 458/3, 462, 927/1, 927/2, 458/4, 459/1, 459/2, 460/5 obreb Kunice, na podstawie
uzyskanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, pozwoleniem na budowe i zaswiadczeniem o
nie wniesieniu sprzeciwu w zakresie zamiaru przystapienia do wykonania robdt budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Zadanie nr 2 w systemie ,,zaprojektnj i wybudny”, polegajace na opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu w zakresie zamiaru
przystapienia do wykonania rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, na
przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Grzybiany ul. Y.akowa i ul. Polna (dziatki oznaczone
geodezyjnie nr 66/5, 65/4, 67/7, 68/4, 69/6, 70/8, 70/11, 71/3, 72/3, 73/3, 74/3, 75/4, 841/15,
77/13,77/9,79/3,79/8, 80/5, 79/6, 447 obteb Grzybiany) wraz z wykonaniem rob6t budowlanych na
podstawie tej dokumentaciji.

Zadanie nr 3 w systemie ,,zaprojektnj i wybudny”, polegajace na opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu w zakresie zamiaru
przystapienia do wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, na
przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Grzybiany ul. Topolowa (dzialki oznaczone geodezyjnie nr
829/4, 829/10, 437 obt¢b Grzybiany) wraz z wykonaniem robét budowlanych na podstawie tej
dokumentacji.

Zadanie nr 4 w systemie ,zaprojektnj i wybudny”, polegajace na opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu w zakresie zamiaru
przystapienia do wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, na
przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Rosochata (dziatki oznaczone geodezyjnie nr 305/1, 288
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obreb Rosochata) wraz z wykonaniem robét budowlanych na podstawie tej dokumentacji.

e) Zadanie nr 5 w systemie ,gaprojektuj i wybudnj”, polegajace na opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu w zakresie zamiaru
przystapienia do wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, na
przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Rosochata (dzialki oznaczone geodezyjnie nr 291, 18/3,
290 obreb Rosochata) wraz z wykonaniem robét budowlanych na podstawie tej dokumentacii.

2. Przekazanie placow budowy nastapi w terminie do 7 dni od podpisania umowy dla kazdego zadania
odrebnie. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje techniczne
oraz dzienniki budowy dla kazdego z zadai gdzie dysponuje pozwoleniem na budowe lub za$wiadczeniem o
braku sprzeciwy w zakresie robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Dla zadania
okreslonego w § 1 ust. 1 lit. b) przekazanie placu budowy odbedzie si¢ w terminie 7 dni od uzyskania przez
Wykonawce pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku wniesienia sprzeciwu co do planowanych robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe.

3.  Wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w terminie do 7 dni od daty przekazania
placu budowy, a zakofczy w terminie do 18 miesigcy liczac od dnia podpisania umowy %acznie dla
wszystkich zadan. Termin jest zachowany, gdy do jego uplywu zostanie podpisany protokoél odbioru
kofcowego dla calosci przedmiotu umowy.

4. Szczegblowy zakres rzeczowy stanowia dokumentacje projektowe, oferta Wykonawey wraz z
kosztorysem /ami oktreslonym/i w §5 ust. 4 pkt. 1) umowy i Specyﬁkac]g Warunkéw Zamoéwienia. Przedmiot
umowy musi zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza
umow3g warunkach.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjami projektowymi i specyfikacjami technicznymi i
uznaje ja za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze nie
wnosi uwag co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu placéw budowy. Dokumenty te zostaly
udostepnione wykonawcy na stronie internetowej prowadzonego postgpowania dostgpnej pod adresem:
platformazakupowa.pl.

6. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy, okreslony
w {1 ust. 1 lit. a, na ktéry sktadaja sie:

2)  Wykonanie robét budowlanych na podstawie przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej.

7. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy, okreslony
w {1 ust. 1 lit. b) do e), na ktéry sktadaja sig:

2) sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem przez Wykonawce wszystkich
niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien, sprawdzen w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
umowy,

b) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na budowe, w tym uzgodnieni/decyzji/

pozwolen lub zgloszenia wymaganego przepisania prawa pozwalajacego na realizacje robot
budowlanych,

¢) przeniesicnic na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do wykonanego projektu —
opracowanego w ramach przedmiotu zamowienia,

d) pelnienie nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji inwestycji, prowadzonej w oparciu o
dokumentacj¢ projektowsa objeta niniejsza umowa,

e) Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej dla zadan wskazanych w {1 ust. 1 lit. b) do e).

8.  Dokumentacja projektowa musi spelnia¢é wymagania okreslone w zalozeniach Rzadowego Funduszu
Polski Yad - Program Inwestycji Strategicznych. Wobec tego Wykonawca jest zobowiazany przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej uwzgledni¢ kryteria wyboru projektéw okreslone w powyzszych
zalozeniach 1 programie.

9. W ramach realizacji dokumentacji projektowej dla zadania wskazanego w §1 ust. 1 lit. b) do ¢)
Wykonawca ma obowiazek w szczegdlnosci:

2) uzgodnienie dokumentacji projektowej pod wzgledem branzowym, w tym opracowanie i uzgodnienie

O
bAD BGK

KRAJOWEGO

—


http://platformazakupowa.pl/

ewentualnych projektéw przebudowy lub zabezpieczenia kolidujacych wurzadzen infrastruktury
technicznej, w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepiséw, z dostarczeniem Zamawiajacemu
kompletu opracowan i uzgodnien;

uzyskanie wszelkich innych wymaganych przepisami opinii, uzgodnien, zaswiadczen oraz decyzji (ap.
pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o przebudowie zjazdu, decyzji o wylaczeniu gruntéw z produkeji
rolnej lub lesnej), w tym wykonanie odpowiednich opracowan, niezbednych do ich wykonania;

udzielanie na biezaco Zamawiajacemu informacji o stanie realizacji umowy oraz pisemne
informowanie o pojawiajacych si¢ zagrozeniach przy realizacji przedmiotu opracowania. Osoby
upowaznione lub wskazane przez Zamawiajacego beda mialy zapewniona mozliwo$¢ zapoznania si¢ z
rozwigzaniami projektowymi, a ich uwagi beda rozwazone przez projektantdw;

przedstawianie przez Projektanta Zamawiajacemu kopii dokumentéw (w tym korespondencii)
powstatych lub uzyskanych w zwiazku ze sprawami prowadzonymi na podstawie niniejszej umowy;

przedstawianie na zadanie Zamawiajacego materiatéw obrazujacych postep prac projektowych;
Projektant bedzie na biezaco konsultowal z Zamawiajacym przyjete rozwiazania projektowe;

przedstawienie Zamawiajacemu w fazie wstepnej i ostatecznej projektu budowlanego celem uzyskania
akceptacji;

zlozenie w imieniu Zamawiajacego wiasciwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe i1 rozbiérke lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru
przystapienia;

nieodptatne §wiadczenie ustug zwiazanych z nadzorem autorskim przy realizacji rob6t w opatciu no
wykonang przez niego dokumentacje;

zapewni¢, ze dokumentacja sporzadzona w ramach niniejszej umowy bedzie zaopatrzona w wykaz
opracowan oraz pisemne o§wiadczenie Projektanta i osoby sprawdzajacej, ze zostata wykonana zgodnie
z umows, obowiazujacymi przepisami oraz normami, oraz ze zostala przekazana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nie narusza praw autorskich oséb trzecich.

10. Dokumentacja projektowa dla zadania wskazanego w §1 ust. 1 lit. b) do ¢) powinna spetniaé

wymagania zawarte w nastepujacych przepisach prawnych:

2)

projekt budowlany sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia
2020r., w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022r., poz.
1679);

projekt wykonawczy sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z
20 grudnia 2021r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno—
uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2454), zasadami wiedzy technicznej, jak i zgodnie z ustawa
Prawo zamoéwien publiczaych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1605 z pézn. zm.);

przedmiar robét opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2454);

kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
20 grudnia 2021r. w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)
na bazie cen jednostkowych robét przyjetych z danych rynkowych i aktualnych publikacii;

Szczegblowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) opracowane
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zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegblowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2454), ktére
okresla¢ beda parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobéw,

przewidzianych w dokumentacji projektowej;

zatwierdzong tymczasows, 1 stalg organizacje ruchu opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r. Poz. 784 t.j);

11. W ramach realizacji dokumentacji projektowej dla zadania wskazanego w §1 ust. 1 lit. b) do e) ustala

si¢ nastepujacy przebieg czynnosci w zakresie przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub

za$wiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystapienia do wykonywania rob6t budowlanych;

)

Wykonawca w terminie do 30 dni przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystapienia do wykonywania robét
budowlanych, przekaze Zamawiajacemu 1 egzemplarz projektu budowlanego oraz 1 egzemplarz
projektu technicznego lacznie z uzyskanymi uzgodnieniami branzowymi celem uzgodnienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé uzgodnienia projektu podczas wizji w terenie z udziatem

Projektanta;

Zamawiajacy moze wnie§¢ uwagi na piSmie do przedstawionego projektu w terminie 14 dni
roboczych od dnia przekazania egzemplarza projektu lub wizji w terenie, o ktérej mowa w ustepie
poprzedzajacym. Po tym terminie Projektant moze zlozy¢ wniosek, o ktérym mowa w § 1 ust. 11 lit.
a);

Po wykonaniu dokumentacji Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ projektowo-
kosztorysowa w catosci wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem Projektanta, o
ktérych mowa w § 1 ust. 9 lit. | Umowy. Z czynnosci przekazania strony sporzadza protokoét

przekazania,

Miejscem przekazania dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajacego. Przy przekazaniu
przedmiotu umowy Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonaé sprawdzenia jakosci przekazanej

dokumentacji projektowej;

Zamawiajacy dokona odbioru po uprzednim sprawdzeniu przekazanej dokumentaciji pod wzgledem
ilo$ciowym i formalnym oraz powiadomi Wykonawce o zauwazonych brakach w terminie do 14 dni

od daty przekazania.

Stwierdzenie wad projektu podczas czynnosci odbioru upowaznia Zamawiajacego do przerwania

czynnosci odbioru;

Uwagi do dokumentacji Zamawiajacy przekaze Projektantowi na pismie. Brak powiadomienia
Projektanta o przyjeciu dokumentacji z wniesieniem ewentualnych uwag w terminie oznacza, ze

dokumentacja zostala przyjeta bez zastrzezen.

Po sprawdzeniu dokumentacji lub po uplywie terminu okreslonego w § 1 ust. 11 lit. €); Zamawiajacy
dokona odbioru przedmiotu umowy. Czynnosci odbioru trwaja do 7 dni po uplywie terminu na

sprawdzenie.

Dokumentem stwierdzajacym odebranie przedmiotu umowy przez Zamawiajacego jest protokoét
odbioru bez wad, podpisany przez obie strony umowy.

12. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwiazku z realizacja niniejszej
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umowy (lub przyjmowanej przez niego cze¢sci), w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych opflat, calo§é autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy lub odpowiednio cato§é nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewylaczonych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegélnosci
takich jak: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Przedmiar robét budowlanych 1 Kosztorys
inwestorski, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przekazanych
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanymi dalej utworami, bez dodatkowych oswiadczen
stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich na polach eksploatacji. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na zamawiajacego wlasnosé
wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na ktérych utrwalono utwory, ktoére przekaze zamawiajgcemu

stosownie do postanowienl niniejszej umowy.

13. Zamawiajacy, z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utwordw, bedzie mogt korzystac z nich w catosci lub w czgsciach na nastgpujacych polach eksploatacii:

2) utrwalanie 1 zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, wlaczajac kserokopie, slajdy, reprodukcje

komputerowe, a takze odrecznie 1 odmianami technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji zamawiajacego.
¢) wprowadzanie do pamigci komputera,

d) wykorzystywanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu przez Zmawiajacego

w dowolnym czasie i liczbie,
¢) udostepnianie wykonawcom w tym takze wykonanych kopi,
f)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek 1 modyfikacji.

14. Strony ustalaja, ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w powyzej moze
nastgpowaé w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych podmiotéw,
w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po

dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji itd.

15. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie

nastapito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce, Wykonawca:
2) przyjmie na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzeq,

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w postepowaniu
sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obslugi prawnej

postepowania,

¢) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby

lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

16. Jezeli do czasu odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
nie zostana przeniesione na Zamawiajacego, przejecie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwila

odstapienia.
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§2

1. Integralne cz¢dci sktadowe niniejszej umowy stanowia ponadto:

—_

) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — zalacznik nr 1,

2)  Oferta Wykonawcy — zalacznik nr 2,

3)  Szczegolowe kalkulacje cen jednostkowych- kosztorysy - zalacznik nr 3,
4y Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 4,

5 Klauzula informacyjna RODO - zalacznik nr 5.
§3

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy.

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowej umowy zobowiazuje si¢ do powierzenia wykonania
wskazanych w ofercie czedci zaméwienia wykazanym w ofercie podmiotom (firmom podwykonawczym),
na zasoby ktérych Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwient
publicznych zwanej dalej w umowie pzp (t.j. Dz. U. z 20231, poz. 1605 z pdzn. zm.) w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérym mowa w art. 112 ust. 2 ppkt 3) 1 4) ustawy pzp
(jezeli zostaly okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia).

3. Jezeli powierzenie wykazanym w ofercie podmiotom (podwykonawcom) wykonania czgsci
zamoéwienia na roboty budowlane lub uslugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi dokumenty o ktérych mowa w art. 118 ust. 3 1 4 ustawy

pzp-

4. Jesli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelnienia
warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazujac zamawiajacemu, Ze
zaproponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal sic w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoéwienia. Przepisy art 122 ustawy pzp stosuje si¢ odpowiednio.

5. Powierzenie wykonania czeSci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

6. Zapisy § 3 ust. 3 niniejszej umowy stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

7.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8.  Wykonawca przed zawarciem uméw z podwykonawcami na zadanie Zamawiajacego zobowigzuje si¢
udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow.

9. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza w
formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do  projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w przypadkach o ktorych
mowa w art. 464 ust. 3 ustawy pzp.

10. Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie o
ktérym mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, uwaza sie za akceptacje projektu umowy 1 jej zmiany przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajacy w terminie okreslonym w § 3 ust. 9 niniejszej umowy zglasza w formie pisemnej, pod
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rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
i do jej zmiany w przypadkach o ktérych mowa w art 464 ust 3 ustawy pzp.

13. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w § 3 ust. 12 niniejszej umowy do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie, o ktérym mowa
w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, uwaza si¢ za akceptacje umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

14. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawarte;
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach
zamoéwienia. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

15. W przypadku o ktérym mowa w § 3 ust. 14 niniejszej umowy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedklada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawecy.

16. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Wykonawecy.

17. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

18. W przypadku gdy przewidziany w umowie o podwykonawstwo termin platnosci wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w § 3 ust. 17 niniejszej umowy Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

19. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowient dotyczacych wyplaty wynagrodzenia w sposob
mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow, w tym za jako$¢, terminowos¢ oraz bezpieczenistwo wykonywanych robét przy
pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw. Wykonawca odpowiada za dzialania i
zaniechania podwykonawcéw jak za wlasne.

§ 4

1. Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ ubezpieczenie wykonywanych prac wraz z odpowiedzialnoscia
cywilng Wykonawcy za szkody wobec 0s6b trzecich na kwote 500.000,00 2t .

2. W przypadku nie okazania w terminie 7 dni od podpisania umowy przez Wykonawce Zamawiajacemu
zawartej umowy ubezpieczenia, Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na przekazanym terenie,
az do chwili podpisania przez strony protokotu odbioru przedmiotu umowy.

4. W przypadku prowadzenia robét w pasie drogowym Wykonawca obowiazany jest do oznakowania i
zabezpieczenia robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz dbania o stan techniczny i
prawidtowo$¢ oznakowania robot przez caly czas trwania realizacji umowy.
5. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)  przejecie terenu budowy,

2)  zapewnienie wykwalifikowanych pracownikéw do realizacji przedmiotu umowy,

3) zachowywanie szczegblnych warunkéw ostroznosci i stosowania zabezpieczenn wynikajacych z
przepisow BHP przy realizacji prac,

4)  umozliwianie wstgpu  na teren  budowy przedstawicielom — Zamawiajacego  oraz
przedstawicielom innych organdw, uprawnionych do kontroli miejsca budowy,

5 utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie
zbednych materialéw (odpadéw, $mieci),
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6) usuwanie materialéw z rozbidrki poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisOw ustawy o
odpadach,

7)  po zakonczeniu robét uporzadkowanie na swéj koszt terenu budowy 1 przekazania go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiér przedmiotu umowy,

8) poniesienie wszelkich kosztéw 2z tytulu wyrzadzonych szkdéd powstalych w  trakcie
wykonywania przedmiotu umowy.

6. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczeg6lnosci:
1) przekazanie terenu budowy,
2) dokonanie odbioréw przedmiotu umowy i zaplata wynagrodzenia.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wihasnych. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich ustaleft z Zamawiajacym.
Wszystkie roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami,
wiedzg techniczng oraz do$wiadczeniem Wykonawecy.

8. Materialy, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w ustawie o
wyrobach budowlanych i ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacjach
technicznych i dokumentacji projektowej.

9. Wykonawca w zakresie wykonania rob6t budowlanych zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z
nowych materiatéw budowlanych, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej zakupionych dla potrzeb
realizacji zadan inwestycyjnych objetych niniejsza umowa.

10. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materialow certyfikat na znak bezpieczedstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna oraz inne dokumenty dotyczace dopuszczenia
wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

11. Wykonawca zobowiazany jest przed wbudowaniem materialéw o ktérych mowa w § 4 ust. 8 niniejszej
umowy uzyskaé¢ od Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) zatwierdzenie zastosowania tych
materiatow, przedktadajac probki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodno$é realizacji ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

13. Na zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w zakresie zbadania jakosci robét
wykonanych z materialéw budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie,
fachowy zesp6t wykonawczy oraz materialy do wykonania badan. W przypadku gdy jako$¢ robét oraz
wlasciwosci zastosowanych materialéw nie spetnia zapiséw § 4 ust. 8 niniejszej Umowy, koszt wykonania
badan o ktérych mowa w zdaniu pierwszym obciazaja Wykonawce.

14. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o terminie zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego lub dokonat zakrycia robot przed ich odbiorem,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego, na swoéj koszt.

15. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
robot koniecznych nie ujetych w przedmiocie zaméwienia w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania. Wykonanie tych rob6t moze nastapic jedynie w przypadku uzyskania pisemne;j
zgody Zamawiajacego na ich wykonanie.

16. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg pracownikow fizycznych, ktérzy beda realizowac
przedmiot zamoéwienia. Wymodg nie dotyczy projektantéw, kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcdéw materialéw budowlanych lub innych oséb bioracych udzial w  realizacji
przedmiotu zaméwienia.

17. Sposob dokumentowania zatrudnienia 0s6b, o ktérych mowa w § 4 ust. 16 niniejszej umowy:
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1) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w § 4 ust. 16 niniejszej umowy czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia, przed przekazaniem placu budowy Wykonawca lub podwykonawca
bedzie zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu: o$wiadczen zatrudnionych pracownikdw
lub o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b bioracych udzial w realizacji czynno$ci okreslonych w § 4 ust. 16 niniejszej umowy. W
przypadku watpliwosci Zamawiajacy moze zazada¢ poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii
umoéw o prace zatrudnionych oséb bioracych udzial w realizacji czynno$ci okreslonych w § 4 ust.
16 niniejszej umowy lub innych dokumentéw. Dokumenty wyszczegdlnione w zdaniu
poprzedzajacym winny zawieraé informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg oraz zakres obowigzkdw
pracownika.

2)  Wykonawca lub podwykonawca na kazde pisemne zadanie w terminie do 7 dni przedktadat bedzie
Zamawiajacemu aktualizacj¢ stanu i sposobu zatrudnienia 0s6b realizujacych czynnosci, o ktérych
mowa w § 4 ust. 16 niniejszej umowy wraz z dokumentami o ktérych mowa w § 4 ust. 17 punkt 1)
niniejszej umowy.

18. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu otrzymania oswiadczen, o ktérych mowa w § 4

ust. 17 punkt. 1) niniejszej umowy. Wynikle z powyzszego opéznienie w realizacji przedmiotu umowy
bedzie traktowane jako opdznienie powstale z wylacznej winy Wykonawecy.

19. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wszystkich robét budowlanych pod stalym nadzorem
0s6b do tego uprawnionych. Za osoby uprawnione uwaza si¢ kierownika budowy lub kierownika robét.

§5

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja zgodnie z oferta
Wykonawcy jako wynagrodzenie ryczaltowe. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za cato$¢ zadania

wedlug jego oferty wynosi: netto: (stownie zlotych: ) plus nalezny podatek VAT
% (stownie ztotych: ), co lacznie daje kwotg brutto: zt (stownie
zlotych: ), W tym:

1)  Zadanie nr 1 polegajace na wykonanin robét budowlanych w zakresie priebudowy drogi gminneg wrazg 3 budowa
oSwietlenia ulicznego w miefscowosei Kunice ul. £3czna i ul. Krotka (dzialki oznacgone geodezynie nr 651,
458/3, 462, 927/1, 927/2, 458/4, 459/1, 459/2, 460/5 obreb Kunice, na podstawie uzyskane przez
Zamawiajqcego dokumentagji projektowej, pozwoleniem na budowe
i gaswiadezeniem 0 nie whniesienin spreciwn w gakresie Ramiarn  pryystapienia
do wykonania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Kwota netto za wykonanie robét budowlanych w zakresie przebudowy drogi gminne;j:
....................... zt (stownie: ................ ... z2l), Stawka VAT ........... %. Kwota podatku VAT
........................ , Kwota brutto za wykonanie rob6t budowlanych w zakresie przebudowy drogi

gminnej:................... zt (stownie: ... zt)

Kwota netto za wykonanie o$§wietlenia ulicznego: ....................... zt (stownie: ...
zl), Stawka VAT ........... %. Kwota podatku VAT ...............oo. , Kwota brutto za wykonanie
oswietlenia ulicznego: ....................... zt (stownie: ... zY)

2)  Zadanie nr 2w systemie ,aprojektuj i wybudny”, polegajace na opracowanin Rompletnej dokumentagi projektowes
wrag, 3 ugyskaniem decygji pogwolenia na budowe lub braku spreciwn w zakresie amiarn prystapienia do wykonania
robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, na przebudowe drogi gminnes w migjscowosci Grzybiany
ul. £akowa i ul. Polna (dzialki oznaczone geodezyinie nr 66/5, 65/4, 67/7, 68/4, 69/6, 70/8, 70/ 11, 71/ 3,
72/3, 73/3, 74/3, 75/4, 841/15, 77/13, 77/9, 79/3, 79/8, 80/5, 79/6, 447 obreb Gryybiany) wraz 3
wykonaniem robot budowlanych na podstawie tef dokumentagji.
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Kwota netto za projekt wraz z nadzorem autorskim: ...................... zt  (slownie:

....................... zt), Stawka VAT ........... %. Kwota podatku VAT ........................, Kwota
brutto projekt wraz z nadzorem autorskim:....................... zt (stownie: ... zl)
Kwota netto za roboty budowlane: ....................... zb (stownie: ... zl), Stawka
VAT ........... % Kwota podatku VAT ... , Kwota brutto za roboty budowlane:
....................... zt (stownie: ... zh)

3) Zadanie nr 3w systemie , zaprojektuj i wybuduj”, polegajace na opracowanin kompletne dokumentagji projertowej
wrag 3 ugyskaniem decyzji pozwolenia na budowe Inb brakn sprzeciwu w gakresie Zamiarn pr3ystapienia do
wykonania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, na prebudowe drogi gminnej w miejscowosci
Grzybiany ul. Topolowa (dzialki oznaczone geodezynie nr 829/4, 829/10, 437 obreb Grybiany) wraz 3
wykonanien: robdt budowlanych na podstawie tej dokumentai.

Kwota netto za projekt wraz 2z nadzorem autorskim: ...................... zt  (stownie:
....................... zt), Stawka VAT ........... %. Kwota podatku VAT ........................, Kwota
brutto projekt wraz z nadzorem autorskim:....................... zt (slownie: ... zt)
Kwota netto za roboty budowlane: ....................... zt (stownie: ...l z1), Stawka
VAT .......... % Kwota podatku VAT ......................... , Kwota brutto za roboty budowlane:
....................... zt (stownie: ... 2D

4) Zadanie nr 4w systemie , zaprojektuj i wybuduj”, polegajace na opracowanin kompletnej dokumentagji projeftowej
wrag 3 ugyskaniem decyzji pozwolenia na budowe lub braku spreciwn w akresie amiarn pryysiqpienia do
wykonania robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, na priebudowe drogi gminne w miejscowosci
Rosochata (dzialki oznaczone geodezynie nr 305/1, 288 obreb Rosochata) wraz 3 wykonaniem robit
budowlanych na podstawie tej dokumentagji.

Kwota netto za projekt wraz z nadzorem autorskim: ...................... zt  (stownie:
....................... zt), Stawka VAT ........... %. Kwota podatku VAT ........................, Kwota
brutto projekt wraz z nadzorem autorskim:....................... zt (slownie: ... zt)
Kwota netto za roboty budowlane: ....................... zb (stownie: ... zt), Stawka
VAT .......... % Kwota podatku VAT ....................... , Kwota brutto za roboty budowlane:
....................... zt (stownie: ... zd)

5) Zadanie nr 5w systemie ,,zaprojektuy i wybuduy”, polegajace na opracowanin kompletnej dokumentagji projektowej
wrag 3 ugyskaniem decyzji pogwolenia na budowe lub braku spreciwvn 1w akresie amiarn priysiqpienia do
wykonania robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, na przebudowe drogi gminne w miejscowosi
Rosochata (dziatki oznaczone geodegyjnie nr 291, 18/3, 290 obreb Rosochata) wraz 3 wykonaniem robit

budowlanych na podstawie tej dokumentagyi.

Kwota netto za projekt wraz 2z nadzorem autorskim: ....................... zt  (stownie:
....................... zl), Stawka VAT ........... %. Kwota podatku VAT ........................, Kwota
brutto projekt wraz z nadzorem autorskim:....................... zt (stownie: ... zt)
Kwota netto za roboty budowlane: ....................... zb (stownie: ... zl), Stawka
VAT .......... % Kwota podatku VAT ... , Kwota brutto za roboty budowlane:
....................... zt (stownie: ...z

2. Powyzsze wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zamowienia, a
w szczegolnoscl realizacj¢ zadan budowlanych okreSlonych w § 1 ust. 1 lit. a) do ¢) oraz opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1 lit. b) do e) niniejszej umowy. Opracowanie
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planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, koszty obslugi geodezyjnej, koszty wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty ubezpieczenia
budowy, koszty zuzycia wody, energii elektrycznej, przekopéw kontrolnych, koszty zakupu materiatéw,
koszty rob6t budowlanych, koszty nadzoru autorskiego i wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw
majatkowych do dokumentacji projektowej dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1 lit. b) do e) niniejszej
umowy oraz wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, bez ktérych nie mozna
wykonaé przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o§wiadcza, ze wycenil wszystkie clementy niezbedne do prawidlowego wykonania umowy,
w zwigzku z tym wyklucza si¢ jakiekolwiek roszczenia zwigzane z nieprawidtowym skalkulowaniem ceny
lub pomini¢ciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

4.  Wykonawca na 3 dni przed podpisaniem umowy przedlozy Zamawiajacemu:

1)  szczegblowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na naklady rzeczowe i ceny odpowiednio
dla tych naktadéw: robocizny, materialéw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu) oraz
narzuty kosztéw posrednich i zysku wszystkich na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
kosztorysu/éw,

2) przedlozy takze do zatwierdzenia przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji zadania z uwzglednieniem terminu opracowania prac projektowych i wykonania robét
budowlanych. Harmonogram winien by¢ sporzadzony w rozbiciu miesigcznym z uwzglednieniem
terminéw  kluczowych dla  realizacji poszczegélnych elementéw zadania (np. koncepcja,
dokumentacja projektowa, uzyskanie dokumentéw formalnych, rozpoczecie rob6t budowlanych,
zakoniczenie rob6t budowlanych, itp.) zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i podpisany
przez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajapego bedzie on stanowi¢ Zatacznik do umowy. Wykonawca ma prawo do wprowadzania
zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym jedynie za zgoda Zamawiajacego. Wykonawca W
uzasadnionych przypadkach, na zadanie Zamawiaj jacego zobowigzany bedzie wprowadzi¢ zmiany w
powyzszym harmonogramie, w terminie do 7 dni od pisemnego wezwania.

5. W przypadku dokonania zmian treSci umowy na podstawie art. 455 ust. 1 ppkt 3 i 4 ustawy pzp
przyjmuje si¢ nastepujace zasady postgpowania:
1) rozpoczecie wykonania robét wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego) w wyniku zaistnienia przestanek o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 ppkt
314 oraz ust. 2 ustawy pzp moze nastapi¢ po podpisaniu przez strony aneksu zmieniajacego
niniejsza umowe w tym zakresie;

2) podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w § 5 ust. 5 pkt 1) niniejszej umowy bedzie
protokdt koniecznodci potwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego i
zatwierdzony przez osoby upowaznione do reprezentowania Stron umowy;

3) podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie robét w wyniku zaistnienia
przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ust. ppkt 3 1 4 ustawy pzp, wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (zamowienia podstawowego) bedzie kosztorys powykonawczy
opracowany na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie/ach stanowiacym/ych
zalacznik do niniejszej umowy;

4) w przypadku gdy wysta,pmt roboty, dla ktérych nie przedstawiono cen jednostkowych zgodnie z § 5
ust. 5 pkt 1 niniejszej umowy, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacemu kalkulac]e
ceny jednostkowej tych robé6t. Roboty te zostang rozliczone na podstawie lo$ci wykonanych i
odebranych robét okreslonych na podstawie ksiazki obmiaréw oraz zatwierdzonych przez
Zamawiajacego cen jednostkowych. Przedmiotowy szczegétowy kosztorys dodatkowy stanowic
bedzie zalacznik do aneksu umowy;

5) Szczegdtowy kosztorys dodatkowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 5 pkt 4) niniejszej umowy,
zostanie opracowany przez Wykonawce w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda naklady publikowane w Katalogach
naktadéw rzeczowych (KINR), a w przypadku katalogdw dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wedlug innych ogélnie stosowanych katalogéw, nakltadéw wiasnych lub
cen obowigzujacych na rynku w wojewodztwie dolnoslaskim;

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robét zastosowane beda wskazniki cenotwoéreze Rg, Z, Kp, Kz
nie wyzsze niz zastosowane w kosztorysie, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 niniejszej
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umowy, stanowiacym zatacznik do umowy;

dla okreslenia cen materialéw 1 sprzetu zastosowane beda ceny materialéw nie wyzszych od
przedstawionych w kosztorysie, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 niniejszej umowy, a w
przypadku braku cen materialéw 1 sprzetu w tym kosztorysie przyjmowane beda $rednie ceny
wg wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania kalkulacji. W przypadku braku cen w
wydawnictwie SEKOCENBUD rozliczenie materialéw 1 sprzetu nastapi na podstawie faktur
zakupu lub cen obowiazujacych na rynku w woj. dolnoslaskim.

§6

1. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy.

2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysoko$ciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

d)

9)

h)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w terminie okreslonym w § 1 ust. 3 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,01% acznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzied zwloki,

za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy taki
stwierdzony przypadek;

za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

za brak zmiany terminu umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego w Wysokosc1 0,1% lacznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy taki stwierdzony

przypadek;

za nieprzystapienie w wyznaczonym terminie do usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych przy
odbiorze rob6t budowlanych lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy taki
stwierdzony przypadek;

za kazdorazowy brak nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi w wysokosci 0,1%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy taki stwierdzony przypadek;

za niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 17 punkt 1) i punkt 2) niniejsze;
umowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie w wysokosci 0,1% lacznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy taki
stwierdzony przypadek;

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnoéé
Wykonawca w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust.
1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za niedostarczenie w wyznaczonym terminie okreslonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, projektu
technicznego w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy taki stwierdzony przypadek;
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2) za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie terenu robét w  wysokosci 0,1% lacznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy taki stwierdzony przypadek,

3) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$§é
Zamawiajacy w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2
niniejszej umowy, z wylaczeniem §13 ust. 1 punkt 1) i 2) niniejszej umowy.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze by¢ wyzsza
niz 30% facznego wynagrodzenia umownego brutt, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé zastrzezonych
kar umownych.

6.  Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty kar umownych w terminie 7 dni od daty poinformowania go
o ich naliczeniu.

7. Kary umowne nalezne Zamawiajacemu moga zosta¢ potracone z wynagrodzenia Wykonawcy na
podstawie przediozonego mu o$wiadczenia Zamawiajacego, w terminie 7 dni od jego dorgczenia, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§7
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi z tytutu wad przedmiotu umowy.

2. Okres gwarancji i rekojmi na wykonane zamdwienie wynosi
koficowego zgodnie z zapisami § 9 niniejszej umowy.

miesiecy, liczac od daty odbioru

3. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladéw gwarancyjnych oraz termin ostatecznego przegladu przed
uplywem terminu gwarancji i r¢kojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uplywie
gwarancji 1 rekojmi.

4. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i r¢kojmi i ich nie usunigcia w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania na koszt Wykonawcy moze zleci¢ usunigcie wad.
Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji 1 r¢kojmi. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaplacié na rzecz
Zamawiajacego kwote stanowigeca rownowarto$¢ wykonania zastgpczego w terminie do 7 dni od daty
dorgczenia wezwania do zaplaty.

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
oraz po okresie rekojmi i gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

6. Odbior gwarancyjny potwierdzany bedzie Protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po
uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

7. Odbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usuniccia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce
wszystkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

8. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji Protokét
odbioru ostatecznego.

§8

1. Przedmiotowe zadanie jest realizowane zgodnie ze Wstepna Promesa Nr
Edycja6PGR/2023/3011/Polski Iad z Rzadowego Funduszu Polski Fad: Program Inwestycji
Strategicznych oraz uchwata 84/2021 Rady Ministtéw z 1 lipca 2021r. (zmienionej uchwalami Rady
Ministréw: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13
pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Y.ad: Programu Inwestycji
Strategicznych, dostepnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/ w zwiazku z powyzszym
Wykonawca zapewni finansowanie realizacji inwestycji w czgdci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami wymienionymi w § 8 ust. 1 niniejszej umowy
w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajacy bedzie zobowiazany do stosowania
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postanowien tych dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzient dokonywania danej czynnosci zwigzanej z
realizacja umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyplacone zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z
Programu Rzadowy Fundusz Polski Yad: Program Inwestycji Strategicznych, tj. wyplata wynagrodzenia
Wykonawcy w trzech transzach, pierwsza w ramach wkladu wlasnego 1 druga po wykonaniu

wydzielonego zakresu prac w ramach realizacji inwestycji, trzecia po zakofczeniu inwestycji:

D

pilerwsza transza wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci nie
mniejszej niz 5% kwoty lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, nie
wigkszej jednak niz brutto zt (stownie: i 00/100) ptatna bedzie po
przekazaniu przez Wykonawce dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniami na budowe lub
uzyskanymi brakami sprzeciwu wladciwego organu w zakresie robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe. Platno$¢ w terminie 30 dni od dnia dostarczenia na
dziennik podawczy Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury.

druga transza wynagrodzenia brutto przewidzianego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1 lit. a) zgodnie
z § 5 ust. 1, w wysokosci nie wigkszej niz 40% kwoty dofinansowania, po wykonaniu i odebraniu
przez Zamawiajacego przedmiotu Umowy wskazanego w {1 ust. 1 lit. a). Platno§é w terminie 30 dni
od dnia dostarczenia na dziennik podawczy Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury i

otrzymaniu §rodkéw z Banku Gospodarstwa Krajowego.

3) trzecia transza w pozostalej do zaplaty kwoty lacznego wynagrodzenia wskazanego w {5 ust. 1
niniejszej Umowy - dla zadant wskazanych w §1 ust. 1 lit. b) do ¢) w czesci dotyczacej realizacji robét
budowlanych. Podstawsa bedzie protokél koficowy. Platnos$é w terminie 30 dni od dnia dostarczenia
na dziennik podawczy Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury i otrzymaniu §rodkéw z
Banku Gospodarstwa Krajowego.

4. Wykonawca zapewni finansowanie realizacji inwestycji w czgsci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplaty z Promesy za poszczegdlne transze, a zaplata wynagrodzenia w
cato$ci nastapi pod odbiorze koficowym Inwestycji przez Zamawiajacego.

5. Podstawg wystawienia kazdej z faktur beda zatwierdzone przez Inspektora(éw) Nadzoru: protokoty
odbioru wykonanych prac okreslonych §1 ust. 1 lit. b) do ¢) umowy w zakresie dokumentacji technicznej
wraz z pozwoleniem na budowe lub uzyskanym brakiem sprzeciwu wlasciwego organu w zakresie robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe elementéw lub robét budowlanych okreslonych w
§1 ust. 1 lit. a) (protokoly odbioru cz¢$ciowego). Do faktury Wykonawca dolfacza zestawienie rzeczowo-
finansowe wykonanych robét (narastajaco), pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. W
przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zamoéwienia postuguje si¢ podwykonawcami, do kazdej z faktur
obejmujacej kwote nalezna podwykonawcom Wykonawca dotacza pisemne o$wiadczenie podwykonawcow o
zaplacie na ich rzecz przez Wykonawce pelnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robot,
poswiadczone za zgodnos$c z oryginalem kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty oraz pisemny dowdd rozliczenia z podwykonawcami (potwierdzenie
zaksiggowanego przelewu bankowego), z ktérego wynika, ze podwykonawcy otrzymali wszystkie kwoty
nalezne im z mocy wczesniejszych faktur przejSciowych, pomniejszone o odpowiednie potracenia z tytutu
kwot zatrzymanych.

6. Podstawa wystawienia faktury koficowej beda protokoty odbioru kodcowego kazdego z wykonanych
zadafn bez wad, podpisane przez Strony oraz kosztorysy powykonawcze zatwierdzone przez
Inspektora(6w) Nadzoru.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaplacone przez Zamawiajacego w  terminach
okreslonych w § 8 ust. 3 umowy, po wplynicciu na dziennik podawczy Zamawiajacego prawidlowo
wystawionych faktur VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi wymienionymi odpowiednio w § 8 ust. 5
i 6 niniejszej umowy i w kwotach lub udziatach procentowych okreslonych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
prowadzony w bank

8.  Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w § 8 ust. 7 niniejszej umowy rachunek bankowy jest rachunkiem
zwiazanym z prowadzong dzialalnosciq gospodarcza, dla ktorej bank utworzyl rachunek VAT.
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9. Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 wymaga zmiany umowy w formie
pisemnego aneksu.

10. Faktury VAT nalezy wystawi¢ na Nabywce: Gmina Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice, NIP
6912146015 oraz Odbiorce: Urzad Gminy w Kunicach, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice.

11. Wykonawca naliczy do faktury przejsciowej 1 faktury kofcowej podatek VAT zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w dniu ich wystawienia. Wykonawca przy wystawieniu faktur VAT bedzie w
ich tresci uwzglednial wyzej wymienione oznaczenia.

12. Regulowanie naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy nastapi bezpo$rednio z kont Urzedu
Gminy Bank Spoétdzielczy Nr dla  czedci
pokrytej z udziatu wlasnego Zamawiajacego, Nr dla czesci pokrytej
ze §rodkéw otrzymanych w ramach dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, na konto Wykonawcy okreslone w umowie.

13. Miejscem zaplaty jest bank Zamawiajacego.

14. Platnosci w ramach realizacji przedmiotowej umowy bedg realizowane w systemie podzielonej platnosci
tj. split payment.

15. Wykonawca o§wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w § 8 ust. 7 niniejszej umowy jest rachunkiem
umozliwiajacym platno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej platnosci, jak réwniez jest rachunkiem
znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019r. przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej (dalej Wykaz).

16. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spelnia warunku okreslonego w § 8 ust. 15
niniejszej umowy, op6znienia w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w § 8 ust. 3 niniejszej umowy,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji platnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej platnosci badZ dokonania platnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych roszczen z tytulu
dokonania nieterminowej platnosci.

17. Zamawiajacy o§wiadcza, Ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT.

18. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP
oraz zobowiazuje si¢ niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zmianie tego statusu. W przypadku
naruszenia zobowigzania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci netto, tj. bez naleznego podatku VAT wskazanego w fakturze, na co

Wykonawca wyraza zgode.

19. Za nieterminowe platnosci w stosunku do terminéw platnosci okreslonych umowa Wykonawcy
przystuguja odsetki ustawowe.

20. W przypadku powierzenia przez Wrykonawce realizacji rob6t podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonaweca jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot.

21. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zamowienia postuguje si¢ podwykonawcami, do faktury
obejmujacej kwote nalezng podwykonawcom Wykonawca dotacza pisemne o$wiadczenie podwykonawcow
o zaplacie na ich rzecz przez Wykonawce pelnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robot,
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcodw
za wykonane przez nich roboty, a na trzy dni przed data wymagalnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy do Zamawiajacego pisemny dowdd rozliczenia z podwykonawcami (potwierdzenie
zaksiggowanego przelewu bankowego), z ktérego wynika, ze podwykonawcy otrzymali wszystkie nalezne
im kwoty, pomniejszone o odpowiednie potracenia z tytutu kwot zatrzymanych.

22. W przypadku niedopelnienia obowiazkéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 20 i 21 niniejszej umowy,
Zamawiajacy jest uprawniony wstrzymac zaplatg wynagrodzenia na trzecz Wykonawey w czesci
odpowiadajacej wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
robét, tytutem zabezpieczenia na wypadek roszczent podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw robét o
zaplate wynagrodzenia, ktére moga by¢ zgloszone wobec Zamawiajacego.
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23. W przypadku nie zlozenia dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 21 niniejszej umowy badz zlozenia
tylko cze$ci dokumentow, Zamawiajacy moze wyplaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie tylko za ten zakres
zamowienia, ktéry zostal zrealizowany przez Wykonawce osobiscie oraz przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow robot, ktérzy zlozyli dokumenty o ktérych mowa w § 8 ust. 21 niniejszej umowy.

24. Strony zgodnie ustalaja, ze wstrzymanie zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej
umowy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaplaty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty faktur
Wykonawcy w czesci dotyczacej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki wynikajace z
nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcéow lub dalszych podwykonawcow robét obciazaja
Wykonawece.

25. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w
czeSci zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwréci si¢ z zadaniem zaplaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 kodeksu cywilnego i
udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawce i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie 1 odbiér fakturowanych robét, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty bedacej przedmiotem jego zadania.
Bezposrednia zaplata dotyczy wylacznie naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w § 8 ust. 25 niniejszej umowy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

27. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o otrzymanym od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
robot zadaniu zaplaty wynagrodzenia. Wykonawca moze zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od
daty otrzymania od Zamawiajacego takiej informacji.

28. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy,
jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z umowy lub jej czescl, jak tez korzysci wynikajacej z umowy lub
udzialu w niej, na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego zastrzezonej pod rygorem
niewaznoscl.

29. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w § 8 ust. 28 niniejszej umowy, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkdw konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

30. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w § 8 ust. 28 niniejszej umowy,
dopéki Wykonawea nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze §rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacii.

31. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§9
1. Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbioru rob6t budowlanych:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2)  odbiér czesciowy dla poszczegdlnych zadaq,
3)  odbidr koficowy calosci robot,
4)  odbiér gwarancyiny,

5) odbidr ostateczny.
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2. Odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz cze¢$ciowych moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

4. Wykonawca zgiasza gotowos¢ do odbioru robdt zamka]qcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy 1 jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest dokona¢ odbioru zgltoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot Protokolem odbioru robét zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowiazany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajacym.

5. Odbioér czegsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane
roboty. Po zakonczeniu wykonania czesci robét lub poszczegélnego zadania, Wykonawca zglasza
gotowo$¢ do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy oraz powiadamia o
gotowosci do odbioru Inspektom Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie Odbioru czcéciowego nastepuje
Protokotem odbioru cz¢$ciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawcg i zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie do 7 dni
roboczych liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czgsciowego.

6. Po zakoniczeniu wykonania poszczegélnego zadania objetego umows, Wykonawca zglasza gotowosé
do odbioru zadania poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy oraz powiadomienie o gotowosci do
odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego. Do dokonania odbioru poszczegélnego
zadania maja zastosowanie zapisy § 9 niniejszej umowy.

7. Strony postanawiaja ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie wykonanie calosci robét objetych
umowa.

8. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika Budowy
w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

9. Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika budowy, obowigzany jest zglosi¢ na piSmie
Zamawiajacemu fakt wykonania robét budowlanych i gotowos$é do odbioru kodcowego. Inspektor
Nadzoru potwierdzi gotowosé do odbioru koricowego lub stwierdzi brak gotowosci do odbioru w
terminie do 5 dni roboczych od daty zgloszenia. Od potwierdzenia gotowosci do odbioru zaleza dalsze
czynno$ci zwigzane z odbiorem kofAcowym.

10. Odbiér koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale, ktérych
wykonal przedmiot umowy.

11. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér konicowy przedmiotu umowy w terminie do

7 dni roboczych od daty, w ktérej Inspektor Nadzoru potwierdzi gotowosé do odbioru Zamawiajacemu.
Czynnosci odbioru trwaja do 7 dni roboczych. Wykonawca na rozpoczecie czynnosci odbioru koficowego
przedklada operat powykonawczy odrebny dla kazdego zadania zawierajacy (w zaleznosci od potrzeb oraz
specyfiki robét) dziennik budowy (lub dzienniki budowy) oraz po dwa egzemplarze:

1)  o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdt;

2) dokumentacj¢ techniczng powykonawcza inwestycji, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
inwestycji z dokonanym wpisem do ewidencji geodezyjnej (oryginaly map) lub potwierdzenie
zlozenia pomiaru powykonawczego wykonanego obiektu w Departamencie Geodezji 1 Kartografii
Starostwa Powiatowego w Legnicy;

3) protokoly odbioréw technicznych;

4)  atesty i aprobat techniczne podstawowych materiatéw uzytych do inwestycji;

5) karty gwarancyjne DTR, protokoty badan i sprawdzen;
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0) wykaz wszystkich wlascicieli dzialek niebedacych wlasnoscia Zamawiajacego, a czasowo zajetych w
celu wykonania robét wraz z protokolem odbioru tych dzialek po doprowadzeniu ich do stanu
pierwotnego lub ustalonego z wlascicielem;

7) wszystkie inne potrzebne dokumenty niezbedne do prawidlowego przeprowadzenia czynnosci
odbiorowych i zakoficzenia budowy.

12. Strony postanawiaja, ze z rozpoczecia czynnosci odbioru koficowego zostanie spisany protokél
zawierajacy wszystkie ustalenia w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony na usuniecie wad i usterek.

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, a
po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy moze usungé wady i usterki wlasnym
staraniem na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg i co nie ma wplywu na dalsze lub
przyszle roszczenia z tytulu gwaranciji.

2)  Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lub gdy z okolicznos$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usunaé¢ w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady sa istotne;
natomiast jezeli wady nie sa istotne, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w
odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3) Na zakonczenie czynnosci odbioru koficowego komisja sporzadza Protokét odbioru koficowego
robét. Podpisany Protokél odbioru koficowego robét jest podstawa do dokonania koficowych
rozliczef stron umowy.

14. Uprawnienia wynikajace z § 9 ust. 13 niniejszej umowy majg zastosowanie takze po dokonaniu
czynnosci odbioru, jako uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancii.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad 1 usterek.

16. Zakres roboét zrealizowany przez podwykonawcéw podlega odbiorom czg$ciowym i koficowemu przez
Wykonawece i zatwierdzeniu odbioru przez odpowiedniego Inspektora nadzoru.

17. Za dzien faktycznego Odbioru kofAcowego uznaje si¢ dziet podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koficowego robot.

§ 10

1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora(éw) nadzoru w osobie(ach): tel. ,
ktéry dziala w ramach obowiazkéw ustalonych w ustawie Prawo Budowlane i uprawniony jest w
szczegblnosci do:

1) reprezentowania Zamawiajacego na terenie robot przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
ze SST, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2)  sprawdzania jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw, a w szczegélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

3) sprawdzania i odbioru roboét budowlanych ulegajacych zakryciu oraz przygotowanie i udzial w
czynnosciach odbioru wykonanych robét i przekazywania ich do uzytkowania,

4)  potwierdzania faktycznie wykonanych robdét oraz usunigcia wad, a takze na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczen budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac¢ do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawce
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 3 dni roboczych od
daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikaciji
istotnych warunkéw zamoéwienia.
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3. Wykonawca musi przedlozyé Zamawiajacemu propozycje zmiany osoby, o ktérej mowa w § 10 ust. 2
niniejszej umowy nie pézniej, niz 3 dni robocze przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktoérejkolwiek osoby za wyjatkiem nieprzewidzianych okoliczno$ci nadzwyczajnych (np. $mieré, cigzka
choroba). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikajaca z braku kierownika
budowy/robét, bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robét.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie tel. email:
(jezeli posiada).

5. Ustanowiony kierownik budowy oraz kierownicy robét dzialaja w ramach obowiazkéw
ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane.

6. Zmiana, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w
formie aneksu.

§ 11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
zamébwienia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w nastepujacej formie (formach): ___, w kwocie _.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad termin
okreslony w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, a w zakresie udzielonej gwarancji 1 r¢kojmi, z waznoscig 15 dni
ponad termin okreslony w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. W przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu
wykonania umowy Wykonawca winien przedtuzyé wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o dlugos¢ wydluzenia terminu wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone lub
zwolnione w nastepujacych terminach i wysokosciach:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zaméwienia 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezyte wykonanie (po odbiorze koficowym bezusterkowym wszystkich
zadafl),

2) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po terminie r¢kojmi za wady lub gwarancji.

4. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zdeponowane na rachunku nr w

Zamawiajacy informuje, Zze nie posiada oprocentowanego rachunku bankowego, w zwigzku z
powyzszym nie przechowuje srodkéw wplacanych przez Wykonawcéw w pienigdzu na oprocentowanym
rachunku bankowym, w zwiazku z powyzszym zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z nie bedzie
zwracane z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

§ 12

1. Zmiany do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze w jej
tresci znajdujq si¢ stosowne wylaczenia w tym zakresie.

2. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia umownego w nast¢pujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2207),

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (t.j. Dz. U. z
2023r., poz. 40),

- jezeli zmiany okredlone w § 12 ust. 2 pkt. 1) do 4) niniejszej umowy beda mialy wplyw na koszty
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wykonania umowy przez Wykonawece.

3. W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w § 12 ust. 2 punkt 1) niniejszej umowy Wykonawca
jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmian¢ umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od
towarow i ustug.

4. Wniosek, o ktorym mowa w § 12 ust. 3 niniejszej umowy powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

5. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w § 12 ust. 2 punkt 2) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie
platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé zwigzek pomigdzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na
kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy,
ktére Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzed
pracownikom Wykonawecy, ktére nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegélnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej
wysoko$¢ placy minimalnej.

6. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w § 12 ust. 2 punkt 3) niniejszej umowy Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegélnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykazal zwiazek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia a
wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 punkt 3) niniejszej umowy na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w§ 12 ust. 2 punkt 3) niniejszej umowy.

7. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w § 12 ust. 2 punkt 4) niniejszej umowy Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych
planéw kapitalowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowiqzuje si¢ wykazaé zwiazek pomiedzy wnioskowana kwota podwyz'szenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 punkt 4) niniejszej umowy na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 punkt 4)
niniejszej umowy.

8. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 2 punkt
1) - 4) ninicjszej umowy obejmowaé bedzie wylacznie platnosci za roboty budowlane, kt6rych w dniu
zmiany jeszcze nie wykonano.

9. Zmiany, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy moga zosta¢ dokonane adekwatnie do
okolicznosci, ktore je uzasadniaja, w szczegdlnoSci ewentualna zmiana zasad rozliczen powodujaca
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi wylacznie o wskaznik wynikajacy z obowiazujacych
przepisow lub zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian prawnych, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy,
bedzie mogla nastapi¢, jezeli zmiany te beda powodowaly udokumentowany wzrost (lub zmniejszenie)
kosztow niewykonanych jeszcze prac o wigcej niz 5% wynagrodzenia przewidywanego za ich realizacje.

10. Na podstawie art. 439 ustawy pzp ustala sig, iz w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamdwienia strony umowy moga wystapi¢ o zmiang wynagrodzenia, z zastrzezeniem,
ze:

1) minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do zadania
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zmiany wynagrodzenia wynosi 5% w stosunku do cen lub kosztéw z miesiaca, w ktérym ztozono
oferte Wykonawcy,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materialéw
lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w
stosunku do kwartatu, w ktoérym zostata zlozona oferta Wykonawcy; poziom zmiany bedzie
stanowil roznicg ceny materialéw lub kosztéw ogloszonych w komunikacie prezesa Gléwnego
Urzedu Statystycznego z miesigca, za ktéry wnioskowana jest zmiana a poziomem cen
matetialéw/kosztéw wynikajacych z komunikatu Prezesa GUS za miesiac, w ktérym zostala
ztozona oferta Wykonawcy,

3) sposob okreslenia wplywu zmiany ceny materialéw lub kosztow na koszt wykonania zaméwienia
nastapi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiane i dokumentéw dolaczonych do tego
wniosku potwierdzajacych m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczegdlnych matetialéw/poniesienie
poszczegolnych kosztéw w ramach niniejszego zamoéwienia, a takze na podstawie komunikatow
Prezesa GUS, o ktérych mowa powyze;.

4)  maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy ze wzgledu na zaistnienie
w/w okolicznosdci, to lacznie 5% w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

5)  Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione w trybie okreslonym w § 12 ust. 21 ust. 10
niniejszej umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmlotem umowy  sa roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, a okres obowiazywania umowy przekracza 6 miesigcy.

11. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 10 niniejszej umowy, moze
nastapi¢ nie wezesniej niz po uplywie 6 miesi¢cy od dnia jej zawarcia.

12. Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi pisemnie szczegotows
kalkulacje kosztéw wykonania zaméwienia (SKIK — oparta na kalkulacji ceny ofertowej) z uwzglednieniem
wyszczegolnienia wpltywu na przedmiotowe koszty obowiazujacych w momencie sporzadzenia oferty na
wykonanie zamowienia stanowia@ego przedmiot niniejszej umowy okolicznosci i aspektéw, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 1 ust. 10 niniejszej umowy (tzn. poziomu przyjetych 1 uwzglednionych w ofercie cen i
kosztow w tym zakresie zwigzanych z realizacjq prac objetych przedmiotem umowy, w tym ryzyk z tym
zwigzanych oraz réznic wzgledem wskaznikéw GUS). Kalkulacja ta bedzie stanowila w szczegdlnosci
bazowy material poréwnawczy w stosunku m.in. do kalkulacji waloryzacyjnej, w przypadku wnioskowania
o zmiang wysokosci wynagrodzenia. Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie kalkulacji
nickompletnej, nieprecyzyjnej, nicjasnej, nierzetelnej, czy niespojnej bedzie stanowi¢ podstawe do odmowy
uwzglcdnlenla wniosku o zmiang wynagrodzenia umownego w trybie okreslonym w § 12 ust. 2 lub ust. 10
niniejszej umowy, z uwagi na brak mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku wzgledem uwarunkowan
ofertowych (4. kontekstu ustalenia wplywu zmian na koszty realizacji zamoéwienia).

13. Obowigzek udowodnienia wplywu zmian, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 1 ust. 10 niniejszej umowy na
zmiang wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajacego.

14. Strony ustalaja, ze zgodnie z art. 439 ust. 2 punkt 4 ustawy pzp, przez zmiang ceny materialéw lub
kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

15. Na podstawie brzmienia art. 439 ust. 2 punkt 3 ustawy pzp, jezeli umowa zostata zawarta po upltywie
180 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia
jest dzien otwarcia ofert.

16. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia przez strony umowy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy o wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w
sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania przedmlotu umowy
niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzieni odbioru robét
przepisami.

17. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastgpstwem rozwiazan zamiennych, o ktérych
mowa w Prawie budowlanym. Roboty zamienne to wykonanie elementu zaprojektowanego w dokumentacji
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projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na
podstawie ,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji
projektowe;j.

18. Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci gdy:

D)

2)

3)

4)

5)

pojawily si¢ na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajace na zaoszczedzenie
kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

wystapila niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie lub
dokumentaciji projektowej;

zastosowane jako ,,zamienne” materialy lub urzadzenia posiadaja nie gorsze parametry techniczne
niz materialy lub urzadzenia zaoferowane w ofercie przetargowej Wykonawcy lub wskazane w
dokumentacji projektowej jako przykladowe. W przypadku gdy zamieniane produkty nie
wystegpowaly w ofercie przetargowej Wykonawcy, lub nie byly wskazane w dokumentacji
projektowej jako przykladowe parametry ,,zamiennikéw” nie mogg by¢ gorsze niz parametry
zamienianych produktoéw opisane w dokumentacji projektowej.

Zmiany, o ktérych mowa w § 12 ust. 18 niniejszej umowy musza by¢ kazdorazowo przedstawione
w protokole koniecznosci przygotowanym przez t¢ Strone umowy, ktéra wnosi o dang zmiang.
Protokét ten musi zawieraé¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki oraz musi
by¢ potwierdzony przez nadzér inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy.

Przewiduje si¢ takze mozliwosé rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacii, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obow1qzu]qcym1 na dzien odbioru
robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej cz¢Sci umowy nazywane

g "robotami zaniechanymi". Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku
do zmniejszonego zakresu robét.

19. Termin zakoniczenia zadania ustalony w umowie ulegna przesunieciu w przypadku wystapienia
opoznien wynikajacych z:

1

2)

3)

4)

5)

0

7)

8)

9

przestojow 1 opdznief zawinionych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci bedace nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy,

wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét, tj. intensywnych
opadéw deszczu, opadéw $niegu, temperatury ponizej 5 st., fakt ten musi by¢ udokumentowany
wpisem do dziennika budowy,

dziatania sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, COVID majace
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania robét,

wystapienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynnosci, do
ktérych Wykonawcea byl zobowigzany, wystapienia braku mozliwosci koordynacji robét z innymi
wykonawcami realizujacymi roboty na przyleglych terenach,

powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych niniejsze;
umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

dzialan oséb trzecich lub organéw wladzy publicznej, ktére spowoduja przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zaméwienia,

wystapienia okolicznosci, ktoérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o ile realizacja
dodatkowych robét budowlanych wplywa na termin wykonania niniejszej umowy. W celu
dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szczegbélowego czasu
realizacji rob6t wskazanych w zdaniu poprzednim,
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10) dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, ktéra to zmiana wplynie na
wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowac
maksymalnie czas trwania rob6t wynikajacych ze zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
szczegOlowego czasu realizacji robot wskazanych w zdaniu poprzednim,

11) zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem
umowy 1 nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie umozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowaé maksymalnie czas niezbedny do wykonania
tych robét,

12) dokonania zmiany umowy w pozostalych przypadkach okreslonych w przepisie art. 455 ust. 1 ustawy
Pzp.

20. Opodznienia, o ktérych mowa w § 12 ust. 19 niniejszej umowy musza by¢ odnotowane w dzienniku
budowy, udokumentowane stosowanymi protokotami podpisanymi przez kierownika robét i inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

21. W przedstawionych w § 12 ust. 19 niniejszej umowy przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg
nowe terminy realizacji, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakofczenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

§13
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrazaé
podstawowemu interesowi bezpieczenistwa pafistwa lub bezpieczenistwu publicznemu;

2)  jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art 454 i art 455 ustawy pzp

b) wykonawca w chwili podpisania umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art 108 ustawy
pZp,

¢) Trybunal sprawiedliwosci unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybila
zobowigzaniom, ktére cigza na niej z mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 punkt 2 lit a niniejszej umowy, Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach o ktérych mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

4. Oproécz przypadkéw wymienionych w tresci Ksiegi III tytutu VII 1 tytulu XV Kodeksu
cywilnego, Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomodci si¢ o przyczynie uzasadniajacej odstapienie:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) edy zostanie powzigta informacja o grozacej upadlosci Wykonawcy,
¢) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat robét w ustalonym terminie z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 14 dni,
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2)

¢) w przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dluzej niz 14 dni,

f) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5 % lacznej warto$ci przedmiotu umowy,

g) jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a w szczegolnosci:

- jezeli kierownik budowy wstrzyma wykonywanie robét budowlanych lub jezeli wykonane
roboty maja istotne wady, ktére nie zostaly usunigte w wyznaczonym terminie,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposoéb niezgodny z
dokumentacjq projektowa, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego,

- jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania prac nie przestrzega Wymogdw Prawa, Zasad
wiedzy technicznej, decyzji organdéw administracji publicznych i wszelkich norm majacych
zastosowanie do robét budowlanych mimo uplywu siedmiu (7) dni terminu od daty
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sa wylacznie
zawinione przez Wykonawce.

h) w przypadku niewywiazywania si¢ z obowiazku wskazanego w § 4 ust. 17 niniejszej umowy lub
zmiany sposobu zatrudnienia oséb realizujacych czynnosci o ktérych mowa w § 4 ust 16
niniejszej umowy.

i) jezeli realizacja umowy nie bedzie mozliwa z powodu stanu epidemii/stanu zagrozenia
epidemicznego.

Wykonawcey przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z
obowiazku zaplaty faktury w terminie 30 dni od uplywu terminu na zaplate okreslonego w umowie
pomimo dodatkowego wezwania do zaplaty wystawionego na pismie.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Odstapienie od umowy wywoluje skutek ex nunc, tj. wywiera skutki na przyszlosc.

7. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki szczegdlowe:

1

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku wg. stanu na dziert odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie 1 zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt
zabezpieczenia obciaza t¢ strong umowy z przyczyn ktérej odstapiono od umowy,

rozliczenie za zrealizowany zakres roboét, wynikajacy z protokotu inwentaryzacji rob6t w toku wg
stanu na dzied odstapienia, nastapi na podstawie kosztorysu, sporzadzonego w oparciu o ceny
jednostkowe okreslone w Kosztorysie/ach Wykonawcy przekazanym/ych na podstawie §5 ust. 4
pkt 1) umowy. W przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie/ach, o ktérym/ych nowa
powyzej, Wykonawca przedlozy do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét opracowang, zgodnie z zapisami § 5 ust. 6 niniejszej umowy. Przedmiotowa kalkulacja podlega
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

po zabezpieczeniu przerwanych robét, na podstawie protokotu inwentaryzacji Zamawiajacy przejmie
teren budowy pod swéj nadzér. Z czynnosci tej strony sporzadza protokél.

Jezeli Wykonawca wykona czynnodci okreslone umows w sposéb wadliwy albo sprzeczny z
umowa, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢ lub powierzy¢ dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawecy.
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§ 14

1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Gmina Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216
Kunice, tel. 76 8575322.

2. Dane osobowe beda przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjq niniejszej umowy.
3. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia 1 realizacji umowy.

4.  Wszelkie dane osobowe pozyskane w zwiazku z niniejsza umowsq beda przetwarzane wylacznie na
potrzeby jej realizacji, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5. Strony umowy jako Administratorzy Danych Osobowych oswiadczaja, ze wprowadzily odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbylo si¢ zgodnie z przepisami RODO.

6. Kazda ze stron umowy o$wiadcza, ze w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych
(pozyskanych bezposrednio lub posrednio) niezbednych do realizacji umowy, wypetnila wobec oséb
tizycznych, ktorych te dane dotycza obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO.

7. Szczegdly odnosnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera zatacznik nr 5 do niniejszej
umowy.

§15

1. Jezeli Wykonaweca jest konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad konsorcjum s solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i1 wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad konsorcjum sa zobowigzani do pozostawania w konsorcjum przez
caly czas trwania umowy, tacznie z okresem rekojmi za wady oraz gwarancji.

3. Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspolprace
podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum, ktére wspdlnie podjely si¢ wykonania przedmiotu umowy,
1jej zmian, w tym zawierajacej informacje, za wykonanie jakich uslug w ramach umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow konsorcjum.

4. Lider konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o§wiadczed
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sklad konsorcjum w zakresie wskazanym
w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

5. W przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przed uplywem okresu re¢kojmi za wady lub gwarancji
jakosci Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calo$ci lub cze$ci ustug wynikajacych z
umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw konsorcjum.

§16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne odpowiednie
przepisy prawa.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze
zostalo to uregulowane inaczej w tresci niniejszej umowy.

3. Strony upowazniaja nastgpujacych przedstawicieli do uzgodnien w zakresie przedmiotu

umowy:

ze strony Zamawiajacego:

ze strony Wykonawcy:

4. Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwiazku z Umowa lub jej
wykonywaniem, zostana dokonane na piSmie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub pocztg
kurierska za potwierdzeniem odbioru, na nizej wskazane adresy:

po stronie Zamawiajacego:
po stronie Wykonawcy:
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5. W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczaja mozliwo§¢é komunikacji i przesytania pism, o ktérych
mowa w § 16 ust. 1 niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:

po stronie Zamawiajacego: e-mail:

po stronie Wykonawcy: e-mail:

6. Fakt otrzymania dokumentéw droga elektroniczna kazda ze Stron Umowy niezwlocznie
potwierdza na zadanie drugiej Strony.

7. O kazdej zmianie adresu nalezy niezwlocznie poinformowaé druga Strone Umowy. W razie
niedochowania obowigzku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja zwigzana z realizacja Umowy,
przestana na adres podany w ust. 11 ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za dor¢czona w sposob
umozliwiajacy zapoznanie si¢ z jej trescia.

§17

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania umowy Strony rozstrzyga¢ beda
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia w terminie 30 dni
od podjecia negocjacji, spory podlegaja rozstrzyganiu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane beda mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad siedziby
Zamawiajacego.

4. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 1 egzemplarz dla
Wykonawcy oraz 2 dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: data 2024r. podpisy i pieczatki

Wojt Gminy

kontrasygnata — Skarbnik Gminy

Wykonawca data ___ 2024r. podpis i pieczatki
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b)

Zalacznik do umowy nr ZP.272._ 2024 z dnia
Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 t. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, ze:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urzad Gminy Kunice, reprezentowany przez Wojta
Gminy, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice. Kontakt: tel. (+76) 857-50-13, e-mail: kunice@kunice.pl (dalej
Administrator).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo.brzezinska@op.pl

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celach kontaktowych
zwigzanych z umowa.

Podstawa przetwarzania danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktérej strona jest osoba,
ktérej dane dotycza, lub do podjecia dzialan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem

umowy,

art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego ciazacego na
administratorze — Ustawa z dnia 29 wrzed$nia 1994r. rachunkowosci, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o
tinansach publicznych,

art. 6 ust. 1 lit. f - przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw
realizowanych przez administratora lub przez strone trzecia, z wyjatkiem sytuacji, w ktérych nadrzedny
charakter wobec tych intereséw maja interesy lub podstawowe prawa i wolnosci osoby, ktérej dane dotycza,
wymagajace ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci, gdy osoba, ktorej dane dotycza, jest dzieckiem.
Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest umozliwienie prawidtowej realizacji umowy
miedzy stronami, komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy.

Kategorie danych osobowych: dane osobowe 0s6b uprawnionych do podpisania umowy: imi¢ i nazwisko,
stanowisko, dane osobowe pracownikéw strony w zakresie: imi¢ i nazwisko, adres korespondencii
stuzbowy, numer telefonu stuzbowego, adres e-mail stuzbowy.

Odbiorca lub kategorie odbiorcéw: Podmioty upowaznione na podstawie zawartych uméw powierzenia oraz
uprawnione na mocy obowigzujacych przepiséw prawa. Podmioty tj. dostawcoéw uslug lub produktow, w
szczegolnosci podmiotom $wiadczacym Administratorowi ustugi I'T (serwis, hosting).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celu dla jakiego zostaly
zebrane. W szczegélnosci dane moga by¢ réwniez przetwarzane przez wynikajacy z przepiséw prawa okres
zwiazany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczem.

Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wgladu, informacji o zrédle pozyskania, sprzeciwu na dalsze
przetwarzanie, a takze prawo do bycia zapomnianym, chyba ze w przepisach prawa wyraznie wskazano
inaczej lub Zadanie stoi w sprzecznosci z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
réwniez profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do padstw trzecich lub organizaciji miedzynarodowych.
Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbedne do zawarcia do umowy.

Zapoznatam/em si¢ z klauzulg informacyjna

(dataipodpis Wykonawey)
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