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Zatgcznik Nr 2 do SWZ
Numer referencyjny: ZP.272.12.2024

FORMULARZ OFERTOWY

w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym na podstawie
przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
o0 wartosci zamowienia ponizej progow unijnych

Zamawiajacy:

Powiat Jarostawski
ul. Jana Pawla II 17
37 - 500 Jarostaw

Wykonawca:!

(petna nazwa Wykonawcy,)

(petna nazwa Wykonawcy,)

(adres Wykonawcy)

(NIP lub PESEL Wykonawcyz) (REGON Iub KRS Wykonawcy)

Dane do kontaktu w sprawie zamowienia publicznego:

(numer telefonu) (adres poczty elektronicznej)

Osoba wskazana / uprawniona do kontaktéw z Zamawiajacym:

(Imie i nazwisko oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej )

W odpowiedzi na ogloszenie o zamdwieniu publicznym pod nazwa: ,,Zaprojektowanie
i wykonanie robét budowlanych w zakresie objetym Projektem dotyczacym scalenia gruntéw
potozonych w obszarze wsi Chorzéow gmina Rozwienica realizowanym w ramach PROW na
lata 2014-2020”, o numerze referencyjnym: ZP.272.12.2024, prowadzonym w trybie
podstawowym, sktadam/y niniejszg ofert¢ na wykonanie przedmiotowego zamdwienia.

1. Oferuje/emy wykonanie zamdéwienia, o ktérym mowa powyzej, zgodnie z wymogami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia i jej zalgcznikach,
za ryczaltowa cene¢ brutto (ryczaltowe wynagrodzenie brutto) w kwocie:

C= z} brutto, stownie ztotych:

1_w przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia, nalezy poda¢ nazwy
i adresy wszystkich Wykonawcéw oraz wskaza¢ Pelnomocnika.

2 _jezeli wykonawca jest osobg fizyczng wykonujacg / prowadzacg dzialalno$¢ gospodarczg wpisaé NIP, jezeli wykonawca jest
osobg fizyczna niewykonujaca / nieprowadzaca dziatalno$ci gospodarczej wpisaé¢ PESEL.
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ktora to cena gwarantuje wykonanie petnego zakresu rzeczowego i jako$ciowego zamdéwienia
1 zawiera wszystkie oplaty zwigzane z realizacja zamdwienia oraz koszty wykonania
dokumentacji projektowej oraz robdt budowlanych, prac, urzadzen, wyrobow i materialéw
koniecznych do prawidlowego wykonania zaméwienia, a w szczegdlnosci koszty okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia o numerze referencyjnym ZP.272.12.2024 i jej
zatacznikach, zwanej dalej réwniez ,,SWZ”, wszystkie optaty i podatki, upusty i rabaty, sktadki
ZUS, w tym sktadki ZUS pracodawcy oraz podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa
obowigzujacymi na dzieh zlozenia niniejszej oferty.

Zaoferowana powyzej cena brutto (wynagrodzenie brutto) zostata wyliczona z uwzglednieniem:

1) ilosciowego i jakosciowego zakresu dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych,
niezbednych do wykonania w ramach zaméwienia, szczegélowo opisanego w Opisie
przedmiotu zamdéwienia, stanowigcego Zalacznik Nr 1 do SWZ;

2) kosztéw wynikajacych z warunkéw wykonania zamoéwienia okreslonych w SWZ
1 ewentualnego ryzyka z tytutlu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
zaméwienia oraz oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty.

Zaoferowana powyzej cena brutto (wynagrodzenie brutto) zostata obliczona w sposéb
przedstawiony w ponizszej ,,Tabeli kosztow zadania™:

Lp. Zakres Cena netto Podatek Wartos¢ Wskaznik
VAT brutto procentowy
1. | Roboty budowlane 100 %

1.1. | Budowai przebudowadrég | | | | eemememeeeme

1.2. | Prace melioracyjne | | | | ememememeeeee-

1.3. | Rekultywacjagruntéw | | | | emmememmemeeee

2. | Dokumentacja projektowo - Maks. 2.5 % poz.
wykonawcza 1 ( ceny roboét
budowlanych)

3. | Obstuga geodezyjna Maks. 0.9 % poz.
1 (ceny robot

budowlanych)

Razem wynagrodzenie ryczattowe brutto: | | ccececeeeeeeee

Na wykonany przedmiot zamdéwienia udzielg/imy Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci
na warunkach okreslonych przez Zamawiajacego postanowieniami SWZ oraz na okres
...... miesiecy?, liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu zamdéwienia bez zastrzezen.

Deklaruj¢/my skrécony termin wykonania zaméwienia o ....... dni*, w stosunku do terminu
wykonania zamdwienia, ktéry okreslony przez Zamawiajgcego postanowieniami SWZ wynosi
360 dni liczac od dnia zawarcia umowy o wykonanie zamdéwienia.

Zobowigzuje/my si¢ w przypadku wyboru niniejszej oferty:

1) wykonywaé¢ zaméwienie pod nazwg: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
w zakresie objetym Projektem dotyczacym scalenia gruntéw polozonych w obszarze
wsi Chorzéw gmina Rozwienica realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020”,

w sposdb okreslony przez Zamawiajagcego w SWZ o numerze referencyjnym
7P.272.12.2024 i jej zalacznikach;

3 Wpisa¢ — cyframi okres rekojmi i gwarancji jako$ci wyrazony w miesigcach i liczony od dnia odbioru koficowego przedmiotu

zaméwienia bez zastrzezen, ktdry nie moze by¢ krétszy niz 36 miesiecy.

4 Wpisa¢ — cyframi ilo$¢ dni o ktére wykonawca deklaruje sie skrécié termin wykonania zaméwienia w stosunku do wymaganego

terminu wykonania zaméwienia okreslonego postanowieniami SWZ.

2
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2) wilasnym staraniem i na wlasny koszt:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7

8)

9)

dokona¢ opracowania kompleksowej dokumentacji  technicznej, obejmujace]
w szczegb6lnosci wykonanie projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego), projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowalnych,
przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego, wraz z niezbednymi decyzjami, opiniami,
zgloszeniami, uzgodnieniami i1 pozwoleniami, umozliwiajacymi rozpoczgcie robot
budowlanych;

zapewni¢ udzial kadry technicznej (inzynierskiej) odpowiedzialnej za prawidlowe 1
zgodng z przepisami prawa zaprojektowania robot, tj. o0s6b o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych 1 posiadajagcych stosowne uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen oraz projektanta
sprawdzajacego branzy drogowej oraz w razie potrzeby udziat projektantéw branzowych,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

uzyska¢ wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i warunki oraz dokonana
opracowan i uzyska mapy niezbedne dla uzyskania decyzji i pozwolen wymaganych dla
inwestycji;

dokona¢ zgloszenia do wlasciwego organu administracyjnego rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot zamoéwienia podlegajacych zgloszeniu lub jesli to bedzie
wymagane przepisami prawa uzyska¢ od wtasciwego organu administracyjnego decyzje
0 pozwoleniu na budoweg;

zapewni¢ nadzor autorski przy realizacji inwestycji;

wykona¢ roboty budowlane bgdace przedmiotem inwestycji oraz zapewni¢ prowadzenie
dokumentacji budowy;

zapewni¢ Kierownika budowy posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg oraz jezeli bedzie to wymagane kierownikow rob6t branzowych, posiadajgcych
niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;
zapewni¢ obstuge geodezyjng realizowanych rob6t budowlanych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1752 z p6zn. zm.);

wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i powykonawcza oraz w razie koniecznosci ztozy¢€ i
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego zawiadomienie o zakonczeniu robét, a w przypadku
wymogu ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie.

7. Os$wiadczam/y, ze:

8.

9.

1) uw

azam/y si¢ za zwigzanego/ych niniejszg ofertag w terminie okre§lonym w SWZ;

2) znam/y warunkami realizacji przedmiotowego zamdéwienia okreslone w Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia i przyjmujemy je bez zastrzezen;

3) akceptuje/my w calosci i bez zastrzezen warunki zawarte w Projekcie umowy stanowigcym
Zalacznik Nr 8 do SWZ i zobowigzuje¢/my si¢, w przypadku wyboru niniejszej oferty,

do

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Akceptuje/my 30 dniowy termin ptatno$ci na warunkach okreslonych w Projekcie umowy
stanowigcym Zatacznik Nr 8 do SWZ.

Informuj¢/my, ze wybor niniejszej oferty:

* nie bedzie prowadzil do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.

* bedzie prowadzil do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego na podstawie
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tzw. odwrotne obcigzenie
podatkowe, polegajace na przerzuceniu obowigzku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy
na nabywce) 1 w zwiagzku z powyzszym w zalaczeniu przedkladamy wykaz zawierajacy
nazwe / rodzaj towaru, ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania

3
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u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, ich warto$¢ bez podatku od towaréw i ustug
(VAT) oraz stawke podatku od towaréw i ustug (VAT), ktéra bedzie miata zastosowanie.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wybierze zadnego z wariantow Zamawiajgcy przyjmie,
ze wybor oferty nie bedzie prowadzit powstania obowigzku podatkowego u Zamawiajgcego.

10. Pod grozba odpowiedzialno$ci karnej (art. 297 k.k.) oswiadczam/y, ze o$wiadczenia i dokumenty
sktadajace si¢ na niniejsza ofert¢ opisujg stan faktyczny i prawny, aktualny na dzien otwarcia ofert.

11. Os$wiadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostaly zlozone przez osobe¢ uprawniong
(upowazniong) do reprezentowania Wykonawcy.

12. Oswiadczam, ze podpisuje¢ niniejszg ofertg jako osoba do tego upowazniona na podstawie:
1) odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego;*
2) odpisu z ewidencji dziatalno$ci gospodarczej;*
3) pelnomocnictwa.*

* - niepotrzebne skreslié

13. Wadium w wysokosci:

zostato wniesione w formie:

14. O$wiadczam, ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO?
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.®

15. Zmiany i dodatkowe ustalenia stanowigce integralng czes¢ SWZ, udostepnione przez
Zamawiajacego w trakcie prowadzonego postgpowania, zostaly uwzglednione w niniejszej
ofercie — jesli dotyczy postgpowania.

(miejscowos$¢ i data)

(Wpisac imie i nazwisko osoby [osob] podpisujqcej oferte,
uprawnionej lub upowaznionej do reprezentacji)

UWAGA! Poniisza informacja nie stanowi tresci oferty.

Dla celéw statystycznych informuje/my, ze Wykonawca sktadajacy niniejszg oferte jest:’

5 - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

6. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sktada (usuna¢ tresci o§wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

7 - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczgce definicji mikroprzedsigbiorstw oraz malych i $rednich przedsiebiorstw
(Dz.U. L 124 2 20.5.2003, s. 36). Te informacje sa wymagane wylacznie do celéw statystycznych.

4
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mikroprzedsiebiorstwem** / malym przedsi¢biorstwem ** / Srednim przedsi¢biorstwem™** / innym**

* - niepotrzebne skresli¢
** . wlasciwe zaznaczy¢ np. podkreslajgc lub niepotrzebne skresli¢

UWAGA! Dokument musi zosta¢ wypetniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby [0sob] uprawnionej lub upowaznionej do reprezentaciji.

Zamawiajgcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osob i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza2 milionéow EUR.
Male przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionéw EUR.
Srednie przedsiebiorstwa: przedsicbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére
zatrudniaja mniej niz 250 osob i ktérych roczny obroét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR.

5
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Zatgcznik Nr 3 do SWZ
Zamawiajacy:

Powiat Jarostawski
ul. Jana Pawla II 17
37 - 500 Jarostaw

OSWIADCZENIA

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(dalej: ustawa Pzp) w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
o wartosci ponizej progéw unijnych

Wykonawca / podmiot skladajacy oSwiadczenie:

(petna nazwa Wykonawcy / podmiotu, w ktorego imieniu sktadane jest oswiadczenie)

(petna nazwa Wykonawcy / podmiotu, w ktorego imieniu sktadane jest oswiadczenie)

(adres Wykonawcy / podmiotu, w ktorego imieniu sktadane jest oswiadczenie)

(NIP lub PESEL Wykonawcyl ) (REGON Iub KRS Wykonawcy)

Reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

(imie, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pod nazwa: ,,Zaprojektowanie
i wykonanie robot budowlanych w zakresie objetym Projektem dotyczacym scalenia gruntéw
potozonych w obszarze wsi Chorzéw gmina RoZwienica realizowanym w ramach PROW na lata 2014-
2020, Numer referencyjny: ZP.272.12.2024, prowadzonego przez Powiat Jarostawski

oSwiadczam/y, co nastepuje:

I. W zakresie dotyczacym przestanek wykluczenia z postepowania.

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraing¢ oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.*

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.*

3. Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie
art. ...... ustawy PZp (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp).
Jednoczesnie w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem
nastgpujace $rodki naprawcze:*

! jezeli wykonawca jest osoba fizyczna wykonujaca / prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza wpisaé NIP, jezeli wykonawca jest osobg fizyczna
niewykonujaca / nieprowadzacg dzialalnosci gospodarczej wpisa¢ PESEL.

* - niepotrzebne skresli¢
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4. Os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne na dzien
sktadania ofert i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng §wiadomo$cia konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

II. W zakresie dotyczacym spelniania warunkow udzialu w postepowaniu.

1. Oswiadczam, ze spelniam warunek udzialu w postgpowaniu okresSlony przez Zamawiajacego
w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 SWZ.*

2. Os$wiadczam, ze spelniam warunek udzialu w postepowaniu okreSlony przez Zamawiajacego
w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 SWZ.

3. Os$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunku udzialu w postgpowaniu, okre§lonego przez
Zamawiajqoego w Rozdziale X ust. 3 pkt ceeeee SWZ (wskaza¢ wiasciwg jednostke redakcyjng SWZ, w ktorej okreslono

warunki udziatu w postepowaniu), polegam na zasobach naste;puj QCGgO/ yCh pOdIl’liOtll/éWI *
(ponizej wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESEL, KRS / REGON)

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESEL, KRS / REGON)

W nastepujacym zakresie:

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESEL, KRS / REGON)

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESEL, KRS / REGON)

w nastepujacym zakresie:

4. Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne na dzien
sktadania ofert i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowos$¢ i data)

(Imie i nazwisko osoby [0sob] podpisujgcej oswiadczenie
uprawnionej lub upowaznionej do reprezentacji)

UWAGA! Dokument musi zostaé wypetniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby [0sob] uprawnionej lub upowaznionej do reprezentacji.

Zamawiajgcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

* - niepotrzebne skresli¢ 2
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Zatgcznik Nr 4 do SWZ

WYKAZ PODWYKONAWCOW!*

sktadany na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pod nazwa
»Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w zakresie objetym Projektem
dotyczacym scalenia gruntow polozonych w obszarze wsi Chorzéw gmina RozZwienica
realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020"’, Numer referencyjny: ZP.272.12.2024.

Stosownie do zadania Zamawiajacego, dzialajac w imieniu:

(petna nazwa Wykonawcy)

(petna nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy)

O$wiadczam/y, ze zamierzam/y powierzy¢ podwykonawcom nastgpujace czesci zamowienia®:

) S
Nazwa 3 . . PR
L.p. podwykonawcy™: Adres podwykonawcy Powierzana cze¢s¢ zamowienia
1.
2.

(miejscowos$¢ i data)

(osoby uprawnione lub upowaznione do reprezentacji)

UWAGA! Jezeli, dokument sporzgdzony jest w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub
podpisami zaufanymi lub podpisami osobistymi, wéwczas w takiej formie nalezy przekazac¢ dokument Zamawiajgcemu.
W przypadku gdy dokument zostat sporzgdzomy w postaci papierowej i opatrzony wiasnorecznymi podpisami,
Zamawiajgcemu nalezy przekazacé cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym [lub podpisem zaufanym [lub podpisem osobistym przez Wykonawce / petnomocnika Wykonawcow
wspdlnie ubiegajqcy si¢ o udzielenie zamowienia, tj. osoby [osob] uprawnionej lub upowaznionej do reprezentacyi,
poswiadczajgcym zgodnosé cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;.

Zamawiajqcy zaleca przekazanie dokumentu w formacie PDF .

1_ tre§¢ wykazu / o$wiadczenia moze by¢ dowolnie modyfikowana;
2 _ ponizej nalezy wskazaé zakres powierzonych dostaw / ustug / rob6t budowlanych;
3 - wpisaé, jeéli jest znanaly.

*-Niniejszy wykaz Wykonawca sklada wraz z oferta w przypadku, gdy zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci
zamowienia. W przypadku gdy Wykonawca samodzielnie wykona przedmiot zaméwienia nie sklada niniejszego wykazu.
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Zatgcznik Nr 5 do SWZ

ZOBOWIAZANIE!

podmiotu udostepniajacego zasoby

do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji zamdéwienia pod nazwg ,,Zaprojektowanie
i wykonanie rob6t budowlanych w zakresie objetym Projektem dotyczacym scalenia gruntéw
potozonych w obszarze wsi Chorzéw gmina Rozwienica realizowanym w ramach PROW na
lata 2014-2020”°, Numer referencyjny: ZP.272.12.2024, udzielanego przez Powiat Jarostawski.

Dzialajac w imieniu:

(petna nazwa podmiotu udostegpniajgcego zasoby)

(adres podmiotu udostepniajgcego zasoby)

oddaje / oddajemy do dyspozycji Wykonawcy:

(petna nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy )

niezbedne zasoby na okres korzystania z nich przy realizacji zamdwienia pod nazwa
»Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w zakresie objetym Projektem
dotyczacym scalenia gruntow polozonych w obszarze wsi Chorzéw gmina RozZwienica
realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020”, Numer referencyjny: ZP.272.12.2024,
udzielonego przez Powiat Jarostawski, na warunkach okreslonych ponizej.

1. Zakres dostepnych Wykonawcy zasobé6w podmiotu udostepniajacego zasoby.
[ponizej wskazac / wymieni¢ zasoby, ktore zostajqg udostepnione Wykonawcy w zakresie:. zdolnosci technicznej lub zawodowej (potencjat
kadrowy, wiedza, doswiadczenie,), potencjatu ekonomiczno-finansowego]

Udostepniam/y Wykonawcy nizej okreslone zasoby w nastepujacym zakresie:

1_ tre§¢ Zobowigzania moze by¢ dowolnie modyfikowana, a Wykonawca zamiast niniejszego formularza mozna przedstawié¢ inne
zobowigzanie podmiotu udostgpniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobéw na potrzeby realizacji
danego zamdéwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamdéwienie, bgdzie
dysponowat niezbednymi zasobami tego podmiotu;
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2. Sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia.

3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach Kktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

[jesli Wykonawca w odniesieniu do warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
polega na zdolnosciach podmiotu udostepniajgcego ww. zasoby, ponizej wskazac czy podmiot ten zrealizuje roboty budowlane / ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotyczg oraz wymienic roboty budowlane / ustugi, ktore zrealizuje podmiot udostepniajqcy zasoby]

(miejscowos¢ i data)

(osoby uprawnione lub upowaznione do reprezentacji)

UWAGA! Jezeli, dokument sporzgdzony jest w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub
podpisami zaufanymi lub podpisami osobistymi, wowczas w takiej formie nalezy przekazac¢ dokument Zamawiajqcemu.
W przypadku gdy dokument zostat sporzgdzomy w postaci papierowej i opatrzony wiasnorecznymi podpisami,
Zamawiajgcemu nalezy przekazacé cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym [lub podpisem zaufanym [ub podpisem osobistym osoby [osob] uprawnionej lub upowaznionej
do reprezentacji, poswiadczajgcym zgodnosé cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Zamawiajqcy zaleca przekazanie dokumentu w formacie PDF .
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Zatgcznik Nr 6 do SWZ

) OSWIADCZENIE WYKONAWCOW
WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA!
skladane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych dotyczace robot budowlanych / ustug / dostaw,*
ktore wykonaja poszczegolni Wykonawcy

My, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie¢ o udzielenie zamdéwienia publicznego pod nazwa:
»Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w zakresie objetym Projektem
dotyczacym scalenia gruntéw potozonych w obszarze wsi Chorzéw gmina Rozwienica
realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020°, Numer referencyjny: ZP.272.12.2024,
udzielanego przez Powiat Jarostawski:

Osoba/y uprawniona/e
Pelna nazwa oraz adres Wykonawcy NIP lub PESEL do reprezentacji
Wykonawcy (imie, nazwisko, podstawa

do reprezentacji)

oSwiadczamy, ze:

1) warunek dotyczacy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia na odpowiednim
poziomie jakosci opisany w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 SWZ spetnia/ja w naszym imieniu Wykonawca/y:

Roboty budowlane / ustugi / dostawy*, ktére beda wykonywane

Pelna nazwa Wykonawcy przez Wykonaweg

2) warunek dotyczacy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia na odpowiednim
poziomie jakosci opisany w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 SWZ spetnia/ja w naszym imieniu Wykonawca/y:

Roboty budowlane / ushugi / dostawy*, ktore beda wykonywane

Pelna nazwa Wykonawcy przez Wykonawce

! wypehi¢ tylko w przypadku sktadania oferty przez wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o zaméwienie.
2_jezeli wykonawcg jest osoba fizyczna wykonujaca / prowadzaca dzialalno$é gospodarcza wpisaé NIP, jezeli wykonawca jest osoba fizyczna
niewykonujaca / nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej nalezy wpisaé PESEL.
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Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne
na dzien sktadania ofert i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowos$¢ i data)

(osoby uprawnione lub upowaznione do reprezentacji)

UWAGA! Jezeli, dokument sporzgdzony jest w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub
podpisami zaufanymi lub podpisami osobistymi, wéwczas w takiej formie nalezy przekazac¢ dokument Zamawiajgcemu.
W przypadku gdy dokument zostal sporzgdzony w postaci papierowej i opatrzony wlasnorecznymi podpisami,
Zamawiajgcemu nalezy przekazacé cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez petnomocnika Wykonawcow wspdlnie ubiegajqcy
sie o udzielenie zamowienia, tj. osoby [osob] uprawnionej lub upowaznionej do reprezentacji, poswiadczajgcym zgodnosé
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Zamawiajqgcy zaleca przekazanie dokumentu w formacie PDF .
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Zatgcznik Nr 7 do SWZ

skierowanych (przeznaczonych) przez Wykonawce do realizacji zamowienia

sktadany na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pod nazwg ,,Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w zakresie
objetym Projektem dotyczacym scalenia gruntow potozonych w obszarze wsi Chorzéw gmina Rozwienica realizowanym w ramach PROW na
lata 2014-2020”, Numer referencyjny: ZP.272.12.2024.

Odpowiadajac na wezwanie Zamawiajacego, dzialajac w imieniu:

(petna nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy)

sktadam/y, niniejszy Wykaz w celu potwierdzenia, ze ww. Wykonawca spetnia warunek udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego okreslony
w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i pkt 2 SWZ. -2

Lp.

Stanowisko
(funkcja)

Nazwisko
i imie

Kwalifikacje zawodowe
(wpisaé: zakres, numer i date
wydania uprawnien)

Podstawa
do dysponowania
osobg 345

Kierownik budowy
osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej lub uprawnienia
réwnowazne oraz przynalezy do wlasciwej izby samorzadu zawodowego i
posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej

Gléwny projektant
Osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do
projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub uprawnienia
réwnowazne, przynalezy do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Oswiadczam(my), ze wskazane powyZej osoby, posiadaja wymagane kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienie okreSlone przepisami prawa oraz
postanowieniami Rozdzialu X ust. 3 pkt 1 i pkt 2 SWZ i bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia sprawujac wymieniong w niniejszym Wykazie funkcje.
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(miejscowos$¢ i data)

(Imig i nazwisko osoby [0sob] podpisujgcej oSwiadczenie
uprawnionej lub upowaznionej do reprezentacji)

UWAGA!

Wykonawca sktada niniejszy Wykaz na wezwanie Zamawiajgcego - nie sktada wraz z ofertq.

Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszystkie rubryki powyiszej tabeli, podajgc kompletne informacje, z ktorych jednoznacznie wynikaé bedzie spetnianie przez Wykonawce warunkow
udziatu w postgpowaniu okreslonych w SWZ.

Nalezy podac, czy dana osoba jest zatrudniona przez Wykonawce np. na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieto) albo w dyspozycji
bezposredniej Wykonawcy, czy tez udostegpniona w trybie art. 118 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych i przedtozone zostato pisemne zobowigzanie innego podmiotu
do udostepnienia osoby zdolnej do wykonania zamowienia na odpowiednim poziomie jakosci.

W przypadku nie uzupetnienia Zamawiajqcy uzna, e wskazana osoba jest pracownikiem Wykonawcy lub w jego bezposredniej dyspozycji.

Z bezposrednim dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia mamy do czynienia, w sytuacji, gdy wieZ prawna (umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieto) tgczy
bezposrednio Wykonawce z osobqg, w tym z osoba fizyczna, prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg, ktora bedzie realizowaé konkretng ustuge (bedqcq realizatorem konkretnej ustugi).
Nie jest wowczas konieczne przedstawienie zobowigzania do oddania tych osob do dyspozycji wykonawcy na potrzeby realizacji zamowienia (wyrok Krajowej Izby Odwotawczej 7 18 kwietnia
2017 r.; sygn. akt KIO 650/17).

Z posrednim dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia mamy do czynienia, w sytuacji gdy wiez prawna tgczy Wykonawce z podmiotem (osobq) dysponujqgcym osobami, ktore
bedzie realizowaé konkretng ustuge (bedgcymi realizatorami konkretnej ustugi). Innym stowy Wykonawca zawiera umowe z podmiotem (osobq fizyczng, osobg prawng lub inng jednostkq
organizacyjng), w ktorego wtadaniu czy dyspozycji znajduje si¢ osoba zdolna do wykonania zamowienia i ten podmiot zobowiqzuje si¢ do udostepnienia swoich zasobow (tych osob) na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
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Zatgcznik Nr 8 do SWZ
Numer referencyjny: ZP.272.12.2024

PROJEKT UMOWY NR ZP.272.12.2024

o zaprojektowanie i wykonanie robéot budowlanych

Umowa w ramach projektu: ,,Scalenie gruntow potoZonych w obszarze wsi Chorzow gmina
RozZwienica”
Numer identyfikacyjny projektu: UM09-6502-UM0900044/19.

Projekty realizowane przy wspotfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, Dziatanie M04 - Inwestycje w srodki trwate,
poddziatanie: Wsparcie na inwestycje zwigzane z rogzwojem, modernizacjq i dostosowaniem
rolnictwa i lesnictwa.

Wdniu ................. 2024 r. w Jarostawiu pomiedzy:

Powiatem Jarostawskim zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”, w ktérego imieniu
dziata Zarzad Powiatu Jarostawskiego z siedzibg w Jarostawiu, ul. Jana Pawta II 17, 37-500
Jarostaw, reprezentowany przez:

Stanistawa Klopota - Staroste Jarostawskiego,
Mariusza Trojaka — Wicestarost¢ Jarostawskiego,
przy kontrasygnacie Agnieszki Mroczka — Skarbnika Powiatu Jarostawskiego

a:

z siedziba:

numer REGON ......oooovviiiiiiiiiieeeeeeeeeeevn, OFAZ NIP oo ,
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

) e ,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy zlozonej
w postepowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamo6wien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z pdzn. zm.)
zostala zawarta umowa o ponizszej tresci.

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE I PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania zamdéwienia pod
nazwa: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robdét budowlanych w zakresie objetym
Projektem dotyczacym scalenia gruntéw polozonych w obszarze wsi Chorzéw gmina
Rozwienica realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020" stanowigcym
przedmiot niniejszej umowy.
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2. Przedmiotem niniejszej umowy jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z p6zn. zm.) w ramach prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objetym
Projektem pod nazwa ,,Scalenie gruntéw potozonych w obszarze wsi Chorzéw, gmina
Rozwienica” z udziatem $rodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie tj. opracowanie i sporzadzenie kompleksowe;j
dokumentacji projektowej 1 wykonawcze] oraz wykonanie na jej podstawie robot
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.
U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) w zakresie prac zagospodarowania poscaleniowego
obejmujacych:

1) budowe¢ lub przebudowg drég transportu rolnego w procesie zagospodarowania
poscaleniowego;

2) przystosowanie nowo wydzielonych dziatek do podjg¢cia na nich racjonalnych prac
agrotechnicznych w tym likwidacja zb¢dnych miedz, rekultywacja, zabezpieczenia
przeciwerozyjne;

3) budowa i1 przebudowa przepustow na drogach transportu rolnego oraz dojazdéw do
zabudowan gospodarczych uczestnikOw postepowania scaleniowego wraz
z koniecznymi pracami przygotowawczymi, w tym urzadzenie przepustow mostkow;

4) korekta urzadzen melioracji wodnych (przebiegu, lokalizacji i poprawy ich parametrow
technicznych), ktére sg niezbedne do utatwienia zagospodarowania obszar6w upraw.

4. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca wlasnym staraniem i na wtasny koszt:

1) dokona opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej, obejmujacej
w szczegdlnosci wykonanie projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu,
projektu  architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego),  projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowalnych,
przedmiaru robdt i kosztorysu inwestorskiego, wraz z niezbednymi decyzjami,
opiniami, zgtoszeniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, umozliwiajacymi rozpocze¢cie
robo6t budowlanych;

2) zapewni udzial kadry technicznej (inzynierskiej) odpowiedzialnej za prawidtowe
1 zgodng z przepisami prawa zaprojektowania robot, tj. oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen oraz projektanta
sprawdzajacego branzy drogowej oraz w razie potrzeby udzial projektantow
branzowych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

3) uzyska wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i warunki oraz dokonana
opracowan i uzyska mapy niezbedne dla uzyskania decyzji i pozwolenh wymaganych dla
inwestycji;

4) dokona zgloszenia do wiasciwego organu administracyjnego robét budowlanych
stanowigcych przedmiot zamdwienia podlegajacych zgtoszeniu lub jesli to bedzie
wymagane przepisami prawa uzyska od wtasciwego organu administracyjnego decyzj¢
0 pozwoleniu na budowg;

5) zapewni nadzoér autorski przy realizacji inwestycji;

6) wykona roboty budowlane bedace przedmiotem inwestycji oraz zapewni prowadzenie
dokumentacji budowy;
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7) zapewni Kierownika budowy posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa oraz jezeli bedzie to wymagane kierownikow robét branzowych, posiadajacych
niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

8) zapewni obstuge geodezyjng realizowanych rob6t budowlanych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (tekst jedn. Dz. U.
22023 r. poz. 1752 z pézn. zm.);

9) wykona inwentaryzacje geodezyjng i powykonawczg oraz w razie koniecznosci zlozy
1 w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego zawiadomienie o zakonczeniu robdét,
a w przypadku wymogu ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie.

Obszar, na ktérym nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot niniejszej umowy okazany jest na Mapach Zagospodarowania Poscaleniowego
w skali 1:4 000 wchodzacych w sktad ,,Opisu przedmiotu zamdéwienia” stanowigcego
Zatacznik Nr 1 do SWZ, na ktérej okreslono trasy drég i urzadzen melioracyjnych (rowéw)
oraz obszar podlegajacy rekultywacji.

Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy Wykonawca wykona przy uzyciu

narzedzi, sprzetu etc. bedacych w jego dyspozycji oraz z wlasnych materiatéw 1 wyrobow,

tj. z wyroboéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz

ustawy z dnia 16 kwiecien 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.

poz. 1213).

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy oraz

zakres robdot budowlanych niezbednych do wykonania okresla ,,Opis przedmiotu

zamoéwienia” Stanowigcy Zatacznik Nr 1 do SWZ, w ktérego sktad wchodza:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Chorzow;

2) Decyzja Starosty Jarostawskiego z dnia 14.03.2023 r. znak GKN-GK.6822.7.2021;

3) Zatacznik Nr 1 do Decyzji Starosty Jarostawskiego z dnia 14.03.2023 r. znak GKN-
GK.6822.7.2021;

4) Mapy z projektem scalenia - Chorzéw;

5) Zatozenia do projektu scalenia - Chorzéw;

6) Mapy zagospodarowania poscaleniowego - Chorzow;

7) Decyzja srodowiskowa z dnia 04.11.2019 r. znak SR-II1.604.3.2019.

Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ przedmiot zamOwienia zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa, postanowieniami SWZ, zapisami wilasnej oferty oraz

warunkami okreslonymi postanowieniami Projektu umowy, stanowigcego Zalacznik

Nr 8 do SWZ.

Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z ,,Opisem przedmiotu zaméwienia” stanowigcym
Zatacznik Nr 1 do SWZ.

Wykonawca o$§wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany, a dostarczone mu informacje
sg wystarczajace do jego prawidtowego wykonania.
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§2
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy wszelkich niezbednych petnomocnictw, umozliwiajacych
wykonanie przedmiotu umowy;

2) przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie nie pézniej niz 7 dni roboczych liczac
od dnia zawarcia umowy, z ktérej to czynnos$ci zostanie sporzadzony protokét
zawierajacy stosowne ustalenia;

3) nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy przekaza¢ Wykonawcy wszelka
dokumentacje dotyczaca przedmiotu umowy bedaca w posiadaniu Zamawiajacego;

4) przyja¢ do odbioru wykonang i dostarczong, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i ztozona przez
Wykonawce ofertg oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacj¢
projektowo — wykonawczg rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy, potwierdzajac fakt dostarczenia przedmiotowej dokumentacji dokumentem
przekazania / przyjecia, ktoéry jednak nie bedzie protokotem zdawczo — odbiorczym;

5) dokona¢ odbioru w terminie 30 dni liczac od dnia dostarczenia wolnej od wad oraz
wykonanej 1 dostarczonej zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i ztozong przez Wykonawce oferta
oraz zgodnie z postanowieniami niniejsze] umowy, dokumentacji projektowo —
wykonawczej rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
potwierdzajac ten fakt protokolem odbioru czesciowego na zasadach okreslonych
w § 6 umowy;

6) przystapienia do odbioréw na zasadach okreslonych w § 61 § 13 umowy;

7) protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych
w § 13 umowy;

8) zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 17 umowy;

9) wlasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni¢ biezacy nadzor inwestorski obejmujacy
catos¢ przedmiotu umowy.

§3
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat si¢ z miejscem prowadzenia robot oraz ze warunki prowadzenia rob6t sg mu
znane;

2) posiada stosowne doswiadczenie i wiedzg w zakresie robot budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej
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jakosci sprzetem 1 urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie si¢ ze
wszystkich obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie;

wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy w wykonywaniu
czynnosci przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczegdlnosci osoby bezposrednio
odpowiedzialne za wykonywanie oraz nadzorowanie robét budowlanych posiadajg
niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na nalezyte wykonanie jej przed

. Wykonawca zobowigzany jest:

1y

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przed przystgpieniem do prac projektowych uzgodni¢ z przedstawicielami
Zamawiajacego dane wyjsciowe do projektowania oraz ustali lokalizacj¢ przepustow, a
takze tereny do rekultywacji;

wykona¢ stosowne i niezbedne pomiary;

opracowac i sporzadzi¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt nie wymienione wyzej
wszelkie niezbedne dokumenty oraz dokumentacje projektowe i wykonawcze zwigzane
z wymaganiami jednostek opiniujacych i uzgadniajacych;

wlasnym staraniem i na wtasny koszt uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego, wszelkiego
rodzaju wymagane przepisami prawa: oswiadczenia, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia,
odstepstwa, decyzje (branzowe i inne), pozwolenia i decyzje administracyjne,
niezbedne do sporzadzenia dokumentacji projektowej, wykonawczej i kosztorysowe;j
oraz prowadzenia na ich podstawie rob6t budowlanych, a takze sprawdzi¢ rozwigzania
projektowe w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepiséw prawa;

w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym dokona¢ okazania wstepnej wersji
projektéw, a ewentualne zmiany wynikajagce z tego okazania uwzglednié
w ostatecznych wersjach;

wyjasni¢ wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacji projektowej stanowigcej
przedmiot zamdwienia / umowy 1 zawartych w niej rozwigzan, w tym udziela¢
odpowiedzi na pytania zadawane przez potencjalnych wykonawcow robot
budowlanych objetych t3 dokumentacjg projektowa (uczestnikow postepowan
przetargowych);

uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot
zamOwienia / umowy wszelkie uwagi zgloszone przez Zamawiajagcego, w tym
w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia (wykonywania umowy) oraz w okresie
rekojmi i gwarancji;

w imieniu Zamawiajacego, wlasnym staraniem i na wilasny koszt uzgodni¢ projekt
budowlany i wykonawczy w zakresie przewidzianym obowigzujgcymi przepisami
prawa lub jesli bedzie to konieczne;

przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji sporzadzong i uzgodniong dokumentacje
projektowa przed jej zlozeniem do wiasciwego organu administracyjnego w celu
zgloszenia robdot budowlanych objetych dokumentacja stanowigca przedmiot
zamOwienia / umowy polegajacych zgloszeniu i/lub uzyskania w imieniu
Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowg, jezeli decyzja pozwolenia na budowe
bedzie wymagana przepisami prawa;

10) wiasnym staraniem i na wilasny koszt dokona¢ zgloszenia w imieniu Zamawiajgcego

do wiasciwego organu administracyjnego robét budowlanych objetych dokumentacija
stanowigcg przedmiot zamdwienia / umowy polegajacych zgtoszeniu;

11)jezeli decyzja pozwolenia na budowe¢ bedzie wymagana przepisami prawa, wiasnym

staraniem i na wlasny koszt:
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a) ztozy¢ w imieniu Zamawiajagcego do wlasciwego organu administracyjnego
wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowe,

b) uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego od wilasciwego organu administracyjnego
decyzje pozwolenia na budowg;

12) nieodptatnie dokona¢ aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku wystgpienia
takiej konieczno$ci w okresie 36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu zaméwienia / umowy bez zastrzezen (ilo$¢ aktualizacji bedzie podyktowana
krotnoscig postepowan przetargowych na wykonanie rob6t budowlanych);

13) nieodptatnie sprawowa¢ nadzér autorski w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, az do catkowitego zakonczenia i rozliczenia robét
budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowigcej
przedmiot zamdwienia / umowy, w tym uczestniczy¢ w odbiorze (odbiorach) tych
robot;

14) zapewnic nieodptatny udzial projektantéw (autoréw projektéw) w odbiorze (odbiorach)
rob6t budowlanych wykonanych na podstawie sporzadzonej przez nich dokumentacji
projektowej stanowigcej element przedmiotu zamdwienia / umowy;

15)nie ujawnia¢ osobom trzecim informacji pozyskanych w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy i traktowac informacji uzyskanych w wyniku realizacji umowy jako
poufne;

16) informowac¢ pisemnie Zamawiajgcego o pojawiajacych si¢ zagrozeniach przy realizacji
przedmiotu umowy, przy usuni¢ciu ktérych moze by¢ pomocne dzialanie
Zamawiajacego;

17) uzgodni¢ harmonogram;

18) ponies¢ wszelkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zaméwienia / umowy,
w tym wszelkie optaty zwigzane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane,
a wynikte w trakcie lub w wyniku realizacji zaméwienia / umowy;

19)w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji administracyjnej, zezwalajacej na
wycinke drzew 1 krzewéw w zwiazku z realizacjag Inwestycji, Zamawiajacy
zobowiazuje Wykonawce do dotozenia wszelkich staran w celu pomniejszenia optaty
administracyjnej za wycinke drzew. W przypadku koniecznosci uzyskania takze innych
decyzji administracyjnych, powodujacych konieczno$¢ ponoszenia optat przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do dotozenia wszelkich staran w celu
maksymalnego pomniejszenia wysokosci tych optat;

20) zapewni¢ w trakcie wykonywania umowy: srodki, maszyny i urzadzenia oraz
wykwalifikowany personel, w tym posiadajacy niezbedne dla realizowanych robét
uprawnienia do wykonywania funkcji technicznych w budownictwie oraz zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa — w zakresie niezbednym do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, przez caly okres realizacji Inwestycji (w tym zapewni
ciggla obecno$¢ niezbednych os6b nadzoru w trakcie wykonywania robét
budowlanych). Jesli Wykonawca uzna, iz do prawidtowej i petnej realizacji przedmiotu
umowy jest konieczny dodatkowy wykwalifikowany personel, zatrudni takie osoby na
wlasny koszt;

21)zastosowa¢ w toku wykonywania robét, odpowiednich metod zabezpieczenia
nieruchomosci sasiednich, aby wyeliminowac jakiekolwiek roszczenia wiascicieli tych
nieruchomos$ci z tytutu ewentualnych uszkodzen ich mienia, spowodowanych
prowadzonymi robotami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane
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z prowadzeniem robot budowlanych, jak rdwniez zobowigzuje si¢ do usunigcia lub
pokrycia ewentualnych szkéd, bedacych skutkiem realizacji przedmiotu umowy;

22)ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materialow;

23) sktada¢ comiesigczne sprawozdania z postgpu prac do 10-tego kazdego miesigca.
Sprawozdania bgdg sktadane przez Wykonawce w formie pisemnej bez wezwania przez
Zamawiajacego lub w trakcie spotkah z wyznaczonym przedstawicielem
Zamawiajacego potwierdzonych protokotem spotkania;

24) wlasciwie postepowac z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposéb okreslony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1587 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
1 porzadku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z p6zn. zm.);

25)w przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, do ich
wykonania bez obcigzania Zamawiajacego dodatkowymi nieuzasadnionymi kosztami;

26) w przypadku wystapienia koniecznos$ci wykonania tzw. ,,rob6t dodatkowych”, do ich
wykonania na podstawie tych samych czynnikéw cenotworczych (R, S, Kp, Kz, Z),
jakie zostang wykazane w Kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takich
czynnikéw cenotworczych w ztozonym Kosztorysie ofertowym oraz braku mozliwosci
ich  interpolacji, na  podstawie czynnikbw  cenotwdrczych  zawartych
w aktualnych cennikach Sekocenbud;

27) opusci¢ teren budowy Inwestycji do 14 dni po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
inwestycji, pozostawiajac go w stanie uporzadkowanym.

Wykonawca nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaze
Zamawiajacemu:

1) kopie dokumentéw stwierdzajacych posiadanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawnien do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej lub uprawnienia rownowaznych przez osoby wymienione w
Wykazie o0sob skierowanych (przeznaczonych) przez Wykonawce do realizacji
zamowienia, ztozonym przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenia zamdéwienia
publicznego Numer referencyjny: ZP.272.12.2024;

2) kopie aktualnych zaswiadczen o wpisie tych oséb na liste cztonkéw wiasciwej izby
inzynierow budownictwa.

. Wykonawca nie pézniej niz w dniu przekazania terenu budowy przekaze Zamawiajacemu:

1) kopie dokumentéw stwierdzajacych posiadanie uprawnien budowlanych przez osoby
wymienione w Wykazie osob skierowanych (przeznaczonych) przez Wykonawce
do realizacji zamowienia ztozonym przez Wykonawce w postepowaniu o zamdwienie
publiczne Numer referencyjny: ZP.272.12.2024 oraz kopie aktualnych zaswiadczen
o wpisie tych 0s6b na list¢ cztonkéw wiasciwej izby inzynieréw budownictwa;

2) ztozone przez kierownika budowy [osobe wymieniong w ztozonym przez Wykonawce
Wykazie osob skierowanych (przeznaczonych) przez Wykonawce do realizacji
zamowienia], o$wiadczenie przyjecia obowigzku kierowania budowa, sporzadzone na
druku okreslonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Jarostawiu;

3) plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ) opracowany zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
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informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);

ztozone przez kierownikow robdt branzowych [jesli zostali powotani], o§wiadczenia
przyjecia obowigzku kierowania robotami budowlanymi, sporzadzone na druku
okreslonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarostawiu;
kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe), tj. Kosztorys za pomoca ktérego
Wykonawca dokonal obliczenia ceny oferty zlozonej w postepowaniu, opracowany
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych Kkosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz.
2458), jak dla kosztorysu inwestorskiego - Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe)
za pomocg ktéorego Wykonawca dokonal obliczenia ceny oferty ztozonej
w postepowaniu bedzie mial jedynie charakter pogladowy. Wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu zaméwienia / umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym;
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zaméwienia / umowy, zwany dalej
rowniez Harmonogramem o ktérym mowa w §4 ust. 6 umowy, sporzagdzony w oparciu
o ztozony Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe), o ktéorym mowa w pkt 7 oraz
spéjny z tym Kosztorysem.

§4
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Ustala sie nastepujace terminy wykonywania przedmiotu niniejszej umowy':

1)
2)

3)

4)

rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zawarcia umowys;
termin przekazania Zamawiajgcemu kompletnej i odpowiadajgcej wymaganiom
Zamawiajacego dokumentacji wymaganej dla uzyskania pozwolenia na budow¢ dla
obiektu, zawierajacego wszelkie uzgodnienia i opinie; uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe dla obiektu oraz zaswiadczen o niewniesieniu sprzeciwu do
zgtoszen budowy/rob6t budowlanych/rozbidrki; przekazanie Zamawiajagcemu
projektéw  wykonawczych, przedmiar6w rob6t, STWiORB 1 Kkosztoryséw
inwestorskich — w terminie do 240 dni od daty zawarcia umowy;

termin wykonywania robot budowlanych w zakresie rekultywacji gruntéw dziatek
poscaleniowych ustala si¢ na dzien 31 pazdziernika 2024 r.2.;

termin wykonania przedmiotu niniejSzej Umowy: ...................... 3 dni liczac od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

Za termin wykonania:

1y

dokumentacji projektowej 1 wykonawczej — nalezy rozumie¢ ostateczny termin
fizycznego  przekazania  Zamawiajacego  kompletnej,  pozbawionej  wad

! Ze wzgledu na dotacje zewnetrzng termin realizacji zaméwienia nie moze by¢ dtuzszy niz do dnia 31.05.2025r.
2 Jezeli Wykonawca w formularzu ofertowym zadeklaruje skrécenie terminu wykonania zaméwienia w stosunku
do wymaganego przez Zamawiajacego, to jednocze$nie zostanie skrécony termin przekazania dokumentacji
projektowe;.

3Tre$¢ zostanie dostosowana do oferty tj. w przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym zadeklaruje
skrécenie terminu wykonania zamdéwienia w stosunku do wymaganego przez Zamawiajacego terminu wykonania
zamowienia okreslonego w SWZ na 300 dni od dnia zwarcia umowy.
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1 odpowiadajagcego wymaganiom Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,
wykonawczej i kosztorysowej, w tym za§wiadczenia o skutecznym przyjeciu zgltoszenia
robo6t budowlanych i/lub decyzji pozwolenia na budowg, jezeli decyzja pozwolenia na
budowe bedzie wymagana przepisami prawa, potwierdzonego protokotem
przekazania, ktory nie bedzie protokolem odbioru przedmiotu zamoéwienia;

2) rob6t budowlanych w zakresie rekultywacji gruntéw dziatek poscaleniowych nalezy
rozumie¢ ostateczny termin dokonania przez Wykonawce pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu gotowo$ci do odbioru pozbawionych wad i odpowiadajacych
wymaganiom Zamawiajgcego robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora
nadzoru;

3) wykonania przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ ostateczny termin dokonania przez
Wykonawce pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru
kompletnego, pozbawionego wad i odpowiadajagcego wymaganiom Zamawiajgcego
przedmiotu umowy, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

Potwierdzeniem, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 begdzie dokonanie przez Inspektora
nadzoru wpisu w dzienniku budowy potwierdzajacego odpowiednio wykonanie wszystkich
rob6t budowlanych w zakresie rekultywacji gruntéw dzialek poscaleniowych lub
potwierdzajacego wykonanie wszystkich rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy.

Miejscem wykonania przedmiotu umowy bedzie teren obszaru scalenia gruntéw — wies$
Chorzéw, gmina Rozwienica.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania pisemnie Zamawiajacego
0 pojawiajacych sie zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunig¢ciu
ktoérych moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od zawarcia umowy i przed przystapieniem do wykonywania prac bedacych
przedmiotem zamowienia, Wykonawca przedtozy Harmonogram rzeczowo-finansowy
przedmiotu zamdéwienia / umowy, zwany dalej rowniez Harmonogramem, sporzadzony w

oparciu o ztozony Kosztorys ofertowy oraz spéjny z tym Kosztorysem.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 6, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w terminie do 7 dni liczac od dnia jego ztozenia.

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamdéwienia / umowy musi zawiera¢ co

najmniej:

— poszczeg6lne elementy opracowan projektowych wraz z ich terminami;

— kolejnos¢, w ktérej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegélne elementy
dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych;

— terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdlnych
elementéw opracowan projektowych, skoordynowane z terminami pozyskania
poszczegblnych decyzji, pozwolen, opinii, uzgodnien i warunkéw wynikajacych z
obowigzujacych przepisOw prawa w tym zakresie;

— czas na weryfikacje dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego min. 3 dni
roboczych;

— rezerw¢ czasowag na prace nieprzewidziane, ktére moga wynikng¢ w trakcie
opracowania poszczegdlnych opracowan;
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— okreslenie terminu rozpoczgcia i zakonczenia prac;
— podzial na etapy, ilo$¢ etapéw powinna by¢ zgodna z ilo$cig wystawionych faktur,
o ktérych mowa w § 18 ust. 1i 3 umowy;

— zakres rzeczowy robdt budowlanych z uwzglednieniem poszczegdlnych etapdw robot
podlegajacych odbiorom czgsciowym, kolejnos¢ 1 terminy ich wykonania,
z zastrzezeniem, ze odbiorom cze¢sciowym podlega¢ beda tylko w petni zakonczone
elementy robét lub mozliwe do wyraznego wydzielenia ich czegsci;

— wynagrodzenie za wykonanie rob6ét budowlanych z uwzglednieniem poszczegdlnych
etapow, w tym cen¢ za wykonanie robdt, przedstawione w Harmonogramie ceny
(wynagrodzenie) powinno by¢ okreslone w podziale na cen¢ (wynagrodzenie) netto,
podatek VAT oraz cen¢ (wynagrodzenie) brutto;

— podziat kwot w oparciu o ztozony przez Wykonawce Kosztorys ofertowy (Kosztorysy
ofertowe).

— informacj¢ o liczebnosci personelu Wykonawcy niezbgednego do realizacji robot
budowlanych;

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgloszenia uwag i zastrzezen do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w terminie 7 dni od dnia jego ztozZenia.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag lub zastrzezen do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania korekty
Harmonogramu uwzgledniajgcej uwagi 1 zastrzezenia Zamawiajacego oraz do
przedlozenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia skorygowanego Harmonogramu w
terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego uwag lub zastrzezen do
Harmonogramu.

11. Zamawiajacy zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7
dni liczac od dnia jego ztozenia, jesli Wykonawca uwzgledni w nim wszystkie wczesniej
zgloszone przez Zamawiajgcego uwagi i zastrzezenia.

12. Zatwierdzony przez Zamawiajacego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatgcznik
do niniejszej umowy i podstawe do rozliczenia realizacji przedmiotu zamdéwienia / umowy.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania wprowadzania przez Wykonawce zmian
do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku zmian niniejszej umowy
polegajacych na zwigkszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania
przedmiotu umowy lub wydtuzeniu terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany
warunkow finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od Stron umowy przestanek,
tj. okolicznosci i czynnikéw.

14. W przypadku zmian niniejszej umowy lub gdy Strony umowy uzgodnig, iz zaistniaty
przestanki do zmiany Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca zobowiazany
bedzie do dokonania zmiany Harmonogramu rzeczowo -  finansowego
w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego stosownego wezwania do
dokonania zmiany. Postanowienia ust. 9 - 12 niniejszego paragrafu stosuje si¢
odpowiednio.

15. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,
w szczeg6lnosci zmian terminéw realizacji, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, co nie
pozbawia Zamawiajacego prawa naliczenia kar umownych, w przypadku przekroczenia
terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w ust. 1.

10
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§5
PRACE PROJEKTOWE

Dokumentacja projektowa, stanowigca przedmiot niniejszej umowy musi by¢ sporzadzona

zgodnie z przepisami:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z pozn. zm.);

2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
22023 r. poz. 1605 z pézn. zm.);

3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478
z pézn. zm.);

4) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jedn.
Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z pézn. zm.);

5) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1609
z pozn. zm.);

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22021 r., poz. 2454);

7) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.
2458);

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

9) dotyczacymi ochrony srodowiska;

10) innymi przepisami szczegétowymi.

Dokumentacje projektowa, wykonawcza i kosztorysowa stanowigce przedmiot niniejsze;j

umowy, zwane dalej wspdlnie ,,dokumentacja projektowa”, muszg zawiera¢ wszystkie

opracowania niezbedne do osiggni¢cia celu, ktéremu majg stuzy¢, a w szczegélnosci:

1) projekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
obejmujacy budowe i przebudowe drég wraz z niezbednymi rowami odwadniajacymi w
pasach drogowych oraz przepustami i mostkami;

2) projekt wykonawczy obejmujacy budowe i przebudowe drég wraz z niezbgdnymi
rowami odwadniajagcymi w pasach drogowych oraz przepustami i mostkami, ktory
powinien 3 uzupelnia¢ i uszczegétowia¢ projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego,
sporzadzenia ofert przez wykonawcOw robot i realizacji rob6t budowlanych;

3) projekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
obejmujacy renowacj¢ rowow melioracyjnych wraz z mostkami zjazdowymi do dziatek;

11



£ -

* g * PODKARPACKIE

4) projekt wykonawczy obejmujacy renowacje rowéw melioracyjnych wraz z mostkami
zjazdowymi do dziatek, ktéry powinien uzupetnia¢ i uszczegétowiac¢ projekt budowlany
w zakresie 1 stopniu dokladnosci niezbgednym do sporzgdzenia przedmiaru robdt,
kosztorysu inwestorskiego, sporzadzenia ofert przez ~wykonawcow  robét
1 realizacji rob6t budowlanych;

5) projekty winny uwzglednia¢ bilans mas ziemnych i ich zagospodarowanie oraz
parametry projektowanych drég, przepustow, mostkow;

6) projekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
obejmujacy rekultywacje gruntéw dzialek poscaleniowych;

7) projekt wykonawczy obejmujacy rekultywacji gruntéw dziatek poscaleniowych, ktory
powinien uzupetnia¢ i uszczegélowia¢ projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnosci niezb¢dnym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego,
sporzadzenia ofert przez wykonawcOw roboét i realizacji rob6t budowlanych;

8) czgs¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego
nalezy sporzadzi¢ w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego
oraz stopnia doktadnoci oznaczen graficznych na rysunkach. Skal¢ rysunkéw nalezy
dostosowa¢ do dlugosci obiektu w spos6b umozliwiajacy odwzorowania
z doktadnoscig zapewniajacg czytelnos¢ projektu budowlanego;

9) dokumentacje¢ geologiczng i jezeli bedzie to wymagane, dokumentacj¢ hydrologiczng;

10) dokumentacje¢ archeologiczna, jesli bedzie to wymagane przepisami prawa;

11)specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. poz. 2454), przez ktéra nalezy rozumie¢ opracowania zawierajagce w szczegdlnosci
zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu 1 jako$ci wykonania
poszczegblnych rob6t budowlanych, wymagania dotyczace wtasciwosci materialow,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych rob6t oraz zakres
prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiardw;

12) kosztorysy inwestorskie sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalnouzytkowym (Dz. U. poz. 2458), wykonane osobno dla drég, osobno dla
urzadzen melioracyjnych i osobno dla rob6t rekultywacyjnych;

13) przedmiary robdt sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458), wykonane osobno dla drég, osobno dla
urzadzen melioracyjnych i osobno dla robét rekultywacyjnych;

14)Informacje¢ BIOZ sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.
1126);
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15) mape do celéw opiniodawczych, a jesli bedzie to wymagane przepisami prawa mapg
do celéw projektowych;

16) pozwolenie wodnoprawne, jesli pozwolenie to bedzie wymagane przepisami prawa
lub/i zaswiadczeni o dokonaniu zgloszenia wodnoprawnego;

17) decyzje Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, jesli bedzie to
wymagane przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa powyzej w ust. 4 musi:

1) uwzglednia¢ parametry projektowanych drég, przepustéw i mostkow;

2) posiada¢ pozytywne uzgodnienia przewidziane przepisami prawa;

3) by¢ sporzadzona przez osoby posiadajace zgodne z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz
aktualng przynalezno$¢ do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego.

Dokumentacje projektowe, wykonawcze i kosztorysowe, stanowigce przedmiot niniejszej
umowy muszg by¢ wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzy¢ oraz musza spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone przepisami
prawa, w tym ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, celem
uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jezeli decyzja
pozwolenia na budowe bedzie wymagana przepisami prawa, zgtoszenie rob6t budowlanych
podlegajacych zgtoszeniu.

Ilosciowy i jako$ciowy zakres przedmiotu niniejszej umowy, w tym zakres dokumentacji
projektowej 1 wykonawczej podlegajacej opracowaniu okreslaja dokumenty okre§lone w
§ 1 ust. 7 umowy.

Dokumentacjg projektowa stanowigca przedmiot umowy nalezy obja¢ wszystkie drogi,
urzadzenia melioracyjne oraz obszary do rekultywacji uwidocznione w dokumentach,
o ktérych mowa powyzej w ust. 5.

. Nie okresla si¢ wymogu sporzadzenia projektu architektoniczno-budowlanego dla projektu
budowlanego budowy lub przebudowy urzadzen budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu,
jezeli calo$¢ problematyki zostanie przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki
lub terenu.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania lub sporzadzenia wszelkich materialow
i dokumentéw niezbednych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe /
zgltoszenia rob6t budowlanych podlegajacych zgtoszeniu, wykonania przez Zamawiajgcego
robét budowlanych objetych przedmiotowg dokumentacja projektowa
w tym map, map do celéw projektowych, warunkéw technicznych, o§wiadczen, ekspertyz,
opinii, uzgodnien, odstgpstw, pozwolen i decyzji administracyjnych oraz opracowanie
dokumentacji projektowej za pomocg standardowych okreslen technicznych poprzez
okreslenie dla materiatéw Ilub urzadzen ich minimalnych parametrow. Podanie
w opracowaniu znakéw towarowych czy pochodzenia towaru bez uzasadnienia tego
specyfikg przedmiotu zamowienia (robot) lub wykazania, ze nie da si¢ go opisa¢ za pomoca
dostatecznie dokltadnych okreslen Zamawiajacy uzna za wade¢ opracowania, zadajac
jednocze$nie usunigcia tej wady na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac projektowych uzgodnic
z Zamawiajacym dane wyjsciowe do projektowania oraz lokalizacje przepustow
i mostkéw zjazdowych do dziatek, a takze tereny do rekultywacji.
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Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z przedstawicielem Zamawiajacego
wszelkich dziatan podejmowanych w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz do
uwzglednienia zalecen, uwag i wytycznych Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy
i wykonywania jej przedmiotu.

Dopuszcza si¢ etapowanie prac projektowych tj. wykonanie odrebnych opracowan
projektowych (z rozdziatem na tomy) oraz ich czeSciowe odbiory dla poszczegdlnego
rodzaju robot objetych przedmiotem umowy lub wyodrgbnionego przestrzennie obszaru,
zgodnie z § 6 umowy.

W przypadku etapowania prac projektowych w celu przystgpienia do prac dla
poszczegdlnych robdt lub wyodrebnionego przestrzennie obszaru Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu harmonogram tych rob6t nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru
przez Zamawiajacego poszczegllnych etapow dokumentacji projektow  (tomoéw
dokumentacji).

W  odniesieniu do rozwigzan przyjetych w projekcie wykonawczym tj. opisach
i rysunkach stuzacych wykonaniu robét budowlanych, Wykonawca odpowiedzialny jest za
ich zgodno$¢ z projektem budowlanym zatwierdzonym przez wlasciwy organ
architektoniczno-budowlany, a takze parametrami okreslonymi w przepisach techniczno —
budowlanych 1 normach oraz uzgodnionymi z Zamawiajacym, z wyjatkiem odstepstw /
zmian nieistotnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzglegdem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy lub jego czg$¢ ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia.

Wykonawca zobowigzany jest informowac pisemnie Zamawiajgcego o pojawiajacych sie
zagrozeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usuni¢ciu ktérych moze by¢
pomocne dzialanie Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega jednak, ze nie bedzie
wykonywat za Wykonawce dziatan, do ktérych Wykonawca zobowigzat si¢ na podstawie
niniejszej umowy

Dokumentacj¢ projektowo — wykonawczg stanowigcg element przedmiotu umowy nalezy
zaopatrzy¢ w o$wiadczenie projektanta wymagane przepisem art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o jej wykonaniu zgodnym z umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wymaganiami specyfikacji 1 zasadami
wiedzy technicznej, a takze jej kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) biezacej kontroli przebiegu prac projektowych stanowigcych element przedmiotu
umowys;

2) kontroli na kazdym etapie realizacji prac projektowych stanowigcych element
przedmiotu niniejszej umowy jako$ci wykonywania prac projektowych.

18. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do kontroli

wszystkie materialty pozyskane i wytworzone w ramach realizacji prac projektowych
stanowigcych element przedmiotu niniejszej umowy.

19. Uprawnienia Zamawiajacego, o ktorych mowa powyzej w ust. 17 1 ust. 18 realizowane

bedg przez osob¢ uprawniong do kontaktéw z Wykonawcag w sprawach wykonania
niniejszej umowy oraz inne osoby upelnomocnione przez Zamawiajacego.
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§6
WARUNKI ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzong dokumentacje projektowg, w tym
dokumentacje projektowa i wykonawczg, przedmiary robodt, specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie, w nastepujacych
ilosciach i formach:

1) po 5§ egz. projektow budowlanych, sporzadzonych oddzielnie na: budowe
1 przebudowe drég, renowacje rowOw melioracyjnych, rekultywacji gruntéw dziatek
poscaleniowych, w formie papierowej;

2) po 5 egz. projektow wykonawczych, sporzadzonych oddzielnie na: budowg
i przebudowe drég, renowacje rowOw melioracyjnych, rekultywacji gruntéw dziatek
poscaleniowych, w formie papierowej;

3) poS5 egz. przedmiar6w robét, sporzagdzonych oddzielnie na: budowg i przebudowe drég,
renowacj¢ rowow melioracyjnych, rekultywacji gruntéw dzialek poscaleniowych, w
formie papierowej;

4) po 5 egz. kosztoryséw inwestorskich, sporzadzonych oddzielnie na: budowg
1 przebudowe drég, renowacje rowOw melioracyjnych, rekultywacji gruntéw dziatek
poscaleniowych, w formie papierowej;

5) 5 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w formie papierowej;

6) 5 egz. Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), w formie
papierowej, w przypadku jednego dokumentu sporzadzonego w zakresie: budowy
i przebudowy drég, renowacji rowéw melioracyjnych, rekultywacji gruntéw dzialtek
poscaleniowych, lub po 3 egz. kazdej informacji BIOZ w przypadku sporzadzenia
odrebnych dokumentéw informacji BIOZ w zakresie: budowy i przebudowy drég,
renowacji rowow melioracyjnych, rekultywacji gruntéw dziatek poscaleniowych;

7) W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy sporzadzi¢ 2 egzemplarze
w/w kompletnej dokumentacji na no$niku elektronicznym w formacie PDF na
odpowiednio opisanej ptycie CD lub DVD lub na innym zewn¢trznym no$niku danych
np. pendrive. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej na nos$niku
zewnetrznym powinna by¢ przekazana w wersji nieedytowalnej i edytowalnej.
Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji
przekazanej w wersji papierowe;j.

Rysunki, stanowiace integralng cz¢s¢ dokumentacji projektowej 1 wykonawczej nalezy

wykona¢ w formacie: .pdf, i .dwg.

Ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji podlegajacej przekazaniu Zamawiajagcemu nie uwzglednia
egzemplarzy dokumentacji niezbednych do uzyskania przez Wykonawce ekspertyz, opinii,
oswiadczen, uzgodnien, odstepstw, decyzji (branzowych i innych), pozwolen i decyzji
administracyjnych oraz egzemplarzy dokumentacji niezbednych do zgloszenia w imieniu
Zamawiajacego do wlasciwego organu administracyjnego rob6t budowlanych objetych
dokumentacja stanowigcg przedmiot umowy polegajacych zgtoszeniu i/lub uzyskania przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego do wtasciwego organu administracyjnego decyzji
pozwolenia na budowg.

Wraz z dokumentacja, o ktérej mowa powyzej w ust. 1 Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu Wykaz opracowan, uzyskane od organu administracyjnego
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zaswiadczenie o skutecznym przyjeciu zgloszenia robSt budowlanych polegajacych
zgloszeniu oraz uzyskang w imieniu Zamawiajgcego od organu administracyjnego decyzje
pozwolenia na budowe, jezeli decyzja pozwolenia na budowe bedzie wymagana
przepisami prawa.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz ust. 3e pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane wraz z dokumentami, o ktérych mowa powyzej w ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu:

1) pisemne oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢, jej zgodnosci z przepisami budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej, zgodnie z przepisami art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;

2) pisemne o$wiadczenie sprawdzajacego projekt architektoniczno-budowlany pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi na podstawie art.
34 ust 3e pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Uzyskane od organu administracyjnego zas§wiadczenie o skutecznym przyjeciu zgloszenia
rob6t budowlanych polegajacych zgloszeniu i decyzja pozwolenia na budowe, jezeli
decyzja pozwolenia na budowe¢ bedzie wymagana przepisami prawa oraz Wykaz
opracowan i pisemne o$wiadczenia, o ktérych mowa powyzej w ust. 5 stanowig integralng
cze$¢ przekazywanej dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

Strony postanawiaja, ze dokumentacja projektowo-kosztorysowa bedzie przedmiotem
odbioru czgsciowego. W przypadku etapowania prac projektowych dokumentacja
projektowo-kosztorysowa bedzie przedmiotem odbioréw czgsciowych, potwierdzony
protokotem odbioru czg¢sciowego opatrzonym kolejno numerem porzagdkowym zgodnym
z etapem sporzadzenia dokumentacji.

Miejscem przekazania Zamawiajagcemu 1 odbioru wykonanej zgodnie z umowa
dokumentacji projektowo-wykonawczej bedzie siedziba Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajagcego o gotowosci do przekazania
dokumentacji lub jej czgsci na co najmniej 1 dzien przed datg dostarczenia przedmiotu
umowy lub jego czgsci do siedziby Zamawiajacego.

Dokumentem potwierdzajacym przekazanie dokumentacji projektowej bedzie
przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez Strony umowy protokoét przekazania
przedmiotu umowy, ktéry nie bedzie jednak protokotem odbioru przedmiotu niniejszej
umowy 1 nie bedzie stanowi¢ podstawy do wystawienia faktury za wykonany i odebrany
przez Zamawiajacego bez zastrzezen przedmiot umowy.

W trakcie przyjmowania dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie jest obowigzany
dokonywaé sprawdzenia wartosci merytorycznej lub jakosci przekazanego przedmiotu
umowy.

Kazdorazowo wraz z przekazywang dokumentacja projektowa, wykonawczg Ilub
kosztorysowa Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajacego projekt protokotu
odbioru przedmiotu niniejszej umowy w zakresie przekazywanej dokumentacji.
Zamawiajacy po sprawdzeniu kompletnosci przekazanej przez Wykonawce dokumentacji
tj.:
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1) dokumentacji projektowej, wykonawczej i kosztorysowej, opracowanej i sporzgdzone;j
oddzielnie na: budowe i przebudowe drég, renowacj¢ rowow melioracyjnych, rekultywacji
gruntéw dzialek poscaleniowych, wraz z zatagczonym wykazem opracowan;

2) oswiadczen wynikajacych z tresci art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz ust. 3e pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o ktérych mowa w § 5 ust 5 niniejszej umowy;

3) zaswiadczenia o skutecznym przyjeciu zgloszenia rob6t budowlanych polegajacych
zgltoszeniu i decyzji pozwolenia na budowe, jezeli decyzja pozwolenia na budowg¢ bedzie
wymagana przepisami prawa;

przystapi do czynnosci odbioru, ktére zakonczy nie pdzniej niz w terminie 30 dni liczac od dnia
przekazania / ztozenia przez Wykonawce dokumentacji projektowej podlegajacej odbiorowi.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca ma prawo do uczestniczenia w czynnosciach odbioru przekazanej
dokumentacji poprzez osobisty udzial w tych czynnosciach lub wudzial swoich
przedstawicieli lub autoréw.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru dokumentacji bedzie spisany protokoét
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Jesli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to:

1) gdy wady nadajg si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy ma prawo odméwic odbioru przedmiotu
umowy do czasu usuni¢cia wad;

2) gdy wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia Zamawiajagcy ma prawo zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, bez wzgledu na koszty z tym zwigzane lub odstapi¢ od
umowy.

Zamawiajacy ma prawo podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
tych czynnos$ci ujawnione zostang wady przedmiotu umowy do czasu usuni¢cia tych wad.
O stwierdzonych w trakcie odbioru wadach przedmiotu umowy lub jego czesci
Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce w terminie do 7 dni od daty ich
stwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego i bezptatnego usunigcia wad przedmiotu
umowy stwierdzonych i zgloszonych przez Zamawiajacego w trakcie odbioru w terminie
16 wyznaczonym przez Zamawiajacego, ktory bedzie nie krétszym niz 7 dni liczac od dnia
zgloszenia.

Koszty zwigzane z usuni¢ciem stwierdzonych i1 zgtoszonych przez Zamawiajacego
w trakcie odbioru wad lub wykonaniem przedmiotu umowy po raz drugi w catosci obcigzaja
Wykonawcg.

Po usunigciu wad Strony przystapia do czynnosci odbioru poprawionego juz przedmiotu
umowy na zasadach i warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad przedmiotu
umowy stwierdzonych 1 zgloszonych przez Zamawiajagcego w trakcie odbioru
i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu Wykonawcy do ich usuni¢cia w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy,
zleci¢ ich usunigcie w zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do roszczen i naprawienia
szkody powstatej w wyniku zwtoki, albo odstgpi¢ od umowy.
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23. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokolu odbioru dokumentacji czg¢Sciowego bez
zastrzezen:

1) nastgpi po przyjeciu przez Zamawiajgcego bez zastrzezen catosci dokumentacji
projektowo-wykonawczej;

2) bedzie réwnoznaczne z wykonaniem przez Wykonawce dokumentacji projektowe;,
wykonawczej 1 kosztorysowej, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

§7
PRAWA AUTORSKIE

1. Dokumentacja projektowa, stanowigca przedmiot umowy, jako wytwor mysli
projektantow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), podlega ochronie.

2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do projektéw wraz z zalgcznikami tj. do dokumentacji
projektowej, wykonawczej 1 kosztorysowej oraz ich uzupetnien i poprawek, zwanych dalej
wspOlnie utworami, wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i odebranych przez Zamawiajacego, wraz z prawem do wykonywania
zaleznych praw autorskich.

3. Przeniesienie praw autorskich na rzecz Zamawiajacego polega¢ bedzie na umozliwieniu
Zamawiajacemu korzystania z utworOéw stanowigcych elementy przedmiotu niniejszej
umowy w sposéb nieograniczony czasowo i terytorialnie w dowolnym celu, w zakresie
wszystkich pdl eksploatacji obejmujacych w szczegdlnosci:

1) wprowadzenie do pamigci komputera;

2) nagrywanie na urzadzeniach stuzacych do wielokrotnego odtwarzania za pomocg
nosnikéw cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie
1 odtwarzanie;

3) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia — wytwarzanie dowolng technika, w tym
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

4) inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowej,
wyswietlanie lub publiczne odtwarzanie;

5) dokonywanie opracowan, w tym prawo dokonywania obrébki komputerowej;

6) wprowadzania zmian i modyfikacji, w szczegdlnosci ze wzgledu na wymogi techniczne
zwigzane z okreslonymi powyzej sposobami publikowania 1 publicznego
rozpowszechniania utworéw, jak réwniez wykorzystywania takich opracowan
1 zezwalania na wykorzystywanie opracowan;

7) prawo do dokonywania zmian uzasadnionych istniejgcymi lub mogacymi si¢ pojawic
potrzebami Zamawiajacego.

4. Przejscie (przeniesienie) autorskich praw majatkowych nastapi w dniu przekazania
Zamawiajacemu kompletnego, pozbawionego wad i wykonanego zgodnego z umowg
utworu stanowigcego element przedmiotu niniejszej] umowy i powoduje réwnocze$nie
przejscie na Zamawiajacego wilasnosci przekazanych egzemplarzy utworu stanowigcego
element przedmiotu umowy.

5. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostaja wlasnoscig projektantéw — autoréw
utworéw, wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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Projektantéw podpisanych na sktadowych cz¢sciach utworéw, wytworzonych w ramach
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, uznaje si¢ za autorOw tych utwordw,
wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy i zachowaja oni do nich
wszelkie prawa, zastrzezone na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych oraz innych przepisOw prawa powszechnie obowiazujacych.

Zamawiajacy jest jedynym dysponentem utworéw, wytworzonych w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy i moze bez ograniczen udostepnia¢ te utwory osobom
trzecim dla realizacji celu, ktéremu stuza.

Whiesienie lub rozestanie przez Zamawiajacego otrzymanych utworéw, wytworzonych
w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do wlasciwych wiladz i organéw dla
spetnienia wymagan przepisOw prawa lub wniesienie, rozeslanie lub zamieszczenie
w Internecie w celu przeprowadzenia przetargu publicznego lub innego postgpowania
majacego na celu wylonienie wykonawcy rob6t budowlanych wykonanych na ich
podstawie, nie bedzie traktowane jako publikacja naruszajgca zastrzezone prawa
Wykonawcy i/lub projektantéw — autoréw.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ponoszenia odpowiedzialnosci cywilnoprawnej z tytutu
wad prawnych utworéw, wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

Wykonawca, bedzie wystepowal, na wilasny koszt, w sprawie wszelkich roszczen
zgtoszonych wobec Zamawiajgcego w sadzie lub poza sagdem, w kraju, w ktérym utwory
(opracowania) zostaty Zamawiajacemu przekazane (dostarczone), o ile takie roszczenia
bedg zwigzane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa wtasnosci intelektualnej, takiego jak
patent, prawo autorskie lub znak towarowy, tajemnicy handlowej w zwiazku z
uzywaniem przez Zamawiajagcego utworOw (opracowan), dostarczonych przez
Wykonawce zgodnie z umowa.

Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do kazdego utworu / opracowania
stanowigcego element przedmiotu niniejszej umowy bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia.

§8
ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przekazania Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie dokumentéw, o ktérych mowa
w § 3 ust. 4 niniejszej umowy;

2) zapewnienia wlasnym staraniem i na wlasny koszt, przez caty okres realizacji umowy
Kierownika budowy posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg
1 niezbgdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz przynalezacego do wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

3) zapewnienia wlasnym staraniem 1 na wiasny koszt, kierownikéw robot branzowych,
dla wszystkich branz, dla ktérych bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa,
posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przynalezacych do wtasciwych izb samorzadéw
zawodowych,

19



na lata 2014-2020

2 - f@i

* g * PODKARPACKIE

4) odbioru terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego 1 jego
zabezpieczenia;

5) urzadzenia i zagospodarowania terenu budowy oraz zorganizowania zaplecza budowy;

6) odpowiedniego zabezpieczenia przyleglego terenu niezbednego do korzystania przy
wykonywaniu robét;

7) oznakowania terenu budowy tablica informacyjng oraz wykonanie 1 utrzymania
w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy;

8) doprowadzenia niezbednych mediéw do terenu budowys;

9) zapewnienia warunkéw bhp i ppoz.;

10) ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu szkéd, ktére moga
zaistnie¢ w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowys;

11)prowadzenia rob6t budowlanych z zachowaniem nalezytego  porzadku
i bezpieczenstwa, a po ich zakonczeniu do uporzagdkowania terenu budowy
(przywrdcenie go do stanu pierwotnego) i przekazania go Zamawiajacemu w terminie
ustalonym na odbiorze koncowym,;

12) biezacego utrzymywania porzagdku na miejscu objetym pracami, zapewnienia
prawidlowej organizacji rob6t oraz wykonania robét zabezpieczajacych;

13) informowania Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego poprzez wpis do dziennika
budowy, o terminie wykonania/odbioru robdt zanikajacych oraz zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie tj. od 3 - §
dni roboczych, o ktérym to wpisie Wykonawca zobowigzany jest telefonicznie
powiadomi¢ wtasciwego Inspektora nadzoru w dniu dokonywania wpisu;

Uwaga: Przystgpienie do sprawdzenia nastgpi nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych

od daty wpisu w dzienniku budowy. Jezeli Wykonawca nie poinformowat telefonicznie

o tym wpisie Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac inne

czynnosci niezbedne do zbadania robot, a nastegpnie przywroci¢ roboty do stanu

poprzedniego na wtasny koszt.

14)dostarczania Inspektorowi nadzoru bez dodatkowego wzywania wszystkich
wymaganych prawem atestow, certyfikatow, kart materialowych 1 specyfikacji
technicznych na zastosowane materiaty, w celu ich zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego
odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce;

15)w przypadku zaproponowania przez Kierownika budowy zmian w zakresie
stosowanych materialéw wszelkie w/w dokumenty Wykonawca przedlozy
Projektantowi do akceptacji, a nast¢gpnie zlozy do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

16)umozliwiania wst¢pu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okre§lonych przepisami prawa oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych prawem, dotyczacych
prowadzonych na budowie robét;

17) natychmiastowego wykonania rob6t zabezpieczajacych w przypadku grozby katastrofy
budowlanej lub zniszczen oraz niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego / Inspektora nadzoru;

18) informowania Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania tzw.
,fobot dodatkowych” lub tzw. ,rob6t zamiennych” w terminie S dni od daty
stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania;

20



na lata 2014-2020

2 - f@i

ok PODKARPACKIE

19) prowadzenia robdt w sposéb nie powodujacy uszkodzen infrastruktury naziemnej
i podziemnej oraz mienia 0séb trzecich, a w przypadku powstania jakiejkolwiek szkody
do jej naprawienia;

20) prowadzenia na biezgco dziennika budowy;

21) przerwania robé6t (prac) na zadanie Zamawiajacego / Inspektora nadzoru i w zwigzku
z tym zabezpieczenia wykonanych robét przed ich zniszczeniem;

22)przekazania Zamawiajagcemu, oS$wiadczeh zlozonych przez kierownikéw robot
branzowych przyjecia obowigzku kierowania robotami budowlanymi, jesli ich
ustanowienie bedzie konieczne lub wymagane przepisami prawa w trakcie realizacji
przedmiotu umowys;

23) w terminie 30 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy ztozy¢ stosowne wnioski
do wiasciwego organu o uzyskanie zgody na wycinke drzew;

24) dokonania zgloszenia odbioru wykonanych rob6t przez odpowiednie inspekcje, stuzby
i straze, jesli bedzie to wymagane przepisami prawa oraz poniesienia kosztéw optat
z tytulu odbioru wykonanych rob6t przez odpowiednie inspekcje, stuzby i straze.

Jezeli do nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy niezbedne bedzie:

1) wejscie w teren lub korzystanie z innych nieruchomosci lub obiektéw os6b trzecich
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac stosowng zgode ich wiascicieli, uzgodni¢ zakres
1 terminy korzystania z nich oraz ponie$¢ wszystkie koszty z tym zwigzane;

2) zajegcie pasa drogowego Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé stosowng zgodeg
zarzadcy drogi, opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz
ponie$¢ wszystkie koszty z tym zwigzane.

Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy prowadzone beda na obszarach
zabudowanych oraz aktywnych rolniczo, a w zwigzku z tym Wykonawca zapewni:

1) wykonywanie rob6t bez zbgdnego utrudniania dostepu do posesji oraz terendw upraw
rolnych;

2) prawidtowag organizacj¢ robdt oraz wykonanie robdt zabezpieczajacych w celu
umozliwienia bezpiecznego korzystania z przylegtych do terenu budowy posesji oraz
teren6w upraw rolnych;

3) utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz w miejscu objetym pracami, w tym
biezace sprzatanie i usuwanie odpadéw z terenu budowy.

Za wykonanie czynnos$ci, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.

Po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy jest on odpowiedzialny za utrzymanie
porzadku i bezpieczenstwa na terenie budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoz., za
zabezpieczenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy oraz zabezpieczenie miejsc
wykonywania prac przed dostepem oséb trzecich.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca utrzymywat bedzie teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych, a takze bedzie usuwal odpady, zbedne urzadzenia i
materiaty oraz zb¢dne urzadzenia prowizoryczne.

Z. chwilg przekazania terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy, a w przypadku wystapienia wad i usterek ujawnionych w okresie r¢kojmi
i/lub gwarancji, rowniez w okresie ich usuwania, az do protokolarnego stwierdzenia przez
Zamawiajacego ich usunigcia, na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢ za:
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1) szkody 1 nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Stron
niniejszej umowy i 0s6b trzecich przebywajacych na terenie budowy;

2) szkody z tytulu ewentualnego uszkodzenia istniejgcej infrastruktury naziemne;j
i podziemnej;

3) szkody wynikte ze zniszczenia wilasno$ci Zamawiajgcego lub mienia oséb trzecich
spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia ewentualnych szkéd wyrzadzonych
w zwigzku z wykonywaniem robd6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy na zasadach prawa cywilnego oraz pokry¢ wszystkie koszty z tym zwigzane.

Wykonawca ma obowiazek:

1) przekaza¢ wtascicielom dziatek drewno pochodzace z wycinki drzew oraz zakrzaczen;

2) zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie odpady powstale w toku wtasnych robét oraz
ponies¢ koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania i utylizacji;

3) wlasciwie postepowac z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposéb okreslony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1587 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejsze]
umowy, a w szczegdlnosci koszty:

1) urzadzenia, zagospodarowania i utrzymania terenu budowy, w tym koszty
doprowadzenia niezbednych mediéw na teren budowy oraz koszty ich dostawys;

2) wszelkich prac przygotowawczych, towarzyszacych i porzadkowych oraz koszty
wykonania obiektéw tymczasowych;

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz przyleglego terenu niezbednego
do korzystania przy wykonywaniu robét;

4) koordynacji rob6t i zapewnienia ciagtego kierownictwa prowadzonych robét przez
Kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, dla wszystkich branz, dla
ktérych bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa;

5) wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia, w tym koszty
materialow 1 wyrobow budowlanych;

6) zapewnienia warunkéw bhp i ppoz.;

7) ewentualnego ubezpieczenia rob6t i dozorowania budowy;

8) ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkdéd, ktére moga
zaistnie¢
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

9) odszkodowan za ewentualne szkody powstate w trakcie wykonywania robét;

10) zagospodarowania we wlasnym zakresie odpadéw powstatych w toku wtasnych rob6t
oraz koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania 1 utylizacji;

11) dokonania zgtoszen do odbioru wykonanych rob6t do odpowiednich inspekcji, stuzb
1 strazy oraz optat z tytulu odbioru wykonanych robét przez odpowiednie inspekcje,
stuzby i straze, jezeli konieczno$¢ dokonania takich zgtoszen wynika¢ bedzie
Z przepisOw prawa;

12) optat z tytutu wejscia w teren lub korzystania z innych nieruchomosci lub obiektéw
0s6b trzecich, jesli bedzie to konieczne w celu nalezytego wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowys;
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13) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jesli projekt taki
bedzie wymagany z uwagi na konieczno$¢ zajecia pasa drogowego w celu nalezytego
wykonania przedmiotu zaméwienia / umowys;

14) optat administracyjnych zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, w przypadku
wystapienia konieczno$ci zaj¢cia pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu
zamdwienia / umowys;

15)demontazu obiektéw tymczasowych, doprowadzenia terenu budowy do stanu
pierwotnego oraz uporzagdkowania terenu;

16) niewymienione wyzej, a wynikajace z warunkow realizacji przedmiotu zaméwienia /
umowy oraz inne niezbg¢dne do prawidtowego wykonania zobowigzah przyjetych przez
Wykonawcg niniejszg umowa.

Wszystkie materiaty 1 wyroby oraz narzedzia i sprzet niezbedne do prawidtowego

wykonania przedmiotu zaméwienia / umowy zapewnia Wykonawca we wlasnym zakresie

i na wlasny koszt.

Materiaty, wyroby i urzadzenia oraz narzedzia i sprzet uzywane do wykonania przedmiotu
zamOwienia / umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz ustawy z dnia 16 kwiecien 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisow
wykonawczych do tych ustaw, a takze odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
przez Zamawiajacego.

§9

OBOWIAZEK USTANOWIENIA PRZEZ WYKONAWCE
KIEROWNIKA BUDOWY

. Wykonawca zapewni wilasnym staraniem i na wlasny koszt ciagle kierownictwo

prowadzonych robét przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego:

1) Kierownika budowy posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg
1 niezbedne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz przynalezacego do wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

2) kierownikéw robét branzowych, dla wszystkich branz, dla ktérych bedzie to konieczne
lub wymagane przepisami prawa, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
przynalezacych do wtasciwych izb samorzadu zawodowego.

Obowigzki ustanowionego Kierownika budowy okreslaja przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.).

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

O zamiarze zmiany Kierownika budowy i/lub kierownika rob6t Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego na co najmniej 7 dni przed
terminem dokonania takiej zmiany, przedktadajac stosowne dokumenty stwierdzajace, ze
osoba przewidziana do kierowania budowg / robotami budowlanymi stanowigcymi
przedmiot zamdéwienia posiada wymagane obowigzujacymi przepisami prawa uprawnienia.

O powotaniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownika robét branzowych
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Kierownika budowy oraz
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pisemnie Zamawiajacego zataczajac kopie dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez
te osobe uprawnien budowlanych, kopi¢ aktualnego zaswiadczenia o wpisie tej osoby na
liste cztonkéw witasciwej izby inzynierow budownictwa oraz zlozone przez t¢ osobe
Oswiadczenie przyjecia obowigzku kierowania robotami.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki:

1) Kierownika budowy na inng osobg¢ posiadajagca odpowiednie kwalifikacje oraz
niezbedne uprawnienia do kierowania budowg i przynalezaca do wtlasciwej izby
samorzadu zawodowego;

2) kierownika robdt branzowych na inng osobe¢ posiadajacg niezbgdne uprawnienia
budowlane i przynalezaca do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

. O zamiarze zmiany Kierownika budowy lub kierownika rob6t branzowych Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru na co
najmniej 7 dni przed terminem dokonania takiej zmiany, przedkladajac stosowne
dokumenty stwierdzajace, ze osoba przewidziana do kierowania budowg / robotami
budowlanymi branzowymi stanowigcymi przedmiot umowy posiada wymagane
obowigzujagcymi przepisami prawa uprawnienia oraz przynalezy do wilasciwej izby
samorzadu zawodowego.

. Kierownik budowy wraz z Wykonawca sa zobowiazani do uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych w terminach ustalonych przez Zamawiajacego. Ponadto Kierownik
budowy jest zobowigzany do przygotowania protokoléw z w/w narad, ktére podpisane
przez wszystkich uczestnikéw zostang przekazane Zamawiajgcemu w dniu narady.
W przypadku nieobecno$ci Zamawiajacy moze naliczy¢ kare finansowa w wysokosci 500
zt za kazdg absencj¢ na naradzie.

§10
POWOLANIE INSPEKTORA NADZORU

. Zamawiajacy powota Inspektora (Inspektoréw) nadzoru, o ktérym to fakcie Zamawiajacy
niezwlocznie powiadomi Wykonawce.

. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.).

. Inspektor nadzoru nie bedzie miat prawa zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy lub podejmowania decyzji o wykonaniu
rob6t dodatkowych i/lub zamiennych, w szczegdlnosci mogacych mie¢ wptyw na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby (os6b) peilniacej obowigzki
Inspektora nadzoru, o ktérej to zmianie niezwtocznie powiadomi Wykonawce.

§11
ROBOTY ZAMIENNE
. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania tzw. ,,rob6t zamiennych”, zwanych

dalej robotami zamiennymi, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich wykonania
z zachowaniem tych samych lub wyzszych norm, standardéw i1 parametrow.
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. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty zamienne jest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiajacym zakresu tych robot. Wszelkie w tym zakresie samoistne dyspozycje
Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub Inspektora nadzoru beda bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawiajacym zakresu robot zamiennych Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu sporzadzony przy wspoétudziale Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru ,,Protokét konieczno$ci”, zawierajacy zakres rob6t zamiennych
niezbednych do wykonania oraz okolicznosci faktyczne i przyczyny wystapienia
koniecznosci ich wykonania.

. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych Wykonawca
zobowiazuje si¢ do ich wykonania bez zwigkszania naleznego mu wynagrodzenia, o ktérym
mowa § 17 ust. 4.

. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, jezeli koszty wykonania robdt zamiennych
beda znaczaco rézni¢ si¢ od kosztéw robdt pierwotnie zaplanowanych do wykonania, co
wynikac bedzie jednoznacznie z kalkulacji poréwnawczej (Kosztoryséw poréwnawczych),
Strony majg prawo do dokonania zmian w wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Postanowienia § 12 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

. Wykonawca nie moze realizowa¢ robot zamiennych bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, zmiany niniejszej umowy na podstawie stosownego aneksu, skutecznego
po podpisaniu przez Strony umowy lub uzyskania dodatkowego zaméwienia na podstawie
odrgbnej umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga by¢ wykonane tylko te roboty zamienne,
ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezb¢dne ze wzgledu na bezpieczenstwo albo ze
wzgledu na konieczno$¢ zapobiezenia awarii lub znacznym stratom.

§12
ROBOTY DODATKOWE

. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania tzw. ,,rob6t dodatkowych”, zwanych
dalej robotami dodatkowymi, tj. rob6t budowlanych nieuwzglednionych w niniejszej
umowie, niezbednych do wykonania w celu nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy lub ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidlowe wykonanie
przedmiotu niniejszej] umowy 1 osiagni¢cia celu, ktéremu ma stuzy¢, w tym zamoéwien,
o ktéorych mowa w art. 455 ust. 2 z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich wykonania z zachowaniem tych samych
lub wyzszych norm, standardéw i parametrow.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, jest
uprzednie uzgodnienie z Zamawiajagcym zakresu tych robot. Wszelkie w tym zakresie
samoistne dyspozycje Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub Inspektora nadzoru beda
bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawiajagcym zakresu rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust.
1, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu sporzadzony przy
wspotudziale Kierownika budowy i Inspektora nadzoru ,,Protokét koniecznosci”,
zawierajacy zakres robot dodatkowych niezbednych do wykonania oraz okolicznosci
faktyczne 1 przyczyny wystapienia koniecznos$ci ich wykonania.
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. Roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, realizowane i rozliczone beda na podstawie
sporzadzonych przez Wykonawce przy wspdtudziale Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru oraz zatwierdzonych przez Zamawiajacego ,,Protokotéw koniecznosci” oraz
dofaczonych do nich Kosztoryséw tych robét sporzadzonych przez Wykonawce przy
wykorzystaniu cen jednostkowych z Kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa § 3 ust. 4 pkt
5, oraz czynnikéw cenotworczych (R, S, Kp, Kz, Z), ktére wykazane zostalty w tym
Kosztorysie ofertowym.

. Jezeli roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie beda odpowiada¢ opisowi pozycji

w zlozonym przez Wykonawce Kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa § 3 ust. 4 pkt S,

1 jednoczesnie:

1) bedzie mozliwe ustalenie ich ceny na podstawie cen jednostkowych oraz czynnikoéw
cenotwérczych z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca
zobowigzany jest do wyliczenia ceny tych rob6t taka metoda;

2) nie bedzie mozliwe ustalenie ich ceny na podstawie cen jednostkowych oraz czynnikéw
cenotwoérczych z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje (braku takich cen
jednostkowych w Kosztorysie ofertowym), Wykonawca zobowigzany jest do
wyliczenia ceny tych rob6t na podstawie $rednich cen materiatéw i1 czynnikow
cenotworczych zawartych w cennikach Sekocenbud dla wojewddztwa podkarpackiego
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja bedzie
sporzadzana.

. Kazdorazowo kalkulacja rob6t budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1, podlega¢ bedzie
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektorowi nadzoru, ktéry dokona korekty kalkulacji
przedtozonej przez Wykonawce do zatwierdzenia, jezeli kalkulacja ta bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okre§lonymi powyzej w ust. 4 i ust. S.

. Wykonawca nie moze realizowa¢ rob6t dodatkowych, o ktérych mowa powyzej w ust. 1,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, zmiany niniejszej umowy na podstawie
stosownego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez Strony umowy lub uzyskania
dodatkowego zamdwienia na podstawie odrgbnej umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko te roboty dodatkowe,
ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo, ze
wzgledu na konieczno$¢ zapobiezenia awarii lub znacznym stratom.

§13
CZYNNOSCI SPRAWDZENIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Strony postanawiaja, ze roboty budowlane bedg przedmiotem:

1) odbioréw czesciowych, ktérych przedmiotem moga by¢ elementy przedmiotu
zamOwienia / umowy lub roboty budowlane / prace stanowigce odrebna zamknigta
calos¢;

2) odbioru koncowego.

. W celu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru czg¢sciowego, Wykonawca kazdorazowo

i nie czedciej niz raz w miesigcu zglasza gotowos¢ do odbioru czesciowego.

Osiggniecie gotowosci do odbioru czegsciowego tj. odbioru elementu przedmiotu

zamOwienia / umowy lub robét budowlanych / prac stanowigcych odregbng zamknigta
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catos¢, nastgpi po zakonczeniu wszystkich robét w zakresie tego elementu przedmiotu
zamoOwienia lub zakresu rob6t budowlanych / prac stanowigcych odrebng zamknigtg catos¢
oraz przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym stosownych préb lub sprawdzen, poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy.

O osiggnieciu gotowosci do odbioru czgsciowego Wykonawca informuje Inspektora
nadzoru przedktadajac w zalagczeniu projekt protokotu odbioru czgsciowego, zestawienie
wykonanych robét budowlanych / prac wraz z rozliczeniem ich warto$ci oraz inne
niezbedne dokumenty.

Inspektora nadzoru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 4, sprawdza zestawienie wartosci wykonanych rob6t budowlanych
/ prac, rozliczenie ich warto$ci, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonego zestawienia,
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy, a nast¢pnie dokonuje odbioru elementu
przedmiotu zaméwienia / umowy lub rob6t budowlanych / prac podlegajacych odbiorowi
czesciowemu zgodnie z otrzymanym zestawieniem.

Odbiory czgsciowe dokonywane beda jedynie w celu umozliwienia Zamawiajacemu
dokonywania zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za cz¢sciowo wykonane roboty.

Odbidr przedmiotu zamdwienia / umowy nastapi protokotem odbioru koncowego.

Osiagniecie gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi po zakonczeniu
wszystkich prac / robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy poprzez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy oraz Inspektora
nadzoru.

Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zgodnos$ci wpiséw w dzienniku budowy ze stanem
faktycznym oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru koncowego robét
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy z dniem wpisu w dzienniku
budowy.

Po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa w ust. 8 1 ust. 9, Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy, dolaczajac do
zgloszenia kompletny dziennik budowy, ktéry jest obligatoryjnym zalacznikiem
warunkujagcym skuteczno$¢ dokonania zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidlowo dokonanego zgloszenia
gotowosci do odbioru przedmiotu umowy wyznaczy termin rozpoczgcia odbioru
koncowego przedmiotu umowy, zawiadamiajac o tym Wykonawcg.

Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona powotana przez Zamawiajacego Komisja
Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo do uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koncowego przedmiotu
umowy poprzez osobisty udziat w tych czynnosciach lub udziat swoich przedstawicieli.

Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy Komisja Odbioru powinna zakonczy¢
w terminie 21 dni liczac od dnia wyznaczonego na rozpoczecie odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie spisany
protokét zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
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Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu w dniu rozpoczecia odbioru
projekt protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu w dniu rozpoczecia odbioru
pelnej dokumentacji odbiorowej wymaganej zakresem przedmiotu umowy i przepisami
prawa.

Jesli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to:

1) gdy wady nadajg si¢ do usuni¢cia Zamawiajgcy ma prawo odméwic odbioru przedmiotu
umowy lub jego cze¢sci do czasu usuni¢cia wad;

2) gdy wady nadajg si¢ do usuni¢cia, nie zadajac usunigcia wad Zamawiajagcy ma prawo
odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy;

3) gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia i nie uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu
umowy lub jego cz¢sci zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy ma prawo odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie przystugujace Wykonawcys;

4) gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
umowy lub jego czesci zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy ma prawo zazadac
wykonania przedmiotu umowy lub jego czeséci po raz drugi, bez wzgledu na koszty
z tym zwigzane lub odstapi¢ od umowy.

Zamawiajacy ma prawo podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie

tych czynno$ci ujawnione zostang wady przedmiotu umowy lub jego czesci do czasu

usuni¢cia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego i bezptatnego usunigcia wad przedmiotu
umowy lub jego czesci stwierdzonych i zgtoszonych przez Komisje Odbioru w trakcie
odbioréw w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od dnia zgloszenia, wéwczas protokot
odbioru zostanie podpisany przez Strony po usuni¢ciu przez Wykonawce wad.

Koszty zwigzane z usuni¢ciem stwierdzonych i zgloszonych przez Komisje Odbioru
w trakcie odbioru wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz drugi
w catos$ci obcigzajag Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usunigciu wad
przedmiotu umowy lub jego cze$ci oraz do zadania wyznaczenia nowego terminu odbioru.

Po usunigciu wad Strony ponownie przystgpia do czynno$ci odbioru poprawionego
przedmiotu umowy lub jego cz¢sci na zasadach i warunkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad przedmiotu
umowy lub jego czesci stwierdzonych i zgloszonych przez Zamawiajagcego / Komisje
Odbioru w trakcie odbioréw i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunigcia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, zleci¢ ich usuni¢cie w zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do roszczen i
naprawienia szkody powstatej w wyniku zwtoki, albo odstgpi¢ od umowy.

Podpisanie przez Komisje Odbioru protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen:

1) nastgpi po przyjeciu przez Komisje Odbioru bez zastrzezen catosci przedmiotu umowys;
2) bedzie rownoznaczne z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy.
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26. Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu 3 egzemplarze dokumentacji

powykonawczej, po jej wczesniejszej weryfikacji i pisemnym zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

§14
PODWYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie lub przy udziale
1 pomocy podwykonawcoéw w systemie generalnego wykonawstwa.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale i pomocy podwykonawcéw,
Wykonawca odpowiada za dzialania i1 zaniechania podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcoéw jak za dzialania 1 zaniechania wilasne. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢, bez jakichkolwiek ograniczen, za roboty budowlane / prace wykonane
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

. Zamawiajacy zada, aby Wykonawca nie pézniej niz w dniu przekazania terenu budowy
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, jezeli
sg juz znani oraz ich przedstawicieli i ich dane kontaktowe.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajagcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w wust 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
do przekazywania informacje na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych, co nie wylacza obowigzkéw
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 umowy.

. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

. Warto$¢ wynagrodzenia za roboty budowlane / prace zlecane do wykonania
podwykonawcom i dalszych podwykonawcéw nie moze by¢ wyzsza od wartosci
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania tego samego zakresu robot budowlanych /
prac wskazanego w niniejszej umowie.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkéw udzialtu w  postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdéwien publicznych stosuje si¢ odpowiednio.

Postanowienia ust. 5 — 7 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.
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§ 15
UMOWA O PODWYKONAWSTWO

. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wylacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci przedmiotu
niniejszej umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa
i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty naleznego mu wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy, tj.
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w kazdej umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,
faktur lub rachunkéw, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy / dalszemu
podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zawrze¢ postanowienie, ze Zamawiajagcy ma prawo
wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz
obowigzek przedstawienia na kazde zagdanie Zamawiajgcego dowodéw zaptaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane w zakresie wynikajacym z niniejszej umowy, przed rozpoczeciem roboét przez
tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajacemu do akceptacji pisemny projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca zobligowany jest dotagczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.

. Zar6éwno projekt umowy jak i sama umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane musi zawiera¢ postanowienia spojne i niekolidujgce z postanowieniami

niniejszej umowy oraz okresla¢c w szczegdlnosci:

1) nazwe i adres podwykonawcy;

2) przedmiot umowy i precyzyjny zakres swiadczen powierzonych podwykonawcy;

3) zasady odbioru wykonanych rob6t budowlanych / prac;

4) wysokos¢ 1 zasady ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, w tym termin
ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz okreslony w ust. 3;

5) trybizasady zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami oraz wymagania dotyczace
tresci tych umoéw, w szczegdlno$ci zapewniajace realizacje przez Zamawiajacego
uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedkladania
Zamawiajgcemu:

a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z pisemng zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze projektu zmiany takiej umowy,
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b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jej
zmiany,

c) uprawnienia Zamawiajagcego 1 Wykonawcy do bezposredniej zaptaty
podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

d) najego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane;

6) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy / dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktéry nie moze by¢ krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego, za wady przedmiotu niniejszej
umowy.

Zaréwno projekt umowy jak i sama umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo dluzszy niz okreslony w ust. 3;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce¢ podwykonawcy lub podwykonawcy dalszemu podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczacych warunkéw wyptaty naleznego mu wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ma prawo zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia

do tego projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy projekt umowy:

1) niespetniania wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i/lub
W niniejszej umowie;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo dtuzszy niz okreslony w ust. 3;

3) zawiera postanowienia ksztattujagce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz dotyczace warunkOéw wyplaty naleznego mu wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane moze
nastgpi¢ wyltacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pos$wiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ma prawo zgtosi¢ na pisSmie sprzeciw do tej umowy o podwykonawstwo,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacj¢ tej umowy przez Zamawiajacego.

Przystapienie do realizacji przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢ wylacznie po
akceptacji takiej umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 2 — 15 stosuje si¢ do zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane oraz uméw o dalsze podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3 roboty budowlane.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za  zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy
lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy w sprawie
zaméwienia publicznego.

Wylaczenie, o ktérym mowa w ust. 17 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku, gdy w przedlozone] Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy
lub uslugi, termin zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 17 — 19 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie z tytutu wykonania przedmiotu zamdwienia / umowy
zostato zmienione zgodnie z postanowieniami § 25 ust. 6 — ust. 11, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
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22. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zmiany, o ktérej mowa powyzej w ust. 21,
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz do przedlozenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postanowienia
niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

23. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy, jak réwniez zakonczenie wykonywania rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy przez podwykonawce dalszego podwykonawce,
Wykonawca winien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi inwestorskiemu, z co
najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.

24. W przypadku braku akceptacji umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia robét bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, za$ sprzeczne z nhiniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych.

25.7Za dzialania 1 zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, ich
przedstawicieli i pracownikéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania
1 zaniechania wlasne.

§ 16

POSTANOWIENIA DOTYCZACE SPOSOBU DOKUMENTOWANIA I KONTOLI
ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy stosownie do przepiséw art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1465 z p6zn. zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia roboty budowlane /
prace:

1) roboty drogowe:
— roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty wykonczeniowe;

2) roboty w zakresie melioracji:
- roboty ziemne,
— roboty przygotowawcze,
- roboty wykonczeniowe;

3) roboty w zakresie rekultywacji gruntow:
— roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
— roboty wykonczeniowe;
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o ile roboty / prace te nie beda wykonywane osobiscie przez osob¢ w ramach prowadzone;j
przez nig dziatalnosci gospodarcze;.

Ro

boty budowlane, o ktérych mowa w ust. 2, ktérych wykonanie w zakresie realizacji

zamOwienia polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy to
czynnosci zwigzane z wykonaniem prac w zakresie:

1y

2)

3)

robdt ziemnych, ktére obejmujg w szczegdlnosci:

— roboty ziemne poprzeczne,

- likwidacje wysokich miedz, skarp, ugoréw, wawozdéw,
— wykonanie wykopow,

— wykonanie warstw nasypow;

robot przygotowawczych, ktére obejmuja w szczegdlnosci:
— wyznaczenie tras drég i rowow oraz punktéw wysokosciowych,
— karczowanie pni drzew i zakrzaczen,

- zdjecie warstwy humusu,

— rozbidrki elementéw drég, przepustow i ogrodzen;

robdt wykonczeniowych, ktére obejmujg w szczegdlnosci:
— umocnienie skarp, rowow i ciekéw,

— wykonanie przepustéw pod zjazdami,

— wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

— odmulenie i renowacja rowéw,

- korekta przebiegu rowéw, w tym wykonanie nowych.

Zamawiajacy wymaga aby:

1y

2)

3)

4)

nie pézniej niz w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca ztozyt Zamawiajagcemu
oswiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujacy roboty budowlane wedlug
specjalizacji zawodowych, zgodnie z dokumentacja projektowo—techniczna, tj. osoby
wykonujace roboty: budowlane, o ktérych mowa powyzej w ust. 2 i ust. 3, s3
zatrudnieni przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

Wykonawca w terminie S dni od przekazania terenu budowy dostarczyt
Zamawiajacemu imienny wykaz os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 2 i ust. 3, zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, niezbedne do jego
nalezytego wykonania w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, zawierajacy: imi¢
i nazwisko pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace
1 zakres obowigzkéw pracownika;

wykaz oséb byt aktualizowany na biezaco, nie p6zniej niz w terminie S dni od dnia,
w ktérym nastgpita zmiana personalna w skladzie osobowym pracownikéw
wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 2 1 ust. 3;

czynnosci wskazane w ust. 2 i ust. 3 byly wykonywane wylacznie przez osoby
wymienione w wykazie pracownikéw, o ktérym mowa powyzej.

Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej w ust. 4 pkt 1, powinno zawierac
w szczeg6lnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 3, zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, niezbedne do jego nalezytego wykonania
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
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umowy o pracg, liczbe tych os6b oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo weryfikowania zatrudnienie na podstawie stosunku pracy oséb

wykonujagcych czynno$ci wskazane powyzej w ust. 2 i ust. 3 na podstawie dokumentacji

potwierdzajacej zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy o prace, przez ktérg rozumie

si¢ w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) innych dokumentéw

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg, w szczegllnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawce oraz za posrednictwem Wykonawcy, wobec
Podwykonawcy, odno$nie spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych
z zatrudnianiem na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci wskazane
powyzej w ust. 2 i ust. 3. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do zadania:

1) oswiadczen w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny;
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow.
W celu potwierdzenia spelnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci wskazane w ust. 2 i
ust. 3, na kazde wezwanie Zmawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni, Wykonawca zobowigzany bedzie przediozy¢
Zamawiajacemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy O prace przez
Wykonawceg lub Podwykonawce, oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
liczbe tych os6b oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez
Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob
wykonujacych czynnos$ci wskazane w ust. 2 i ust. 3, w szczegdlnosci o$wiadczen,
o ktérych mowa powyzej w ust. 5 — ust. 8, traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce tego wymogu.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 2 1 ust. 3 czynnosci, Zamawiajacy ma prawo
naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji
przedmiotu umowy w zakresie wypelniania przez Wykonawce / Podwykonawce,
obowigzkow zwigzanych z zatrudnianiem na umowe o prace oséb wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 2 i ust. 3.

W  przypadku watpliwosci co do sposobu zatrudniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 i ust. 3 czynnosci lub co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwroci¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

Stosownie do opinii Urzedu Zamdwien Publicznych (dot. art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych) ,,...czynnosci wykonywane przez
kierownikoéw budowy, kierownikow robot, inspektoréow nadzoru, tj. osoby peilnigce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, zasadniczo nie polegajg na wykonywaniu pracy
w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujgce te czynnosci sq samodzielnymi
uczestnikami procesu budowlanego i dziatajg samodzielnie, takze w tym rozumieniu, Ze
same wyznaczajg sobie zadania i same te zadania realizujq.”

W Opinii, o ktérej mowa powyzej w ust. 2 jednoznacznie zostato wskazane, ze czynnosci
wykonywane przez osoby petniace samodzielne funkcje techniczne
w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
zasadniczo nie polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.
Z powyzszego przepisu wynika, iz zar6wno wykonywanie nadzoru inwestorskiego, jak i
projektowanie nalezy do czynnosci wykonywanych przez osoby pelnigce samodzielne
funkcje techniczne. Zatem, zgodnie z Kodeksem prazy oraz Opinig Urzedu Zamdwien
Publicznych czynnosci te zasadniczo nie polegajg na wykonywaniu pracy w rozumieniu
Kodeksu pracy.

§17
WYNIIGRODZ NI

Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz
oferta Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, jak réwniez innych prac koniecznych do jej wykonania. Niedoszacowanie,
pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce,
nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 4.

Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy zostata ustalona na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce.

Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy bez zastrzezen Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto .................. zt ( stownie zlotych:
....................................................................................................... ), ktore to
wynagrodzenie zawiera wszystkie optaty oraz koszty prac i materiatéw koniecznych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, wszystkie optaty i podatki, upusty i rabaty,
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a w szczegllnosci sktadki ZUS, w tym sktadki ZUS pracodawcy oraz podatek VAT
naliczony zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi na dzien zwarcia niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa powyzej w ust. 4 zawiera wszystkie koszty
prawidlowego zrealizowania pelnego zakresu ilosciowego i jakoSciowego przedmiotu
niniejszej umowy okreslonego w niniejszej umowie oraz Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, w tym w szczegdlnosci koszty: wykonania ustug projektowych, robét
budowlanych, materiatéw i wyrobéw budowlanych, wykonania obiektéw tymczasowych
1 prac towarzyszacych oraz innych prac 1 materialdéw niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy i zostalo obliczone z uwzglgdnieniem
ewentualnego ryzyka Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy oraz oddzialtywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty, aw szczegélnosci kosztow wynikajacych
z okolicznosci, ktérych nie mozna przewidzie¢ w chwili zawierania niniejszej umowy, jak
na przyklad nieprzewidziane optaty, wzrost: cen, kursu euro, kosztow transportu,
najnizszego wynagrodzenia itp.

6. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 5 zostalo wyliczone w sposob
przedstawiony w ponizszej ,,Tabeli kosztow zadania™:

Lp. Zakres Cena netto Podatek Wartos¢ Wskaznik
VAT brutto procentowy
1. | Roboty budowlane 100%

1.1. | Budowai przebudowadrég | | | | e

1.2. | Prace melioracyjne | | | | eeeemeceeeeeee-

1.3. | Rekultywacja gruntéw | | | | eememeceeeeaa-

2. | Dokumentacja projektowo - Maks. 2.5 % poz.
wykonawcza 1 ( ceny robét
budowlanych)

3. | Obstuga geodezyjna Maks. 0.9 % poz.
1 (ceny robot

budowlanych)

Razem wynagrodzenie ryczattowe brutto: | |  eceeeeceeeeeee.

7. Illkro¢ w [ili[j1Tj umowil]jl1t mowllo ,,wyllgrod/Iliu” [Tllzy prlll]to rolumilé
ry[ITHtow[] wyl[lgrod[ITil] brutto naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, o ktorym mow![ powyz[j w u't. 4.

8. W przypadku wystgpienia okolicznos$ci okreslonych w niniejszej umowie dopuszczalne sg
zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie:

1) wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w ust. 4;

2) wydluzeniu terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1.

9. W przypadku zmiany niniejszej] umowy polegajacej na wydluzeniu terminu wykonania
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest:
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1) w terminie 7 dni od dokonanej zmiany umowy przedlozy¢ Zamawiajacemu aktualizacje
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;

2) przedtuzy¢ dotychczasowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
innej formie niz w pienigdzu (dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji lub
poreczenia nalezytego wykonania umowy) najpdézniej na 30 dni przed uplywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§18
ROZLICZNI[] PRZCDMIOTU UMOWY

. Rozliczenie z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy nastgpi:

- dwoma fakturami cz¢sciowymi oraz jedng koncowg fakturg VAT wystawiong przez

Wykonawce po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru catosci przedmiotu niniejszej

umowy bez zastrzezen,

lub

— trzema fakturami cze¢sciowymi oraz koncowa fakturg VAT wystawiona przez
Wykonawcg po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru catosci przedmiotu niniejszej
umowy bez zastrzezen.

Sposéb rozliczenia wynagrodzenia Zamawiajacy pozostawia do wyboru Wykonawcy.
. Faktury czesciowe Wykonawca bedzie wystawiat:

1) za ustugi, prace, roboty budowlane wykonane w 2024 r., nie pézniej niz w dniu 30
listopada 2024 r. i na kwote brutto nie wigkszg niz 1 940 323,20 zt, w tym kwotg¢ netto nie
wyzsza niz 1 577 498,54 + nalezny podatek VAT;

2) kolejne faktury czesciowe za wykonane ustugi, prace, roboty budowlane Wykonawca
bedzie mogt wystawi¢ nie wcze$niej niz w styczniu 2025 r. wedlug procentowego
zaawansowania robo6t, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

Lacznie wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami czgSciowymi nie moze
przekroczy¢ 80 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie:

1) za opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla inwestycji, uzyskanie
ostatecznej/ych decyzji o pozwoleniu na budowe i zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu do zgloszen budowy/rob6t budowlanych, wynagrodzenie za wykonanie
projektow wykonawczych, przedmiaréw robo6t, STWiORB 1 kosztoryséw inwestorskich
stanowi do 2,5% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 4 niniejszej
umowys;

2) za obstuge geodezyjng inwestycji stanowi do 0,9% kwoty brutto wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy.

. Wszelkie ptatnosci za wykonane roboty budowlane begda realizowane powykonawczo.
Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi zawiera¢ podatek od towaréw i ustug
(VAT) naliczony zgodnie z przepisami prawa obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury
(w dniu powstania obowigzku podatkowego).
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Podstawg dla wystawienia faktur cz¢Sciowych za roboty budowlane, w kazdym przypadku,
beda podpisane przez branzowych inspektoréw nadzoru protokoty odbioru robét
budowlanych / prac, stanowigcych odrebng zamknigta catos¢, stwierdzajace wykonanie
robét i prac podlegajacych odbiorowi czgsciowemu objetych tymi fakturami.

W celu dokonania odbioru cz¢$ciowego i rozliczenia odebranych rob6t budowlanych / prac
Wykonawca informuje Inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t budowlanych / prac
podlegajacych odbiorowi czeSciowemu oraz przedktada zestawienie wykonanych robét
budowlanych / prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

Inspektor nadzoru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zestawienia, o ktérym mowa
w ust. 8, sprawdza zestawienie wykonanych rob6t budowlanych / prac, wartosci
wykonanych rob6t budowlanych / prac, rozliczenie ich wartosci, dokonuje ewentualnych
korekt przedlozonego zestawienia, potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy,
a nastepnie dokonuje odbioru robot budowlanych / prac podlegajacych odbiorowi
czgsciowemu zgodnie z otrzymanym zestawieniem.

Po spetieniu warunkéw, o ktérych mowa powyzej w ust. 7 — 9, Wykonawca wystawia
fakture czgsciowa 1 wraz z: zatwierdzonym zestawieniem wykonanych rob6t budowlanych
/ prac i ich warto$ci oraz podpisanym przez branzowych inspektoréw nadzoru protokotem
odbioru robét budowlanych / prac podlegajacych odbiorowi czgsciowemu przedktada ja
Zamawiajacemu.

Kazdorazowo sktadajac faktur¢ czeSciowg Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
Zamawiajgcemu o$wiadczenie o wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
robét budowlanych i dalszym podwykonawcom robdét budowlanych biorgcym udziat
w wykonaniu odebranych robét budowlanych objetych ta faktura lub o$wiadczenie
o wykonaniu tych robét samodzielnie. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy z udzialem podwykonawcéw robot budowlanych oraz dalszych podwykonawcéw
rob6t budowlanych oraz zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w cze$ciach
postanowienia § 19 niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio.

Faktury czeSciowe platne beda w 100 %.

Kofcowe rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy nastgpi fakturg koncowag wystawiong przez Wykonawce po
zakonczeniu realizacji 1 dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru bez zastrzezen catosci
przedmiotu niniejszej umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci
ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od dnia dor¢czenia ptatnikowi: Powiat Jarostawski
z siedzibg ul. Jana Pawta II 17, 37-500 Jarostaw, NIP 7922033661 wystawionej odpowiednio
po spelnieniu  warunkéw, o ktéorych mowa powyzej w ust. S5 - 7,
w przypadku faktur czgsciowych lub po spelnieniu warunku, o ktérym mowa powyzej
w ust. 11, w przypadku faktury koncowe;j.

Naleznosci Wykonawcy, z zastrzezeniem wynikajacym z postanowien §19 niniejszej
umowy, ptatne beda przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na wystawionej
fakturze.

Za dzieh zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Faktury VAT powinny by¢ wystawiane i dostarczane Zamawiajacemu na jego adres
w formie papierowej lub przesylane elektronicznie w formie ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
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fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z p6zn.
zm.).

W przypadku wystawiania i przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych,
o ktérych mowa w ust. 17 Wykonawca wraz z ustrukturyzowang fakturg elektroniczng
zobowigzany jest przesta¢ Zamawiajagcemu ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne,
o ktérych mowa powyzej w ust. 10 i ust. 11.

Zamawiajacy podaje dane Zamawiajgcego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania w
rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym rodzaj adresu PEF: NIP, numer PEF: 7922033661. Wykonawca
moze przesta¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania: https://efaktura.gov.pl/.

§19

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY
W PRZYPADKU UDZIALU PODWYKONAWCOW

W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z udzialem podwykonawcow
robot budowlanych oraz dalszych podwykonawcéw robdt budowlanych oraz zaptaty
w czesciach naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 4, wedtug
zasad okreslonych w § 18, warunkiem =zaplaty przez Zamawiajacego drugiej
i kolejnych cze$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom rob6t budowlanych i dalszym podwykonawcom robét budowlanych
bioragcym udziat w wykonaniu odebranych rob6t budowlanych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, sktadajagc druga i kolejne faktury czesciowe,
Wykonawca wraz z dokumentami okreslonymi w § 18 ust. 8 i ust. 9 zobowiazany jest ztozy¢
Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie
przelewéw wynagrodzen naleznych podwykonawcom rob6t budowlanych i dalszym
podwykonawcom rob6t budowlanych biorgcym udziat w wykonaniu odebranych robét
budowlanych, wynikajacych z poprzedniej faktury czesciowe;.

Do czasu przediozenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 nie biegna
terminy okreslone w § 18 ust. 14 niniejszej umowy, a Wykonawcy nie przystuguja za ten
okres odsetki ustawowe za opdznienie.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

40



£ P

ok PODKARPACKIE

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po$§wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmowac begdzie wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktére Wykonawca winien zglosi¢
w terminie 7 dni, od dnia dorgczenia tej informacji.

. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac si¢ na potracenie roszczen wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgltoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy:

1) nie dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

1.

dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a Wykonawca nie begdzie domagat si¢ zaptaty

wynagrodzenia w cze$ci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia - bez odsetek - za

roboty budowlane wykonane przez podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg bez jej akceptacji przez
Zamawiajacego;

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag bez jej
akceptacji przez Zamawiajacego;

3) nieuwzglednienia sprzeciwu do umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
zgtoszonego przez Zamawiajgcego lub naruszenia art. 647' Kodeksu cywilnego.

§ 20
ODPOWIDZILNOSC Z[1 [ZKODY

Z hwilg protokolt[Tgo priljelilltix[Tu budowy [TIWykollTwle prilThodla wllllkil]
ry yk[Twig TTTI T Tkodmi [Tltym t(#[Tilldo [TTTu podpil ITillpr[ 111 troly protokotu
odbioru konlow[go, potwiltd[Tja[Tgo odbidr prildmiotu umowy.

Wykol Tw ! Tiw [TTTHCr i1 umowy or[ Tluluwl[Tillwld w okr[Tilrgkojmi i gwlt[11ji
pololipltg odpowildlil1[0$¢ woblTIZImlWwilja[lgo or[Tlol6b tr[ITi’h [tytutu [Tkod,
jkill moga [Tiltlil¢ w [Wwiglku [J r[1lilTTja umowy w [II1Igollosli [wiglI1T]
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1 blIpilllTaltwim rulhu drogow(go, utrud(illilmi w rulhu drogowy or[l]
filrulhomoslilmi [3[i[dujg/ymi [1t[t[1Tm budowy,

Wykol ITwl1l] pololi odpowildlilllos¢ [1] wllyltki[] roboty rlllilow[IT] prill]
Podwyko[Tw[éw 1 koordy( [1je tylh robot or[ [T TThow[ il IPodwykolTw[y [TIpliTu
budowy.

§21
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania za niewykonanie,
nienalezyte wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowigzan umownych stanowig kary
umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach oraz w ponizej okreslonej wysokosci:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) z tytulu zwtoki w wykonaniu robét budowlanych w zakresie rekultywacji gruntow
dziatek poscaleniowych w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy
dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu wykonania rob6t budowlanych w zakresie
rekultywacji gruntéw dziatek poscaleniowych okreslonym w z § 4 ust. 1 pkt 3;

b) z tytutu zwloki w przekazaniu kompletnej i odpowiadajacej wymaganiom
Zamawiajacego dokumentacji wymaganej dla uzyskania pozwolenia na budowg dla
obiektu, zawierajacego wszelkie uzgodnienia i opinie; uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowg dla obiektu oraz zaswiadczen o niewniesieniu sprzeciwu
do zgtoszen budowy/rob6t budowlanych/rozbiérki; przekazanie Zamawiajacemu
projektow wykonawczych, przedmiar6w robot, STWiORB
i kosztorysow inwestorskich w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za
kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2;

¢) z tytulu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu wykonania
przedmiotu umowy,

d) z tytulu zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
rgkojmi i/lub gwarancji w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

e) z tytulu zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu w okreSlonym terminie
ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 , jezeli dotyczy,
w wysokosci 0,01 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej
mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

f) z tytulu zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu w okreSlonym terminie
ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 — 3, jezeli
dotyczy, w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktérej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

g) z tytulu zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu w okreslonym terminie Kosztorysu
ofertowego, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 5 umowy, w wysokosci 0,01 %
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warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

z tytulu zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie okre§lonym w § 4 ust. 6 umowy w wysokosci 0,01 %
wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

z tytulu zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu skorygowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 10 umowy w wysokosci
0,01% wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17
ust. 4 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

z tytulu zwloki w przedlozeniu Zamawiajagcemu w okreslonym terminie
o$wiadczenia,

o ktéorym mowa w § 16 ust. 4 pkt 1 umowy, w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

z tytulu zwloki w przedlozeniu Zamawiajagcemu w okreslonym terminie wykazu
0s6b, o ktérym mowa w § 16 ust. 4 pkt 2 umowy, w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

z tytutu zwloki w dostarczeniu Zamawiajagcemu w okreslonym terminie aktualizacji
wykazu 0s6b, o ktérej mowa w § 16 ust. 4 pkt 3 umowy, w wysokosci 0,01 %
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za niezlozenie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 16 ust. 6 — ust.
8 umowy, potwierdzajacych spelnianie przez Wykonawce lub podwykonawce
obowigzku zatrudnienia oséb, wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 16
ust. 2 i ust. 3 umowy na podstawie umowy o prace, w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, - w trakcie realizacji przedmiotu umowy
kara moze by¢ naktadana wielokrotnie, jezeli Wykonawca podczas kolejnej
kontroli, na kolejne wezwanie nie przedtozy tych o§wiadczen lub dokumentéw;

za niedopelnienie obowiazku zatrudnienia osob, wykonujacych czynnosci,
o ktéorych mowa w § 16 ust. 2 i ust. 3 umowy, na podstawie umowy o prace,
w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej
mowa w § 17 ust. 4 niniejszej] umowy, za kazdy taki stwierdzony przypadek —
w trakcie realizacji przedmiotu umowy kara moze by¢ nakladana wielokrotnie,
jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze osoba za ktorej
zatrudnianie na podstawie innej niz umowa o prace¢ kara Wykonawcy zostata juz
naliczona, a osoba ta nadal nie jest zatrudniona na umowg o prace,

z tytulu nieuczestniczenia (absencji) Kierownika budowy w naradzie
koordynacyjnej zwotanej przez Zmawiajacego, o ktérej terminie Kierownik budowy
zostal poinformowany z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem,
w wysokosci 500,00 zt za kazde takie zdarzenie,

z tytulu nieuczestniczenia (absencji) Wykonawcy w naradzie koordynacyjnej
zwolanej przez Zmawiajacego, o ktorej terminie Wykonawca zostat poinformowany
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z co najmniej 2 dniowym wyprzedzenie, w wysokosci 500,00 zt za kazde takie
zdarzenie,

z tytulu braku zmiany w wyznaczonym terminie wysokos$ci wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, do ktérej to zmiany Wykonawca byl zobowigzany
na podstawie § 15 ust. 21 i ust. 22 oraz § 25 ust. 12 i ust. 13, w wysokosci 0,01 %
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej
mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

z tytulu nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysoko$ci 1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktérej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy, za kazdy taki stwierdzony przypadek,
z tytulu nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 %
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

z tytulu braku w wyznaczonym terminie zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez
Zamawiajacego do doprowadzenia do takiej zmiany w wysokosci 1 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej
umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

z tytulu rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce bez zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo robdt budowlanych lub pisemnej zgody Zamawiajacego
w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej
mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

z tytulu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy,

z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, a w szczegdlnosci w zwiazku z nienalezytym wykonywaniem
przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w wysokosci
10 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17
ust. 4 umowy,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

z tytutu zwloki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji
dotyczacej przedmiotu umowy bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego w wysokosci
0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17
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ust. 4 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od uptywu
terminu przekazania terenu budowy oraz przedmiotowej dokumentacji,

b) z tytulu zwloki w dokonaniu odbioru wolnego od wad przedmiotu umowy,
wykonanego zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ, oferta
ztozong przez Wykonawce oraz postanowieniami niniejszej umowy, w wysokosci
0,1 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17
ust. 4 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od upltywu
terminu dokonania odbioru,

c) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj.
kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4, za wyjatkiem przyczyn okreslonych w § 24
ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy,

d) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce w zwigzku z okoliczno$ciami
okreslonymi w § 24 ust. 5 w wysokos$ci 10 % wartosci wynagrodzenia umownego
brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zaré6wno
kary umownej z tytulu odstagpienia, jak 1 zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych
z innych tytutow.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy
wynosi 20% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17
ust. 4 niniejszej umowy.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Stron wynikajace z niniejszej umowy.

Zaptata nalezno$ci tytulem kar umownych nastgpowaé bedzie na podstawie noty
obcigzeniowej w terminie 7 dni liczac od dnia jej doreczenia.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

Jesli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Strony niniejszej umowy
zobowigzan umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Strony
beda ponosily odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku wystgpienia zwtoki w wykonaniu przez Wykonawce zobowigzan przyjetych
niniejsza umowa powyzej 14 dni, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranemu
przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do
roszczen 1 naprawienia szkody powstatej w wyniku zwtoki.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym terminom
wykonania przez Wykonawc¢ zobowigzan przyjetych niniejszg umowa powstate z winy
Zamawiajacego. W przypadku wystapienia przestojow z winy Zamawiajacego, uzgodnione
terminy wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow.
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§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed zawarciem (podpisaniem) niniejszej umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeniem”, w ustalonej kwocie
................ 7zt (stownie zlotych: ... ),
stanowigcej S5 % ceny calkowitej (ceny brutto) podanej w ofercie zlozonej
w postgpowaniu Numer referencyjny 7P.272.12.2024, w formie

2. Zabezpieczenie stluzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy

W nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru bez zastrzezen;

2) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
p6zniej niz w 15. dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady wykonanego przedmiotu
umowy.

4. W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 17 ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest

w terminie 7 dni zwickszy¢ wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do

kwoty stanowigcej S% zwigkszonego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy

z tytutu wykonania przedmiotu umowy.

5. W przypadku opdéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub zmiany (wydluzenia)
terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia
terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, nie pozniej
niz 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (dostarczy¢ aneks do gwarancji lub porgczenia nalezytego wykonania
umowy) lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczas obowigzujacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, nie przedtozy Zamawiajagcemu dowodu jego przedtuzenia
na dalszy okres lub wniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni forme
obowigzujacego zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia (zrealizuje dotychczas obowigzujace zabezpieczenie).
Srodki uzyskane z wyptaty kwoty (realizacji) dotychczas obowiazujacego zabezpieczenia
zostang przekazane na rachunek bankowy Zamawiajacego.

4 - W zaleznos$ci od wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach okre$lonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
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§23
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego, przez OKI€S ........cc..co....
miesiecy (nie krotszy niz 36 miesiecy) liczac od dnia zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy, jezeli przedmiot niniejszej umowy lub dzieta sktadajace si¢ na
przedmiot umowy majg wade zmniejszajacg ich wartos$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie albo wynikajacy z ich przeznaczenia (r¢kojmia).

Przez wady przedmiotu umowy rozumie si¢:

1) [ilTgodlos¢ prildmiotu [i[i[j[1Tj umowy [Jumowa, pollgljalg w [TI1Tgollos[i [T]
briku wiisliwosli, ktorg prlldmiot umowy powililll mil¢ [1]wlgledu [T1jlgo
pril I HiOpHaliiu [Tu okrl$lolTgo w [HMHGIT] umowil] wydl[liu
prildmiotu umowy w [t il I[il[ Tuptym;

2) jhwllbo ukrytlwl§[iwos[i tkwig[ 1w prlldmiolil umowy lub w jlkimkolwilk jlgo
Alm[TTil] powodujal[ 1 [1lmoz[0$¢ uzywl il ]lub kor[y[t[Till[Ipr[Idmiotu umowy
fgod[il] Upr[ITITTTITTHilm, [mAGIITTil) wirto§i prildmiotu umowy, obliz[Til]
[toplil luzyt TTT0$[1 prildmiotu umowy, obliz[Tilljlkos[i lub 1[I Tlullkod[TTillw
prildmiolillumowy.

Przez wadg¢ uznaje si¢ rOwniez sytuacj¢, w ktorej przedmiot umowy w chwili wydania
Zamawiajacemu nie stanowi wilasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem
osoby trzeciej.

W przypadku dostrzezenia wady w procesie korzystania z przedmiotu umowy,
Zamawiajacy zglasza Wykonawcy wade niezwlocznie po jej wykryciu. W przypadku
zgloszenia zawiadomienia o wystgpieniu wady przez podmioty trzecie, ktére uzyskaja
dostgp do przedmiotu umowy w ramach ich obowigzkéw, Zamawiajacy jest zobowigzany
do niezwtocznego zgloszenia wady Wykonawcy.

Przez zgtoszenie Strony rozumieja pierwszg informacj¢ o wystgpieniu niezgodnosci, takze
potencjalnej, przedmiotu umowy z umowa. Niezwlocznie po zgloszeniu wady,
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zlozenia pisemnej reklamacji uwzgledniajacej m.in.
rodzaj wady, moment uzyskania wiedzy o wadzie i zrédto pozyskania takiej wiedzy, jak
rowniez wyniki audytu powstania przyczyny wady, o ile zajdzie potrzeba jego
przeprowadzenia.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytulu rgkojmi, na przedmiot umowy Wykonawca
udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na okres ............... miesiecy (nie krotszy niz 36
miesiecy), liczony od dnia zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy
bez zastrzezen.

Zamawiajacy ma prawo wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy lub jego czesci niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
O stwierdzonych w okresie r¢kojmi lub gwarancji wadach przedmiotu umowy lub jego

czeéci Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce w terminie do 14 dni liczac
od dnia ich stwierdzenia.

Reklamacje Zamawiajacego beda rozpatrywane przez Wykonawce w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty ich zgtoszenia.

W przypadku stwierdzenia i zgloszenia przez Zamawiajacego w okresie rekojmi lub
gwarancji wad przedmiotu umowy lub jego czesci objetych rekojmig lub gwarancja
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Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego i bezptatnego ich usuni¢cia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, ktéry bedzie nie krétszym niz 7 dni liczac od dnia
zgloszenia bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Koszty zwigzane z usunigciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jego cze¢sci po
raz drugi w calos$ci obcigzaja Wykonawce.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad przedmiotu
umowy lub jego czeSci stwierdzonych 1 zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie
rgkojmi i/lub gwarancji i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu Wykonawcy do ich
usuni¢cia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ ich usunigcie w zastepstwie Wykonawcy, wybranemu
przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do
roszczen i naprawienia szkody powstatej w wyniku zwtoki.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym terminom
usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych i zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rekojmi lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jego czgsci powstate
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym ze wzgledow formalno — prawnych.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 13, uzgodnione terminy
usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych i zgloszonych przez Zamawiajacego
w okresie rekojmi lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jego czesci przedtuzone
zostang o czas trwania przestojow.

. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie dokonywa¢ poprawek

1 uzupelnien przedmiotu umowy.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu umowy lub jego czgsci nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, cho¢by w chwili wydania
lub odbioru przedmiotu umowy lub jego czes$ci Zamawiajacy wiedziat lub z tatwoscig mogt
si¢ dowiedzie¢ o wadzie.

Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy lub jego cz¢sci réwniez po uptywie
okresu rekojmi i/lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadach
przedmiotu umowy lub jego czesci przed uptywem okresu rekojmi i/lub gwarancji.

Przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy
przeprowadzi odbiér gwarancyjny przedmiotu umowy.

O odbiorze gwarancyjnym Zamawiajacy powiadomi Wykonawce¢ w terminie nie krétszym
niz 7 dni liczac od dnia wyznaczonego na dzien rozpoczecia przedmiotowego odbioru.
Jezeli Wykonawca odmoéwi lub zaniecha udziatu w odbiorze gwarancyjnym osobiscie, badz
przez swego petnomocnika, odbioru gwarancyjnego dokona Zamawiajacy jednostronnie,
ze skutkami prawnymi, ktére mogg obcigzy¢ Wykonawce.

Wykonawca o§wiadcza, ze w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 12
i/lub § 13 ust. 24 niniejszej umowy:

Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia tzw. ,,wykonawstwa zastepczego” bez
wzgledu

na prawa przystugujace Wykonawcy oraz bez potrzeby uzyskania zezwolenia sadu;
wyraza zgode na obcigzenie kosztami usuni¢cia wad przedmiotu umowy lub jego czesci
przez inny podmiot wybrany przez Zamawiajacego.
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§24
WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
a w szczeg6lnosci jesli:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziataniu wspierania agresji na Ukraing oraz sluzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (tekst jedn. Dz, U. 2023 r. poz. 1497 z p6zn. zm.) lub art.
108 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych;

Wykonawca nie rozpoczat wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub przerwat
jego wykonywanie i nie wznowil mimo wezwan Zamawiajacego przez okres diuzszy
niz 21 dni liczac od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwania wykonywania
przez okres dtuzszy niz 7 dni liczac od dnia dorgczenia wezwania do wznowienia;
Wykonawca nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przepisami prawa,
otrzymang dokumentacja, wytycznymi Zamawiajgcego, zlozong oferta lub
postanowieniami niniejszej umowy, albo tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie zmienit
sposobu ich wykonywania;

Wykonawca nie usungt wad przedmiotu umowy lub jego czg$ci stwierdzonych
i zgloszonych przez Zamawiajacego w trakcie odbioru w terminie 7 dni liczac od dnia
uptywu terminu wyznaczonego na ich usunigcie;

zostanie wydany nakaz zajecia istotnych sktadnikéw majatku Wykonawcy na podstawie
orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej;

zostanie ogloszona likwidacja Wykonawcy lub zaistniejg przestanki ogtoszenia jego
upadtosci, w szczegdlnosci niewyptacalnos¢ Wykonawcy;

w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 19 niniejszej umowy
lub koniecznos$ci dokonania takich bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5§ %
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4
niniejszej umowy;

w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca wykonuje roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
bez zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowy o0 podwykonawstwo robot
budowlanych lub pisemnej zgody Zamawiajacego;

zaistniala istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

Odstagpienie przez Zamawiajacego od umowy w zwiagzku z okolicznosciami, o ktérych
mowa w ust. 1 moze nastapi¢ w trybie natychmiastowym.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w zwiazku z okolicznosciami
okreslonymi w ust. 1 pkt 1 - 8 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w §
17 ust. 4 niniejszej umowy.
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W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w zwigzku z okolicznosciami,
okreslonymi w ust. 1, Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego zaplaty kar
umownych, ani tez odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie nalezne mu z tytutu
wykonania cze¢sci przedmiotu umowy do dnia odstgpienia.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jesli Zamawiajacy:
1) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie dokona:
a) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 21 dni liczac od dnia zawarcia
umowy,
b) przekazania Wykonawcy dokumentacji dotyczacej przedmiotu umowy bedacej
w posiadaniu Zamawiajacego w terminie 7 dni liczac od dnia przekazania terenu
budowy Wykonawcy,
¢) odbioru wolnego od wad przedmiotu umowy lub jego cze¢sci, wykonanego zgodnie
z wymaganiami Zamawiajagcego okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, ofertg zlozong przez Wykonawce oraz postanowieniami niniejszej
umowys
2) zawiadomi Wykonawce, o niemoznos$ci spelnienia swoich zobowigzan umownych na
skutek zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci.

Odstagpienie przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, okre§lonymi
w ust. 5 moze nastgpi¢ w trybie natychmiastowym.

W przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami
okreslonymi w ust. 5§ Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 %
wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 17 ust. 4 niniejszej
umowy, z zastrzezeniem okolicznosci, o ktérych mowa powyzej w ust. 1 pkt 9.

W przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami,

o ktérych mowa w ust. 5§, Zamawiajacy nie moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar

umownych, ani tez odszkodowania.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce, Wykonawce

obcigzajg nast¢pujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktérej odstgpiono od umowy;

2) w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét z inwentaryzacji wykonanych robot
budowlanych oraz robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstapienia, a takze musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wykonawca moze zagda¢ od Zamawiajgcego zaptaty czesci naleznego mu wynagrodzenia z

tytutu wykonania czg¢$ci przedmiotu umowy jedynie w przypadku odstgpienia przez

Zamawiajacego od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 9.

§25
WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie w granicach unormowania
przepisami art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
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publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z p6zn. zm.), za zgodg obu Stron i pod
rygorem niewaznosci wymaga formy pisemnej w postaci aneksu skutecznego po podpisaniu
przez Strony umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkéw ich wprowadzenia, tj. w przypadku:

1) konieczno$ci aktualizacji danych Wykonawcy 1 Zamawiajacego poprzez: zmiang
nazwy (firmy), adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiajacego, zmian¢ formy
prawnej Wykonawcy itp.;

2) zmiany przez Ustawodawce przepisow prawa o charakterze bezwzglednie
obowigzujacym, z ktérymi postanowienia umowy pozostalyby w sprzecznosci i ktére
beda mialy bezposredni wptyw na realizacj¢ zawarte] umowy, w szczegdlnosci zmiany
przepisow prawa budowlanego naktadajagce na Wykonawce lub Zamawiajacego
dodatkowe obowiazki lub czynnosci, nieprzewidziane w zawarte] umowie, ktérych
wykonanie w ramach zawartej umowy jest konieczne z uwagi na obowigzujace przepisy
prawa;

3) zmiany zasad realizacji PROW na lata 2014-2020, w ramach ktérego realizowana jest
umowa lub zaistnienia okolicznosci niezaleznych od woli Stron, ktére beda miaty
bezposredni wplyw na realizacje umowy;

4) dziatan os6b trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utrudniajacych lub
uniemozliwiajacych realizacje lub wykonanie umowy, ktére to dzialania nie s3
konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron umowy;

5) w innych sytuacjach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
i majacych charakter zmian nieistotnych tzn. nie odnoszacych si¢ do warunkéw, ktére
gdyby zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury udzielania zamdwienia,
umozliwityby dopuszczenie innej oferty niz ta, ktéra zostata pierwotnie dopuszczona;

6) wystapienie sily wyzszej lub zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne.

3. Przez sil¢ wyzsza rozumie¢ nalezy zderzenie zewngetrzne, o charakterze niezaleznym od
Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy, ktérego nie mozna
byto unikng¢ ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci, ktérego nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie, a ktére ma wptyw na realizacje
przedmiotu umowy, np. w znacznym stopniu utrudnia lub uniemozliwia catkowite lub
czgsciowe wypelnienie zobowigzan umownych, w tym w szczegélnosci: powodz, pozar
i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, dzialania wojenne, ataki terrorystyczne, stan
pandemii lub epidemii lub zmiana zwigzana ze stanem pandemii lub epidemii, w tym
zwigzana z ich przebiegiem itp.

4. W przypadku wystgpienia przestojow w realizacji umowy (wstrzymania realizacji umowy)
z przyczyn okreslonych powyzej w ust. 2, uzgodnione terminy wykonania przez
Wykonawce jego zobowigzan przedtuzone zostang o czas trwania okolicznosci
powodujacych przestdj / przestoje, lecz nie dtuzej niz o 60 dni liczac od uptywu terminu
wykonania przedmiotu umowy.

5. Dopuszczalne sg rowniez zmiany niniejszej umowy w zakresie:
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1) przedmiotu umowy 1 terminu jego wykonania oraz wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku wystagpienia konieczno$ci wykonania:

a) tzw. ,rob6t zamiennych”, niezbednych do wykonania w celu nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i osiggnigcia celu, ktéremu ma stuzy¢, lub ktérych wykonanie
lezy w interesie Zamawiajacego,

b) tzw. ,,rob6t dodatkowych”, tj. rob6t budowlanych nieuwzglednionych w niniejszej
umowie, niezbednych do wykonania w celu nalezytego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy lub ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy, w tym rob6t budowlanych niewykraczajacych
swoim zakresem poza przedmiot umowy okreSlony w ,Opisie przedmiotu
zamOwienia” stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy;

2) wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu
zamOwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamdwienia / umowy, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu

zamOwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych

z realizacja zamdéwienia / umowy moga nastgpi¢ przy uwzglednieniu nast¢pujacych regut:

1) podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacja zaméwienia / umowy jest wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
oglaszany w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statycznego obowigzujacy
w miesigcu, w ktorym uptynat termin skiadania ofert;

2) minimalny poziom zmiany ceny materialow lub kosztéw wyliczony w oparciu
o wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych wskazany powyzej w pkt 1,
uprawniajacy Strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 punktéw
procentowych;

3) maksymalna wartos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, jaka
dopuszcza Zamawiajacy w zwigzku ze zmiang ceny materiatow lub kosztéw wynosi
15% warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Poprzez zmian¢ cen materiatow lub kosztow, o ktérych mowa w ust. 6 nalezy rozumie¢
wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzglegdem cen lub kosztow
przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania
przedmiotu zaméwienia / umowy zawartego w ofercie. Uprawnienie do zadania zmiany
wynagrodzenia przystuguje zarowno Wykonawcy, jak 1 Zamawiajagcemu. W przypadku
obnizenia cen materialéw lub kosztéw w stosunku do materiatéw lub kosztoéw przyjetych
w celu ustalenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu
zamOwienia / umowy zawartego w ofercie postanowienia ust. 8 - 10 stosuje si¢
odpowiednio do Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci (zmian), o ktérych mowa powyzej w ust. 6
Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiang
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu
zamOwienia / umowy, zawierajacym wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajagce zasadno$¢ zlozenia takiego
wniosku. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zaméwienia /
umowy nie szybciej niz w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.
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Obowigzek wykazania ponad wszelka watpliwos$¢, ze zmiany okreslone powyzej w ust. 6
maja bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdéwienia / umowy oraz wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu zamodwienia /
umowy spoczywa na Wykonawcy pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania
zZmiany umowy.

Zmiany wynagrodzenia w zakresie okreslonym powyzej w ust. 6 dotyczy¢ moga wylacznie
niezrealizowanej czes$ci zamdowienia / umowy i mogg by¢ wprowadzane nie cz¢sciej niz raz
w roku poprzez zestawienie kosztow poszczegdlnych robét / ustug oraz wskaznika, o
ktorym mowa w wust. 6 pkt 1. Strony beda uprawnione do wnioskowania
o dokonanie kolejnej zmiany pod warunkiem, ze wskaznik, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 1,
ulegnie zmianie o minimum 10 punktéw procentowych w stosunku do miesigca
w ktérym dokonano poprzedniej zmiany.

. W przypadku akceptacji przez drugg Stron¢ zadania zmiany wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zamdéwienia / umowy z uwagi na wystapienie
okolicznosci (zmian), o ktérych mowa powyzej w ust. 6, zwaloryzowane wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zamdwienia / umowy bedzie
obowigzywac od dnia dorgczenia zadania 1 po podpisaniu stosownego aneksu.

W przypadku zmiany i wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania
przedmiotu zaméwienia / umowy z uwagi na wystapienie okolicznos$ci (zmian), o ktérych
mowa w ust. 6, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zmiany, o ktérej mowa powyzej w ust. 12,
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz do przedlozenia
Zamawiajacemu oswiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postanowienia § 15
niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy w przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy o zmian¢ wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zamdéwienia / umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wystapieniu okolicznosci, o ktérej mowa
w ust. 6, wyznaczy miejsce i dat¢ zawarcia / podpisania stosownego aneksu do umowy.

Brak zgody Zamawiajacego na zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytulu wykonania przedmiotu zamdéwienia / umowy powoduje, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykonywa¢ przedmiot zamoéwienia / umowy na dotychczas
obowigzujacych warunkach.

Zamawiajacy dopuszcza réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej

umowy w zakresie wydluzenia terminu wykonania przedmiotu zaméwienia / umowy w

przypadku zaistnienia, niezawinionej przez Wykonawce, jednej z okolicznos$ci, o ktorej

mowa ponizej, tj. w przypadku wystgpienia:

1) opd6znien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez podmioty
trzecie lub wtasciwe organy: administracji panstwowej lub samorzadowej, ktére nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
w szczegbélnosci w przypadku zaistnienia okolicznosci niezawinionych przez
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Wykonawceg lub catkowicie niezaleznych i polegajacych na op6znieniach w uzyskaniu

przez Wykonawce wymaganych przepisami prawa: uzgodnien, odstepstw, opinii,

pozwolen i decyzji (branzowych i administracyjnych) itp., np. z powodu opieszatosci
organéw administracji panstwowej lub samorzadowej lub gestorow medidw

w uzgodnieniach, wydawaniu warunkéw przetozenia sieci itp, jak rowniez polegajacych

na opoznieniach w uzgodnieniach przez jednostki nalezace do wspdlnej grupy z

Zamawiajacym, gdy termin uzyskania uzgodnien, odstepstw, opinii, pozwolen, decyzji,

warunkéw, o ktérych mowa powyzej bedzie dluzszy niz 30 dni liczac od dnia

wystapienia przez Wykonawcg o ich wydanie;

zwloki w realizacji przedmiotu zaméwienia / umowy spowodowanej przyczynami, za

ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedacej nastgpstwem

nieterminowego przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentacji lub
odebrania etapu prac,

braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystapienia

koniecznych zmian, ktére spowoduja obnizenie kosztéw ponoszonych przez

Zamawiajacego;

warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,

w szczegllnosci nieprzewidzianych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych

prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb i1 sprawdzen, dokonanie

odbioréw, w tym obfitych opadéw atmosferycznych trwajacych przez okres co najmnie;j

7 dni z rzedu, ktérych skutkiem bedzie niemozno$¢ wejscia Wykonawcy na budowe w

celu wykonywania i/lub kontynuowania robét budowlanych bedacych przedmiotem

zamOwienia / umowys;

koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych

nalezyte wykonanie przedmiotu zamodwienia / umowy, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢

W momencie zawarcia umowys;

wad lub brakéw w dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia zmiany

w tej dokumentacji, w tym zmiany w projekcie budowlanym, na podstawie ktérego

Wykonawca realizuje roboty budowlane, dokonanej przez projektanta w trybie nadzoru

autorskiego, uniemozliwiajgcych wykonanie umowy w ustalonym terminie;

koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, dopuszczonych przez Zamawiajacego

w szczegollnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdéwienia /
umowy proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg
konieczne lub korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy
przewidziat przy realizacji przedmiotu zamdéwienia / umowy,

d) wad dokumentacji projektowej,

e) zmiany przepisoéw prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
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9) koniecznosci wykonania nieprzewidzianych robdt budowlanych, niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem zamdéwienia / umowy, ktérych niewykonanie
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu zaméwienia / umowy;

10) konieczno$ci przeprowadzenia przez Zamawiajagcego odrebnego postepowania
o udzielenie zamOwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydluza realizacj¢
przedmiotu zamdéwienia / umowy;

11) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydluzenie terminu wykonania przedmiotu
zamdwienia / umowys;

12) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
ktéra to zmiana wplynie na wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia /
umowy.

Wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia / umowy moze nastgpi¢ wylacznie
o okres niezb¢dny do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia / umowy. Okres
ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania przyczyn uniemozliwiajacych
terminowe wykonanie przedmiotu zamdéwienia / umowy, az do czasu ich faktycznego
usunigcia.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamodwienia / umowy moze obejmowac
maksymalnie:

1) czas niezbedny do wykonania rob6t budowlanych, o ktérych mowa w ust. 16 pkt 9 i
pkt 10;

2) czas trwania robot wynikajacych ze zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo zamo6wien publicznych;

3) czas trwania rob6t wynikajacych ze zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy
Prawo zamdéwien publicznych.

W celu dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia / umowy ze wzgledu
na konieczno$¢ wykonania robot budowlanych lub ustug z uwagi na zaistniate okolicznosci,
o ktérych mowa powyzej w ust. 18, Wykonawca zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajacemu szczegdélowy harmonogram realizacji tych rob6t lub ustug.

Zamawiajacy dopuszcza réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej
umowy w zakresie:

1) usunigcia rozbieznos$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci umowy
bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznos$ci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisow
w celu jej jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiajacego o dofinansowanie Projektu /
zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 lub wytycznych dotyczacych realizacji
Projektu / zadania lub zaistnienia innych okolicznosci niezaleznych od woli Stron;

3) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci:

a) projektowo — technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materialéw lub urzadzen

b) pojawieniem si¢ na rynku nowych materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamdwienia /
umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia / umowy.
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21. W stosownych przypadkach, obowigzek wykazania, iz zaistniate okolicznos$ci, o ktérych
mowa powyzej s3 niezawinione przez Wykonawce lub catkowicie niezalezne od
Wykonawcy 1 majg bezposredni wptyw na op6znienie w realizacji zamdéwienia / umowy,
spoczywa na Wykonawcy pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania zmiany
umowy.

§ 26
ZMIANA PRZEPISOW PRAWA

W przypadku zmian przepisow prawa w zakresie wykonywania przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania si¢ do nich bez obcigzania Zamawiajacego
dodatkowymi czynnosciami nieprzewidzianymi w umowie, z wylaczeniem obowigzkow
lezacych po stronie Zamawiajacego nalozonych na niego przez zmiang przepisOw prawa.

§27
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Dla zapewnienia prawidlowej realizacji umowy Strony niniejszej umowy wyznaczaja
swoich przedstawicieli do kontaktéw w sprawach wykonania przedmiotu niniejszej
umowy.

2. Przedstawicielami Wykonawcy uprawnionymi do kontaktéw z Zamawiajacym
w sprawach wykonania niniejszej umowy sg:
1) Pan/i ..ol , tel. kontaktowy: ...................... ,e-mail............... :
2) Panfi ...l , tel. kontaktowy: ...................... ,e-mail................

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego uprawnionym do kontaktow z Wykonawcg w sprawach
wykonania niniejszej umowy jest Pan Piotr Luc — Kierownik Referatu Inwestycji, tel.
kontaktowy: 16 624 62 40, e-mail: p.luc @powiat.jaroslaw.pl.

4. Osoba, o ktérej mowa powyzej w ust. 3 upowazniona jest do: biezgcej kontroli przebiegu
realizacji niniejszej umowy oraz sposobu i jakosci wykonywania przedmiotu umowy,
koordynowania na biezgco catego zakresu rob6t i wyjasniania watpliwosci na kazdym
etapie przebiegu realizacji przedmiotu niniejsze] umowy, a jej uwagi Wykonawca
zobowigzany jest wnikliwie rozwazy¢.

5. Zmiana przedstawicieli, o ktérym mowa powyzej w ust. 2 i ust. 3 wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony i staje si¢ skuteczna z chwilg otrzymania przez
adresata pisma z danymi nowego przedstawiciela, bez konieczno$ci zmiany niniejszej
umowy.

6. Przedstawiciele, o ktérym mowa w ust. 2 1 ust. 3 s3 umocowani do reprezentowania
Wykonawcy 1 Zamawiajacego w zakresie wszelkich spraw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy, Ww szczegllnosci do dokonywania wuzgodnien wykonawczych,
planowania i organizowania wspétdziatania Stron, dokonywania czynnosci faktycznych
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy oraz prawnych w zakresie odbioru przedmiotu
umowy z zastrzezeniem, ze zwigzani sg warunkami ustalonymi w umowie.
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§28

Z[1'DY I OBOWIAZKI
W Z[ KR PRZITWIIRZUNIL DEINYCH O OBOWYCH

W kel T30 [wigl TTym [Jr[11il1Tjg [TmowillillpublilITTgo, w tym [Iprilitw(t[I1ilm
dTylh olobowylh, [1 tlkz[] wprowld[1Tilm ith do [y[tlmow ilform(ty[Ilylh,
Wyko! Twl 1] [obowiglIly jlit do prilltrl gl TillprlIpiléw Rolporlad[ITilIP[tl[m[Ttu
Europ(jlkilgo i Rldy (UE) 2016/679 [1d[1[127 kwilt[i[12016 r. w [priwillolhroly oléb
fily[Ilylh w [wiglku [lprlltwlt[ITilm dlTylh olobowylh i w [priwil ] [wobodl[lgo
prilptywu tikith dilTyth orll]ulhyl[Til]dyrlktywy 95/46/WE (og6l 1] rolporladTTil]
o olhrolilld[Tylh).

. ZImlwiljaly powilt(l] WykolIwly, w trybill Art. 28 RolporladlITill Plrllm[Ttu

Europljlkilgo i Ridy Europy (UE) 2016/679 [1d[i[127 kwilt[i[12016 roku w [priwil]
olhroly olo6b filyl[ 1Ty h w [Wwiglku [Ipriitwlr(ITilm dlTylh olobowylh i w [priwil]
‘'wobod[Tgo prilptywu tylh dilylh or[IJulhyl(Til]dyrlktywy 95/45/WE r. (wlllgo
w dl0Tj [Tesli ,,Rolporigdl1Tilm” lub ,,RODO”) dlIT]olobow!Ido priltwlt[TTil] [T]
[TITdTh i w [Tlu okr[$loym w [ T1j umowil]

W [wialku [ [IWwirfAlm OGO umowy Zimliwiljaly powilr[1] Wykol[TWwly
priltwlr 11w imilTiu Zlm[wiljalTgo d[ Ty h olobowylh [TTtepuja/ylh k(t[gorii ol 6b:
wiislililli, dhlrziwléw, uzytkowlikéw 1 [Ijimléw [i[rulhomo$[i, d[il1'k
‘wid[ T Tyjlylh, budylkow, budowli 1 lok[li objetylh prildmiotim [i[i[j[I]j umowy,
w tym ol6b wild[jaly'h [imi or[ TlpriIdltiwililli ZIm[wilja[lgo.

WykolITw(l] [obowiglujl] [ig priltwlt[1¢ powiltloll] mu w formill pillm[Tj
1 [Alktrolil[TTTj dITT] olobowl] [godlill [] [i[i[j[Tg umowa, Rolporlad Ililm or[l]
CHlTymi priipilImi priwpow [ T1Th[il lobowig[uja T go, ktor[ Throlig priwloldb, ktoryh
dl1T]doty(13.

Wyko! Twl 1] o§wild( 11, 1z [tolujl] srodki blIpillIThltwl ] (wigl[T1] [ priltw(t[1Tilm
d[Tylh olobowylh [pltliljalliwymogi Rolporiad[1Till

Wykol[ Tw!Tlbed[illpriTtwlr(11, powilrlol[ T[T podtlwill[i[i[j1Tj umowy dlTT]1wykt(]
w poltlli willrulku, imiol]l1i [TIwilk prllowlikow ZIlmlwiljag/Igo lub i[lylh oldb
wipolpriiujalyth [ZImlWwiljalym [Tipod[tiwi¢ dowoll Tgo [tolulku priw!Tgo or T1d[TT]
wrlzliwl] dotyl1g[l! imiol] 1 [IIwilk orll] [drllow milj[IT] [TmilITk[Til[] oléb,
o ktory[h mow/ powyz[j w ult. 3.

Powiltlol Il prlI1]ZImiwiljalTgo d[11olobow[Ibeda priltwlr[TTT]prlI1] WykolTwle¢
wyta[ TTilw [Tlu r[110TTj1 (T umowy.

Wyko! TwlTI[obowig/ujlllig, priy prilitwlr[ITiu powiltloly h dTylh olobowylh, doilh
(IbIpilITITH0 poprlI1]  [folowllil]l odpowildlilh  $rodkow  t[Thlilllylh
1 orgllilllyjlylh [Tpiwliljalylh [dikw(tly [topilh blIpillIThltw[] odpowild[jaly
rylyku [wigllTTym [ priltwir[ITilm d[Tylh olobowy'h, o ktorylh mowl[]lw [rt. 32
Rolporlad[TTil]

Wyko!ITwl1] [obowiglnujl] [1¢ dotozy¢ [I1lzytlj [tlr[lTos[i prly priltwlirilliu
powiltlo[ylh d[Ty'h olobowylh.

Wykol TwT1lobowiglujlli¢ do [Td[Tillupow z[ilf do priltwlr[ITilld[ Ty h olobowylh
wllyltkim olobom, ktor[ 'beda priitwlil Ity powilrlol [1d[TTIw [Tlu r[1lil 111 [HLAGIIT
umowy.
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Wyko [TwlT1lobowigluj g [Iplwli¢ [TThow Tillw t[jimlily (o ktor[j mow[w [tt. 28
ult 3 pkt b Rolporlad(1Til) priltwlr[[Tylh dlTylh prill]oloby, ktor[lupowlzlig do
priltw(r[1Ti[1d[Tylh olobowylh w [Tlu r[11il1Tji [T umowy, [Trowlo w trik[il]
(Ttrud (G TiiTh u Wyko[Twly, jik 1 po jlgo ultiTiu.

Wyko! Twl1]po [TkonllITiu §wildlTTTil[lultug [wigllTylh [ priltwir[[Tilm ululil]
wllTkilld[ TTolobow Hor Tuuli 0wl ITkiith iltlija T kopil] thybz[priwo Ulii lub
priwo plhltwl ][ 1tol kow! kil go [Tk[Iujg priIThowyw(lil[ld[1y[h olobowy!lh.

W milt¢ mozliwos[i Wykol W[ 1] ko podmiot priltwlr[1jaly d 1] bedli wlpotpriTow(1
1 Zimiwiljalym w [Tkrllil] [ilTbedlym do wywialywllil[] [i¢ Zlmlwiljallgo [
obowiglku odpowild[Til1[11zad[Til[loloby, ktor(j d[11]doty[ 1§ or[ I wywig ywllill[ig [
obowiglkow okr($lolyh w [tt. 32-36 Rolporlad[1Til]

Wyko [Tw[ 1] lobowiglujll e priltw(t[1¢ powiltlol11d[TTwyla[TTillw [Tkr(Til]i [Tlu
prilwidilTym w [i[i[j[1Tj umowil] o ktorym mow[Iw § 1. WykolIw[IIpololi pltlg
odpowildlil1lo§¢ [11 priltwlr[ITil] powilrlolylh dllylh olobowylh [ilTgodlill
CpoltlTowilTilmi [T umowy, [t[kz[I[TI[TrullTTil lobowig/ujalylh w tym [Tkr[Ti[]
priipilow, w [TTTTgoll o8l prilpiléw Rolporiad [ 1Til]

Wykol Tw(Tllobowig [Ty jiIt [il[Twlol1Til] [l lpo6z[ilj jidl Tk [iz w [iagu 24 godlillod
pow!iglilIwildomos(i o wyltapilliu il [yd[Ttu dotylTglTgo priltwlr[ITillpowiltlolylh
dTylh olobowylh, ktér[] moz[l [oli¢ [TImioll] [TulllTil[] d[T¥h olobowylh w
rolumilTiu Art. 32 Rolporlad[ITil] poil formow(¢ o tym [dit[[Tiu Zimlwiljgllgo [T]
Cdr[THmlil: iod@powilt.jlrodlw.pl — wrl T3

1) opilIm [hirlktlfu il Tyd[Ttu, or[T]j[go [kutkdw w tym w milr¢ mozliwo$li wik[ Tywl[¢
k(tlgori¢ 1 priyblizol g lil Ibe ol6b, ktorylh d( 11 1doty(Tg, jlz[1i (g [TT1T1]

2) ilform[1jl[] o podjetylh dlil}TilTh w [Tlu [Ixr[dlITil] [TrullTTil[] olhroly dlTylh
1 [wlTtulllilopilIm propolow[ Iy h srodkow [Tpriwly[h.

ZImlwilja[Tmu [god[iT1[1[1t. 28 ult. 3 pkt h) Rolporgd TTillprlytugujpriwo koltroli
WykolIwly [Iy $rodki [Iltolow(I[] prill] Wykollwl¢ prly priltwlir(lliu
i [IblIpillllTiu powilrlolylh dllylh olobowy'h [p[ililja poltlTowillil] [H[A[jIIT]
umowy.

Wyko! ITwl 1] udoltepli Zlmlwilja/Imu, [1]klzdl]jlgo zad[Til] wllllkil] i[form[1j[]
CilIbed[ TIdo wyk [TTTill[pHilTillobowig kow okrl$lolyh w [1t. 28 RolporladTTil]

W wiglku Cwykolyw(Tilm [i[§11j umowy Wykol Tw[TI[obowig[ 11y jl 1t [folow[¢ [ig
do wiklTowlk 1 wyty[lly'h Zlmlwiljallgo, []tym [Iltr[lz[Tilm, z[] WykolTwl[T]
w priypldku otrlym(Til] tikifgo [T1[TTTi[; ml] privo [HlTWlolTTil] poilformow[¢
Zimiwiljallgo, jlzlli jlgo [dlTilm wyd[1l] mu w t[I] [poléb [TI[TTTill [Trulll]
poltiTowilTilJRolporlad[ITilllub i[TTlobowigluja[ T priIpily priwl]

Wykol[Twl1] [obowiglujl] e do [illwlol[lTTgo powildomillill ZI[mlwiljallgo
o jlkimkolwilk poltepow![liu [dmililtr[Tyjlym lub [dgdowym, d[Ty[ji [dmililtr[Tlyj[ 1],
or[[TT1THu, [Ttoz[Tiu prlIl] orgll) [Tdloru [dmililtrllyjllj klry pilliez[1j,
[IpowildlilTylh koltrol[Th org(Tu [Tdloru, ktor[ | holilzby w posridli [poldéb mlja
‘wigllk CpriltwlrITilm prill] WykolTwl¢ powilrlolylh mu prill]ZIimlwiljallgo
dlTylh olobowylh.
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§ 29

KLUUZULL INFORMUICYJNLI DOTYCZACI OCHRONY DIINYCH
OLOBOWYCH

“troly Umowy poil formujg oloby kol tlktow(] koordy[ujg/ T lor[TIr[T1ilujal T Iwykol[TTil]
GO umowy o polizlllj klfululi ilform[1yjl1j wylik(ja(lj [J [xt. 13 1 14
RolporladTTilIPFlim[Ttu Europ[jlkifgo i R[dy (UE) 2016/679 [1d[i[127 kwilt[i[12016
r. w [priwillolhroly oléb fily[TTylh w [wiglku Uprlltwlr[ITilm d[Ty’h olobowylh
1w [priwillwobodlTgo priiptywu tikilh d[1yh orlTlulhyllTilldyrlktywy 95/46/WE,
d(1(j RODO:

. Admililtr(torlm d[Tylh ww. ol6b j[It Starosta Jarostawski z siedzibg w Jarostawiu przy
ul. Jana Pawla II 17, telefon kontaktowy: 16 624 62 13, email:
sekretariat @starostwo.jaroslaw.pl .

. W imieniu Administratora sfer¢ przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor
Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest pod adresem
siedziby Administratora, jak réwniez pod numerem telefonu 16 624 62 27 oraz adresem
poczty elektronicznej: iod @powiat.jaroslaw.pl.

. ClImpriIitw(r[1Tilld[Tyh olobowylh ww. ol6b j[1t umozliwil il ko[t ktu, koordy[T1ji

orl Lr[T1i[11ji umowy pomied[y j[j [trol [mi.

. Zroédtm dTyrh jI1t drug[froly Umowy, ktoripod 2Id[TT1H Tbed[TIdo rlTlilT1ji ww.

Tu tj. dITTAd (T tyfik [Ty Cor [Tt Tdr [ Towl ]

. DI Dpriltwlxr (1111 [TIpodtiwill[TTtepujalyh pod[tlw priwlylh:

1) diiT]drugij [troly Umowy, ji$li [trol11j[1t olobg fily[11lg, priltwlr(I11][3 [T]
pod[tiwilllrt. 6 ult. 1 lit. b RODO, tj., gdy priltw [ TTil}j[Tt [i[Tbed[Tldo wyko [ TTil]
Umowy lub podjelilldliltih prild [Twit[ilm Umowy,

2) diiTloléb ripriliTtujalylh priltwlrII 114 [Tlpodtiwilllrt. 6 ult. 1 lit. [JRODO,
w [wiglku Tultlwag (dA023 kwilt[i071964 r. Kodk[Iywil [y,

3) dilTloléb wylTT1Toly h do koltlktu, koordy[11ji lub r[11i[11ji Umowy prlltw[t[11T]
(g [T pod[tiwil [T lumozliwil Tiu ko[ t[ktu pomigd[y j[j [trol Imi.

. DITT1bedg prilThowyw [ TIpri1115 1t lilTallod kon!Tlroku ki1[Td[tlow[go, w ktérym
Umow!/ ] [o[tt [ rolWwig[TIT]lub wyg Tt Ilub do konTlgwlt(ITji lub r¢gkojmi, [hyb[z[]
priipily prilwidujg dtuz(ly okr[ TipriTThowyw!(Tilldl[ty[h d[Tylh.

. Odbior[Imi d[Tylh [§ podmioty upriwliolTldo ujlwlillillim d[Tylh [Timoly prlipilow
priwl] w tym [troly [Twlitlj Umowy. DIIT]olobow[Imoga by¢ rowlilz powilt[o[ 1]
podmiotom, ktor[ 1§wild[ g ultugi dI[/Admililtr[tor[]

. Oloby, ktoryh doty[ Ty [ili[j[IT kl[ulullimlja priwo do: o'hroly [woilh d[Tylh, zad[Til]
doltepu do [ilh, ulylk[Tillilh kopii, [proltow [il] ulili¢lilld[ Ty h lub ogr[TilTITilJilh
priltwlr(TT1i[) priwo do wlilTil[Till (priITiwu wobl [ lpriltw(t[IT1il]d[Tylh or[l]priwo
w0 kltgi do PriITTITUrledu Olhroly DTy h Olobowylh (ul. [tiwki 2, 00-193
WixllIwl] Hmlil: k[T Tl @uodo.gov.pl).
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§30
POSTANOWIENIA DODATKOWE

. W okresie obowigzywania niniejszej umowy, w tym w okresie rekojmi i1 gwarancji oraz
ostatecznego zakonczenia rozliczen Strony niniejszej umowy zobowigzane sg do
pisemnego informowania si¢ o:

1) zaistnialych przeszkodach w wypetnieniu zobowigzan przyjetych niniejszag umowa;

2) zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania za dor¢czong korespondencje skierowang
na ostatni adres;

3) zaistnialych zmianach formy organizacyjno — prawnej, wskazujac jednocze$nie
podmiot przejmujacy ich prawa i obowigzki.

. Wszystkie o$wiadczenia i zawiadomienia Stron zwigzane z realizacja umowy muszg by¢

wyrazone na pismie i dorgczone drugiej stronie.

. Za dorgczong uwaza si¢ rowniez przesytke dwukrotnie awizowang w urzedzie pocztowym,
w ostatnim dniu awizacji, na ostatnio wskazany przez strong¢ adres.

. Adresem korespondencyjnym wtasciwym dla Zamawiajacego jest: Powiat Jarostawski, ul
Jana Pawla I 17, 37 — 500 Jarostaw.

. Adresem korespondencyjnym wlasciwym dla Wykonawcy jest:

. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy, w czesci lub catosci moga byc
przeniesione na rzecz osob trzecich wylacznie za zgodg obu Stron wyrazong na piSmie.

§31
ZAKRES UMOCOWANIA

. Wykonawca jest upowazniony do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed organami
administracji panstwowej oraz samorzadowej, instytucjami i podmiotami gospodarczymi,
we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy oraz w
zakresie niezbednym do jej prawidtlowego wykonania, a w szczegdlnosci do sktadania
wszelkich oswiadczen 1 wnioskow majacych na celu uzyskanie wymaganych przepisami
prawa wszelkiego rodzaju pozwolen, uzgodnien, odst¢pstw, decyzji, opinii itp.

. Wykonawca ma prawo do udzielenia osobom trzecim dalszych upowaznien w zakresie,
o ktérym mowa powyzej w ust. 1.

§ 32
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamo6wien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
z pézn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1610 z pézn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.), oraz inne wlasciwe przepisy wraz
z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
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2. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw powstaltych na tle interpretacji lub
wykonania niniejszej umowy, Strony umowy s3 zobowigzane do podjecia rokowan
w celu polubownego rozstrzygniecia sporu.

3. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej w ust. 2 nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu, spor taki Strony umowy poddajg rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy
rzeczowo i miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiajacego.

4. Umowg niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca a pozostale trzy egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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na lata 2014-2020

, dnia

OSWIADCZENIE

przyjecia obowiazku kierowania budowa - robotami budowlanymi*

Ja nizej podpisany

(wymieni¢ imi¢ i nazwisko)

zamieszkaty w przy ul.

tel.

osSwiadczam

przyjecie obowiazku kierowania budowg — robotami budowlanymi*

( okresli¢ obiekt )

na nieruchomosci objetej pozwoleniem na budowe Nr z
dnia

wydanym dla

(wskaza¢ inwestora)

potozonej w przy ul.
oraz stwierdzam sporzadzenie dnia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

(wpisaé, gdy obowiazek jest wymagany)

* Znane mi sg obowiazki kierownika budowy zawarte w Prawie budowlanym oraz
przepisy obowiazujace przy wykonywaniu robét budowlanych i rozbiérkowych i
rygory dotyczace odpowiedzialnos$ci karnej i zawodowej w budownictwie.

* Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji kierownika budowy
w specjalnosci
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przestrzen otwarta
udzielone mi decyzja ( stwierdzone pismem):
(wymieni¢ organ, ktéry udzielit lub stwierdzit posiadane uprawnienia )

z dnia

Nr

(podpis i pieczatka
kierownika budowy )

*niepotrzebne skresli¢
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