UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/............. /2019

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .......ccccceveeeennnee. miedzy Komunalnym
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ks. J6zefa Schulza 5 w Bydgoszczy,
wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Bydgoszczy Xlll Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadajagcym NIP 554-
030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki — 45 900 000,00 zt, zwanym w tresci umowy
»Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w  wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego.

81

Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgce zadanie ,Przebudowa i
budowa przytacza cieptowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skorupki dz.
22,19/1,19/2, 15,2 obreb 95 w Bydgoszczy”.

§2

Terminy umowne

1. Rozpoczecie realizacji zamodwienia: z chwilg podpisania umowy przez strony
Rozpoczecie prac budowlanych po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy
(w tym réowniez drogg mailowa).
Przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej niz 7 dni roboczych od dostarczenia wniosku
Zamawiajgcemu.

2. Termin realizacji:
Wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia: do 30.08.2019r.
Za date wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date sporzadzenia protokotu koncowego
odbioru robét bez uwag.
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3.  Wykonawca, najpdziniej 7 dni przed planowanym terminem wykonania catosci przedmiotu
zamoéwienia, zgtosi droga pisemng (w tym rowniez mailowa, e-mail
inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl) gotowosc do odbioru robdt oraz przekaze komplet dokumentéw
odbiorowych w celu sprawdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

Odbiér nastgpi w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, nie pdziniej niz 7 dni
roboczych po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce i dostarczeniu kompletu dokumentéw
odbiorowych.

4. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, wad uniemozliwiajgcych terminowy odbiér
robot, w tym brak kompletu dokumentéw odbiorowych, termin podpisania protokotu
koncowego odbioru ulegnie przesunieciu o czas niezbedny do usuniecia wad. W takim
przypadku Wykonawca zostanie obcigzony za nieterminowg realizacje przedmiotu umowy.

§3
Warunki realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot zamdwienia zgodnie z umowg oraz zgodnie

z

a) projektem wykonawczym,

b) warunkami technicznymi wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i Prawa
Budowlanego,

c) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktéw prawnych wyszczegdlnionych w art.
30 ust. Ustawy —Prawo Zaméwien Publicznych.

2. Realizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 Wykonanie wskazanej w § 1 budowy przytacza cieptowniczego zgodnie z dokumentami
wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszacymi oraz robotami
wyniklymi w trakcie realizacji zamoéwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a
koniecznymi do jej wykonania, z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia, o ktdrych mowa w niniejszym §.

2.2 Zabezpieczenie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.
Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta,
spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. z 2016, poz. 1570 z pdin. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz
muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng (dot. wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji
wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 (dot. wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.)
oraz muszg spetnia¢ normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

3. Informacje i wymagania dodatkowe:

3.1 Zamawiajacy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementdw preizolowanych
(kolana, tréjniki, zawory, itp.) okreslonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgledami
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technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wigczenia do
istniejgcych sieci cieptowniczych muszg by¢ zachowane.

Nalezy dochowaé staran aby nie dokonywac zmian istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego.

Niezbedne odstepstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszg by¢
zatwierdzone przez projektanta przedmiotowej sieci bedacej przedmiotem zamoéwienia
(poprzez stosowne zapisy na kopii PB oraz PW).

Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub
nieistotne. W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w PW i PB jako istotne
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia (na swoj koszt i wlasnym staraniem)
projektu zamiennego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zmiany
te musza byé réwniez zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz powykonawczo
uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji
Urzedu Miasta Bydgoszczy.

3.2 Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy minimalne przerwy w
dostawach ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

3.3 Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nos$nikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

3.4 W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu niezbedne koszty, jak rowniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykonaé przedmiot zamdéwienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa
w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno -
budowlanymi oraz przepisami BHP.

4.4 Wykonac¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej). Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego winien dostarczy¢ przed
wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne
wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.5 Wykonaé odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robét oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementéw ktdére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyska¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z wtascicielami lub
zarzgdcami terendw, ktore nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢c w wynagrodzeniu konieczno$s¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
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odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzadca terenu w dniu odbioru koficowego.

4.6 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji
teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zataczonych do projektu oraz
uzyskaé stosowne protokoty odbiorowe, ktdore nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorows.

4.7 Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowa
infrastruktury podziemnej, ktéra koliduje z wykonywang inwestycja (w tym réwniez
uzbrojenia nie zaewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

4.8 Opracowac Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.9 Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdét — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.10 Wykonaé badania metoda nieniszczacg 100% spoin, minimum ultradzwiekowg, chyba, ze
projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

4.11 Wszystkie potaczenia spawane wykonaé zgodnie z technologig okreslong w projekcie.

4.12 Wykonawca winien dostarczy¢ protokot z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonaé
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca ten powinien
posiadac akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub réwnowazne. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do kontroli potaczern spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo
wybranych potgczen.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze:

1) potaczenia spawane zostaty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca,

2) potaczenia spawane zostaty wykonane prawidtowo, to koszty tych badan obcigza
Zamawiajgcego,

4.13 Przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy
odkrytych ztgczach (spawach).

4.14 Wykonaé¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajacego.

4.15 Wykonac ptukanie sieci zgodnie z technologig montazu sieci.

4.16 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane
nawierzchnie drég i chodnikdéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowaé, zutylizowaé we
wilasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony
Srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpaddéw zawierajacych azbest
lub bedgcych w kontakcie z azbestem nalezy dokonad ich utylizacji spetniajagc wymagania
okreslone w odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji
komoér nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych wtasno$é Zamawiajgcego, a pochodzacych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia wraz z
Zamawiajgcym (Pion Eksploatacji) protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy
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sieci cieplnej nadajace sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu
Zamawiajgcego wraz z protokotem przekazanym Zamawiajagcemu w dniu odbioru
koncowego. Ztom stalowy z demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do
punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma
upowazniona (Podwykonawca) do takich czynnosci, ma posiadaé stosowne uprawnienia w
zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska - Ustawa o
odpadach Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy
do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Naleznos¢ uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu przelewem, na konto Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony
ztom Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie ilosciowe materiatdw nadajgcych sie do
dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia.
Pozostate materiaty z rozbiérki (np. gruz, materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno)
Wykonawca podda utylizacji we witasnym zakresie, co udokumentuje przedstawiajac
Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug obowigzujgcych przepiséw prawa najpdzniej w
dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.17 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajgce wycince,
a bedace w pasie prowadzenia robat.

4.18 Spisa¢ protokoty wejscia w teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakoriczeniu robodt
protokoty oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzadzonymi przy wspoétudziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru
koncowego/ dokumentacji odbiorowej.

4.19 Respektowaé prawa witadajacych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.20 Uzyskaé stosowne zezwolenia zarzadcy drég dotyczgce transportu materiatéw potrzebnych
do realizacji przedmiotu zamowienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz
zezwolenie na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczyé
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru koricowego kopie protokotu z odbioru terenu po
robotach z zarzadca drog.

4.21 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr
108 poz. 953), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.22 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu roboét (przed przystgpieniem do robét, kazdego etapu robét i po
ich zakonczeniu).

4.23 Wykonawca winien uzyskaé¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robét.

Zgtoszenie do odbioru koncowego nalezy dokona¢ poprzez pisemne zawiadomienie o gotowosci
do przekazania przedmiotu zamdwienia, wraz z przekazaniem kompletu dokumentacji
odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 7 dni roboczych
przed zamierzonym terminem odbioru koricowego) Po zgtoszeniu do odbioru korcowego
Inspektor nadzoru okresli czy zgtoszenie Wykonawcy o odbiorze korncowym i zakonczeniu
robot jest skuteczne, tzn. czy catos¢ robdt jest wykonana oraz czy dokumentacja
powykonawcza jest kompletna.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamoéwienia, a wymagane prawem zezwolenia,

pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
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SIWZ jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany

jest uzyskaé we witasnym zakresie i na swodj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z

odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawczej.

84
Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a)
b)
c)

przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
protokolarnego odbioru robét.

Zamawiajacy jest uprawniony do:

a)

b)

wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdwienia, na terenie budowy,

wydawania zalecend usuniecia uchybield i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy kontroli ich wykonania. zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu
budowy pracownikow Wykonawcy razgco naruszajacych obowigzki w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajacych przestrzeganie przepiséw zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

wstrzymania robdét w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
w tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajacego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robdt porzadkowych na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogéw dotyczacych

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych

zagrozen wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.

§5

Zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie zapewnienie materiatéw niezbedne do realizacji

zamowienia.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie doprowadzenie niezbednych medidéw na teren budowy

i ponoszenie kosztow ich poboru w okresie realizacji robot.

Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisy BHP.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikdw z Koordynatorem BHP budowy, planem

BIOZ. Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikow z

powyzszym oraz stosowania sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.
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10.

11.

12.

13.
14.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby
posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz
posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy, posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa (w szczegélnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg
odziez ochronng i odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosé za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne z

wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajagcymi waznos¢ szkolen pracownikéw w zakresie BHP i ppoz., w
tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem
robot, szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata,

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z o$wiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajgcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzgdzen technicznych lub
instrukcjg obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.
Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw a takze
zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ

wynika inaczej.

Przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzgdzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych

robot lub ich poszczegdlnych etapow, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak
rowniez przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych Ilub
poszczegdlnych etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robdt

budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz

w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robot.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.

Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami

okreslonymi w planie BIOZ.
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15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

1.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.
Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwac i wihasciwie
sktadowac wszelkie urzadzenia, zbedne materiaty, odpady i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowg w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP, jak réwniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstugy geodezyjng i
nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenéw oraz pasa drogowego, niezbednymi
odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat wiasciciel
lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na odbiér koricowy roboét.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas
i w zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym
realizacji inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie wstepu na teren robét, w celu przeprowadzenia
kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamdéwionych robét budowlanych.
Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacjg. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkéw
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnosé przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowa.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkéw
czystosci dla pracownikow oraz osdb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych srodkéw
ochrony, dbanie o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie tadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stan urzadzen i wyposazenia oraz Srodkéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

§6
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.
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9.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg:

Wartos$¢ Netto/bez VAT/: e zt

SEOWNIE! ittt s s n

Warto$€ brutto/z VAT/: .. zt

SEOWNIE! vttt s s e e

POdAtek VAT ..ottt st s se e s zt

SEOWNIE! ettt st s

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze

by¢ podstawag do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2

niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu zamdwienia, okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczg sie wszelkie koszty

wykonania przedmiotu umowy, a takze te, ktére sg niezbedne do prawidiowego wykonania

zadania, tj. miedzy innymi:

a) przygotowanie terenu pod budowe,

b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,

c) optata mediéw na budowie a niezbednych do realizacji zadania,

d) obstuga geodezyjna inwestycji,

e) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,

f) ubezpieczenie budowy od szkdd mogacych wystgpic i od zdarzen nagtych, losowych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,

g) inne wynikajace ze specyfikacji realizowanej inwestycji, w tym takze wykonanie odtworzen
tymczasowych, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel lub zarzadca terenu.

Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne

wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SIWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw

realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztow wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych

z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy.

Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w SIWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i

kompletnego wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w

cenie/ wynagrodzeniu okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie

uwzglednione w PB, PW i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego (w tym

w Przedmiarze robét), a ktére sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego

przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami

wykonawczymi.

Niezmiennos$¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza rowniez to, ze w jego wysoko$é zostaty

wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i

wynikajgca z tego konieczno$¢ wykonania odwodnien i/lub odpowietrzen sieci cieptowniczych

oraz wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudowg infrastruktury podziemne;j.

Wykonanie robdt dodatkowych nie objetych niniejszg umowg nie stanowi podstawy

do wystawienia faktury za wykonanie tych robdét przez Wykonawce. Koszty tych robdét beda

obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwaranciji.

10. Zamawiajacy nie przewiduje przeszacowania wartosci roboét.
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11.

12.

W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany
umowy w zakresie ceny o kwote wynikajgcg ze zmienionej stawki tego podatku.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osdb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiajgcego.

§7
Platnosci

Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturg koricowa.

Faktura VAT koncowa zostanie wystawiona w oparciu o protokét odbioru koncowego nie

zawierajgcy uwag co do jakosci i kompletnosci pracy, podpisany przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, Kierownika budowy i Cztonkdw komisji odbiorowe;j.

Wykonawca wystawi fakture koficowg w terminie 7 dni od daty protokdlarnego odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce za wykonane roboty bedzie realizowana przez

Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Nabywcga przedmiotu umowy jest:

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Bydgoszczy ul. Ksiedza

Schulza 5 85-315 Bydgoszcz.

Za date zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku zobowigzanego do zaptaty.

W razie opdznienia w zapfacie wierzytelnosci pienieznych, stronom przystuguje prawo zadania

ustawowych odsetek za opdznienie w zapfacie.

(alternatywa gdy wystepuja Podwykonawcy).

8.1. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu, przed datg koricowego
rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdzniej na trzy dni przed datg ostatecznej zaptaty
os$wiadczenia, z datg pewna, Podwykonawcy potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty
od Wykonawcy. Brak oswiadczenia bedzie skutkowat wstrzymaniem zapfaty naleinej
Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcej z nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy.

8.2. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

8.3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 8.2, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane.

8.4. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.

8.5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 8.2. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

8.6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 8.5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

8.7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktédrych mowa w pkt 8.2,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

8.8. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt 8.2, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptfat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§8

Zabezpieczenie

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy . e, zt
STOWNIE: e ) w formie: potracenia z faktury koricowe;j.
Wykonaweca nie wczesniej 14 dni i nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem okresu gwarancji dokona
przeglagdu gwarancyjnego przedmiotu umowy, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonaweca przygotuje do akceptacji Zamawiajgcego protokot z przeprowadzonego przegladu i
dotgczy go do wniosku o zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie zwrdcone
Wykonawcy, na jego wniosek z zatgczonym protokotem z przeprowadzonego przegladu
gwarancyjnego niezawierajgcego uwag, podpisanego przez strony, w terminie do 30 dni od daty
ztozenia wniosku.

§9

Udziat podwykonawcow

Wykonawca bedzie wykonywadé roboty bez udziatu Podwykonawcéw.

1.

§9
(alternatywa)

Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcow:

a) cze$¢ zamowienia — zakres z elementu robot .........evvveciiieiiccii e,
Wartos$C robOt NETEO W PLIN: ....oiiiiiciee ettt re e sre e e sneee e
NAzWa firmy POAWYKONAWCY........ueiiiiiiiiiiciiiiec ettt tae e e eaaaee s

b) czes¢ zamowienia — zakres z elementu robOt .......cc.vveviiiiiieiic e,
Wartos$€ robOt NETLO W PLIN: .....oceiii ettt st e e s e e s reeeenes
NAzWa firmy POAWYKONAWCY........oeiiiiiiieiicciiirie ettt e e e tvve e e s vae e e s senanaeeeeans
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Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocg Podwykonawcéw oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcow, jak za dziatania lub zaniechania
wtasne. W szczegdlnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindw umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedfozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnosc

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od jej

podpisania lub wprowadzenia zmian.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze wnie$s¢ zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktérych przedmiotem sgroboty

budowlane.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku do Wykonawcy.

Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego
zgodnie z art. 647 Kodeksu Cywilnego.

Z udziatu w realizacji zadania wyklucza sie Podwykonawcow, ktérzy:

a) posiadajg wobec Zamawiajgcego przeterminowane zobowigzania,

b) wykonali dla Spétki w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania prace
nieterminowo, lub o niskiej jakosci, co zostato potwierdzone w protokole odbioru lub
innych dokumentach,

c) wprowadzili Zamawiajgcego w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego
postepowania w btad, przedstawiajgc nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje.

§10
Reprezentacja stron na budowie

Wykonawca na swdj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie.......cccooeeeeeenennans tel.
.................................. , €-MAill e, POSIAdajgcego wymagane dla tego typu
robdt uprawnienia budowlane oraz bedacego cztonkiem Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru w 0SODIE ....cciviciiii i, tel.
.................................. e-mail ....ccceeeeiieievieveeeene. . reprezentujgcego  Zamawiajgcego  wobec
Wykonawcy dziatajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

Zamawiajacy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z umowgq oraz obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

§11
Odbidr prac

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru kofncowego przedmiotu umowy bedg wykonane roboty
budowlane.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu

dokumentdéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik

budowy reprezentujgcy Wykonawce, w dniu zgloszenia do odbioru koncowego inwestycji
przedfozy inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentujgcym Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie kierownika robét sanitarnych o wykonaniu zadania zgodnie z projektem,
sztukg budowlang, pozwoleniem na budowe, obowigzujagcymi przepisami + stwierdzenie,
ze wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane przy realizacji zadania posiadajg atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach
budowlanych + os$wiadczenie, ze teren budowy (ulicy, budynku lub lokalu, sgsiedniej
nieruchomosci zostat doprowadzony do nalezytego porzadku + stwierdzenie, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania — stanowigcy zatacznik do umowy.

b) protokotu przekazania placu budowy,

c) projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami,

d) wypetnionego Dziennika budowy,

e) wtérnik matrycy geodezyjnej powykonawczego pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego
terenu w skali 1:500 (inwentaryzacja powykonawcza),

f)  protokoty odbioru robét zanikajgcych (w tym m.in. préby szczelnosci rurociggéw, proby
szczelnosci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),

g) dokumentacje fotograficzng prowadzonych prac, w tym w szczegdlnosci robét zanikajgcych,

h) protokoty odbioru podpisane przez wtfasciwych gestorow terendéw lub uzbrojenia,
wynikajgce z korzystania przez Wykonawce z terendw nie bedgcych we witadaniu
Zamawiajgcego, a na ktérych prowadzone byty prace (np. drogi, tereny zielone, uzbrojenie
podziemne),

i) wszelkie wymagane dokumenty (np. certyfikaty, atesty) dotyczgce zastosowanych
materiatow i wyrobdw,

i) protokotu ze sprawdzenia 100% potaczen spawanych metodg nieniszczacg wg SIWZ wraz z
rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi
producenta armatury i rurociggéw preizolowanych). Wzér protokotu oraz schematu nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym i uzyskac jego akceptacje,

k) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

[) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

m) protokotu ptukania sieci cieptowniczej,

n) protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

o) ,Oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobdw i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. nr
71, poz. 649 z pdzniejszymi zmianami),

p) protokotéw odbioru koncowego robdt i przekazania terenu budowy wtascicielom lub
zarzadcom dziatek,

g) Swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatdw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji whasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

r) podpisany dokument gwarancji zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy przygotowac w dwdch egzemplarzach w jezyku polskim w

formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierajacej skany kompletnej

Strona13z24



10.

11.

12.

dokumentacji odbiorowej, zgodnie z ,Wykazem podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci

i przytaczy cieptowniczych” - stanowigcy zatgcznik do umowy.

Odbiér koncowy bedzie dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt
budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy ztozonego Inspektorowi nadzoru i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po uprzednim zgtoszeniu droga pisemng (réwniez mailowa) przez Wykonawce
zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentédw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych
i odbioréw czesciowych, sSwiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robét do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakorczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac Odbior
koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koficowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru konicowego i zakonczenie catosci przedmiotu zamdéwienia uznaje
sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru
koncowego robot bez uwag.

§12
Rekojmia i gwarancja

Strony ustalaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona i
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wynosi¢ bedzie 24 miesigce w przypadku robdt budowlanych iinstalacyjnych liczac od daty
odbioru koncowego.

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce na catos¢ wykonanych robét liczagc od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z wytaczeniem urzadzen i produktdw objetych gwarancjg
producenta, i wymagac bedzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrebnego dokumentu
podpisanego przez Wykonawce stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

§13
Wady

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajgcych sie

do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie

Z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,

b) odstgpi¢ od umowy, zgdac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,

nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajacy

moze:

a) zadad usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia

do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potrgcenie

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 niniejszego paragrafu nie beda wystarczajace, to

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty brakujacej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie

pozniej niz w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym

poswiadczeniem odbioru), wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.

Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

§14
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujagcg forme odszkodowania stanowig kary umowne
(z zastrzezeniem ust. 3i 4)

Stronom przystuguje prawo ich naliczania w nastepujgcych wypadkach i okolicznosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na jej usuniecie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
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wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego z wytgczeniem
przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa
panstwa, bezpieczernstwu publicznemu lub interesowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze
odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach— w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto ustalonego w § 9
pkt. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych

sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

f)

j)

k)

kara umowna w wysokos$ci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczone] za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania roboét
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Iub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca,

kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom,

kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujace
prace na jego rzecz Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w
kwocie 100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za naruszenia przepisdw i zasad bezpieczeristwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykdéw lub innych srodkédw odurzajacych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za
kazdy ujawniony przypadek, oraz trwate, do korca trwania niniejszej umowy, odsuniecie od
pracy na budowie tych pracownikéw,

kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujacej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robét wymagajacych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajacq stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt przez osobe nieposiadajgca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek.

4. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce wszystkim poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za

roboty porzagdkowe wykonane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. e).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego przenoszgcego wysokosé

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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6. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych

odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawa roszczen bedg przepisy Prawa Cywilnego.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potragcenia naleznosci z tytutu kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktdre mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci

nastepujgcych przypadkdéw:

1)

2)

zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisdw prawnych istotnych dla realizacji

przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

a)
b)

stawki podatku od towardw i ustug,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na

zasadach okre$lonych w umowie.

zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a)

c)

wystgpieniem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajgcych  warunkéow atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia,
koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznosc¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

koniecznoscia wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdéwienia podstawowego lub innych zamoéwied powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamdwienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robodt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robdt,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie roboét,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub
0s6b indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,
- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancéw, badz
innych podmiotdw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktdre majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,
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3)

4)

5)

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robdét z Wykonawca innych robét wykonywanych na terenie budowy;,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j)  wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji zaméwienia,

[) zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na
realizacje zamodwienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wifascicieli terenu na prowadzenie robdt, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.),

n) wystgpieniem opaddw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdocenia warunkow
umozliwiajgcych witasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac).

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczet wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci uzasadniajacych taka zmiane, w szczegdlnosci wynikajagcych z zasad
dofinansowania projektu w ramach programow zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,
zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia,
obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdiniejszego utrzymania oraz
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zostac
spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztow eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisOw prawa powodujgcg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.

Projektantéw, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robdét; zmiana tych oséb musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty

okreslone na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia (tj. zarbwno w ramach
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okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci

technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczgcych

doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong
liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

6) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamodwien dodatkowych lub innych
zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamdwienia;

7) zmiana trybu realizacji zamodwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktdrg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktdrg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w
niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesSci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotdw, na zasobach

ktorych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i
pod warunkiem, ze odnos$nie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,
— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczeséniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majgcymi wpltyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie
Wykonawcy;

8) zmiany warunkdéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowe;j
realizacji zaméwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujacych przepiséw prawa powodujacy, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SIWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosSciami  ptfatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy,
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9)

10)

11)

e) koniecznosciag modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczer i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdéwienia (m.in. rodzajéw i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajagcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub potrzeby
wydatkowania $rodkdw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowos¢, zbednosé, czy bezzasadnos$é realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamdwienia, jezeli po stronie

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w

trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze

dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawcza, w szczegdlnosci, gdyby
zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw

— w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw

Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem

dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego

przeznaczenia, czy interesu spofecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta

srodkéw publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,

modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w

ramach programow zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych

w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku

budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej

modyfikacji;
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12) rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgledédw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w
szczegdblnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy,
znacznego zwiekszenia kosztdw wykonania przedmiotu umowy w sSwietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadiosci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji
Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych
czy technicznych / technologicznych, ktére mogg zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania
zamowienia lub wykonania zamodwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdtmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzagdzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
Rozwigzanie umowy

Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosdciach. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem 14-
dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:

- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czesci,

- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy.
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5.

Postanowienia pkt 1- 4 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.

§17
Przetwarzanie danych osobowych

Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ koniecznos¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), lub
dokumentacji tworzonej przez Wykonawce w szczegdlnosci danych oséb witadajacych dziatkami
sgsiadujacymi, lub na ktére oddziatywac bedzie budowa, wobec ktdérych to danych Zamawiajacy,
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
dalej RODO, Zamawiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z art. 28 ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce
zobowigzan umownych.

Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do
przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska
0s6b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywaé bedzie
budowa, jak réwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dane osobowe beda przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywac danych osobowych powierzonych mu
przez Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki
obowigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o takim obowigzku,
chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes
publiczny,

2) prowadzi dokumentacje opisujacy sposob przetwarzania danych osobowych,

3) znajdujgce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce
do przetwarzania danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczeristwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne s$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone
przetwarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych
przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe
nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zobowigzuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie
niniejszej umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen
wchodzgcych w jego sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wytacznie osoby przez
niego upowaznione, pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowg, RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osdb,
ktérych dane dotycza,
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c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym Zzgdaniu udostepnienia
danych osobowych wtasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego,
chyba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a szczegdlnosci przepisow
postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego
dochodzenia,

d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane
przetwarza, powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu
zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi odpowiedz
Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia
odpowiedzi Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na zadanie. Wykonawca zobowigzany
jest w miare mozliwosci pomaga¢ Zamawiajgcemu wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg,

f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i witasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczace
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajgcemu w
terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji zapewniajgcg ochrone
przetwarzanych danych osobowych.

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczegblnosci RODO, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pdin zm).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli
pomiotowi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowg oraz RODO
przetwarzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawce srodkéw bezpieczenstwa wobec tych danych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia
w wyniku kontroli nieprawidtowosci, Zamawiajacy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze
termin, w ktérym nieprawidtowosci powinny zosta¢ usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do
udzielania wszelkich niezbednych informacji i wyjasnien majacych zwigzek z przedmiotem
kontroli oraz wspdtdziatania z Zamawiajagcym w przypadku wyjasnienia powstatych
nieprawidtowosci oraz przeciwdziataniu ich wystgpieniu w przysztosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢c w imieniu Zamawiajgcego osobom reprezentujgcym
strony na budowie, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspdtpracownikom,
ktérych dane udostepnit Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg umowy, wszelkie informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowac te osoby,
ze: Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg
udostepnienia mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowg realizacjg
niniejszej umowy, w tym w celu prawidliowej identyfikacji oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy, posiadania przez osoby, ktérych dane dotyczg wymaganych
kwalifikacji do realizacji niniejszej umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego
pomiedzy wyznaczonymi do tego celu osobami. Ponadto, ze dane moga by¢ udostepniane
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podmiotom upowaznionym na podstawie przepisdw prawa, a osobie ktérej dane dotyczg,
przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych i ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych,
podwykonawcom z ktérymi zamierza zawrze¢ umowy gdy jest to niezbedne dla prawidtowej
realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwykonawstwo
stosownych zapiséw dotyczgcych powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach
analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub zaniechania
podwykonawcow, ktéorym Wykonawca powierzyt przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca
odpowiada jak za dziatania badz zaniechania wtasne.

§18
Spory

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks
Cywilny, Prawo Budowlane i Prawo Zamdwien Publicznych.

§19
Postanowienia koncowe

Umowa niniejsza zastata sporzadzona w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Integralng czescig niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

2) Oferta Wykonawcy.

3) Wykaz podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytaczy cieptowniczych.

4) Oswiadczenie kierownika budowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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