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UMOWA nr …../UG/2024 

 

zawarta w dniu ………………………. roku w Zagwiździu 

pomiędzy: 

Gminą Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów (NIP: 9910494972; REGON: 531413171), 

reprezentowaną przez: 

Michała Golenia – Wójta Gminy Murów 

przy kontrasygnacie: 

 ………………………. – Skarbnika Gminy Murów 

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym  

 

a 

…………………………………………..,  z siedzibą ……………………………………………. działającą na podstawie wpisu do 

Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: ……………………………, posługującą się NIP: ………………………… oraz 

REGON: ……………………………, reprezentowana przez: 

 …………………………………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”,  

 

w wyniku wyboru oferty na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych 

Budkowicach” obejmujące wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Młyńskiej, ul. Młyńskiej Górze, 

ul. Gburskiej, ul. Grabickiej i ul. Wołczyńskiej – II etap oraz wykonanie monitoringu w 6 istniejących 

przepompowniach sieciowych, w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zmianami) została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Interpretacja 

1. Integralne części niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 

2) Załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa,  

3) Załącznik nr 3 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

4) Załącznik nr 4 – oferta Wykonawcy z dnia ……………………………….., 

5) Załącznik nr 5 – dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

6) Załącznik nr 6 – harmonogram rzeczowo – finansowy, 

7) Załącznik nr 7 – wzór karty gwarancyjnej jakości, 

2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w ust. 1 w stosunku 

do treści umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte 

w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności. 
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§ 2 

Oświadczenia stron 

1. Oświadczenia Zamawiającego 

1) Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie przedmiotu 

niniejszej umowy. 

2) Zamawiający dysponuje środkami finansowymi, pozwalającymi na realizację niniejszej umowy. 

2. Oświadczenia Wykonawcy. 

1) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, na którym realizowany będzie 

przedmiot umowy, w tym wykonał niezbędne odkrywki i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń, 

znany jest mu zakres robót do wykonania na podstawie niniejszej umowy. 

2) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki oraz stosowne doświadczenie i wiedzę 

w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, w szczególności co do zasad sztuki budowlanej, 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązujących w tym zakresie przepisów i norm, a także 

dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli 

mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

oraz prawidłową realizację jej przedmiotu. 

3) Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy 

w realizacji niniejszej umowy posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na 

wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 

4) Wykonawca oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, 

likwidacyjne lub układowe oraz, że wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności 

mogące mieć wpływ na wszczęcie takich postępowań. 

 

§ 3 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane, obejmujące zadania pn.: „Rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach”. 

2. Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach. 

Inwestycja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Grabickiej, ul. Gburskiej, 

ul. Młyńska Góra oraz II etap ul. Wołczyńskiej. 

 

Parametry techniczne inwestycji: 

ul. Gburska 

- Sieć kanalizacji grawitacyjnej  Ø200 PVC       L= 255,00 m 

- Przyłącze kanalizacji grawitacyjnej  Ø160 PVC      L= 40,00 m 

- Przyłącze kanalizacji grawitacyjnej  Ø160 PE    L= 23,00 m 

- Przyłącze kanalizacji tłocznej  Ø40 PE       L= 27,00 m 

- Studnia rewizyjna z kręgów betonowych  Ø1000  mm   szt. = 7 

- Studnia rewizyjna PP/PVC  Ø425  mm     szt. = 8 

- Przepompownie przydomowe  P3      szt. = 1 szt. 

Dodatkowy odcinek do działek nr 1071/169 i 1072/169 k. m. 4: 

- Sieć kanalizacji grawitacyjnej  Ø200 PVC       L= 85,00 m 

- Przyłącze kanalizacji grawitacyjnej  Ø160 PVC      L= 4,00 m 

- Studnia rewizyjna z kręgów betonowych  Ø1000  mm   szt. = 2 

- na odcinku drogi o nawierzchni  asfaltowej należy wykonać nową nawierzchnię asfaltową na całej 

szerokości drogi we wskazanych warstwach: 

 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4 [cm] 
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 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 4 [cm]  

 - podbudowa z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31.5 [mm] min. 15 [cm] 

- na odcinku drogi o nawierzchni  gruntowej i tłuczniowej należy utwardzić drogę na całej 

szerokości drogi we wskazanych warstwach: 

 - warstwa wierzchnia z kamienia łamanego o frakcji 0-31,5 mm 

 - warstwo dolna z kamienia łamanego o frakcji 0-63 mm – gr. 15 [cm] 

 - profilowana lub skorygowana istniejąca nawierzchnia  

 

ul. Grabicka 

- Sieć kanalizacji grawitacyjnej  Ø200 PVC       L= 221,00 m 

- Przyłącze kanalizacji grawitacyjnej  Ø160 PVC      L= 77,50 m 

- Studnia rewizyjna z kręgów betonowych  Ø1000  mm   szt. = 8 

- Studnia rewizyjna PP/PVC  Ø425  mm     szt. = 12 

Dodatkowy odcinek do działek nr 1027/88, 1103/74, 1105/74 k. m. 4: 

- Sieć kanalizacji grawitacyjnej  Ø200 PVC       L= 65,00 m 

- Przyłącze kanalizacji grawitacyjnej  Ø160 PVC      L= 8,00 m 

- Studnia rewizyjna z kręgów betonowych  Ø1000  mm   szt. = 2 

- Studnia rewizyjna PP/PVC  Ø425  mm     szt. = 2 

- maksymalnie przesunąć roboty na pobocza drogi a w miejscach gdzie sieć będzie przebiegała 

przez drogę o nawierzchni asfaltowej należy wykonać nową nawierzchnię asfaltową na całej 

szerokości drogi we wskazanych warstwach: 

 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4 [cm] 

 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 4 [cm]  

 - podbudowa z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31.5 [mm] min. 15 [cm] 

 

ul. Młyńska Góra 

- Sieć kanalizacji grawitacyjnej  Ø200 PVC       L= 564,00 m 

- Przyłącze kanalizacji grawitacyjnej  Ø160 PVC      L= 86,00 m 

- Przyłącze kanalizacji grawitacyjnej  Ø160 PE    L= 4,00 m 

- Przyłącze kanalizacji tłocznej  Ø63 PE       L= 135,00 m 

- Przyłącze kanalizacji tłocznej  Ø40 PE       L= 5,50 m 

- Studnia rewizyjna z kręgów betonowych  Ø1200  mm   szt. = 3 

- Studnia rewizyjna z kręgów betonowych  Ø1000  mm   szt. = 15 

- Studnia rewizyjna PP/PVC  Ø425  mm     szt. = 16 

- Przepompownia przydomowa – P8, P9, P10, P11    szt. = 4 szt. 

- na całym odcinku drogi należy wykonać nową nawierzchnię asfaltową na całej szerokości drogi 

we wskazanych warstwach: 

 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4 [cm] 

 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 4 [cm]  

 - podbudowa z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31.5 [mm] min. 15 [cm] 

 

ul. Wołczyńska – II etap 

- Sieć kanalizacji grawitacyjnej  Ø200 PVC       L= 547,50 m 

- Przyłącze kanalizacji grawitacyjnej  Ø160 PVC      L= 55,50 m 

- Przyłącze kanalizacji grawitacyjnej  Ø160 PE    L= 4,00 m 

- Przyłącze kanalizacji tłocznej  Ø63 PE       L= 61,00 m 

- Studnia rewizyjna z kręgów betonowych  Ø1200  mm   szt. = 3 
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- Studnia rewizyjna z kręgów betonowych  Ø1000  mm   szt. = 7 

- Studnia rewizyjna PP/PVC  Ø425  mm     szt. = 13 

- Przepompownia przyzakładowa - P18 - piekarnia    szt. = 1 szt. 

- na całym odcinku drogi należy wykonać nową nawierzchnię asfaltową na całej szerokości drogi 

we wskazanych warstwach: 

 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4 [cm] 

 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 4 [cm]  

 - podbudowa z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31.5 [mm] min. 15 [cm] 

 

3. Szczegółowy zakres robót jest określony w projekcie wykonawczym opracowanym przez „PIWIS” 

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA inż. Zdzisław Czuczwara z siedzibą przy ul. 1- go Maja 

53/10, 45-069 Opole – opracowanie zbiorowe z 29 sierpnia 2016 roku oraz projekcie zamiennym 

opracowanym przez „PIWIS” ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA inż. Zdzisław Czuczwara z 

siedzibą przy ul. 1- go Maja 53/10, 45-069 Opole – opracowanie zbiorowe z 30 marca 2020 roku, 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarze robót 

stanowiących załączniki do dokumentacji przetargowej. 

4. Na realizację przedmiotowego zadania została wydana przez Starostę Opolskiego decyzja nr 

865/2016 z dnia 31 października 2016 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia 

na budowę, zmieniona decyzją Starosty Opolskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku 

5. Dodatkowo przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu w 6 istniejących 

przepompowniach sieciowych w uzgodnieniu z zarządcą sieci kanalizacji sanitarnej – PROWOD Sp. z o. o. 

Przepompownie są w następujących lokalizacjach: 

- Zagwiździe ul. Łubniańska – dz. 823/2 k. m. 3, obręb 0352 Zagwiździe 

- Stare Budkowice ul. Zielona – dz. nr 121/72 k. m. 8, obręb 0012 Stare Budkowice 

- Stare Budkowice - Morcinek – dz. nr 262 k. m. 6, obręb 0012 Stare Budkowice 

- Stare Budkowice ul. Zagwiździańska – dz. nr 981/131 k. m. 4, obręb 0012 Stare Budkowice 

- Stare Budkowice ul. Opolska – dz. nr 809/104 k. m. 2, obręb 0012 Stare Budkowice 

- Stare Budkowice ul. Opolska – dz. nr 485/40 k. m. 5, obręb 0012 Stare Budkowice 

6. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z: 

a) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

b) dokumentacją projektową,  

c) należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczególności zawartymi 

w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami wspólnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze 

złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, 

z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą być 

sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną. 

 

§ 4 

Materiały 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym                          

w STWiORB. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest 
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na każde żądanie Inspektora Nadzoru i/ lub Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót, 

świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

dokonania na żądanie Zamawiającego kontroli jakości robót, wykonanych z materiałów Wykonawcy na 

terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

5. Zamawiający jest uprawniony do żądania przeprowadzenia dodatkowych badań, które mogą okazać 

się niezbędne w celu przekazania inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowiązany jest 

przeprowadzić takie badania. 

6. Badania o których mowa w ust. 4 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli 

w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4 okaże się, że zastosowane materiały, 

bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciąża Wykonawcę, zaś 

gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań 

obciążają Zamawiającego. 

 

§ 5 

Podstawowe Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji w terminie 

określonym w § 6 ust. 1, 

2) dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla 

powiatu opolskiego,, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiORB, 

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację techniczną inwestycji 

z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB, 

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, 

5) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie 

określonym postanowieniami STWiORB, 

7) koordynowanie prac podwykonawców robót budowlanych oraz ich dalszych podwykonawców,               

w szczególności zapewnienie, iż żaden podwykonawca bądź dalszy podwykonawca nie przystąpi do 

wykonywania robót budowlanych, wchodzących w zakres przedmiotu umowy, bez uprzednio 

zawartej umowy podwykonawczej, w trybie określonym w § 10 i przed upływem terminu do 

zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego co do postanowień umowy podwykonawczej, 

8) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminie i w zakresie określonym w STWiORB, 

9) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

10) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na terenie 

budowy kontrolach i wypadkach, 

11) ręczne kierowanie ruchem w przypadku konieczności wprowadzenia ruchu wahadłowego przez 

sygnalistów przeszkolonych w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem 

ruchem drogowym, 
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12) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego 

w terminie określonym w ust. 3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będzie uwzględniać 

specyfikę robót przy realizacji obiektu budowlanego, warunków realizacji robót budowlanych, 

projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, uzgodnień dotyczących zapewnienia 

mediów dla potrzeb budowy; programu zapewnienia jakości prac jak i wykonania pozostałych spraw 

formalno-prawnych ujętych w zakresie prac, 

13) uzyskanie wszelkich dodatkowych zezwoleń lub pozwoleń, wymaganych prawem, od właściwych 

władz, swoim staraniem i na własny koszt. W porozumieniu z władzami lokalnymi i gestorami sieci 

uzbrojenia terenu, Zamawiający wyznaczy termin do złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji 

wymaganej do uzyskania zezwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót, 

14) przestrzeganie wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i niezwłoczne 

umożliwianie wystawiającym je władzom dokonania inspekcji i zbadania przebiegu robót. Ponadto 

Wykonawca powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach 

sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy 

z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach umowy, 

15) nie dokonywanie żadnych działań, szczególnie działań związanych z odcięciem lub zamknięciem 

dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej powodujących przestój istniejących 

urządzeń lub ciągów technologicznych bez uzgodnienia z eksploratorem istniejących urządzeń lub 

obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 

informował Inspektora nadzoru na piśmie, nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem 

tego typu prac, tak aby umożliwić Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru 

i środków bezpieczeństwa, 

16) stosowanie się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie on o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy a Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych na swój koszt, zgodnie 

z poleceniami Inspektora nadzoru, 

17) uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 

bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy lub 

miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały 

uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z tych obowiązków. Wszelkie powyższe 

kwoty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robót, 

18) podjęcie na własną odpowiedzialność i na swój koszt wszelkich środków zapobiegawczych 

wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualnych 

okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy 

i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy 

Zamawiającego przed i przyjmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe                  

z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących 

z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia lub szkody, 

19) w związku z prowadzeniem robót na terenie uzbrojonym (jeżeli dotyczy): 

a) Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących sieci i instalacji: 

wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telefonicznych i tym podobnych, przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje, 



 

Nr sprawy ZP.271.3.2024 Strona 7 

b) Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia i zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem instalacji i urządzeń, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora 

nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie 

realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 

robót, w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, 

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do 

wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalając warunki 

wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich zgłoszeń Wykonawca przekaże 

Inspektorowi nadzoru. Opłaty za nadzory obce ponosi Wykonawca, 

d) każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 

wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwu ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach 

ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji, 

e) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wszelkich sieci i instalacji, punktów osnowy geodezyjnej, spowodowane przez niego lub jego 

Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 

powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 

nakazane przez Inspektora nadzoru, 

f) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie 

konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do 

niezbędnego zdemontowania istniejących sieci i instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 

usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania docelowych instalacji, 

każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem nadzoru, 

20) przeprowadzenie koniecznych prób i rozruchów urządzeń technicznych, 

21) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie personelu Zamawiającego lub przyszłych 

użytkowników odnośnie obsługi wszelkich technicznych urządzeń. Jeżeli przeszkolenie nie nastąpi do 

dnia spisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 14 ust. 5, Wykonawca zapewni 

obsługę urządzeń technicznych do chwili przeszkolenia odpowiedniego personelu, 

22) uzyskaniem własnym staraniem i na własny koszt umowy przyłączeniowej oraz umowy na 

dostawy energii elektrycznej z dystrybutorem sieci energetycznym działającym na obszarze objętym 

projektem jeśli zajdzie taka konieczność, 

23) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie realizacji 

robót, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie 

uzasadniony, konieczny do ich usunięcia. 

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 przedłoży do 

wglądu Zamawiającego dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 12. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentu, o którym mowa 

w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia mienia własnego jak i mienia 

Podwykonawców znajdujących się na terenie budowy, a także zobowiązuje się zapewnić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na własny koszt, zgodnie 

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiącym załącznik graficzny 

do planu BIOZ. 

7. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
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1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, umożliwiającego jednak bieżące 

funkcjonowanie obiektu, 

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń mieszkalnych, 

socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu z personelu 

Wykonawcy organizować jakichkolwiek tymczasowych czy stałych kwater mieszkalnych w obiektach, 

będących częścią robót, 

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich składowania, 

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze szczególnym 

uwzględnieniem czystości i drożności dróg dojazdowych do placu budowy, oraz składowania 

i bieżącego usuwania wszelkich zbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót urządzeń 

pomocniczych lub materiałów, odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych urządzeń 

prowizorycznych, 

4) dbałość o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz, 

5) do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu 

budowlanego, powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a także wywóz 

zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach  oraz ustawie 

z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

6) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu 

w terminie odbioru robót. 

8. Wykonawca na terenie budowy przyjmuje odpowiedzialność za:  

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, 

materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, 

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi,  

4) za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu budowy i wykonawstwa prac pożarowo 

niebezpiecznych, 

5) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem budowy 

wskutek prowadzenia robót, 

6) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób 

nieupoważnionych. 

9. Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru 

i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są niezbędne do 

wykonywania czynności objętych niniejszą umową. W tym celu winien zapewnić i użyć wszelkich 

niezbędnych urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu, materiałów oraz 

wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do różnych punktów robót. 

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, 

oświetlenia czy energii elektrycznej winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń 

przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz 

uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszelkie powyższe koszty uważa się za wliczone w ceny 

jednostkowe i ceny ujęty w wycenionym przedmiocie robót. 

10. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę.  

1) Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
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26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia będą 

wykonywać: 

a) roboty ziemne, 

b) roboty instalacyjno-montażowe, 

c) roboty związane z instalacją elektryczną, 

d) roboty drogowe. 

Nie dotyczy osób, które wykonują powyższe czynności w ramach prowadzonej przez nie 

działalności gospodarczej. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową.  

2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać 

nieprzerwalnie przez cały okres trwania umowy. 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane przez niego, spośród wymienionych poniżej, 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane  w punkcie 1) czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem  liczby tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym  zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy /umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak 

data: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania 

c) oświadczenie zatrudnionego pracownika o formie i podstawie zatrudnienia oraz czasie trwania 

umowy; 

d) ewentualnie inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wskazanych w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 18 ust. 1 pkt 12) 

umowy.  

5) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane punkcie 1) 

czynności traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób zaangażowanych do realizacji zamówienia.  
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6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 6 

Terminy 

1. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem §5 ust. 3 i 4, wynosi 7 dni od 

daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 

oryginały dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa, STWiORB). 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie 5 miesięcy od daty 

podpisania umowy, to jest do dnia ………………….. 2024 roku. 

3. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (dokumentacji projektowej 

i STWiORB) przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy w sposób i terminie opisanym 

postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych wad w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od daty przekazania dokumentacji, albo zgłoszenia wad w terminie 7 dniu od ich 

wykrycia, jeżeli wykrycie wady nastąpiło w okresie późniejszym. W takim wypadku Wykonawca jest 

zobowiązany również do wskazana przyczyn i okoliczności późniejszego wykrycia wady. 

4. Roboty objęte są …………….. miesięcznym okresem gwarancyjnym, którego bieg rozpoczyna się 

w dniu odbioru końcowego i przejęcia robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone 

podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości robót. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości za zrealizowany przedmiot umowy na 

zasadach oraz w okresach wskazanych w § 15 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakości  rozpoczyna 

bieg w dniu odbioru końcowego i przejęcia robót przez Zamawiającego co zostanie poświadczone 

podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości robót. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac budowlanych, 

również prac budowlanych zleconych Podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu przekazania 

inwestycji do eksploatacji oraz zgodnych z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym 

pozwoleniem na budowę. 

 

§ 7 

Kierowanie robotami 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami 

prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez 

Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w §8 ust. 1 wymaganych 

uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb zawodowych, określone 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia dołączonej do niniejszej umowy. Zmiana osób, o których mowa 

w ustępie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 

i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4, nie później 

niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innych osób. 



 

Nr sprawy ZP.271.3.2024 Strona 11 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót 

będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Zmiana osób w przypadku sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne obiektywnie 

nieprzewidywalne zdarzenie, jak również w przypadku nie wywiązywania się danej osoby z obowiązków 

wynikających z umowy, lub jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (rezygnacja, itp.), nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego 

z zastrzeżeniem, iż Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrażenia zgody na 

zmianę w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzającym znajdują 

zastosowanie postanowienia ust. 3 dotyczące kwalifikacji danej osoby zastępującej. 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna i wykaże, że nie 

wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy, bądź wykonuje je w nieprawidłowy sposób. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o których mowa w ust. 1 winna być 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż osoby wskazane 

w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

8. Zapisy ustępów poprzedzających mają zastosowanie w przypadku złożenia przez Wykonawcę 

propozycji powiększenia składu personelu kierowniczego. 

 

§ 8 

Personel kierowniczy Wykonawcy 

1. Wykonawca do pełnienia funkcji specjalistów ustanawia następujące osoby: 

1.) jako kierownik budowy – ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.) jako kierownik robót w specjalności instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych  - ………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.) jako kierownik robót w specjalności instalacji sanitarnych - …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Osoby wskazane w ust. 1 są osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy. 

3. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy, o którym 

mowa w ust. 1, w wypadkach, gdy działania bądź zaniechania tych osób uniemożliwiają lub stanowią 

zagrożenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także w razie nierzetelnego 

wykonywania obowiązków przez powyższe osoby. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę 

o konieczności zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, 

w terminie 7 dni przedstawia propozycję pełnienia funkcji specjalisty przez osobę zamienną w miejsce 

poprzedniego specjalisty. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub 

wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami załącznik nr 1 do umowy. 

 

 

 



 

Nr sprawy ZP.271.3.2024 Strona 12 

§ 9 

Inspektorzy 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego następujące osoby: 

1) jako Główny Inspektor nadzoru inwestorskiego – 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….  

2) jako inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej  – 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

3) jako inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacji elektrycznych 

i elektroenergetycznych  – ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez: 

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem na 

budowę, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urządzeń 

i wyposażenia, a także niedopuszczenie do zastosowania urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór prac budowlanych w sposób wskazany w § 15. 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna 

być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 10 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujące roboty wskazane w ofercie – 

- ………………………………… 

-………………………………….   

-…………………………………. 

2. Pozostałe Roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów 

mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym charakterze. 

4. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, jak również projektu zmiany tej umowy, przy czym Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 



 

Nr sprawy ZP.271.3.2024 Strona 13 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą robót budowlanych wraz z częścią dokumentacji wykonania robót, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

7. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty przedstawienia odpowiednio projektu umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, albo zawartej umowy o podwykonawstwo  nie zgłosi sprzeciwu do 

umowy o podwykonawstwo lub zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

uważa się, że wyraził zgodę na umowę z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

8. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej. 

9. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – nie spełniające wymagań określonych 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia – gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 8. 

10. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia z umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców przy wykonywaniu części przedmiotu zamówienia z 

zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 4 i następnych. 

14. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, 

termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

15. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego 

wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, 

to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie 

do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego Podwykonawcy. 

16. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za 

działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

 

§ 11 

Dostęp do terenu budowy 

1. Ustala się że: 

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczenie osób nieupoważnionych na teren 

budowy, 



 

Nr sprawy ZP.271.3.2024 Strona 14 

2) osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego oraz 

wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego oraz 

osób z mocy prawa mających wstęp na teren budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych. 

 

§ 12 

Wynagrodzenie 

1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §3 strony ustalają zgodnie 

z ofertą Wykonawcy: 

- netto – ……………………….. (słownie: …………………………………………………………….) 

- podatek VAT 23% – ……………………….. (słownie: …………………………………………………………….) 

- brutto – ……………………….. (słownie: …………………………………………………………….) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy. Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 

i samego faktu wzrostu cen materiałów oraz innych składników kalkulacyjnych wynagrodzenia, a także 

rozmiaru prac, w tym także jeśli nienależycie ocenił ilość prac niezbędnych do wykonania zadania.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi równowartość ceny ofertowej złożonej przez 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Na każde żądanie 

Zamawiającego Wykonawca w terminie 7 dni przedłoży szczegółową kalkulację cen jednostkowych na 

wskazane pozycje kosztorysowe. 

4. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczności mające 

wpływ na ceny w szczególności należne wynagrodzenie na rzecz Podwykonawców, w związku z czym 

Wykonawca nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia ceny w oparciu o te okoliczności. 

5. W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług 

będących przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana 

aneksem do niniejszej umowy. 

 

§ 13 

Płatności 

1. Zamawiający dopuszcza płatności zgodnie ze Wstępną promesą dofinansowania inwestycji 

z Rządowego Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr 

Edycja6PGR/2023/2103/PolskiLad 

2. Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch częściach:  

1) w formie zaliczki zgodnie ze Wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Fundusz 

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/2103/PolskiLad 

2) fakturą końcową wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego robót oraz oświadczenia  

(lub dowodu zapłaty) Podwykonawcy(ów) o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz  

należności za zrealizowane roboty. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były  

należne Podwykonawcy (Podwykonawcom).  

3. Zapłata  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  nastąpi  przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr ……………………………………………. w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

4. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres 

płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Za nieterminową realizację faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

6. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 
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7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

11. Składając Zamawiającemu fakturę do zapłaty Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne 

oświadczenie z którego treści będzie wynikało w sposób nie budzący żadnej wątpliwości, że zaspokoił 

wszystkie i wymagalne roszczenie Podwykonawcy z tytułu wykonanych przez Podwykonawcę robót 

budowlanych, na które zawarł umowę zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

15. Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z Kodeksu cywilnego art. 647(1). Umowy 

o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisów art. 647(1) KC oraz art.  462÷  465 ustawy Pzp 

zwalniają Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 

wykonane przez Podwykonawcę. 

16. Strony nie wyrażają zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu tej umowy na osoby trzecie 

z wyjątkiem Podwykonawców i banków, które udzieliły Wykonawcy kredytu na realizację robót 

będących przedmiotem niniejszej umowy. Wysokość cesji wierzytelności przysługujące bankowi 

kredytującemu nie może obejmować wartość prac w podwykonawstwie. 
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§14 

Odbiory 

1. Wszelkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, 

odbiór przed upływem rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości) dokonywane będą 

na zasadach określonych w STWiORB.  

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektorów nadzoru 

pod kierownictwem Głównego Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów, 

o których mowa wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowiązany do informowania 

odpowiedniego Inspektora nadzoru nie później niż 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, 

zakrycie) o terminach odbioru robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych 

faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 

odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego na swój koszt. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do 

odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający dokona odbioru 

końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Strony przeprowadzają czynności odbiorowe, wpisując 

w protokole wszelkie ujawnione wady, zaś Zamawiający wyznacza Wykonawcy stosowny termin do 

usunięcia wad. Po usunięciu wad przez Wykonawcę, strony zobowiązane są do sporządzenia 

dodatkowego (uzupełniającego) protokołu w celu potwierdzenia prawidłowego zrealizowania 

zobowiązania Wykonawcy; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

− jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej 

obniżyć wynagrodzenie, 

− jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru robót zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi 

zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia. 

5. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi oraz odbioru przed 

upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

6. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest 

protokół końcowego odbioru robót (bez uwag), podpisany przez strony umowy, którego integralną 

częścią będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane. 

7. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub 

odbiorze po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. O których mowa w § 17 ust. 3 niniejszej umowy. 

 

§ 15 

Gwarancja jakości i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały, 

części zamienne, urządzenia, robociznę), która wynosi …….. miesiące. 

2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiającego najpóźniej 

w terminie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny powinien 



 

Nr sprawy ZP.271.3.2024 Strona 17 

odpowiadać minimalnym wymogom określonym we wzorze karty gwarancyjnej jakości dla wykonanych 

robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 

2) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym 

w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 3 dni od daty zgłoszenia wad przez 

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę …………………………… (słownie: 

………………………………………………………………). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie …………………………………………  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy po uprzednim 

przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów dokonania zwrotu odpowiednich części zabezpieczenia 

wniesionego przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, w terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której 

mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie 

odbioru przed upływem okresu rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

§ 17 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez okres trwania inwestycji, ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o 

wartości nie mniejszej niż  1 000 000,00 zł. 

2. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej 

ubezpieczenia tak by obejmowały cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument 

potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego 

ubezpieczenia. 

 

§ 18 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości – 0,2% kwoty brutto wskazanej 

w §12 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w okresie 

gwarancji z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w §12 

ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad, zgodnie z postanowieniami §14 umowy, 
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3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 

10 dni - w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

przerwy, trwającej dłużej niż 10 dni, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, 

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonywania robót zgodnie z procedurą 

określoną w §10 niniejszej umowy – karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w §12 

ust. 1 niniejszej umowy, 

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/ robót będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 

niniejszej umowy, 

7) w przypadku naruszenia obowiązku opisanego w § 19 ust. 4 w wysokości równowartości 10% 

kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek naruszenia, 

8) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy dzień który upłynie pomiędzy dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, a dokonanie płatności na rzecz Wykonawcy, z której potrącona zostanie 

należność bezpośrednio wypłacona, 

9) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości – 0,1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy dzień, który upłynie pomiędzy terminem płatności określonym w umowach podwykonawczych, 

10) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, albo nie przedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia, 

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

12) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 10 pkt.1) czynności w wysokości 0,02% 

całości kwoty wynagrodzenia brutto wymienionej w § 12 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia 

wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na złożenie żądanych przez Zamawiającego dowodów 

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymogu.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

3. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-3) i 5)-7), mogą być potrącone 

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), płatne 

będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez Zamawiającego. 

4. Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1)-3), 7)-9) oraz 11)-12) nie może 

przekroczyć wielkości 40% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §12 ust. 1 umowy.  

5. Łączna maksymalna wielkość kar umownych, której może dochodzić strona umowy nie może 

przekroczyć wielkości 40% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §12 ust. 1 umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych. 
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§ 19 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności  

jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w §6 ust. 1 umowy, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 

i przerwa trwa dłużej niż 15 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuścił do rozpoczęcia wykonywania Umowy przez 

Podwykonawców, w stosunku do których nie został wyczerpany tryb akceptacji umowy 

o podwykonawstwo, przewidziany w §10, 

4) Wystąpi inna istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w 

tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

techniczną inwestycji, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

6) Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego 

administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z likwidatorem, 

kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców lub jeżeli prowadzone jest 

jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do 

któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku dokonania 

bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, na zasadach 

określonych w §13, ust. 13 kwoty przekraczającej 5% wartości umowy bądź konieczności wielokrotnego 

dokonywania takich płatności bez ograniczenia do wysokości wypłaconych kwot (w takim przypadku 

uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu przez cały okres jej obowiązywania, 

bez konieczności zakreślania terminu na odstąpienie). 

3. Poza powyższymi wypadkami Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 

w okolicznościach wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 

z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

4) W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 
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5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych powyżej  Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym 

w §13, 

2) odkupienia materiałów konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania 

przedmiotu umowy, określonych w ust. 4 pkt 2, w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za 

które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie do 7 dni od daty dokonania 

odbioru robót. 

 

§ 21 

Siła wyższa 

1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą 

traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą umową i nie będą powodowały 

jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 

2. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które 

mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było 

przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje 

w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienie ziemi, 

promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. 

3. Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w wypełnieniu 

swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej. 

 

§22 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 

1) zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 

2) zmiany mogą dotyczyć: 

a) zmian technologicznych, w szczególności: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń 

wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem 

z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji wykonanego przedmiotu umowy; 

pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

b) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą 

elementu robót budowlanych, 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, odmienne od przyjętych 
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w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, skutkujące niemożliwością zrealizowania 

przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

e) zmiany kolejności w terminach wykonywania robót, 

f) zmiany Podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował 

Zamawiający, 

g) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od strony umowy, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy, a wpływają na jej realizację, 

h) terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli: 

• wystąpiła sytuacja niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, 

• wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, prac lub badań 

archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, 

o czas niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, prac, 

• w przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z wykonywania 

robót budowlanych na terenie budowy, powstałych z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych elementów 

instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu 

dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, o okres tych 

opóźnień, 

• zaszła konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z uwagi na zaistnienie 

okoliczności siły wyższej o okres niezbędny do usunięcia skutków siły wyższej zaistniały 

niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie prac budowlanych 

w terminie, pod warunkiem, że wystąpienie takich warunków atmosferycznych zostało 

udokumentowane w dzienniku budowy. Termin realizacji zamówienia przesuwa się o czas 

trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych i ich skutków, 

• decyzji i warunków od dysponentów mediów i innych właściwych organów czy instytucji 

oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych 

uzgodnień i pozwolenia na budowę o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź 

uzgodnień, 

• wystąpiła sytuacja wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn, niezależnych od 

Wykonawcy, o przedłużony okres dostawy, 

• prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie przedmiotu umowy, Termin umowny 

zostanie wydłużony o sumę dni okresów wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony 

z Zamawiającym lub Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym, 

i) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy określanych jako zmiany korzystne z punktu widzenia 

realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt 

ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy 

bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy, w tym zmiany umowy w zakresie rozliczenia 

i finansowania zadania dofinansowanego ze środków RPO WO 2014-2020, 

j) Zamawiający dopuszcza również zmiany umowy wynikające z ustawowego zwiększenia lub 

zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącej przedmiotu zamówienia, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. Strony dokonają odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu 

zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy 
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wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. 

3. Jeżeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis 

proponowanych zmian oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga akceptacji projektanta i 

zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

4. Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze będą robotami 

dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem umowy, ale o innym charakterze niż pierwotnie 

planowano. Roboty zamienne muszą odpowiadać warunkom (np. standard, funkcjonalność) opisanym w 

dokumentach przetargowych. 

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmiany materiałów przedstawionych w ofercie przetargowej, 

pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: 

a) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów, 

b) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy, które nie obniżają parametrów technicznych, 

c) powodujące poprawienie parametrów technicznych. 

6. Zmiany mogą zostać dokonane jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 

a) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu; 

b) zmiana obowiązujących przepisów prawa; 

c) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrologicznych, wykopalisk, 

wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także innych przeszkód lub skażeń 

uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych warunkach; 

d) siła wyższa; 

e) podniesienia bezpieczeństwa wykonywania robót; 

f) usprawnienia procesu budowy i użytkowania obiektu. 

7. Podstawą obliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 8 lit. c), w przypadku gdy zmiany będą 

wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, stanowi projekt zamienny, o którym mowa w pkt 3 oraz: 

a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do 

kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe 

pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny np. 

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych lub 

b) kalkulacja uproszczona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen jednostkowych 

robót budowlanych np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót 

budowlanych. 

8. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą, 

który zawiera: 

a) opis propozycji zmiany; 

b) uzasadnienie zmiany; 

c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie jeżeli zmiana będzie miała 

wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy; 

d) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 

9. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym 

aneksem. 

10. Wykonawca może dokonywać zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 

i odpowiedzialnymi za wykonanie zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią 
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pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby z wyłączeniem sytuacji określonej w ust. 11 

pkt a). 

11. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie 

zamówienia w następujących przypadkach: 

a) śmierci i długotrwałej choroby powyżej 30 dni; 

b) niewywiązania się osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia z obowiązków wynikających 

z umowy; 

c) jeżeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia stanie się konieczna 

z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja itp.). 

12. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, 

jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy. 

13. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia nowa osoba musi spełniać 

wymagania określone w SWZ. 

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający wyraża zgodę na zmianę części zamówienia 

planowanej do powierzenia Podwykonawcom (w stosunku do części wskazanych w formularzu oferty, 

zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia Podwykonawcom, lub zmianę Podwykonawcy, przy 

czym jeżeli ta zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118, w celu spełniania warunków udziału w 

postepowaniu, o którym mowa art.  112 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia, na roboty budowlane lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, 

o którym mowa w art.  125 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

16. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie 

Podwykonawcy części zamówienia, co do której Zamawiający nie zastrzegł osobistego wykonania przez 

Wykonawcę, a która nie była wskazana w złożonej przez Wykonawcę ofercie lub pomimo zobowiązania 

w ofercie do wykonania zamówienia samodzielnie.  

 

§23 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy 

w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane  i ustawy z dnia  11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem §7 ust. 3-5 i §9 ust. 3 niniejszej umowy, wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, 

wynikających z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie naruszenie 

postanowień umowy. 

5. Jeżeli postanowienia niniejszej umowy są lub staną się nieważne, lub umowa zawierać będzie lukę, 

nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy. Zamiast nieważnych postanowień lub jako 

wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeżeli tylko będzie to prawnie 
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dopuszczalne w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co strony ustaliły, gdyby zawarły takie 

postanowienie. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego, 1 dla 

Wykonawcy. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

……………………………………………      …………………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY                     WYKONAWCA 
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Załącznik nr 7 do umowy 

 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ JAKOŚCI DLA WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urządzenia i części zamienne (jeżeli dotyczy), będące 

przedmiotem zamówienia, wynosi ……………………… miesiące od daty dokonania odbioru końcowego całości 

robót, a dla wymienianych materiałów, urządzeń i części od dnia ich wymiany. Niezależnie od uprawnień 

przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji przedmiotu 

umowy wszelkie wchodzące w jego skład: 

1) urządzenia 

2) części zamienne  

3) wszelkie wykonane roboty 

3. Wykonawca gwarantuje dostawę najnowszego modelu nowych, nieużywanych urządzeń i części 

zamiennych (jeżeli dotyczy) i wyłącznie wszystkich najnowszych ulepszeń do projektu i materiałów. 

4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone urządzenia i materiały są wolne od wad wynikających 

z projektowania, materiałów czy jakości wykonania. 

5. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych warunkach, 

które traktować należy jako wymogi minimalne: 

1) istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza 

termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2) w przypadku wystąpienia (ujawnienia wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest 

zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 5 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia). 

3) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

4) Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzialnych wad zgłoszonych w okresie 

gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 3dni od chwili otrzymania zawiadomienia o ich 

wystąpieniu. 

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa – niezgodnego z dokumentacją 

projektową, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy przez Wykonawcę 

albo ukrytej wady materiałowej. 

6) Gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu 

uszkodzeń i wad wynikłych na skutek: 

a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika, niewłaściwego 

przechowywania lub konserwacji, 

b) niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi urządzeń, 

c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub 

inne nieupoważnione osoby, 

d) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, 

zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne),  

e) uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie podanych wartości 

konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych. 

6. W przypadku kiedy awaria, o której mowa w pkt 1 nie nastąpiła z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający. 


