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Bielsko-Biała dn. 31.10.2024r. 

DZP.271.51.2024 - 5 
 
 
 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami art. 275 

pkt 2 ustawy pzp  na adaptację i modernizację bunkra pod instalację i montaż akceleratora 
liniowego wysokoenergetycznego TrueBeam produkcji firmy Varian Medical Systems (znak 
sprawy: DZP.271.51.2024) 

 
 Zamawiający informuje, że wpłynęło niżej wymienione zapytanie do SWZ, na które Zamawiający 

udziela następujących wyjaśnień: 

 

ZAPYTANIE 

W trybie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 

ze zm.) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, w następującym zakresie: 

 

1. SWZ pkt. 10 PROJEKTOWANY UKŁAD FUNKCJONALNY, ppkt. 10.1.Pracownia Akceleratorowa 

Zwracam się do Zamawiającego o potwierdzenie, że nie znajduje się w zakresie niniejszego postępowania 

wykonanie osłon radiologicznych w pomieszczeniach Pracowni Akcelarartorowej oraz w pomieszczeniu Sterowni. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Projekt osłon radiologicznych, przygotowany przez dostawcę akceleratora – firmę Varian, do celów adaptacji 
bunkra dla akceleratora TrueBeam nie przewiduje wykonania dodatkowych osłon radiologicznych, jednak 
ostateczna decyzja o braku konieczności uzupełnienia osłon radiologicznych może być podjęta po instalacji 
akceleratora i wykonaniu odpowiednich pomiarów radiologicznych. 

 

 

2.SWZ pkt. 10 PROJEKTOWANY UKŁAD FUNKCJONALNY, ppkt. 10.1.Pracownia Akceleratorowa 

Zwracam się do Zamawiającego o doprecyzowanie co należy rozumieć pod zapisem:” montaż nowej automatyki 

systemu”? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Pod zapisem:” montaż nowej automatyki systemu” należy rozumieć: Montaż urządzeń zapewniających 

sterowanie drzwiami osłonowymi pracowni oraz informowanie o wymaganych parametrach 

środowiskowych, tj. krotności wymian powietrza, temperatury w pomieszczeniu, stanach alarmowych 

(centrala wentylacyjna, krotność wymian powietrza w bunkrze, agregat wody lodowej, zalanie) a także 

sterowanie klimatyzatorami i oświetleniem i przekazywanie informacji o stanach alarmowych (e-mail, 

SMS) do wskazanych przez Zamawiającego adresów. 

 

 

3.SWZ Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY § 1 ust. 3 

Jeżeli na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej będzie wynikało, że nie zachodzi konieczność 

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub nie jest wymagane zgłoszenie robót, czy Zamawiający odstąpi od 

konieczności wystąpienia o pozwolenie lub zgłoszenie robót? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Jeżeli na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej będzie wynikało, że nie zachodzi konieczność 
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub nie jest wymagane zgłoszenie robót, Zamawiający odstąpi od 
konieczności wystąpienia o pozwolenie lub zgłoszenie robót. 

 

4.SWZ Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY § 3 ust. 1 

Zwracam się do Zamawiającego o potwierdzenie, że termin przekazaniu terenu 

robót, nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza,  zgodnie z §3 ust. 1 projektu Umowy, że termin przekazania terenu  robót 

nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 

 
5.SWZ Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY § 9 ust. 2  
Zwracam się do Zamawiającego o zmianę treści ust. 2 na następujący:  
„2. Wykonawca w terminie umożliwiającym akceptację przez Zamawiającego dostarczy atesty, certyfikaty, 
świadectwa itp. materiałów i urządzeń przed ich zabudowaniem lub montażem. Przyjmuje się terminy: 3 dni dla 
zaakceptowania materiałów i 5 dni dla zaakceptowania urządzeń. W przypadku braku zgłoszenia uwag, w 
terminach jak w zdaniu poprzednim, uznaje się, że Zamawiający wyraził swoją akceptacje. Niedopełnienie tego 
warunku przez Wykonawcę skutkować może koniecznością wymiany materiałów lub urządzeń już zabudowanych, 
w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z wymogami j.w.”.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ. 

 

 
6.SWZ Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY § 12 ust. 1 pkt.2  
Zwracam się do Zamawiającego o zmianę treści pkt. 2 na następujący:  
„2) zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy za 
każdy dzień zwłoki, za każdy przypadek z osobna, do maksymalnej wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 11 ust. 1 umowy;”.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ. 
 
 
7.SWZ Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY § 12 ust. 1 pkt.10  
Zwracam się do Zamawiającego o zmianę treści pkt. 10 tak aby łączna wysokość kar umownych nie może 
przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ. 
 
8.SWZ Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY § 13 ust. 6  
W celu umożliwienia oszacowania wartości Oferty a co za tym idzie umożliwienie złożenia Oferty, zwracam się do 
Zamawiającego o zmianę treści ust. 6 na następujący:  
„6. Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu i biegnie na nowo w stosunku do tej części 

przedmiotu umowy, w której w ramach gwarancji była usuwana wada. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, 

w którym Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu umowy.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ. 
 

 

Z poważaniem 
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