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Sprawa nr   WIPP.ZP.271.1.2021                                              Uczestnicy postępowania  

                                                                                                            przetargowego           

 

Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Rewitalizacja 
Placu Jana Pawła II i przyległych ulic w Solcu Kujawskim”, które należy uwzględnić w 
przygotowaniu oferty. 
 
 

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga paletowania materiałów z rozbiórki 
nadających się do ponownego wbudowania. W przypadku pozytywnej odpowiedzi 
prosimy o uszczegółowienie, którego asortymentu to dotyczy.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje dostarczenia materiałów z rozbiórki, nadających się do 
ponownego wbudowania: 

 frezowiny, 
 płyty prostokątne z rozbiórki nawierzchni Placu Jana Pawła II – dostarczone na 

paletach do miejsca składowania zlokalizowanego przy ul. Garbary, 
 kostka betonowa pochodząca z rozbiórki nawierzchni ulicy Bydgoskiej – do 10 

palet   
Ponadto Zamawiający informuje, że jest zainteresowany odzyskaniem elementów 
małej architektury (kosze na śmieci, ławki itp.) oraz demontowanych znaków 
drogowych – materiały te Zamawiający odbierze własnym transportem, po otrzymaniu 
informacji od Wykonawcy o ich zdemontowaniu. 
Palety dostarczone przez Wykonawcę nie będą podlegały zwrotowi. 
 

2. Prosimy o wyjaśnienie jakiego koloru należy zastosować separatory ruchu pozycja 
przedmiarowa 2.5 Stałej Organizacji ruchu.  
Odpowiedź:  
Należy zastosować separatory o barwach czarnej i żółtej. 
 

3. Prosimy o określenie okresu pielęgnacji nasadzeń i trawników.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił dwunastomiesięcznej gwarancji, licząc 
od daty zakończenia i odebrania przedmiotu zamówienia, na wykonane przez siebie 
trawniki i nasadzenia oraz zapewnił przez ten okres pielęgnację wykonanej zieleni. 
Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia nasadzeń oraz do poprawy jakości 
trawników w przypadku stwierdzenia pod koniec okresu gwarancji ubytków lub 
roślin, które uschły (nie rozwinęły się).  

4. Prosimy o wyjaśnienie czy w wycenie należy uwzględnić koszty wykonania operatu 
brakarskiego i potwierdzenie iż pozyskane z wycinki drewno będzie stanowić własność 
.Wykonawcy robót. 



Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że planuje dokonać przesadzenia niektórych drzew i krzewów 
zlokalizowanych na Placu Jana Pawła II. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić 
Zamawiającemu następujące nasadzenia zlokalizowane na obszarze przewidzianym do 
realizacji zamówienia:  

 choina kanadyjska szt. 3, 
 jodła pospolita szt. 1, 
 klon zwyczajny Royal Red szt. 3, 
 magnolia szt. 1, 
 sosna zwyczajna szt. 5, 

oraz krzewy irga (żywopłot) posadzone od strony postoju taxi. 
Przesadzenia Zamawiający wykona we własnym zakresie. 
Zamawiający nie oczekuje opracowania operatu brakarskiego. Drewno z wycinki 
drzew, poza elementami wymienionymi powyżej jest własnością Wykonawcy.  
 

5. Zgodnie z zapisami SST dla ul. Ułańskiej Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
kruszywa wapiennego, prosimy o potwierdzenie, że dla Etapu 1 również można je 
zastosować. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza taką możliwość. 
 

6. Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków 
próbnych. Jeśli tak to prosimy o wskazanie dla jakich materiałów należy je wykonać  
oraz czy mogą być one zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie oczekuje wykonania odcinków próbnych. 
 

7. Prosimy o załączenie brakujących decyzji o których mowa w pkcie 12 IV Opisu 
przedmiotu zamówienia tj. decyzja 1587/2019  z dnia 16.08.2019 znak 
WB.6740.90.9.2019, decyzja WN.673.15.2019 z dnia 26.08.2019 (zrid), potwierdzenie 
WIR.I.7843.2.141.2019.MO z dnia 18.06.2019. 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia wymienione  dokumenty na platformie. 
 

8. Zgodnie z opisem technicznym SOL_PW_Plac JP II_opis „W nawierzchni rynku 
przewidziano miejsce na montaż istniejącej płyty pamiątkowej zlokalizowanej obecnie 
poza placem (fot. nr 9). Płytę należy posadowić na warstwach konstrukcyjnych 
nawierzchni. Zdemontowaną płytę należy oczyścić z zabrudzeń i osadów”, zaś 
przedmiar robót pozycja nr 1.4.17 A.I mówi o dostawie i montażu płyty z treścią 
podana przez Inwestora, w związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy płyta 
pamiątkowa będzie pochodziła z odzysku czy należy uwzględnić zakup nowej, ale jeśli 
zakup nowej to prosimy o podanie ilości liter do wyrycia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje dostarczenia nowej płyty z następującym napisem: 
„19 STYCZNIA 1920 R. PO 148 LATACH ZABORU PRUSKIEGO NA SOLECKIM RYNKU 
POWITANO 3 PUŁK UŁANÓW WIELKOPOLSKICH. MIASTO POWRÓCIŁO W GRANICE 



POLSKI. W 100 ROCZNICĘ WYDARZENIA WDZIĘCZNI MIESZKAŃCY SOLCA 
KUJAWSKIEGO 19.01.2020 R.” 
Sposób rozmieszczenia napisu na płycie będzie podlegał uzgodnieniu z Zamawiającym 
na etapie wykonania. 
 

9. Prosimy o wyjaśnienie w którym etapie będzie rozliczane wykonanie stałej organizacji 
ruchu, czy w ramach Etapu 1 odpowiedni zakres będzie konieczny do wykonania  w 
terminie do 30.11.2021. 
Odpowiedź: 
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu powinno być skoordynowane z realizacją robót 
związanych z przebudową i będzie rozliczane zgodnie z wykonanym zakresem robót.  
 

10. Prosimy o podanie okresu gwarancyjnego dla wykonanego oznakowania pionowego i 
poziomego. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z działem XIX. „Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych 
kryteriów i sposobu oceny” Specyfikacji Warunków Zamówienia, okres gwarancji „G” 
jest jednym z trzech kryteriów oceny ofert, z wagą 10%. W związku z powyższym 
długość udzielonego okresu gwarancyjnego dla całego zamówienia jest zależna od 
deklaracji Wykonawcy. 
 

11. Prosimy o podanie okresu gwarancyjnego dla wykonanych nasadzeń i  trawników. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3. 
 

12. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada profile podłużne dróg w ramach 
budowy Etapu 1, jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje profilami podłużnymi dróg. 
 

13. Prosimy o przekazanie tabeli robót ziemnych, przekrojów poprzecznych 
Odpowiedź: 
Roboty ziemne obliczono analitycznie w związku z tym, że projektowane 

ukształtowanie wysokościowe pokrywa się z ukształtowaniem istniejącym. 

 
14. Czy w związku z planowaną wycinką drzew Zamawiający będzie wymagał nadzoru 

przyrodniczego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zapewni nadzór przyrodniczy we własnym zakresie. 
 
 

15. Prosimy o wyjaśnienie czyją własnością są frezowiny. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 
 
 



16. SST D-04.02.01. Wykonanie warstwy odcinającej i odsączającej dla Etapu 1 mówi o 
materiale CBR >20%, zaś dla Etapu 2 ul. Ułańska ta sama specyfikacja podaje 
właściwości materiału CBR >25%, prosimy o potwierdzenie. 
Odpowiedź: 
 
Zgodnie za sprostowaniem Projektanta (dotyczy wszystkich etapów) – w konstrukcjach 
jezdni należy użyć pospółki cbr >25%, w pozostałych przypadkach (miejsca postojowe, 
chodniki) dopuszcza się użycie pospółki o cbr 20%. 
 

17. Zgodnie z wymaganiami SST D-08.01.01. Krawężniki betonowe należy wbudować 
krawężniki o max nasiąkliwości 5%, zaś w SST D-05.03.23. Nawierzchnia kostkowa 
mowa jest o nasiąkliwości kostki betonowej max 4%. Prosimy o wyrażenie zgody na 
zastosowanie kostki betonowej o nasiąkliwości max. 5%. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

18. W związku z rozbudowanym zakresem przedmiotu zamówienia i trudnościami w 
pozyskaniu ofert od podwykonawców na poszczególne zakresy branżowe oraz 
dostawców, wnioskujemy o dodatkowy czas na rzetelne przygotowanie oferty i 
przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 5 dni roboczych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 23.02.2021 roku 
 

19. Dotyczy: Wzór Umowy hierarchia ważności dokumentów Zgodnie ze wzorem umowy, 
§2, pkt 1: "Następujące dokumenty będą uważane za tworzące niniejszą umowę oraz 
będą odczytywane i interpretowane jako jej części, w następującej kolejności (...) e) 
Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej „SWZ” wraz z wyjaśnieniami z etapu 
postępowania przetargowego”. Zgodnie z tym zapisem, wyjaśnienia treści SWZ, pod 
względem ważności, są ostatnim w kolejności dokumentem. Wykonawca wskazuje, że 
taki zapis może uzasadniać interpretację, w której wyjaśnienia będą brane pod uwagę 
tylko w przypadku uzupełnienia informacji zawartych w dokumentach o wyższej 
hierarchii, a zakres wyjaśnień zawierający zmiany nie będzie wiążący. Wykonawca 
wnosi o zmianę zapisów (zwiększenie ważności wyjaśnień) we wzorze umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany w zapisach § 2 pkt. 1 umowy. 
 

20. Dotyczy: Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, o kwocie, jaką 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wcześniej, niż tuż 
przed otwarciem ofert - w formie odpowiedzi na niniejszy wniosek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 5.343.146 zł 
 

21. Dotyczy: Zbiorcze Zestawienie Kosztów - ZZK (załącznik nr 7 do SWZ) Wykonawca 
wnosi o:  
a. jednoznaczne potwierdzenie, że wzór ZZK dołączony do SWZ jest dokumentem 
pomocniczym i Wykonawca kalkulując cenę oferty, może wprowadzać w nim zmiany 



(np. wynikające z zapisów rozdz. XV, pkt 9 i 10 SWZ ), tj. na etapie podpisania Umowy 
nie będzie narzucona forma ze wzoru tego dokumentu,  
b. jednoznaczne potwierdzenie, że nie jest wymagane dołączenie ZZK do składanej 
oferty.  
Odpowiedź: 
Wykonawca, kalkulując cenę oferty może dokonać zmian we wzorze ZZK (załącznik nr 
7 do SWZ) poprzez dopisanie lub wykreślenie pozycji. Dokonane zmiany powinny 
zostać zaznaczone w sposób czytelny (np. innym kolorem, pogrubieniem lub 
podkreśleniem). 
Zamawiający oczekuje dołączenia do składanego formularza oferty wypełnionego 
załącznika nr 7 do SWZ, tj. Zbiorczego Zestawienia Kosztów. 
Zamawiający modyfikuje Specyfikację Warunków Zamówienia w tym zakresie, tj.  
w rozdziale XIV, w pkt. 2 dopisuje pod literą f akapit o następującej treści:  
„f) Zbiorcze Zestawienie Kosztów, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ z 
ewentualnymi uzupełnieniami i korektami Wykonawcy zaznaczonymi w sposób 
widoczny i czytelny (np. innym kolorem, pogrubieniem, podkreśleniem itp.)”  
 

22. Dotyczy: Tymczasowa organizacja ruchu - TOR Zgodnie z SWZ/ IV. Opis przedmiotu 
zamówienia/ pkt 10: „Wykonawca na własny koszt opracuje i uzyska wszystkie 
niezbędne opinie oraz zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót”. Wykonawca wnosi o : 
a. wskazanie wszystkich wymogów i ograniczeń, które Wykonawca musi uwzględnić 
na etapie sporządzenia projektu TOR  
b. potwierdzenie, że Zamawiający uwzględnił fakt braku wpływu Wykonawcy na czas 
wydania opinii i zatwierdzeń projektu tym samym nie będzie odpowiadać za 
opóźnienie wynikające z rozpoczęcia robót spowodowane wydłużającą się procedurą 
formalno-rzeczową  
c. wskazanie, czy Zamawiający dopuści projekty w formie uproszczonej na zakres 
robót szybkopostępujących, np. wycinkę drzew  
Odpowiedź: 
Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu 
dostosowany do własnego harmonogramu i przyjętej technologii robót, 
uwzględniając wymagania Zamawiającego w zakresie terminów pośrednich 
wykonania przedmiotu zamówienia. Ograniczenia i wymagania dodatkowe związane 
są z koniecznością zapewnienia dostępu służbom ratunkowym, służbom miejskim 
oraz mieszkańcom do posesji zlokalizowanych w obrębie obszaru objętego 
przebudową. Ponadto konieczne jest zapewnienie przejezdności drogi wojewódzkiej 
nr 394 w obu kierunkach oraz zapewnienie skomunikowania obu pasów ruch drogi 
wojewódzkiej, np. z wykorzystaniem ulic: św. Stanisława i Ułańskiej. 
Wykonawca ma decydujący wpływ na terminy wydania opinii i zatwierdzenie 
projektu tymczasowej organizacji ruchu poprzez przygotowanie kompletnego i 
przemyślanego projektu.  Ponadto część robót wykonywana będzie poza pasem 
drogowym. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci projektów w formie uproszczonej na 
zakres robót krótkotrwałych (np. wycinka drzew), pod warunkiem ich uzgodnienia z 
Zarządcami dróg.   
                         



23. Dotyczy: Koszty zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz dróg gminnych 
Zgodnie z SWZ: XV. sposób obliczenia ceny/ pkt 10: „Cena oferty winna uwzględniać 
wszelkie nakłady i koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia, a w 
szczególności: (...) wniesienia ewentualnych wymaganych opłat (w tym m.in. 
administracyjnych, związanych z zajęciem pasa drogowego...)”.  
Wykonawca wnosi o : 
a. jednoznaczne wskazanie jaki zakres robót nie jest zwolniony z opłat za zajęcie pasa 
drogowego - dla drogi wojewódzkiej,  
b. jednoznaczne wskazanie jaki zakres robót nie jest zwolniony z opłat za zajęcie pasa 
drogowego - dla dróg gminnych. 
Odpowiedź: 
Obowiązek wnoszenia opłat związanych z zajęciem pasa drogowego wynika z ustawy 
o drogach publicznych [Dz.U. z 2020 roku, poz. 470]. Wykonawca, w oparciu o własne 
doświadczenie i znajomość obowiązujących przepisów powinien samodzielnie 
oszacować koszty związane z tymi opłatami.   
 

24. Dotyczy: Zakres materiałów rozbiórkowych do przekazania Zamawiającemu Zgodnie z 
SWZ/IV. Opis przedmiotu zamówienia / 11: „Na etapie realizacji zamówienia 
Zamawiający wskaże materiały rozbiórkowe, które należy zdemontować i przewieźć 
na koszt Wykonawcy, w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego, w 
odległości do 10 km. W kosztach należy uwzględnić prace załadunkowe oraz 
rozładunkowe”. Wykonawca wnosi o wskazanie zakresu materiałów które będą 
podlegać przekazaniu Zamawiającemu już teraz. Jaki zakres rozbieranej kostki 
betonowej, płyt betonowych, krawężników i obrzeży będzie podlegał spaletowaniu? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1. 
 

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert i zmianie ulega zapis 
Rozdziału XVIII pkt.1   
Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert: 
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/soleckujawski w myśl Ustawy na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 23-02-2021 r. o godz. 11:00. 
Otwarcie ofert 
Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 
następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 23-02-2021 r. o godz. 
11:30. 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 
 
 

Z up. Burmistrza  
mgr inż. Krystyna Mikulska 

Pełnomocnik Burmistrza 
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