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UMOWA 
 
zawarta w dniu ….. 2024 r. w Bydgoszczy pomiędzy Powiatem Bydgoskim 

z siedzibą przy ul.  Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, NIP 5542573290, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego w osobach: 

Piotr Kozłowski - Starosta Bydgoski 

Zbigniew Łuczak - Wicestarosta Bydgoski 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

……………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą                 

…………. z siedzibą przy ul. ……………., ……..,  wpisanym do CEIDG,  

NIP …………….., REGON …………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

Zamówienie udzielane jest w wyniku przeprowadzonego postępowania  

w formie zapytania ofertowego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień  

publicznych do 130 000 zł w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy. Postępowanie  

nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi  

na wartość zamówienia nie przekraczającą kwoty 130 000 zł netto. Postępowanie 

zostało przeprowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej ID …..… 

https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz. 

§ 1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym 

polegającym na dostawie i montażu zewnętrznego sprzętu siłowego przy 

Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie. 

2. Miejsce realizacji inwestycji: Liceum Ogólnokształcące im. Leona Wyczółkowskiego 

w Koronowie, ul. Szkolna 4, 86-010 Koronowo. 

3. Wykonawca będzie sprawował funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego dla całego 

procesu inwestycyjnego, w oparciu o zapisy umowy, w zakresie wynikającym                           

z przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2024 r.  

poz. 725, 834) oraz przepisów wykonawczych. 

https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz
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4. Przedmiot umowy będzie realizowany osobiście przez Wykonawcę …...……………… 

nr uprawnień - …………………….…..……… - specjalność ……………………………..  

Zmiana osoby realizującej Przedmiot Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego, na podstawie umotywowanego wniosku Wykonawcy. Powyższa 

zmiana wymagać będzie zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 

§2  

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do zakończenia  

i rozliczenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego.  

2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 30.10.2024 r. 

3. Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku przesunięcia terminu 

realizacji zadania inwestycyjnego. Jeżeli termin realizacji robót budowlanych ulegnie 

wydłużeniu, Wykonawca będzie nadal w ramach ustalonego wynagrodzenia 

wypełniał swoje obowiązki do chwili zakończenia robót budowlanych tj. podpisania 

końcowego protokołu odbioru robót budowlanych lub protokołu usunięcia usterek, 

jeżeli zostaną zgłoszone podczas czynności odbiorowych.  

§3  

1. Ustalone, zgodnie ze złożoną ofertą, łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy 

wyraża się kwotą netto ……….. zł powiększoną o należny podatek VAT w kwocie 

……. zł, razem …….. zł brutto (słownie: ……………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, po zakończeniu i odebraniu robót 

budowlanych, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i będzie płatne 

przez Zamawiającego przelewem na nr konta bankowego: ……………………………, 

które będzie jednocześnie widniało w wykazie podatników VAT, tzw. biała lista,  

w terminie do 30 dni, po odbiorze robót budowlanych.  

3. Wykonawca wystawi fakturę w sposób następujący: Nabywca: Powiat Bydgoski,  

ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, NIP 554 257 32 90, Odbiorca 

(płatnik) – Liceum Ogólnokształcące im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie,  

ul. Szkolna 4, 86-010 Koronowo (bez NIP). 

4. Za opóźnienie w zapłacie należności naliczane będą odsetki ustawowe. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 4  

1. Do kontaktów w sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy 

upoważnieni są: 

1) ze strony Zamawiającego: Maria Charlęska, tel.: 52 583 54 41, email: 

maria.charleska@powiat.bydgoski.pl, Natalia Rulewicz, tel.: 52 583 54 40, email: 

natalia.rulewicz@powiat.bydgoski.pl.  

2) ze strony Wykonawcy: ………………….…., tel.: ……………… email: ………….…… 

§ 5  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

− zapewnienie pełnej obsługi wykonywanych robót budowlanych w zakresie 

wszystkich branż; 

− podejmowanie decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za ich podjęcie, we 

wszystkich sprawach związanych z jakością robót budowlanych, oceną jakości 

materiałów i postępem przedmiotowych robót, a ponadto w sprawach 

związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez 

Wykonawcę robót; 

− pełna znajomość dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego oraz 

warunków określonych w posiadanych pozwoleniach i zgłoszeniach inwestycji; 

− reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy poprzez sprawowanie 

kontroli zgodności realizacji z projektem budowlanym, warunkami które 

Zamawiający otrzymał od jednostek opiniodawczych, polskimi normami  

(w szczególności PN-EN 16630:2015-06), przepisami prawa polskiego, 

zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z Wykonawcą robót 

budowlanych; 

− zaopiniowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) przekazanego 

przez Wykonawcę Zamawiającemu (jeżeli dotyczy); 

− regularne sprawdzanie postępu robót na placu budowy i jakości ich wykonania 

oraz wszystkich innych działań Wykonawcy robót budowlanych, w aspekcie 

zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego; 

− rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót 

budowlanych, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu; 

− wskazywanie zakresu niezbędnych uzupełnień lub poprawek dokumentacji 

projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych, w przypadku ujawnienia wad 

mailto:maria.charleska@powiat.bydgoski.pl
mailto:natalia.rulewicz@powiat.bydgoski.pl
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tej dokumentacji; 

− organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu w realizowanych 

robotach budowlanych nie miały miejsca zbędne przerwy; 

− kontrolowanie wykonanych robót budowlanych i powiadamianie Wykonawcy 

robót o wykrytych wadach, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych  

do wykonania robót poprawkowych, dokonywanie odbioru prac związanych  

z usuwaniem wad i usterek oraz sporządzanie stosownego protokołu; 

− kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 

obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem prac wynikających z umowy na roboty budowlane oraz  

na zgłoszenie przez Wykonawcę robót budowlanych; 

− rozliczanie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót 

budowlanych oraz wskazywania i rozliczania robót zaniechanych; 

− potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz potwierdzanie 

usunięcia wad przez Wykonawcę robót; 

− wydawanie poleceń kierownikowi robót budowlanych, dotyczących  

w szczególności usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń na terenie budowy; 

− wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową  

i obowiązującymi przepisami BHP; 

− wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich dalsza 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektem lub posiadanymi dokumentami zezwalającymi  

na wykonanie tych robót; 

− kontrolowanie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia prac 

budowlanych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

− kontrolowanie zabezpieczenia placu budowy, w tym w szczególności 

zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, 

prawidłowego oznaczenia placu budowy, ruchu pojazdów, maszyn oraz 

utrzymania porządku na terenie budowy; 

− przyjmowanie wniosków dotyczących wykonania robót budowlanych  

(w tym: wniosków o zmianę terminu, zmianę zakresu tych robót), od Wykonawcy 

robót, opiniowanie ich i przedstawianie Zamawiającemu wraz z rekomendacją  

do dalszych działań; 
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− akceptowanie proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów 

oraz urządzeń przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robót, w zakresie 

ich zgodności z dokumentacją projektową i umową na realizację inwestycji; 

− sprawdzanie atestów, świadectw jakości, wyników badań, certyfikatów 

materiałów i sprzętu stosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz 

zapobieganie zastosowaniu materiałów niedopuszczonych do obrotu  

i stosowania; 

− zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby wykonania robót zamiennych  

i dodatkowych, po uprzedniej weryfikacji konieczności ich wykonania, ocenie 

skutków merytorycznych i finansowych tych robót; 

− weryfikowanie dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia dostarczanych 

przez Wykonawcę robót budowlanych, sprawdzanie pod względem 

merytorycznym faktur wystawianych przez Wykonawcę robót oraz wnioskowanie 

o ich zatwierdzenie do wypłaty, ścisła współpraca z Zamawiającym i dostarczanie 

wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących rozliczeń; 

− informowanie o zagrożeniach w realizacji robót budowlanych w odniesieniu  

do zawartej umowy na realizację inwestycji; 

− dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót budowlanych terenu 

budowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron; 

− poinformowanie Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych, kontrola  

ich kompletności i ustalenie z Zamawiającym terminu końcowego odbioru robót 

budowlanych oraz uczestnictwo w odbiorze końcowym przedmiotowych robót; 

− kontrola oraz potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej; 

− wykonywanie wszystkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy i do zabezpieczenia interesu Zamawiającego; 

− dostosowanie godzin pracy do Wykonawcy robót budowlanych;  

− dokonywanie inspekcji na terenie robót budowlanych niezbędnych w celu 

zapewnienia właściwej realizacji przedmiotu umowy, tyle razy ile będzie tego 

wymagał harmonogram robót budowlanych; 

− zwoływanie w razie potrzeby spotkań koordynacyjnych, które mają być 

zwoływane na polecenie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych  

od polecenia zwołania spotkania. Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności 

od inspektora nadzoru, brak możliwości skontaktowania się z inspektorem 

nadzoru przez 2 kolejne dni robocze może stanowić podstawę do odstąpienia  

od umowy. 
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§ 6  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do: 

− udziału w komisjach powołanych w celu ustalenia stanu zaawansowania robót; 

− uzyskania od Wykonawcy pisemnej informacji na temat stanu zaawansowania   

oraz jakości wykonywanych robót budowlanych w terminie 7 dni od żądania; 

− wezwania Wykonawcy do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego  

w celu omówienia stanu zaawansowania robót budowlanych; 

− polecenia zorganizowania spotkania koordynacyjnego w miejscu prowadzenia robót. 

§ 7  

1. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanych czynności. 

2. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie 

swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą 

stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. 

3. Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje 

ona o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 14 dni od powstania tych okoliczności. 

4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która 

się na nią powołuje. 

§ 8  

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w okresie jej trwania, w następujących 

przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego na okres dłuższy niż 14 dni; 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje powierzone mu obowiązki w sposób niezgodny 

z umową lub bez zachowania wymaganej staranności; 

3) jeżeli Wykonawca regularnie opóźnia wykonywanie powierzonych mu 

obowiązków; 

4) jeżeli zajdzie istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; 
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5) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości; 

6) w przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyznaczonym inspektorem 

nadzoru w ciągu 2 kolejnych dni roboczych. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności tego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający powinien złożyć w terminie 7 dni od daty 

otrzymania informacji o podstawie odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciąża 

obowiązek sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót 

budowlanych w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy.  

§ 9  

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących 

przypadkach i wysokości: 

1) za nie przystąpienie do realizacji umowy w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy 3% wartości umowy brutto za każdy 

dzień opóźnienia od dnia następnego po upływie 5 dnia; 

2) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% 

wartości umowy brutto; 

3) za przerwę w wykonaniu obowiązków powodującą opóźnienie w realizacji robót 

budowlanych (np. nieobecność na odbiorach robót) w wysokości 100,00 zł brutto 

za każdy dzień opóźnienia; 

4) za niezorganizowanie spotkania koordynacyjnego w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

2% wartości umowy brutto za każdy przypadek; 

5) za niewydanie pisemnej opinii na temat prowadzonych robót budowlanych  

w wysokości 2% wartości umowy brutto za każdy przypadek. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Prawa 

Budowlanego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej  

pod rygorem nieważności. 
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3. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być 

przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy Sąd 

dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden                      

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający              Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja Administratora Danych Osobowych 

https://bip.powiat.bydgoski.pl/kategorie/119-dane-osobowe/artykuly/229-dane-
osobowe?lang=PL 
 


