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Zalacznik nr 3 do Regulaminu udzielania
zamoOwien publicznych o warto$ci mniejszej niz

130.000,00 zt

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiajgcy Gmina Wielen, ul. Kosciuszki 34, 64-730 Wielen zaprasza do udzialu w
postepowaniu na: ,,Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu
pn. Przebudowa ulic w Rosku.”

2. Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic w Rosku.

W zakres zadania wchodzi petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami:

2.1. przebudowa ulicy Cmentarnej i Studniowej w Rosku

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych elementow obejmuje:

- roboty rozbidrkowe (nawierzchniowe),

- roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopow pod projektowane sieci,
- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa o$wietlenia przejs¢ dla pieszych,

- roboty ziemne — zasypanie wykopow, wyrownanie terenu,

- budowa nawierzchni infrastruktury drogowej,

- wykonanie oznakowania drogowego.

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni
elementow drogowych oraz uregulowanie gospodarki wodno-$ciekowej w zakresie wod
deszczowych.

Zatozono nastepujace parametry dla konstrukcji drogi:

- kategoria ruchu KR2,

- klasa drogi ciag pieszo-jezdny, D,

- predkos¢ projektowa Vpr = 30 km/h,

jezdnia

- szerokos¢ jezdni 5,0m,

- pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe,

chodniki

- szerokos$¢ 2,0m,

- pochylenie poprzeczne 2% w strong¢ drogi,

Uktad warstw nawierzchni:

Konstrukcja jezdni 1 zjazdow z kostki betonowej bezfazowe;:

- warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej 8 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 3 cm,

- podbudowa zasadnicza KE.SM 0-31,5, C90/3 20 cm,

- istniejgce podloze gruntowe,

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

- warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 3 cm,

- podbudowa zasadnicza KE.SM 0-31,5, C90/3 20 cm,

Parametry fizyczne:
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- nawierzchnia z kostki betonowej: 6450 m?,

- dlugo$¢ projektowanej drogi: 921 m.

Kanalizacja deszczowa:

Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej ¥315-0400 PVC, przykanalikoéw
kanalizacji deszczowej z rur @200 PVC. Wody opadowe beda odprowadzane z terenu
drogi poprzez wpusty deszczowe z osadnikami poprzez projektowang kanalizacje.
Szczegdty rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

Oswietlenie:

Inwestycja obejmuje budowe oswietlenia drogi poprzez ustawienie slupa z oprawami
LED zasilanych z istniejgcej sieci oraz oswietlenia autonomicznego hybrydowego przejsc
dla pieszych. Szczegoly rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

Kolizje:

W ramach inwestycji projektowane jest wykonanie rur ostonowych na kablach
energetycznych i sieci teletechnicznej pod nawierzchniami  projektowanymi,
nawierzchnie nie kolidujg z istniejgcg infrastrukturg techniczng.

2.2. przebudowa ulicy Teczowej i Kwiatowej w Rosku

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczeg6lnych elementow obejmuje:

- roboty rozbidrkowe (nawierzchniowe),

- roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopow pod projektowane sieci,
- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa o$wietlenia przejs¢ dla pieszych,

- roboty ziemne — zasypanie wykopow, wyrownanie terenu,

- budowa nawierzchni infrastruktury drogowej,

- wykonanie oznakowania drogowego,

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni
elementow drogowych oraz uregulowanie gospodarki wodno-$ciekowej w zakresie wod
deszczowych.

Zatozono nastepujace parametry dla konstrukcji drogi:

- kategoria ruchu KR2,

- klasa drogi D,

- predkos¢ projektowa Vpr = 30 km/h,

jezdnia

- szerokos¢ jezdni 5,0m,

- pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe,

chodniki

- szerokos$¢ 2,0m,

- pochylenie poprzeczne 2% w strong drogi.

Uktad warstw nawierzchni:

Konstrukcja jezdni 1 zjazdow z kostki betonowej bezfazowe;:

- warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej 8 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 3 cm,

- podbudowa zasadnicza KE.SM 0-31,5, C90/3 20 cm,

- istniejgce podloze gruntowe.

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

- warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 3 cm,

- podbudowa zasadnicza KE.SM 0-31,5, C90/3 20 cm.

Parametry fizyczne:
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- nawierzchnia z kostki betonowej: 8541 m?,

- dlugosc¢ projektowanej drogi: 940 m.

Kanalizacja deszczowa:

Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej ¥315-0500 PVC, przykanalikéw
kanalizacji deszczowej z rur @200 PVC. Wody opadowe beda odprowadzane z terenu
drogi poprzez wpusty deszczowe z osadnikami poprzez projektowang kanalizacj¢ do
istniejgcego rowu. Szczegodty rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.
Oswietlenie:

Inwestycja obejmuje budowe oswietlenia drogi poprzez ustawienie slupa z oprawami
LED zasilanych z istniejgcej sieci oraz oswietlenia autonomicznego hybrydowego przejsc
dla pieszych. Szczegoly rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

Kolizje:

W ramach inwestycji projektowane jest wykonanie rur ostonowych na kablach
energetycznych i sieci teletechnicznej pod nawierzchniami  projektowanymi,
nawierzchnie nie kolidujg z istniejaca infrastrukturg techniczna.

2.3. przebudowa ulicy Jarzebinowej w Rosku

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczeg6lnych elementow obejmuje:

- roboty rozbiérkowe (nawierzchniowe),

- roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopow pod projektowane sieci,
- budowa kanalizacji deszczowej,

- roboty ziemne — zasypanie wykopow, wyréwnanie terenu,

- budowa nawierzchni infrastruktury drogowej,

- wykonanie oznakowania drogowego.

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni
elementow drogowych oraz uregulowanie gospodarki wodno-$ciekowej w zakresie wod
deszczowych.

Zatozono nastepujace parametry dla konstrukeji drogi:

- kategoria ruchu KR2,

- klasa drogi D,

- predkos$¢ projektowa Vpr = 30 km/h,

jezdnia

- szeroko$¢ jezdni 5,0m,

- pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe,

chodniki

- szerokos¢ 2,0m,

- pochylenie poprzeczne 2% w strong¢ drogi,

Uktad warstw nawierzchni:

Konstrukcja jezdni i zjazdow z kostki betonowej bezfazowej:

- warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej 8 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 3 cm,

- podbudowa zasadnicza KE.SM 0-31,5, C90/3 20 cm,

- istniejgce podloze gruntowe.

Konstrukcja chodnika z kostki betonowey:

- warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 3 cm,

- podbudowa zasadnicza KEL.SM 0-31,5, C90/3 20 cm.

Parametry fizyczne:

- nawierzchnia z kostki betonowej: 3713 m?,
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- dhugos¢ projektowanej drogi: 467 m.

Kanalizacja deszczowa:

Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej @315 PVC, przykanalikow
kanalizacji deszczowej z rur ©¥200 PVC. Wody opadowe beda odprowadzane z terenu
drogi poprzez wpusty deszczowe z osadnikami poprzez projektowanag kanalizacje.
Szczegbdly rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

Kolizje:
W ramach inwestycji projektowane jest wykonanie rur ostonowych na kablach
energetycznych i sieci teletechnicznej pod nawierzchniami projektowanymi,

nawierzchnie nie kolidujg z istniejacg infrastrukturg techniczng.

Ochrona konserwatorska i archeologiczna:

Teren objety inwestycja znajduje si¢ w strefie ochrony, uzgodniono z Wojewddzkim
Urzgdem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu pismem Pi-WN.5185.1055.2.2019.

Budowa drog

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Rosko. Obejmuje drogi klasy D o szer. 50m z
lokalnymi poszerzeniami na tukach. Na wigkszo$ci projektowanych odcinkow zaktadane
jest wykonanie obustronnych chodnikow o szerokosci 2,0 m. Nawierzchnia jezdni-
kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa koloru szarego (na wjazdach proponowane
rozroznienie kolorystyczne kostki, np. grafit, czerwony lub inny ustalony z
Zamawiajacym na etapie realizacji zadania). W ramach inwestycji nalezy wykonad
zjazdy indywidualne w granicach pasa drogowego. Lokalizacj¢ zjazdow dostosowac do
istniejacych warunkéw terenowych. Odwodnienie poprzez budowg sieci kanalizacji
deszczowej wraz z osadnikiem i separatorem, wpustami ulicznymi oraz przykanalikami.
Nalezy stosowac¢ wpusty kraweznikowe nie zawezajace szerokosci pasa drogowego. W
ramach zadania nalezy wykona¢ nawierzchni¢ ulic: Studniowej, cmentarnej, Teczowe;,
Kwiatowej 1 Jarzebinowej w Rosku. Konstrukcja nawierzchni jezdni jak dla kategorii
KR-2.

Wlaczenie do drogi powiatowej i oznakowanie

W ramach zadania nalezy wykona¢ dwa wlaczenia do drogi powiatowej (ul.
Dworcowej)- w ciggu ulicy Teczowej i Cmentarnej. Wykonawca zobligowany bedzie w
imieniu Zamawiajacego do opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji
ruchu wraz ze wszelkimi uzgodnieniami dotyczacymi prac prowadzonych w obrgbie pasa
drogi powiatowej.

W ramach zadania nalezy wykona¢ oznakowanie poziome i pionowe. Oznakowanie
nalezy wprowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem stalej organizacji ruchu.

Oswietlenie przejsé
Przejscia dla pieszych oswietli¢ lampami dedykowanymi do o$wietlania przejs¢ zgodnie
z opracowang dokumentacjg projektowa.

Tablice

W obrebie realizowanego zadania nalezy umiesci¢ tablice informujace o zrodiach
finansowania zadania (tgcznie 5 tablic). Wzor tablicy zgodnie z wytycznymi na stronie
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych (wzor graficzny
wymaga przed wykonaniem 1 montazem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego).

Tablice o wymiarach minimalnych 80 cm x 120 cm winny zosta¢ ustawione
niezwlocznie po podpisaniu umowy, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty
podpisania umowy. Ich trwalo§¢ musi zapewnia¢ utrzymanie odpowiedniego tanu
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technicznego oraz czytelnosci tablic przez okres minimum 5 lat od dnia oddania drog do
uzytkowania.

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
wszelkich opinii, decyzji i uzgodnien wiacznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu po jego realizacji. Termin realizacji zadania
okreslony zostat wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Dostepnosé

Przy przejsciach dla pieszych nalezy stosowa¢ system fakturowych oznaczen
nawierzchni- pasy ostrzegawcze przed wejSciem na jezdni¢ (zgodnie z ,,Wytycznymi
projektowania infrastruktury dla pieszych. Cz¢$¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla pieszych.
01-2021.03.027).

Zielen

W ramach zadania Wykonawca zobligowany bedzie do zagospodarowania terendéw
przeznaczonych pod zielen wraz z wysiewem traw oraz pierwszym koszeniem lub przy
zastosowanie trawy w rolce. Roboty zwigzane z wysiewem traw nalezy przewidzie¢ w
harmonogramie rob6t na okres, w ktérym jest mozliwy wzrost traw.

Dokumentacja projektowa dotyczaca nadzorowanego zakresu robdt budowlanych jest
dostepna na: https://platformazakupowa.pl/pn/wielen .

Zakres ustugi obejmuje nadzoér inwestorski branzy drogowej oraz instalacyjnej (sie¢
kanalizacji deszczowej, oswietlenie przej$¢ dla pieszych) w rozumienie przepisoéw art. 251 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z
2021r. poz. 11) a ponadto:

a) Udziat w czynnos$ciach przekazania Wykonawcy robot terenu budowy oraz stawianie si¢
na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajagcego 1 Wykonawcy robdt
budowlanych obj¢tych nadzorem- niezwtocznie tj. w ciagu 24 godzin,

b) Reprezentowanie zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja techniczna, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

c) Biezacej kontroli zgodnosci wykonywanych prac z harmonogramem terminowo-
finansowym wykonawcy robot,

d) Informowania zamawiajgcego co do wystgpienia zagrozenia w dotrzymaniu przez
wykonawce terminéw czeSciowych oraz terminu koncowego realizacji przedmiotu
umowy wynikajacych z harmonogramu robot,

e) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowien umowy,

f) Prowadzenie 1 kontrolg prawidlowosci rozliczen wykonywanych robot oraz sprawdzanie
i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce robot,

g) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatow i
urzadzen przewidzianych do realizacji robdt w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformutowane w umowie z wykonawcg robdt, dokumentacji technicznej 1
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot

h) Kontrolowania jakosci wykonania robdt i wbudowanych materialdow zgodnie z
projektem technicznym oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Kontrola i
archiwizacja dokumentéw potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiatéw do
obrotu w budownictwie,

i) Sprawdzania i odbioru robot budowlach ulegajacych zakryciu, uczestniczenia w probach
1 odbiorach technicznych robét,
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J) Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robdt polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych,

k) Kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na
biezaco, zgodnie z postgpem prac, wpisoOw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci
majgce znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot,

1) Uczestniczenia w probach i odbiorach oraz w dokonywaniu odbioréw czesciowych
inwestyciji,

m) Wstrzymania robot o ile ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie,

n) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego poprzez sprawdzenie i
zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,

0) Sprawdzania dokumentéw rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach
rozliczenia (czesciowych i koncowym), korygowanie kosztorysow i obmiarow,

p) Sporzadzenia pelnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji,

q) Biezacego informowania zamawiajgcego o postepie prac,

r) Udziat w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robot,

s) Nadzorowania budowy w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona skuteczno$é
nadzoru, jednak nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu oraz na kazde zadanie zamawiajacego
a takze, w wyjatkowych sytuacjach niezwlocznie, gdy obecnos¢ inspektora nadzoru
bedzie nieodzowna dla toczacych si¢ robot budowlanych.

t) Wykonawca bedzie zobowigzany nadzorowaé takze prace niewyszczeg6lnione w
umowie oraz przedmiarze robodt, jezeli sa one niezbedne ze wzgledu na nalezyte
wykonanie inwestycji (bezpieczenstwo realizacji robét, zabezpieczenie przed awariami,
wiasciwa jakos¢ 1 kompletno$¢ robot),

u) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot,

v) Wnioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych
zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych,

w) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w
nim rozwigzan,

x) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcg robot zasad BHP,

y) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na placu budowy oraz ew. wspoétpraca z inspektorem nadzoru
archeologicznego w przypadku koniecznosci jego powotania,

z) Stwierdzenie zakonczenia robot, sprawdzenie kompletnosci 1 prawidtowo$ci wymagane;j
dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie jej do akceptacji Zamawiajgcego,

za) Do obowiazkow Wykonawcy- Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania
okresu gwarancyjnego nalezy udziat w przeglagdach gwarancyjnych robot.

Wykonawca winien wykaza¢, ze dysponuje o0sobami zdolnymi do wykonywania
zamoOwienia publicznego, w szczego6lnosci odpowiedzialnymi za $wiadczenie ustug wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, a takze informacje o
podstawie dysponowania tymi osobami- jezeli dotyczy (jesli Wykonawca w postepowaniu,
polega na zasobach podmiotéw trzecich w takim przypadku nalezy zataczy¢ Zobowigzanie
do udostgpnienia zasobow dla kazdego podmiotu) tj.:
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- co najmniej jedng osoba do petnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci
drogowej, ktora legitymuje si¢ odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i jest
cztonkiem wlasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa,

- co najmniej jedng osobg do pehlienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, ktora legitymuje si¢ odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi i jest cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa,

- co najmniej jedng osobg do pelnienia funkcji inspektora nadzoru specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Termin realizacji zamowienia: do dwudziestu miesi¢gcy od dnia podpisania umowy z
wykonawcg robot budowlanych. Podpisanie umowy z wykonawcg robdt budowlanych
przewidywane jest na styczen 2022r.

Okres gwarancji- nic wymaga sig.

Miejsce 1 termin zlozenia oferty: W celu zlozenia oferty nalezy zarejestrowaé
(zalogowac) si¢ na Platformie i1 postgpowaé zgodnie z instrukcjami dostepnymi u
dostawcy rozwigzania informatycznego pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wielen .

Ofert¢ sklada si¢ pod rygorem niewaznos$ci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca
moze zlozy¢ jedng oferte. Nie dopuszcza si¢ sktadania ofert czgsciowych.

Oferte nalezy ztozy¢ przez Platforme do dnia: 13.01.2022r. do godz. 10:00.

Przy wyborze oferty zostang zastosowane nastgpujace kryteria oceny ofert:
1) Cena - waga 60 %,
2) Czas reakcji - waga 40 %,

Przez kryterium cena ofertowa rozumie si¢ cene oferty brutto podang w formularzu oferty
do zatgcznika nr 1 do zapytania ofertowego, zawierajaca wszystkie koszty wykonawstwa
przedmiotu zamdéwienia. Najwyzsza liczbg punktéw 60 pkt otrzyma oferta z najnizsza
ceng brutto. W kryterium ,,C” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

C=(Cn/Cob) x 60
gdzie:
C - to liczba punktéw przyznanych Wykonawcy
Cn - najnizsza zaoferowana cena brutto, sposrod wszystkich ofert nie podlegajacych
odrzuceniu
Cob — cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

W kryterium czas reakcji (R) ocenie zostanie poddane czas reakcji Inspektora Nadzoru w
przypadku wystgpienia naglej potrzeby jego udzialu w czynnosciach podejmowanych
przez Zamawiajacego na terenie budowy lub w konsultacjach z Zamawiajacym podany
przez Wykonawce w formularzu ofertowym - zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiajacy przewidzial, Zze czas reakcji nie moze by¢ dluzszy niz 24 godziny od
odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji przekazanej przez Zamawiajacego. W
przypadku deklarowanego krotszego czasu reakcji Zamawiajacy przyzna ofercie
odpowiednio punkty, wg nast¢pujgcych zasad:

1) czas reakcji 24 godziny — 0 pkt.

2) czas reakcji powyzej 18 godzin i ponizej 24 godzin — 10 pkt.

3) czas reakcji powyzej 12 godzin i ponizej 18 godzin — 20 pkt.


https://platformazakupowa.pl/pn/wielen
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11.

12.

4) czas reakcji powyzej 6 godzin i ponizej 12 godzin — 30 pkt.
5) czas reakcji 6 godzin i mniej — 40 pkt.

W przypadku nie podania w formularzu ofertowym stanowigcym zatacznik nr 1 do
zapytania ofertowego zadnej informacji, podanie wartosci ,,0”, ,,-” lub ,,nie dotyczy” lub
informacji o rownowaznym znaczeniu oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. W
przypadku podania czasu reakcji dluzszego niz 24 godziny oferta zostanie odrzucona.

Laczna ocena oferty:

OF=C+R
gdzie:
C — to liczba punktow za kryterium cena
R — to liczba punktow za kryterium czas reakcji
OF — 1aczna liczba punktow uzyskana przez oferte.

Za najkorzystniejsza oferte uznana bedzie oferta, ktéra otrzyma najwyzsza liczbe
punktéw bedaca sumg punktow w poszczegolnych kryteriach oceny ofert.

Liczba punktow w kazdym kryterium 1 laczna liczba punktéw ustalone zostang z
doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku.

Termin otwarcia ofert- 13.01.2022r. o godz. 10:30.

Warunki ptatnosci: do 30 dni od daty przekazania prawidlowo wystawionej faktury
Zamawiajacemu.

Osoba  upowazniona do  kontaktu z  wykonawcami: Radostaw  Janecki,

Sposob przygotowania oferty: oferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej/elektronicznej
- w jezyku polskim/ ; 7y ¢ ic pi jnaadres

oferte nalezy zlozy¢ poprzez system zakupowy udostepniony przez Zamawiajacego pod
adresem

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ prowadzenia negocjacji ofert z dwoma
wykonawcami, ktorzy zlozyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych
kryteriow ofert. Prowadzenie negocjacji nie jest dla Zamawiajacego czynnoScia
obligatoryjna.

W zalaczeniu do zaproszenia:

a) formularz ofertowy,
b) wykaz 0sob, ktore beda nadzorowac zadanie,
C) WZOr umowy.

Z up. Burmistrza

/-1 Jan Graczyk

Zastepca Burmistrza
/Kierownik Zamawiajgcego/


mailto:zamowienia@wielen.pl
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Zalacznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:

pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic w Rosku.

Tryb postepowania: zaméwienie ponizej kwoty 130 tys. zi.

1. Dane dotyczace Wykonawcy:

N Az e

Siedziba

Nr telefonu/faks

AATES B-TNAIL: ettt

nr REGON

wojewodztwo
2. Dane dotyczace Zamawiajgcego:

Gmina Wielen, ul. Ko$ciuszki 34, 64-730 Wielen, w imieniu, ktorej wystepuje

Burmistrz Wielenia Elzbieta Rybarczyk.

3. Zobowiazania wykonawcy

Zobowiazuje si¢ wykonac przedmiot zamowienia za ceng¢ ryczaltowa:

/ wyszczeg6lnienie warto$¢ stownie
1 Cena realizacji netto
....................... zt
(netto)
2 Warto$¢ podatku VAT
....................... zt
3 Cena realizacji tacznie
z podatkiem VAT | . zt
(brutto)

zgodnie z zakresem zamowienia okreslonym w Zapytaniu ofertowym.

Czas reakcji ..ccovvvvennnnnn. godzin
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4. Powyzsza cena obejmuje peten zakres zamdwienia okreslony w zapytaniu ofertowym, a
zakres ustug przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objetym zapytaniem
ofertowym.
5. Akceptuje termin realizacji zaméwienia okreslony w Zapytaniu ofertowym przez
Zamawiajacego.
6. Akceptuje termin ptatnosci faktury do 30 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury.
7. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z zapisami Zapytania ofertowego i nie wnosz¢ do nich
zastrzezen oraz zdobylem konieczne informacje, potrzebne do nalezytego wykonania
zamoOwienia. Tym samym zobowigzuj¢ si¢ do spetnienia wszystkich wymogow zawartych w
Zapytaniu ofertowym.
8. Oswiadczamy, ze akceptuje wzor umowy. Jednoczesnie zobowigzujemy si¢, w przypadku
wyboru mojej oferty, podpisaé umowe bez zastrzezen, w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajacego.
9. O$wiadczam, ze przedmiot zamowienia wykonam*:

- sitami wlasnymi, tj. bez udzialu podwykonawcow,

- przy udziale podwykonawcow:
*) niepotrzebne skresli¢

Lp Czes¢ zamowienia, ktora Zamawiajacy zamierza

powierzy¢ do wykonania podwykonawcom Nazwa podwykonawcy

10. Os$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO (rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE —
ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), wobec
osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

*) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio
jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci os§wiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie
tresci oswiadczenia np. [przez jego wykreslenie).

11. Oferta zostala ztozona na ..... zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

12. Do niniejszej oferty zatagczam:

1) e,

13. Pod grozba odpowiedzialnosci karnej o$wiadczam, ze zalaczone do oferty dokumenty
opisujg stan prawny i faktyczny aktualny na dzien otwarcia ofert.
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Zalacznik nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy:

Imi¢ i nazwisko osoby uprawnionej do skladania oswiadczen woli:

WYKAZ OSOB

Sktadajac oferte na:
pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic w Rosku
przedktadam/y nastepujacy wykaz osob
w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamowienia:

Informacja o podstawie
dysponowania
wskazanymi zasobami

Dos$wiadczenie

Lp. Imig¢ i nazwisko Uprawnienia
zawodowe

oswiadczam(my), ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
(wymienione powyzej), posiadajg wymagane uprawnienia.

* Jezeli w wykazie powyzej Wykonawca wskazat, ze polega¢ bedzie na osobach zdolnych do
wykonania zamowienia innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go
z nimi stosunkéw, nalezy udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamOwienia, w szczego6lnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych oséb na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia. ROwnocze$nie Zamawiajacy wyjasnia, ze
jesli osoba fizyczna bezposrednio znajduje si¢ w dyspozycji Wykonawcy, np. na podstawie
umowy- zlecenia, to nie nalezy traktowac tej sytuacji jako udostgpniania zasoboéw przez
podmioty trzecie. W tej sytuacji nie ma obowigzku przediozenia zobowigzania osoby
fizycznej do udostgpnienia swych zasobow.

*- Niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 3
Umowanr........................

zawartaw dniu ............ 2021 r. w Wieleniu pomiedzy Gming Wielen reprezentowang przez:
Burmistrza Wielenia- Elzbiete Rybarczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki
Gapskiej zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym,”

a

................................. zamieszkalym ...................................., prowadzacym
dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma:

............................................... W przy ul
............................ , NIP e REGON

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcea”.

Niniejsza umowa zawarta zostata na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) oraz zgodnie z
Regulaminem udzielania zamoéwien publicznych o warto$ci mniejszej niz 130.000,00 zt w
Urzedzie Miejskim w Wieleniu i jednostkach organizacyjnych Gminy Wielen, jak roéwniez w
wyniku wyboru przez Zamawiajacego oferty wykonawcy.

§1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowiazuje si¢ do petnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,,Przebudowa ulic w Rosku.”

2. Zakres ustugi obejmuje nadzor inwestorski w rozumienie przepisow art. 25 1 26 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r.
poz. 11), a ponadto:

a) Udziat w czynnoS$ciach przekazania Wykonawcy robot terenu budowy oraz stawianie si¢
na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajagcego 1 Wykonawcy robdt
budowlanych objetych nadzorem- niezwlocznie tj. w ciggu ..... godzin,

b) Reprezentowanie zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja techniczna, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

c) Biezacej kontroli zgodnosci wykonywanych prac z harmonogramem terminowo-
finansowym wykonawcy robot,

d) Informowania zamawiajgcego co do wystgpienia zagrozenia w dotrzymaniu przez
wykonawce terminéw czeSciowych oraz terminu koncowego realizacji przedmiotu
umowy wynikajacych z harmonogramu robot,

e) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowien umowy,

f) Prowadzenie 1 kontrolg prawidlowosci rozliczen wykonywanych robot oraz sprawdzanie
i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce robot,

g) Podeyjmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatow 1
urzadzen przewidzianych do realizacji robot w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformutowane w umowie z wykonawcg robdt, dokumentacji technicznej 1
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

h) Kontrolowania jako$ci wykonania robdt 1 wbudowanych materialow zgodnie z
projektem technicznym oraz obowigzujagcymi przepisami i normami. Kontrola i
archiwizacja dokumentéw potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiatéw do
obrotu w budownictwie,

1) Sprawdzania i odbioru robot budowlach ulegajacych zakryciu, uczestniczenia w probach
1 odbiorach technicznych robét,
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J) Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robot polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych,

k) Kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na
biezaco, zgodnie z postgpem prac, wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci
majgce znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot,

1) Uczestniczenia w probach i odbiorach oraz w dokonywaniu odbioréw czesciowych
inwestyciji,

m) Wstrzymania robot o ile ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie,

n) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego poprzez sprawdzenie i
zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,

0) Sprawdzania dokumentéw rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach
rozliczenia (czesciowych i koncowym), korygowanie kosztorysow i obmiarow,

p) Sporzadzenia pelnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji,

q) Biezacego informowania zamawiajgcego o postepie prac,

r) Udziat w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robot,

s) Nadzorowania budowy w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skutecznosé¢
nadzoru, jednak nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu oraz na kazde zgdanie zamawiajacego
a takze, w wyjatkowych sytuacjach niezwlocznie, gdy obecnos¢ inspektora nadzoru
bedzie nieodzowna dla toczacych si¢ robot budowlanych,

t) Wykonawca bedzie zobowigzany nadzorowaé takze prace niewyszczegdlnione w
umowie oraz przedmiarze robodt, jezeli sa one niezbedne ze wzgledu na nalezyte
wykonanie inwestycji (bezpieczenstwo realizacji robét, zabezpieczenie przed awariami,
wiasciwa jako$¢ 1 kompletnos$¢ robot),

u) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot,

v) Wnioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych
zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych,

w) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu 1 zawartych w
nim rozwigzan,

x) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcg robot zasad BHP,

y) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na placu budowy oraz ew. wspoétpraca z inspektorem nadzoru
archeologicznego w przypadku koniecznosci jego powotania,

z) Stwierdzenie zakonczenia robot, sprawdzenie kompletnosci 1 prawidtowo$ci wymagane;j
dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie jej do akceptacji Zamawiajacego,

za) Do obowiazkow Wykonawcy- Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania
okresu gwarancyjnego nalezy udziat w przeglagdach gwarancyjnych robot.

§ 2.
1. Zakres prac, ktorych dotycza nadzory wskazane w § 1, obejmuje w szczegdlnosci nadzor
nad zadaniem pn. ,,Przebudowa ulic w Rosku” zgodnie z:
a) dokumentacja projektowsa,
b) specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlanych,
) przedmiarami robot.
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2. Wykonawca robot budowlanych moze podzleci¢ wykonanie czgsci robdét przedmiotu

zamoOwienia podwykonawcom po wyrazeniu uprzedniej pisemnej zgody przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca rob6t budowlanych ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za

roboty, ktore bedzie realizowat przy pomocy podwykonawcow.

§3

. W przypadku wystgpienia koniecznos$ci podpisania umowy ze specjalistami branzowymi

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt podpisze umowy ze specjalistami w
celu poprawnego sprawowania nadzoru nad inwestycja.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za wykonang prace przez

specjalistow oraz sam z wilasnych S$rodkow wyptaca wynagrodzenie 1 uzgadnia
harmonogram zaplaty.

. Wykonawca odpowiada za dobdr specjalistow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a

takze za jako$¢ 1 terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wlasne.

. W umowach ze specjalistami Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen

ustalonych w nich za zakres ustug wykonanych nie przekroczyta wynagrodzenia za ten
zakres w niniejszej umowie.

. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegolnych specjalistow w umowach z nimi

zawartych- Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zostaly zawarte klauzule dot.
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w
niniejszej umowie.

. Wykonawca odpowiada za terminowg zaptat¢ wynagrodzenia za ustugi wykonywane przez

specjalistow, z uwzglednieniem harmonogramu zaptaty za wykonane przez niego prace
wskazane w niniejszej umowie.

§4.

Uprawnienia inspektora nadzoru:

1.

w ramach czynnos$ci okreslonych w § 1 Wykonawca wystepuje przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakie sa niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru i
wypelniania obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie,

Wykonawca (inspektor nadzoru) nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych
zobowigzan, ktére wymagatyby zwigkszenia naktadow finansowych przewidzianych w
umowie z Wykonawcg robot, mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne 1
finansowe. Jezeli takie sytuacje wystapia, zwigkszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajacego. Wyjatkiem od tej zasady sa przypadki, gdy zaniechanie wykonania
robdt innych niz wymienione w umowie z wykonawca mogloby spowodowa¢ zagrozenie
dla zycia ludzi lub katastrofe budowlana.

§5.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1.

1.

przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej i formalno- prawnej oraz
kopii uméw 1 aneksow do umowy z wykonawca robot,

. przekazania terenu budowy Wykonawcy robot,

2
3.
4
5

organizowania narad i uczestnikOw procesu inwestycyjnego,

. dokonywania odbiorow robot z Wykonawcg w miare potrzeb i koniecznosci,
. dokonywania terminowej zaptaty wynagrodzenia.

§ 6.

Strony ustalajg, ze Wykonawca (Inspektor nadzoru inwestorskiego) rozpocznie prace z data
podpisania umowy, a zakonczy po dokonaniu odbioru koncowego robot, o ktéorych mowa
w § 1 1 rozliczeniu inwestycji oraz protokolarnym stwierdzeniu usunigcia ewentualnych
wad i usterek. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy przez wykonawceg robot
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[a—

budowlanych to dwadziescia miesigcy od dnia podpisania umowy (planowane podpisanie
umowy z wykonawca- styczen 2022r.).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydluzenia terminu realizacji zamoéwienia w
przypadku wydhluzenia terminu wykonania robot budowlanych, ktére bedg przedmiotem
petnienia nadzoru inwestorskiego, tj. do dnia zakonczenia inwestycji.

. Przedhuzenie terminu zakonczenia robdt nie wymaga sporzadzania aneksu do niniejszej

umowy.

§7.

. Nadzor inwestorski petni¢ bedzie:

.......................................................... , posiadajacy uprawnienia budowlane nr
...................................... oraz bedacy czlonkiem ...

CMALL .o

. Wykonawca, poprzez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane, zobowiazuje

si¢ zapewni¢ nadzor inwestorski nad robotami branzy drogowej, kanalizacyjnej i
elektrycznej.

. Zmiana osoby Inspektora nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi byc¢

uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

. Wykonawca w trakcie realizacji zlecenia zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajgcego o

zaistniatych przeszkodach w wypelnianiu zobowigzan umowy.

§8.
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ ryczaltowo w
kwocie ..o zt.  brutto  (stownie  zlotych  brutto:
..................................................................... 00/100).

. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zaplate za realizacj¢ zadania w calosci.
. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane ustugi odbywac si¢ bedzie w zaleznoS$ci

od stopnia zaawansowania robot budowlanych, wg ponizszego ustalenia:

a/ pierwsza platno$¢ za pelnienie nadzoru inwestorskiego przy zaawansowaniu prac
budowlanych na poziomie minimum 30%,

b/ druga platno§¢ za pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy
zaawansowaniu prac budowlanych na poziomie minimum 60%,

¢/ ptatnos¢ koncowa po dokonaniu koficowego odbioru inwestycji wraz z jej rozliczeniem.

. Ustala si¢ nastgpujace terminy ptatnosci faktury: w terminie do 30 dni od daty przedtozenia

faktury.

. Do faktury Wykonawca dotaczy wszystkie niezbedne dokumenty stanowigce podstawe ich

wystawienia.

. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo, zostanie zwrécona Wykonawcy.

Okres ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury.

. Zaplata naleznos$ci z faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w

fakturze.
Ustala si¢, ze data dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajacego.

§9.

. W przypadku odstgpienia od umowy, przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy, zaplaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.1.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za kazdy udowodniony przypadek
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niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw natozonych umowa

lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogéw lub procedur w wysokosci 0,5%

calkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych Kodeksu
cywilnego.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar
umownych.

§ 10.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez

Wykonawce w sposdb niezgodny z umowa lub obowigzujacymi przepisami, w terminie 30

dni od dnia powzigcia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia. Kary

umowne przewidziane w § 9 obowigzuja.
§11.

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na
pismie, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tre$ci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sily wyzszej, w szczegolnosci takich jak
powddz, pozar, inne kleski zywiotowe, nagle zatamania warunkéw atmosferycznych,
nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej. Za przypadek sity wyzszej, na potrzeby
niniejszej umowy, rozumie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne wobec taczacej strony wigzi
prawnej:

a) o charakterze niezaleznym od stron,

b) ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

c) ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, ktorej nie mozna przypisa¢ drugiej stronie.

2) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wpltyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron,

3) Powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana be¢dzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznos$ci 1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

4) Wystapienie istotnych wad dokumentacji, skutkujacych konieczno$cia dokonania
poprawek lub uzupeinien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okre$lonego rodzaju prac majacych wplyw na zmiang terminu realizacji — zmianie
ulegnie odpowiednio termin realizacji zamowienia,

5) Zaistnienia okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, W SzCzegdlnos$ci
spowodowanych sytuacjag finansowg, zdolnosciami platniczymi lub warunkami
organizacyjnymi badz okolicznosciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia Umowy- zmianie moga ulec termin realizacji umowy badz terminy
wynikajace z terminéw ptatnosci,

6) Gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia UMOWY
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia. W tym przypadku zmiany
umowy mogg nastapi¢ rowniez w przypadku przerwania finansowania projektu przez
instytucje zewngtrzne.

§12.
Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony
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rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojs$cia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§13.
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i inne obowigzujace
przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu umowy.

§14.
Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
otrzymuje Zamawiajacy a jeden Wykonawca.

Wykonawca: Zamawiajacy:



