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dla zadania inwestycyjnego pn.: 

 

Dostosowanie budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ulicy 

Smoleńsk 9 dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa 
bezpieczeństwa pożarowego 

–realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

 

Nazwa inwestora:   

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 

NIP: 675-00-07-570  

REGON: 000275783 
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Nazwa inwestycji: Dostosowanie budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 

przy ulicy Smoleńsk 9 dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa 

bezpieczeństwa pożarowego  

 

Adres inwestycji: Kraków, ul. Smoleńsk 9, dz. Nr 7, obręb 145, Śródmieście  

 

Tytuł prawny: księga wieczysta KR1P/00235670/8 (własność gruntu i budynku) 

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 

45000000-7 - roboty budowlane 

45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne 

45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45316000-5 - instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne 

45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

45453100-8 - roboty renowacyjne, 

45421000-4 - roboty konserwatorskie stolarskie 

45442100-8 - roboty konserwatorski malarskie 

71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego, 

71221000-3 - usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 

71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

 

Data opracowania: 21 maja 2021 r.   

 

Na oryginale podpisał 
Mgr inż. arch. Andrzej Chodorowski 

upr. bud. 991/94, MAP/BO/0730/04 
 
 

https://www.asp.krakow.pl/
https://bip.asp.krakow.pl/


 
 
 
2. SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 
 

 

 

1. STRONA TYTUŁOWA 

 

2. SPIS ZAWARTOŚCI PFU 

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA – OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

 

3.1. Stan istniejący 

   3.1.1. Bezpieczeństwo pożarowe 

   3.1.2. Bariery architektoniczne 

3.2.  Dokumenty potwierdzające zasadność zamierzenia 

3.3.  Tytuł prawny do nieruchomości 

3.4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

3.5. Posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

3.6. Dane techniczne budynku 

 

4. OPIS INWESTYCJI 

 

4.1. Zakres opracowania 

4.2. Faza projektowa 

4.3. Faza wykonawcza 

 

5. ETAPOWANIE PRAC, ORGANIZACJA ROBÓT 

 

5.1. Etapowanie Inwestycji 

5.2. Możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego 

  

6. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA 

 

7.1. Wymagania dot. części projektowej 

7.2. Wykaz robót i wymagania Zamawiającego 

 

8. UWAGI 

 

9. SPIS ZAŁACZNIKÓW 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA – OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 
 

PODSTAWOWE OKREŚLENIA: 

 

Ilekroć w Programie mowa jest o: 

 

Budowie, Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie robót 

budowlanych, remontowych i konserwatorskich w zakresie wskazanym w punkcie 4 

niniejszego Programu;  

 

Inwestycji, Projekcie, Zamówieniu – należy przez to rozumieć całość zadania pn.: 

Dostosowanie budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dla potrzeb 

osób  z niepełnosprawnościami wraz z budową windy wewnętrznej oraz poprawa 

bezpieczeństwa pożarowego, w szczególności prace projektowe, roboty budowlane, 

remontowe i/lub konserwatorskie; 

 

Dokumentacji – należy przez to rozumieć dokumentację budowlaną, konserwatorską, 

projekt techniczny i wszelkie inne opracowania sporządzone na potrzeby niniejszego 

zamówienia, o której mowa w punkcie 4 niniejszego Programu; 

 

Wykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot realizujący prace określone w 

niniejszym Programie. 

 

3.1.Stan istniejący  

 

Budynek przy ul. Smoleńsk 9 obecnie pełni funkcję jednego z obiektów dydaktycznych  

najstarszej uczelni artystycznej w Polsce. Gmach ten został wzniesiony w latach 1910-19 

na podstawie projektu  Franciszka Mączyńskiego i Tadeusza Stryjeńskiego dla potrzeb 

Miejskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego. Obecnie budynek ten nie spełnia również 

wymagań związanych z bezpieczeństwem pożarowym i nie odpowiada przepisom i 

warunkom technicznym jakie powinien spełniać obiekt użyteczności publicznej (ZLIII). W 

2003 roku została wydana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 

decyzja o dostosowaniu klatek schodowych do przepisów ppoż. z uwagi na naruszenie 

przepisów przeciwpożarowych powodujących zagrożenie życia ludzi – decyzja  ta do 

dzisiaj nie została wykonana z uwagi na brak środków.  

 

3.1.1. Bezpieczeństwo pożarowe 

 

W związku z zaistniałymi zmianami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania 

zachodzi pilna konieczność wykonania  przebudowy oraz dostosowania budynku do 

obowiązujących przepisów – w szczególności poprzez wykonanie następujących działań: 

 wydzielenie stref pożarowych i montaż drzwi o właściwej klasie odporności 

ogniowej, 

 zapewnienie odpowiedniej długości dróg i dojść ewakuacyjnych,  

 zapewnienie odpowiedniej szerokości przejść i drzwi, likwidacja progów w 

drzwiach, 

 impregnacja ogniochronna istniejącej stolarki drzwiowej od strony korytarzy, dróg 

i dojść ewakuacyjnych,  

 wykonanie systemu/instalacji oddymiania klatek schodowych, 

 montaż klap oddymiających, w razie potrzeb okien oddymiających, 

 wymiana istniejącej instalacji i centrali, 



 wykonanie instalacji detekcji ciepła i dymu, sygnalizacji obsługujących system 

oddymiania, 

 montaż czujek, 

 wymiana centrali sygnalizacji pożaru, 

 zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania budynku poprzez właściwe oznakowanie 

i sygnalizację (świetlną i dźwiękową). 

System oddymiania klatek schodowych przewidziany do zaprojektowania i wykonania 

powinien być autonomiczny i funkcjonujący niezależnie od obecnie zamontowanego i 

funkcjonującego.  

Instalacja ma być wykonywana na wszystkich poziomach i we wszystkich 

pomieszczeniach przewidzianych na stały i czasowy pobyt ludzi oraz dodatkowo na 

poddaszu.    

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi w wydzielonych strefach należy istniejącą 

stolarkę drzwiową poddać zabiegom polegającym na podwyższeniu odporności ogniowej 

do poziomu EI30, natomiast nowa stolarka montowana w strefach wydzielenia 

pożarowego powinna być wykonana ściśle na wzór istniejącej. 

Spełnienie wymogów możliwe jest również poprzez uzyskanie odstępstwa we właściwym 

trybie w tych obszarach budynku, gdzie brak jest możliwości technicznych lub mogło by 

dojść do naruszenia zabytkowej substancji.   

 

3.1.2. Bariery architektoniczne 

 

W budynku występują liczne ograniczenia i utrudnienia w dostępie osób z 

niepełnosprawnościami, dlatego zachodzi konieczność zapewnienia: 

 możliwości dojścia/ dojazdu wewnętrznego na poziom hall głównego od strony 

wejścia głównego (budowa rampy z balustradami), 

 komunikacji pomiędzy zróżnicowanymi poziomami w obrębie poszczególnych 

kondygnacji poprzez montaż przyściennych podnośników lub ruchomych platform 

dla wózków, 

 wykonanie węzłów sanitarnych dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

 montaż sygnału informacji dźwiękowej dla osób niedowidzących, 

 zmiana aranżacji portierni pod kątem przyszłego dostępu do wbudowanego 

dźwigu osobowego (budowa wewnętrznej windy będzie objęta odrębnym 

zadaniem inwestycyjnym).  

Ze względu na układ funkcjonalny budynku i rozmieszczenie w poszczególnych częściach 

budynku  pomieszczeń na różnych poziomach, nie będzie możliwe zapewnienie dostępu 

do wszystkich pomieszczeń.   

 

 

3.2. Dokumenty potwierdzające zasadność zamierzenia 

 

a) zalecenia (wytyczne) konserwatorskie dotyczące budowę zewnętrznej windy z dnia 

31 sierpnia 2018 r. OZKr.5183.1423.2018.KT1, 

 

b) program inwestycji finansowanej z budżetu państwa z dn. 16 września 2020 r. 

opracowany przez Zamawiającego, 

 

c) umowa Nr 104/DF-V/AF/2020 z dnia 03 listopada 2020 r. na udzielenie dotacji 

cenowej ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

 

3.3. Tytuł prawny do nieruchomości 

 

Własność gruntu i budynku: KR1P/00235670/8, KR1P/00235670/8. 

 



W razie potrzeb Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie stwierdzające jego 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

 

3.4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

 

 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze 

zmianami)– zwana dalej PrBud., 

 

 ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. 

Dz.U. z 2020r. poz. 282 ze zmianami)- zwana dalej Ust. ochr. zab., 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 

r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa 

oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, a także  badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków  (Dz.U. 2018 poz. 1609 ) – zwane dalej Rozp. prac kons., 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351) – zwane dalej – 

Rozp. war. techn., 

 Rozporządzenie Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) – zwane dalej 

Rozp. proj. bud., 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 po. 1129              

z późn. zmianami) – zwane dalej Rozp. PFU, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 

130 poz. 1389) – zwane dalej Rozp. koszt., 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. 

zmianami) – zwane dalej Rozp. BIOZ, 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.  o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 r. 

poz. 869) – zwana dalej Ust. ochr. ppoż., 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 

2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117 z późn. zmianami) – zwana dalej Rozp. 

uzg. proj., 

 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zmianami.) - zwana dalej 

Ust. o dost., 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i trybu finansowanie inwestycji z budżetu państwa (DZ. U. Nr 238 poz. 

1579). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000282/U/D20200282Lj.pdf


3.5. Posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności: 

 

a) kopia nieewidencjonowana mapy zasadniczej (do obowiązków Wykonawcy należy 

zamówienie i skompletowanie w niezbędnej ilości kopii i wyrysów map i wypisów                

z ewidencji gruntów) – zał. 1.; 

 

b) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków z dnia 31 sierpnia 2018 r. Znak: 

OZKr.5183.1423.2018.KT1 – zał. 2.; 

 

c) inwentaryzacja architektoniczna budynku głównego – zał. 3.  

 

d) koncepcja architektoniczna lokalizacji dźwigu osobowego przedłożona do 

zaopiniowania w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków – zał. 4. 

 

e) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. 

 

W ramach prac wstępnych Zamawiający zlecił wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej 

budynku w zakresie planowanych inwestycji oraz wykonanie koncepcji dobudowy windy 

zewnętrznej i przebudowy wnętrz budynku oraz uzyskał pozytywną opinię 

konserwatorską dla planowanej inwestycji. Opracowane zostało również alternatywne 

rozwiązanie z windą wewnętrzną, które zostało przedłożone do zaopiniowania przez 

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (do kwietnia 2021 r. nie została 

wydana decyzja). 

 

 

3.6. Dane techniczne budynku 

 

Budynek Akademii Sztuk Pięknych znajduje się w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9, jest to 

budynek dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego powstałego w 1868 r. wg 

projektu architektów Franciszka Mączyńskiego i Tadeusza Stryjeńskiego. Obecnie stanowi 

jeden z budynków dydaktycznych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – wydziałów 

Form Przemysłowych oraz Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz siedzibę Biblioteki 

Głównej ASP. 

Przedmiotowy budynek wraz z terenem jest objęty ochroną konserwatorską: 

- wpis do rejestru zabytków A-112 decyzja z dnia 20 października 1965 r., 

- lokalizacja w obrębie dawnej III dzielnicy katastralnej „Nowy Świat” wpisanej do 

rejestru zabytków pod numerem A-1438/M decyzją z dnia 9 czerwca 2015r. 

- jest zlokalizowany w obszarze, uznanym za pomnik historii „Kraków - historyczny 

zespół miasta” zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 

1994 r. 

Budynek Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 pełni funkcję 

dydaktyczną szkoły artystycznej. Prace budowlane będą realizowane w budynku 

czynnym. 

Budynek jest obiektem w całości podpiwniczonym, o czterech kondygnacjach 

nadziemnych i poddaszu. Przekrycie dachem wielospadowym o kącie nachylenia połaci 

35-40 st. 

Budynek średniowysoki, ZLIII 

Powierzchnia zabudowy: 1.380 m2 

Powierzchnia użytkowa 5.244 m2 

Kubatura 25.291 m3 



Zakres objęty projektem przedstawiony jest na inwentaryzacji (zał. 3).  

  

4. OPIS INWESTYCJI   

 

4.1. Zakres  opracowania  

 

Przedmiotem zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie projektu               

i na jej podstawie realizacja przedmiotowego Zamówienia. Zakres opracowania obejmuje 

prace projektowe i wykonawcze opisanie szczegółowo w pkt. 4.2. 

 

Budynek objęty jest ochroną konserwatorską, wpisany do Rejestru Zabytków M. Krakowa 

pod nr A-112 (z dn. 20 października 1965 r.).  Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

stosowne pozwolenie konserwatorskie dla poszczególnych zakresów robót lub dla całości 

zadania oraz dokonać skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót w właściwym 

organie administracji budowlanej. Zamawiający udzieli wszelkich pełnomocnictw oraz 

przekaże niezwłocznie wszelkie posiadane materiały archiwalne i dokumentacje 

niezbędne dla sprawnego przeprowadzenia prac projektowych i uzyskania uzgodnień/ 

decyzji administracyjnych. 

 

Prace będą realizowane w dwóch obszarach: poprawy bezpieczeństwa pożarowego oraz 

poprawy dostępności w budynku głównym w części frontowej od strony ul. Smoleńsk 

oraz w skrzydle od strony dziedzińca. Zakres prac obejmuje fazę projektową i fazę 

wykonawczą, które stanowią odrębne etapy zamówienia, rozliczane po ich zakończeniu.  

 

W przedmiotowym budynku zachowana jest w stanie pierwotnym obszerna klatka 

schodowa wraz holem wejściowym.  Oddymianie tej klatki ze względu na powierzchnię i 

kubaturę możliwe jest wyłącznie jako mechaniczne – z nawiewem usytuowanym w 

piwnicy z pomieszczenia wymiennikowni. Tylna klatka schodowa jest o mniejszej 

powierzchni i może być oddymiana grawitacyjnie lub mechanicznie w zależności od 

przyjętego rozwiązania.  

 

 

4.2. Faza projektowa  

 

a) prace projektowe konserwatorskie – Projekt 1: 

 opracowanie inwentaryzacji stolarki drzwiowej, 

 opracowanie programu konserwatorskiego dostosowania stolarki drzwiowej do 

uzyskania właściwych parametrów odporności EI 30,  

 opracowanie programu konserwatorskiego postępowania z uzupełnieniem bruzd i 

uzupełnieniem tynków i malowaniem ścian po wymianie instalacji, 

 opracowanie projektu koncepcyjnego wnętrz do zaopiniowania w WOUZ.  

 uzgodnienie rozwiązań materiałowych dla pochylni i balustrad, uzyskanie 

pozwolenia konserwatorskiego, 

 projekt zabezpieczenia okien w bibliotece (odtworzenie pierwotnej formy barierek 

w oknach od strony zewnętrznej), 

 

b) prace projektowe, projekty techniczne – Projekt 2: 

 opracowanie projektu technicznego w trzech egzemplarzach z niezbędnymi 

uzgodnieniami (w szczególności uzgodnienia z Małopolskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa 

pożarowego oraz BHP) – zgodnie z Art. 33. ust. 2 PrBud, w zakresie 

umożliwiającym wykonanie Zamówienia – opisane szczegółowo w Pkt. 7.1. 

niniejszego Programu jako Projekt 1 oraz Projekt 2, 



 architektura: projekt rampy przy wejściu zrealizowany w formie nakładki na 

istniejących schodach wraz z obustronnymi poręczami (dobór materiałów i 

kolorystyka w uzgodnieniu z WUOZ), projekt portierni w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, projekt węzłów sanitarnych dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, zaprojektowanie nowej stolarki wydzielającej strefy w ciągach 

komunikacyjnych, koordynacja branżowa, 

 konstrukcje: projekty wzmocnień w miejscu montaży wentylatorów (2 szt.), 

projekty nadproży i przebić w miejscach przejść kanałów o wymiarach większych 

nić 25 cm,  

 instalacje sanitarne: projekt wod-kan w węzłach sanitarnych, projekt wentylacji 

oddymiającej w koordynacji z projektem ppoż i instalacjami ppoż, 

 instalacje elektryczne w projektowanych węzłach sanitarnych, na drogach 

ewakuacyjnych i dla obsługi systemów oddymiania i sygnalizacji/detekcji (SSP, 

DSO), 

 instalacje niskoprądowe i technologiczne związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa pożarowego, 

 sporządzenie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do wykonania 

Zamówienia, opracowanie informacji BIOZ, przygotowanie wniosku o pozwolenie 

na budowę i uzyskanie pozwolenia na budowę, 

 pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami, 

 

c) w razie potrzeb uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów. 

 

Projekt architektoniczno-budowlany może być wykonany w formie opracowania 

jednotomowego bądź, w zależności od potrzeb jako dwa opracowania rozłączne, 

opisane szczegółowo w Pkt. 7.1. niniejszego Programu jako:  Projekt 1 oraz 

Projekt 2. 

 

4.3. Faza wykonawcza 

 

a) poprawa bezpieczeństwa pożarowego:  

 renowacja stolarki drzwiowej i przebudowa stolarki do uzyskania klasy odporności 

ogniowej EI 30 znajdujących się w obrębie klatek schodowy, poprzez wykonanie               

i wbudowanie wg opracowanych projektów z zachowaniem istniejących podziałów, 

proporcji w formie „wiernej kopii istniejącej stolarki” (wymóg konserwatorski): 

stolarka drzwiowa z zabudowanymi wnękami o gł. 70cm z obustronnymi płycinami 

górą i dołem,  parter (ze względu na rozbudowaną formę płycin na drzwiach                   

i obudowie wnęk dla celów kosztorysowych powierzchnię należy pomnożyć                  

o współczynnik 1,07, powierzchnia skrzydeł liczona dwukrotnie): 

130 x 245 cm – 4 szt. 

80 x 205 cm – 4 szt. 

130 x 250 cm – 2 szt. 

140 x 200 cm – 2 szt. (bez wnęki) 

ścianka przeszklona 254 x 373 cm, w tym drzwi 90 x 215 cm – 2 szt. (bez wnęki),  

I piętro:  

130 x 240 cm – 4 szt. 

130 x 245 cm – 6 szt.  

85 x 205 cm – 2 szt. 

75 x 205 cm – 2 szt. 

II piętro: 

130 x 245 cm- 11 szt. 

ścianka przeszklona 222 x 335 cm, w tym drzwi 130 x 230 cm – 1 szt. (bez 

wnęki), 

III piętro: 

130 x 245 cm – 2 szt. 

105 x 205 cm  - 1 szt. 



ścianka przeszklona dekoracyjna stalowa 225 x 368 cm, w tym drzwi 110 x 235 

cm – 1 szt. 

 jw. 235 x 335 cm, w tym drzwi 130 x 230 cm – 1 szt., 

 demontaż i montaż listew przyściennych o szer. 25cm , cokołów  i opasek wokół 

 drzwi – 328,30 mb/82,08m2, 

 wykonanie ścian oddzielenia pożarowego z otworami drzwiowymi  o  klasie 

odporności ogniowej EI 30 w głównych ciągach komunikacyjnych, poprzez 

wykonanie nowej ścianki o klasie odporności EI30 z płyt 2x g-k ognioodpornych,  

z nową stolarką drzwiową wykonaną na wzór istniejących pełnych: 

parter i I piętro: 

230 x 335 cm, w tym drzwi 140 x 215 cm – 4 szt. 

 wymiana drzwi wewnętrznych: 

Piwnica – wymiana drzwi jednoskrzydłowych wraz z poszerzeniem otworów                   

z 70cm na 80cm – 2 szt. i 90cm – 2 szt., wymiana drzwi dwuskrzydłowych                    

w piwnicy o wym. 140 x 200 cm na drzwi 140 x 200cm o odporności EI30, 100 x 

200 cm - 3 szt., 180x 200 c, - 1 szt. (łącznie 9 szt. drzwi), 

 montaż instalacji niskoprądowej w zakresie systemu detekcji, sygnalizacji, 

powiadamiania (montaż nowej centrali, SSP, DSO, montaż ROP), 

 wybudowanie osprzętu wg opracowanych projektów następujących zakresów: 

czujki: 

Piwnica – 33 szt. czujek uniwersalnych, 4 szt. optyczna czujka dymu, 

Parter – 41 szt. czujek uniwersalnych, 4 szt. optyczna czujka dymu, 

I Piętro – 41 szt. czujek uniwersalnych, 4 szt. optyczna czujka dymu, 

II Piętro – 39 szt. czujek uniwersalnych, 4 szt. optyczna czujka dymu, 

III Piętro – 45 szt. czujek uniwersalnych, 4 szt. optyczna czujka dymu, 

Strych – 22 szt. czujek uniwersalnych, 4 szt. optyczna czujka dymu, 

centrala sygnalizacji pożaru – 1 szt., 

ROP – 22 szt. – po 4 szt. na kondygnacjach od piwnic do III piętra, 2 szt. na 

strychu, 

montaż przewodów – 40mb na każdą czujkę,  

 wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych:   

Klatka główna – przebudowa drzwi dwuskrzydłowych stalowych zewnętrznych do 

węzła ciepłowniczego na drzwi z żaluzją nawiewną (pom. 107), budowa ścianki 

wydzielającej w piwnicy wraz z drzwiami stalowymi o wym. 100 x 205cm. , 

montaż wentylatora nawiewnego i budowa czerpni powietrza w wydzielonym 

pomieszczeniu, montaż kanału nawiewnego 40 x 60cm z  płyt piankowych typu 

termatex do pomieszczania po byłej portierni, montaż kraty żaluzji w stropie nad 

IV kondygnacją w pom. 301, montaż wentylatora wyciągowego na strychu wraz              

z montażem podkonstrukcji, montaż kanału wywiewnego i wyrzutnie w okienkach 

strychowych, układanie przewodów zasilających i sterujących, 

Klatka tylna – przebudowa okna na klatce (nad biegiem schodów z poziomu 

parteru), montaż żaluzji i wentylatora nawiewnego, montaż wentylatora 

wyciągowego, układanie przewodów zasilających i sterujących, 

 prace rozbiórkowe obejmujące rozebranie istniejącej portierni, 

 montaż oznakowania i oświetlenia, 

 

b) likwidacja barier architektonicznych: 

 budowa pochylni o wysokości ok. 30cm wraz z obustronnymi balustradami (rampa 

przy wejściu głównym do budynku), 

 likwidacja portierni,  

 wymiana drzwi w części pomieszczeń na skrzydła o szer. 100cm, 

 likwidacja progów w drzwiach, 

 przebudowa węzłów sanitarnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych: 

Parter pom. 001, 002 -  łączna powierzchnia 17,91m2 

I Pietro pom. 101, 109 -  łączna powierzchnia 16,65 m2 



II Piętro pom. 201 -  powierzchnia 18,23 m2 

 wykonanie podłączeń do urządzeń technicznych wraz z próbą szczelności, 

 

c) inne prace: 

 wszelkie pozostałe prace wynikające z nadzorów autorskich lub poleceń 

uczestników procesu inwestycyjnego,  

 remont konserwatorski obejmujący częściowe usunięcie starych warstw farb (25% 

pow.), przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków i rys, gruntowanie, 

doborowe malowanie w kolorach uzgodnionych z Konserwatorem Zabytków; 

remont realizowany w  części komunikacji dotyczy holu wejściowego, klatek 

schodowych i korytarzy o powierzchni: 

Parter: 230,87 m2 (wys. 4,50 m), 

Piętro I: 230,19 m2 (wys. 4,30 m), 

Piętro II: 215,40 m2 (wys. 4,30 m), 

Piętro III: 222,86 m2 (wys. 4,50 m), 

 rozruch technologiczny i uzyskanie odbiorów przez organy wydające stosowne 

decyzje (w szczególności UDT, Inspekcja Sanitarna, Sanepid oraz inne określone 

przez organ Nadzoru Budowlanego),  

 zaopatrzenie w sprzęt gaśniczy, zaktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciw 

pożarowego, oznaczenie dróg ewakuacyjnych z wyłączeniem dostawy sprzętu 

ruchomego, 

 wywóz kontenerami i utylizacja materiałów z rozbiórki, 

 prace transportowe i porządkowe prowadzone na bieżąco zgodnie z ustaleniami 

wynikającymi ze specyfiki miejsca, 

 likwidacja placu budowy 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

 odbiory techniczne i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. 
 

 

5.  ETAPOWANIE PRAC, ORGANIZACJA ROBÓT 

 

5.1. Podział Inwestycji 

 

Etapowanie prac jest uzależnione od terminu uzyskania stosownych pozwoleń 

konserwatorskich. Zamawiający wyprzedzająco powiadomi służby konserwatorskie w celu 

uzyskania wytycznych konserwatorskich w zakresie badań stratygraficznych oraz działań 

dotyczących konserwacji stolarki drzwiowej wewnętrznej.  

 

Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego i etapowania prac 

w zależności od uzyskanych decyzji administracyjnych. W celu przyspieszenia realizacji 

przedmiotowego Zamówienia, Wykonawca może zaproponować inny podział etapów 

Inwestycji po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

5.2. Możliwość zamówienia dodatkowego 

 

Zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu: 

 zmianie tras i długości przewodów sterujących i zmiany długości kanałów 

wentylacyjnych w zależności od wskazań i zaleceń służb konserwatorskich, 

 zmianie długości przewodów instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej dla 

przebudowywanych węzłów sanitarnych, 

 wykonania dodatkowych prac konserwatorskich wykraczających poza zakres 

opisany w PFU. 

 

Zmiany powyższe mogą wynikać z uzgodnień konserwatorskich oraz szczególnych 

ustaleń i wytycznych organów uzgadniających sporządzone projekty (WUOZ, PSP). 

 



 

 

 

6. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Zamawiający wymaga zapoznania się z całością materiałów udostępnionych                               

i przekazanych przez Zamawiającego oraz uzyskania wszelkich niezbędnych informacji 

służących poprawnemu i terminowemu wykonania części projektowej i wykonawczej. 

 

Obiekt, w którym mają być przeprowadzone prac objęty jest ochroną konserwatorską 

dlatego wszelkie działania budowlano-remontowe powinny być wykonane z najwyższą 

starannością, przy zachowaniu nie tylko tzw. zasad sztuki budowlanej lecz także zgodnie 

z wszelkimi wymogami konserwatorskimi. Część pomieszczeń będzie użytkowana, zatem 

organizacja prac powinna uwzględniać zasady pracy w obiekcie czynnym i przy obecności 

osób trzecich. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie właściwej organizacji 

pracy, zapewnienia zaplecza budowy i pomieszczenia socjalnego dla pracowników.  

 

W budynku prowadzone będą równolegle prace związane z programem 

termomodernizacji budynku i dotyczą: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia 

ścian zewnętrznych i poddasza, wymiany całej instalacji c.o., budowy wentylacji                       

z rekuperacją oraz wymiany instalacji oświetleniowej na źródła LED. Zamawiający 

wymaga, by Wykonawca tak zorganizował Budowę, aby nie dochodziło do kolizji i 

ewentualnego opóźnienia prac. O wszelkich potencjalnych utrudnieniach lub 

ograniczeniach Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo powiadomić niezwłocznie 

Zamawiającego.  

Wykonawca winien skutecznie zabezpieczyć miejsce wykonywania prac oraz sąsiadujące 

pomieszczenia, tak by nie dochodziło do zapylenia i zanieczyszczenia pomieszczeń 

dydaktycznych i znajdującego się sprzętu i wyposażenia. Każdorazowo na zakończenie 

prac w danym dniu lub jeżeli zachodzi taka konieczność, to natychmiast po zakończeniu 

tzw. prac brudnych (kucie, demontaż, szlifowanie, malowanie) dokonać uporządkowania 

stanowiska i otoczenia, tak by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się pyłu, gruzu lub 

innych zanieczyszczeń z terenu Budowy.  

 

Zamawiający oczekuje wykonania prac w najwyższym standardzie, a przy 

pracach projektowych przy zachowaniu równie wysokich standardów 

estetycznych. Wszelkie elementy wyposażenia  i montowanych urządzeń przed 

zamówieniem powinny uzyskać akceptację Zamawiającego.  

 

7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA 

 
7.1. Wymagania dot. części projektowej: 

 

a) wymagania dotyczące projektu konserwatorskiego 

 

 inwentaryzacja i zestawienie stolarki drzwiowej przy drogach i klatkach 

ewakuacyjnych powinny obejmować wykonanie dokładnych pomiarów na miejscu 

wraz podaniem profilowania, wymiarów,  kolorystyki i rodzaju zastosowanego 

szkła oraz podaniem użytego materiału, 

 opracowanie programu konserwatorskiego dla renowacji stolarki drzwiowej i 

podwyższenia jej klasy odporności ogniowej do EI30,   

 uzyskanie opinii rzeczoznawcy ds. stolarki wg załączonych do niniejszego 

programu wytycznych konserwatorskich (zał. nr 2), 

 opracowanie programu konserwatorskiego postępowania w miejscach po 

zdemontowanych przewodach oraz w miejscach, gdzie prowadzone są przewody w 

po starych trasach kablowych, 



 opracowanie programu konserwatorskiego (sposobu prowadzenia prac) dla 

przeprowadzenia okablowania i montażu czujników, wyłączników i sygnalizatorów 

w miejscach eksponowanych i nowych miejscach, 

 

b) wymagania dotyczące projektu zniesienia barier architektonicznych 

 

 opracowanie projektu technicznego dla przebudowy hallu, trzech węzłów 

sanitarnych na parterze, I i II piętrze, montażu podnośników dla wózków dla osób 

niepełnosprawnych na II i III piętrze (Projekt nr 1), 

 uzyskanie uzgodnień z rzeczoznawcą ds. BHP i ergonomii, w razie potrzeb 

uzyskanie decyzji o odstępstwie od obowiązujących przepisów,  

 przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego dla Projektów 

nr 1 i nr 2 (łącznie lub oddzielnie – w razie potrzeb), 

 przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, 

 opracowanie specyfikacji technicznych. 

 

c) wymagania dotyczące poprawy bezpieczeństwa pożarowego 

 

 opracowanie projektu technicznego detekcji i sygnalizacji pożaru, oddymiania 

klatek schodowych, wydzielenia stref pożarowych, (Projekt nr 2), 

 przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego dla Projektu nr 

2 (łącznie lub oddzielnie – w razie potrzeb), 

 uzgodnienie projektu nr 2 z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż. i ds BHP, 

ergonomii, w razie potrzeb uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów, 

 przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę dla Projektów nr 1 i 2 

(łącznie lub oddzielnie w razie potrzeb), 

 opracowanie specyfikacji technicznych. 

 

W zależności od potrzeb Zamawiający dopuszcza sporządzenie Projektu                        

z podziałem na dwa odrębne projekty techniczne - Projekt nr 1 i Projekt nr 2, 

bądź wykonanie jako jednego łącznego opracowania projektowego. 

 

W zależności od uzyskanych  uzgodnień i/lub decyzji administracyjnych 

Zamawiający dopuszcza również spełnienie wymogów konserwatorskich w inny 

sposób niż wymieniony w niniejszym Programie.   

 

W zależności od wytycznych rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, bądź uzyskanych wytycznych  z innych jednostek  

opiniujących projekt Zamawiający dopuszcza spełnienie  wymogów w inny 

sposób niż wymieniony w niniejszym Programie. 

 

 

7.2. Wykaz robót i wymagania Zamawiającego: 

 

 demontaż przeszklenia wydzielającego portiernię od hallu głównego, wyburzenie 

dwóch ścianek działowych, prace aranżacyjne pomieszczenia, demontaż                      

w obrębie hallu i portierni instalacji elektrycznej, monitoringu, CCTV, i kontroli 

dostępu,   

 

 wykonanie rampy/pochylni przy wejściu głównym niwelującej różnicę dwóch 

stopni (35cm), z obustronną balustradą o konstrukcji stalowej kutej                        

w dekoracyjnej formie, opartej na formie i motywach zaczerpniętych z balustrad  

schodów głównych, z podwójnym pochwytem drewnianym,  

 



 wykonanie nowej stolarki i ślusarki drzwiowej o klasie odporności ogniowej EI30, 

wydzielającej strefy z zachowaniem istniejących podziałów, proporcji w formie 

„wiernej kopii istniejącej stolarki (wymóg konserwatorski) – budowa ściany                     

z drzwiami o wym. 3,40 x 4,40m – 8 szt. (dwie na każdej kondygnacji), 

 

 renowacja 2 szt. zestawów ślusarki dekoracyjnej na II piętrze i dostosowanie 

drzwi do klasy odporności ogniowej EI 30, bądź wykonanie prac konserwatorskich 

ślusarki według odrębnych wytycznych, 

 

 przeprowadzenie prac konserwatorskich istniejącej stolarki drzwiowej                            

i doprowadzenie wybranych drzwi do klasy odporności ogniowej EI30 – 4 szt. 

parter 1,40 x 2,50m; 1,40 x 2,50m – 4 szt. I piętro; 1,4 x 2,50m – 6 szt. II 

piętro; 1,4 x 2,0m – 5 szt. III piętro, 

 

 montaż podnośników przyściennych dla wózków na  1 szt. II i 1 szt. III piętrze bez 

mocowania w ścianie wewnętrznej od strony klatki schodowej – różnica wysokości 

8 stopni 120 cm, w formie powtarzającej rozwiązanie rampy/pochylni na parterze 

przy wejściu głównym,  

 

 przebudowa istniejącego węzła sanitarnego na parterze na WC dla osób 

niepełnosprawnych – wyburzenie ścianek działowych, skucie płytek ceramicznych 

z ścian i posadzek, demontaż istniejącego osprzętu, demontaż stolarki, 

poszerzenie otworu do szerokości min. 100cm, demontaż instalacji wod-kan, 

montaż nowych ścianek, wykonanie 2 kabin z przedsionkiem, wykonanie 1 ustępu 

dla potrzeb osób niepełnosprawnych prace instalacyjne wod-kan, elektryczne, 

wykończeniowe, biały montaż i montaż osprzętu wraz z pojemnikami na mydło, 

pojemnikami na ręczniki, lustrami i oświetleniem sufitowym – pow. 18,0m2 

 

 przebudowa pomieszczenia wydawalni na I piętrze na WC potrzeb osób 

niepełnosprawnych: wykucie otworu w ścianie gr. 64cm, montaż nadroproża, 

prace rozbiórkowe, prace instalacyjne wod-kan, elektryczne, roboty 

wykończeniowe polegające na ułożeniu posadzek i okładziny ściennej z płytek 

gresowych o podwyższonym standardzie, instalacyjne  wod-kan, elektryczne,  

biały montaż, montaż osprzętu j.w. – pom. 16,70 m2, 

 

 przebudowa istniejącego węzła sanitarnego na II piętrze na WC dla osób 

niepełnosprawnych: wyburzenie ścianek działowych, skucie płytek ceramicznych z 

ścian i posadzek, demontaż istniejącego osprzętu, demontaż stolarki, poszerzenie 

otworu do szerokości min. 100cm, demontaż instalacji wod-kan, montaż nowych 

ścianek, wykonanie 2 kabin z przedsionkiem, wykonanie 1 ustępu dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych prace instalacyjne wod-kan, elektryczne, roboty 

wykończeniowe polegające na ułożeniu posadzek i okładziny ściennej z płytek 

gresowych o podwyższonym standardzie, biały montaż i montaż osprzętu wraz z 

pojemnikami na mydło, pojemnikami na ręczniki, lustrami i oświetleniem 

sufitowym – pow. 18,23m2 

 

 budowa ścianek wydzielenia pożarowego o klasie odporności EI30 w ciągach 

komunikacyjnych  według wykazu w pkt. 4.3., 

 

 budowa systemu oddymiania głównej klatki schodowej: demontaż drzwi 

zewnętrznych w pomieszczeniu wymiennikowni, przeróbka drzwi stalowych- 

montaż żaluzji nawiewnej, montaż wentylatora nadmuchowego, budowa kanału z 

płyt termaflex 90 x 60cm z pomieszczenia wymiennikowni do pomieszczanie 

portierni, montaż żaluzji wyciągowej w suficie na III piętrze, budowa kanału 

wentylacyjnego wyciągowego z płyt termaflex na strych, montaż wentylatora 

wyciągowego, podłączenie zasilania i okablowania z centrali, przeprowadzenie 

kanału do wyrzutni dachowej lub w oknach strychowych,  



 

 budowa systemu oddymiania tylnej klatki schodowej: demontaż okna 140 x 

100cm, wstawienie w miejscu okna wentylatora nawiewnego, demontaż okna  z 

przebudową  żaluzji wywiewnej – 140 x 190 cm, montaż wentylatora 

wyciągowego, podłączenie zasilania i okablowania systemowego z centrali,  

 

 montaż uszczelek dymoszczelnych (10 x 4 mm) w drzwiach wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych: 4 szt. parter, 8 szt. I piętro, 7 szt. II piętro, 4 szt. II piętro, 5 

szt. III piętro (od strony frontowej); 10 szt. parter, 10 szt. I piętro, 9 szt. – II 

piętro, 7 szt. – III piętro (od strony oficyny), 

 

 montaż nowej centrali ppoż, montaż czujek SSP i sygnalizatorów DSO, montaż 

włączników sygnalizacji ROP w ilościach niezbędnych dla pełnego zabezpieczenia 

budynku na poziomach od piwnic, poprzez kondygnacje nadziemne 1 – 4 i strych/ 

poddasze (łącznie 6 kondygnacji), 

 

 rozprowadzenie przewodów instalacji przeciwpożarowej w istniejących przewodach 

kominowych nieczynnych, rozprowadzenie pionów od strony zewnętrznej w części 

budynku od strony oficyny, wzdłuż pozostawionej wolnej przestrzeni przewidzianej 

na montaż przyszłej wentylacji mechanicznej budynku   (elektrycznej i 

światłowodowej),  

 

 remonty ścian i sufitów po zakończeniu ponownego montażu stolarki drzwiowej i 

po zakończeniu prac związanych budową ścianek i rozprowadzeniem okablowania 

z okablowaniem  w częściach komunikacyjnych – hol wejściowy, korytarze i klatki 

schodowe od poziomu parteru do III piętra, 

 

 wykonanie  prac zabezpieczających przed wykonaniem prac i po zakończeniu 

robót,  

 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

 

 odbiory techniczne i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. 

 

Zamawiający przed rozpoczęciem robót budowlanych we własnym zakresie 

usunie sprzęt specjalistyczny i urządzenia elektroniczne znajdujące się 

pomieszczeniach dydaktycznych i pracowniach.  Pozostałe zabezpieczenie 

wyposażenia i mebli w trakcie wykonywanych robót należy do obowiązku 

Wykonawcy. 

 

 

8. UWAGI 
 

Wykonawca działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W ramach wykonywanych 

czynności Wykonawca nie ma prawa do podpisywania w imieniu Zamawiającego umów i 

zaciągania żadnych zobowiązań finansowych wobec podmiotów związanych z realizacją 

inwestycji. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji 

właściwych organów wraz z przekazaniem obiektu do użytku. 

 

Zamawiający powoła inspektorów nadzoru – Wykonawca związany jest 

poleceniami/wytycznymi/zaleceniami/ opiniami nadzoru inwestorskiego we wszystkich 

sprawach wynikających z realizacji obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy 

Prawo budowlane, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami. 

  



Wskazane przez Zamawiającego terminy mogą ulec zmianie,  przy czym Wykonawca 

zobowiązany jest pełnić obowiązki do momentu końcowego odbioru wykonanej Budowy              

i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Wykonawcy nie przysługuje zwiększenie 

wynagrodzenia z tego tytułu.  

 

Zamawiający wskaże i udostępni miejsce poboru wody i zasilania w energię elektryczną. 

Organizacja zaplecza socjalnego, magazynu i sanitariatów dla pracowników Wykonawcy 

należy do obowiązków Wykonawcy w ramach należnego wynagrodzenia.  

 

Transport materiałów budowlanych i materiałów z rozbiórki należy zorganizować sposób 

ograniczający do minimum transport wewnątrz budynku. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i szkody powstałe w toku Robót budowlanych, 

wynikające z niezachowania zasad BHP i niewłaściwej organizacji Robót.  

 

 

9. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 

1. Wydruk nieautoryzowanej mapy zasadniczej (dla celów poglądowych) 

 

2. Kopia zalecenia konserwatorskiego 

 

3. Inwentaryzacja architektoniczna 

 

4. Zestawienie powierzchni 

 

5. Koncepcja architektoniczna 
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