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Nowe, 20 czerwca 2024 r. 

GMINA NOWE 

Plac Św. Rocha 5 

86-170 Nowe 

 

IKS.271.13.2024.PM 

 

Odpowiedzi na pytania do SWZ na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie 

Nowe. Etap I: Budowa sieci wodociągowej w Gajewie z przyłączami, stacją podnoszenia 

ciśnienia i zbiornikiem retencyjnym”. 

Gmina Nowe – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy 

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. 

zm.) Wykonawca w dniu 17.06.2024 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o 

wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). 

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, Zamawiający 

udziela następujących wyjaśnień: 

 

1. Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejący, drzewostanem jeśli tak to 

po czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił 

opłaty administracyjne z tego tytułu? 

Odp.  Zgodnie z przedmiarem  do wycinki  przewidziane są 2 drzewa o śr do 35 cm. 

 

2. Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? 

Jeśli tak to prosimy o podanie stawek. 

Odp.  Wykonawca nie będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 

 

3. Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 

Odp.  Zdecydowana wielkość robót będzie wykonana metodą przewiertową a więc bez 

wykopową. Pozostały montaż (około 500 m) będzie wykonany w wykopach wąsko 

przestrzennych  co eliminuje konieczność instalowania zabezpieczeń. Wszelkie prace związane  

Z łączeniem rur i montażem kształtek odbywać się będzie  poza wykopem. 
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4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki 

ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odp. Wszelkie konieczne decyzje i uzgodnienia znajdują się w projektach. Ponadto 

Zamawiający w załączeniu do niniejszego dokumentu załącza zaświadczenie o braku podstaw 

do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej o 

zbiornik retencyjny z planowaną lokalizacją na terenie działek nr 45/3, 45/2 w obrębie 

ewidencyjnym Gajewo, jednostce ewidencyjnej Nowe. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że 

dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, 

zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

Odp. Jak w pozycji 4. 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że 

dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, 

zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

Odp.  Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową  

 

7. W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej 

czy powiatowej? 

Odp. Trasa przebiegać będzie drogami gminnymi, drogą powiatową oraz terenami 

autostradowymi (autostrada i teren przy autostradzie). 
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8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie 

realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy. 

Odp.  Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowaniem nieruchomościami na których 

zlokalizowana jest inwestycja. 

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z 

dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 

przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odp. Zamawiający nie zakłada sytuacji w której Wykonawca napotka nie zinwentaryzowane 

urządzenia podziemne. Dodatkowo Wykonawca może w przypadkach co do których ma 

wątpliwości wykonać przekopy kontrolne których wielkość ujęta jest w przedmiarach. Zmiany 

umowy możliwe są na podstawie zapisów zawartych w umowie oraz przewidzianych 

prawem.  

 

10. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w 

dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a 

ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na 

podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów 

niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z 

błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków 

gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku 

konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. 

„Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”, to jednak należy pamiętać, że rozmiar i koszt prac, 
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o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w 

dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie 

dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje 

zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu 

zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. 

Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej 

lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 

PZP w związku z art. 58 § 1 k.c., jako wykraczające poza określenie przedmiotu 

zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią 

bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

Odp. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi 

postanowieniami umowy określonymi w SWZ w tym dokumentacji projektowej. Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania robót nieujętych w dokumentacji, gdy prace 

te są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają.  

Wykonawca nie odpowiada za koszty niemożliwe do przewidzenia na etapie przygotowania 

oferty lub błędów w dokumentacji. 

 

11. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie 

Wykonawcy. 

Odp. Zgodnie z zapisami swz oraz umowy: 

„W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca w zakresie obejmującym inwestycję ma 

obowiązek odpowiednio zgodnie z Prawem budowlanym: 

a) uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy albo  

b) dokonać skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu 

budowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie się zawiadomienie, w stosunku, do 

którego organ nadzoru budowlanego nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji). Za wybór 

odpowiedniej wyżej wskazanej ścieżki administracyjnej odpowiada Wykonawca.” 

 

12. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w 

jakiej ilości i technologii? 
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Odp  W ramach tej inwestycji nie przewiduje się odwodnienia wykopów, gdyż badania 

geologiczne nie wykazały konieczności tych robót 

 

13. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej 

ilości? 

Odp. Jest przewidziana wymiana gruntu, a wielkość wymiany znajduje się w przedmiarach. 

 

14. Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację 

niniejszej inwestycji jako udział własny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania? 

Odp. Udział własny Zamawiającego wynosi minimum 2% wartości zamówienia. Pozostała 

kwota pochodzi z dofinansowania pochodzącego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych edycja 6. Maksymalna wartość dofinansowania na dzień udzielania 

odpowiedzi wynosi 1.960.000,00 zł. Kwota jaką przeznaczy Zamawiający na realizację 

inwestycji zostanie udostępniona na stronie prowadzonego postępowania najpóźniej przed 

otwarciem ofert. 

 

15. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą 

bezwykopową? 

Odp. Nie wszystkie roboty można wykonać metodą bezwykopową. 

 

16. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową z 

zastosowaniem rur PE100RC SDR17 PN10? Jeśli tak to czy Wykonawca będzie zobligowany 

do otworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonania komór wiertniczych 

czy całej szerokości drogi/chodnika? 

Odp. Zamawiający zgodnie z przedmiarem robót zakłada wykonanie robót rurami 

dwuwarstwowymi PE 100RC /SDR17 / PN 10.  Montaż rur dwuwarstwowych  PE 100 RC/ SDR 

17/ PN 10 w wykopach otwartych  z ułożeniem nad rurą taśmy sygnalizacyjno- ostrzegawczej 

z wkładką metalową. W przewodach montowanych przewiertem sterowanym  wykonując 

przewiert dołączyć do rury przewód miedziany fi 2.5 mm w oplocie. Przewód ten będzie 

stanowił element sygnalizacyjny. 
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Odtworzenie nawierzchni utwardzonej  dotyczy wszystkich miejsc w których nastąpi jej 

naruszenie. 

 

17. Czy Wykonawca robót ma skalkulować w swojej ofercie opracowanie tymczasowego 

projektu organizacji ruchu? 

Odp. Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w uzgodnieniach z gestorami tych dróg. 

 

18. Prosimy o potwierdzenie że załączony przedmiar do postępowania przetargowego  ma 

jedynie charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny. 

Odp. Przedmiar stanowi dla Wykonawcy dokument pomocniczy do przygotowania oferty, nie 

stanowi i nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w zakresie zwiększenia 

wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego wprost z umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

oszacować ofertę na podstawie całościowej dokumentacji. 

 

19. Prosimy o potwierdzenie, parametrów technicznych rur wodociągowych: 

-sieć; PE100RC Dn90 SDR 17 PN10, 

-przyłącza: PE100RC Dn40 SDR 17 PN10 

Odp. Potwierdzamy parametry rur – rura dwuwarstwowa PE100RC/SDR 17/PN 10 Dn 110  

                                                        -  rura dwuwarstwowa PE 100RC/SDR 17/PN 10 Dn 90 

                                                       -  rura dwuwarstwowa PE 100RC/ SDR 17?PN 10 Dn 40 

 

20. Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub 

archeologicznej? Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru? 

Odp. Projekt odpowiada na to pytanie. – nie znajduje się. 

 

21. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania map w wersji elektronicznej w celu 

usprawnienia wyceny przedmiotu inwestycji. 

Odp. Zamawiający udostępnił wszystkie dokumenty potrzebne do prawidłowego oszacowania 

wartości oferty, które były w jego posiadaniu. 
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22. Czy w ramach części A należy wykonać przyłączenia przyłączy wodociągowych? (Część I 

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gajewo, gm. Nowe) 

Odp. Projektowany przewód należy włączyć do istniejących przewodów poszczególnych 

użytkowników. 

 

23. Czy studnie wodomierzowe mają być wyposażone w zestaw wodomierzowy? Jeśli tak 

proszę o podanie parametrów technicznych zestawu wodomierzowego. 

Odp. Studnie wodomierzowe powinny posiadać zestaw wodomierzowy bez wodomierza  gdyż 

wodomierze zakładać będzie dostawca wody. 

 

24. W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym okresem 

oczekiwania na oferty cenowe i ofert podwykonawców niezbędnych do prawidłowej 

wyceny przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania 

ofert do dnia 25.06.2024r. co pozwoli Wykonawcom na przygotowania rzetelnych i 

konkurencyjnych ofert. 

Odp. Jak poniżej. 

 

Zamawiający informuję, że zmianie uległ „Załącznik nr 1a Dokumentacja techniczna dla 

części nr 1-sieć wodociągowa”. Zamawiający dołącza aktualny przedmiar dla niniejszego 

zadania. 

 

Zmianie ulega także rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, A. Część I Budowa sieci 

wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gajewo, gm. Nowe oraz B. Część II – Budowa 

zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą siecią 

wodociągową w miejscowości Gajewo gminie Nowe ust. 6, który przyjmuje niniejsze 

brzmienie: 

„6. UWAGA: Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi według poniższych 

zasad: 

1) Pierwsza faktura częściowa na kwotę równą 2% ceny ofertowej, po wykonaniu minimum 

10% zakresu rzeczowego zadania; 
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2) Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona wykonawcy po wykonaniu całości 

zamówienia objętego umową, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej na 

pozostałą do zapłaty kwotę. Szczegółowe zasady dotyczące rozliczenia wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy określa wzór umowy.” 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami, a także działając na podstawie art. 286 ust. 1, 

Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich 

przygotowanie.  

 

W rozdziale XVIII SWZ „SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT” zmianie ulega ust. 1 

i 3. Wskazane ustępy przyjmują następująca treść: 

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez platformę zakupową 

do dnia 26 czerwca 2024 r. do godziny 08:30. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2024 r. o godzinie 09:00.” 

 

Zmianie ulega także termin związania z ofertą (Rozdział XVII SWZ „TERMIN ZWIĄZANIA 

OFERTĄ” ust. 1): 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 25 lipca 2024 r. 

Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.” 

 

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

 

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część 

SWZ. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 
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