Zatacznik nr 6 do SWZ

UMOWA nr ............... /2022/ZP

zawarta w dniu .....eeeeeeccnens roku w Pile pomiedzy:

Panstwowa Uczelnig Stanistawa Staszica w Pile,
majaca siedzibe przy ul. Podchorazych 10, 64-920 Pita,
o numerze NIP 764-22-77-132, Regon 570889124
reprezentowang przez:

a
Majacy siedzibe W ...vvceceevennennene. PIZY aeeeereveereeressessessssessessessesessessessenes kod POCZLOWY:...uceeerereeeererreeenne
0 NUMENZE NIP aeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeecaenes ., Regon.......eeeveeuenneen ey KRS ettt e e eseeseens .

reprezentowana przez:

zwana/nym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca,”.
zwanymi tacznie ,, Stronami” badz kazdy z osobna ,, Strong”

Strony zawieraja Umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie
z ustawa Prawo zamodwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. art. 275 pkt 1 (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z pdzn. zm.) i dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty na wykonanie zadania
inwestycyjnego realizowanego formule ,zaprojektuj i wybuduj” pn. ,Budowa farmy
fotowoltaicznej z stanowiskiem dydaktyczno-badawczym na terenie Panstwowej Uczelni
Stanistawa Staszica w Pile”. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
na rzecz Zamawiajacego dokumentacji projektowej na budowe instalacji fotowoltaicznej oraz
nastepnie robot budowlanych dotyczacych instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 0,49573 MW
wynikajacych z niniejszej umowy. Przedmiot umowy bedzie zlokalizowany na terenie kampusu
Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile przy ul. Podchorazych10.

Szczegotowy zakres przedmiotowych robot zostat okreslony za pomoca dokumentacji:
a) Oferty wykonawcy,
b) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

c) Programu funkcjonalno - uzytkowego,
d) Warunki przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp.zo.o.

Dokumenty wymienione w ust. 1 stanowia integralng czes¢ umowy.

Str. 1z 28



2. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej
z stanowiskiem dydaktyczno-badawczym na terenie Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica
w Pile w formule ,, zaprojektuj i wybuduj”, w ramach realizacji wykonania zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa farmy fotowoltaicznej z stanowiskiem dydaktyczno-
badawczym na terenie Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile”. Zamawiajacy
zamawia a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego dokumentacji
projektowej na budowe instalacji fotowoltaicznej oraz nastepnie robét budowlanych
dotyczacych instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 0,49573 MW (wg PFU).Przedmiotowe prace
obejmuja dokumentacje projektowa oraz prace zwigzane z budowg farmy i stanowisk
dydaktycznych dotycza min.: przygotowania terenu, robot budowlanych, wykonania instalacji,
infrastruktury technicznej, przytaczy, dostawy i montazu wyposazenia, zagospodarowania
terenu. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania i uzgadniania z Zamawiajacym
wszelkich dziatan dotyczacych termindw, czasu, organizacji i nadzoru zabezpieczenia
i koordynacji robdt, tak, aby przebiegaty bez zaktdocen odnosnie uzytkowania
i funkcjonowania obiektéw uczelni. Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i pozwolen na
budowe, spetnienie warunkow przytaczenia z Enea Operator oraz uruchomienia instalacji
i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie na rzecz
Zamawiajacego wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen, ekspertyz, odstepstw,
decyzji oraz innych dokumentéw umozliwiajacych zgodnie z obowiazujacymi przepisami
realizacje powyzszej inwestycji. Wykonana dokumentacja powinna umozliwi¢ realizacje
inwestycji w tym min. uzyskac¢ pozwolenie na budowe i pozwolenie na uzytkowanie.

1) Ogoélny zakres zadania inwestycyjnego (rzeczowy robét) obejmuje wykonanie min.:

1.1) robo6t budowlanych:

1.1.1) instalacje elektryczna wtaczona do istniejacej instalacji,

1.1.2) instalacje niskopradowa, teletechniczna, informatyczna, multimedialna,

1.1.3) Montazu odpowiedniej ilosci certyfikowanych paneli fotowoltaicznych zgodnych
z norma PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 wydana przez odpowiednia jednostke
certyfikujaca by zapewni¢ nie mniej, niz ok. 0,49573 MW. Zastosowac panele
0 mocy nie mniejszej jak w PFU ( programie funkcjonalno- uzytkowym) wraz
z konstrukcja mocujaca. Panele fotowoltaiczne winny spetnia¢ nastepujace
kryteria:

a) Panel wykonany w technologii wg PFU

b) Moc nominalna panelu Pypp > wg PFU

c) Sprawnos¢ panelu > wg PFU

d) Gwarancja minimum 12 lat na wady ukryte oraz minimum 25 lat na moc.

1.1.4) Montazu odpowiedniej ilosci inwerterow o mocy nie mniejszej niz 50 kW
(dotyczy farmy wg PFU ) z mozliwoscig zdalnej obstugi, kontroli parametréw.
Inwertery winny spetniaé nastepujace kryteria:

a) Moc wyjsciowa > wg PFU

b) Sprawnos¢ > wg PFU

c) Mozliwos¢ zdalnej kontroli parametrow oraz obstugi.
d) Gwarancja minimum 10 lat.

1.1.5) Montazu konstrukcji. Panele fotowoltaiczne zostang zainstalowane na konstrukcjach
wg PFU

1.1.6) Montazu instalacji i zabezpieczen pradu statego DC i pradu przemiennego AC od
paneli fotowoltaicznych, inwerterow oraz rozdzielni elektrycznej uczelni - powinno
by¢ dopasowane do parametréw niniejszej elektrowni.

1.1.7) Wykonania przytacza do sieci energetycznej zgodnie z okreslonymi warunkami
przytaczenia uzyskanymi od Enea Operator Sp. zo.o.
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1.1.8) Montaz instalacji oswietlenia zewnetrznego na terenie elektrowni. Oswietlenie
niniejszego obiektu powinno zapewni¢ odpowiednie swiatto na catej powierzchni
W sposob réwnomierny za posrednictwem zrodet Swiatta wykonanych w technologii
LED. Zrodta powinny zostac zainstalowane na stupach oswietleniowych.

1.1.9) Wykonanie systemu monitoringu CCTV terenu farmy fotowoltaicznej tacznie
z przytaczeniem do sytemu CCTV uczelni. System monitoringu powinien obejmowac
caty omawiany obiekt. Rejestracja powinna zostaé zrealizowana w rozdzielczosci
minimum HD (1280x720) z mozliwoscia podgladu materiatu nie mniej jak 30 dni
wstecz.

1.1.10) Montazu ogrodzenia. Ogrodzenie obiektu winno by¢ oparte o rozwiagzanie panelowe
z podmurowka betonowa, wysokosc¢ 2,2 m ( dostosowane do istniejacego na terenie
uczelni). W ogrodzeniu powinna sie znalezé, co najmniej 1 brama oraz 1 furtka
w miejscach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

1.1.11) Stanowiska dydaktyczno - badawcze. Stanowiska badawcze zostana wykonane,
zgodnie z wytycznymi PFU. Wykonawca jest zobowiazany przed przystapieniem
do realizacji wykonania projektu przedstawi¢ Zamawiajacemu propozycje
i sposob wykonania do zatwierdzenia oraz akceptacji odnosnie stanowisk
dydaktyczno -badawczych.

1.1.12) Wykonanie szpalerowej zieleni izolacyjnej inwestycji zgodnie z MPZP.

1.1.13) Wykonanie minimalnej powierzchni biologiczne czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej - 60% zgodnie z MPZP.

1.1.14) Wykonanie 1 miejsca parkingowego na wyznaczonym terenie zgodnie z MPZP
( zastosowac utwardzenie z kostki brukowej o gr. 8 cm)

1.2) towarzyszacych robotom budowlanym dostaw i ustug niezbednych do nalezytego
wykonania przedmiotu zaméwienia:

1.2.1) wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i oznakowania ppoz. min.:
tabliczki oznakowania drog ewakuacyjnych;

1.2.2) dostawa wyposazenia;

1.2.3) przeprowadzenie rozruchu zamontowanych instalacji, urzadzen i wyposazenia;

1.2.4) przeprowadzenie szkolenia uzytkownikdw z obstugi zamontowanych urzadzen
(potwierdzone protokotem szkolenia),

1.2.5) wykonanie innych prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego
zakresu robot, a niezbednego do prawidtowego wykonania catosci zadania
i mozliwosci dokonania odbioru oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

1.2.6) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem zestawienia
(z podaniem nazw i typow) fizycznie zamontowanych urzadzen,

1.2.7) wykonanie przegladéw technicznych i serwisow wg standardow producenta (bez
dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajacego) w ramach umownego
wynagrodzenia wynikajacego z zawartej umowy (dopuszczajacych urzadzenia do
uzytkowania/eksploatacji) w ramach udzielonej gwarancji - z oferty Wykonawcy,
zgodnie z zapisami gwarancyjnymi poszczegolnych urzadzen i ich instrukcjami
eksploatacji, jednak nie rzadziej niz raz do roku w okresie obowigzywania udzielonej
Zamawiajagcemu gwarancji: min 5 lat. Wymagany harmonogram przegladow
technicznych sporzadzi Wykonawca i bedzie stanowit on zatacznik do dokumentu
gwarancyjnego.

Uwaga! W przypadku nie wywiazania sie Wykonawcy z przegladow technicznych
i serwisow, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca przejmuje na siebie obowiazki
gwaranta wzgledem Zamawiajagcego za ewentualng utrate gwarancji na
poszczegolne urzadzenia/instalacje/materiaty oraz wykonane przez Wykonawce
prace na podstawie niniejszej umowy; w przypadku urzadzen, ktore ze wzgledu
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swej specyfiki wymagaja przegladow wynikajacych z przepisow prawa Zamawiajacy
moze skorzystac¢ z wykonawcy zastepczego a kosztami obcigzy Wykonawce.
1.2.8) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po budowie,
1.2.9) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét w trakcie prowadzenia prac oraz
zabezpieczenie terenu budowy,
1.2.10)porzadkowanie terenu po przeprowadzonych pracach i przywroceniu go do stanu jak
sprzed rozpoczecia inwestycji wraz z wywozem i utylizacja gruzu,
1.2.11)sprawdzenie skutecznosci dziatania instalacji , Wykonawca musi potwierdzi¢, ze
wykonane systemy zapewnia skuteczna zatozona prace,
1.2.12)wykonanie harmonogramu rzeczowo - finansowego,
1.2.13)wykonanie projektu organizacji placu budowy i zasilania w media placu budowy,
1.2.14)wykonanie planu B. i O. Z.,
1.2.15)wykonanie dokumentacji roboczej (warsztatowej),
1.2.16)wszelkie zmiany rozwiazan technicznych, plastycznych i technologicznych
w stosunku do przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji wymagaja
wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego i projektanta,
1.2.17)wykonanie projektow montazu dla nowobudowanych elementow,
1.2.18)wykonanie rys. montazowych rozdzielnic elektrycznych wraz z opisem zabezpieczen,
1.2.19)jezeli zastosowanie rozwiazan, lub technologii odmiennych w stosunku do
zatwierdzonych wczesniej projekcie architektoniczno - budowlanym i projektach
technicznych wymaga¢ bedzie sporzadzenia dokumentacji zamiennej, lub
uzupetniajacej, to zostanie ona opracowana przez Wykonawce, ktory winien uzyskac
dla niej wszystkie wymagane opinie, decyzje administracyjne itp. Dokumentacja
zamienna wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego i projektanta przed
skierowaniem do realizacji, jezeli taka dokumentacja zostanie sporzadzona, to jej
autor powinien zapewnic¢ nadzor autorski nad jej realizacja,
1.2.20)z uwagi na wysokie nasycenie projektowanego obiektu sieciami infrastrukturalnymi
prace przy ich wykonaniu musza byc realizowane w sposob szczegolnie starannie
skoordynowany, w zwiazku z tym obowiazkiem Wykonawcy robdt bedzie dokonanie
koordynacji miedzybranzowej przed przystapieniem do wykonywania prac, skutki
odstapienia od takiej koordynacji beda go obcigzac;
1.2.21)dostarczenie instrukcji uzytkowania, eksploatacji, konserwacji
i  serwisowania obiektu, wbudowanych, lub dostarczonych systeméw
i urzadzen, procedury postepowania na wypadek awarii ( szkolenie odpowiedzialnych
przedstawicieli Zamawiajacego), wytyczne dotyczace realizacji gwarancji na obiekt
wraz z wyposazeniem,
1.2.22)oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
1.2.23)deklaracje wtasnosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia,
certyfikaty zgodnosci na zastosowane w obiekcie wyroby budowlane i urzadzenia,
1.2.24)protokoty z przeprowadzonych odpowiednich dla danego urzadzenia prob
i badan potwierdzajacych prawidtowosc ich dziatania,
1.2.25)przygotowanie i dostarczenie wszystkich dokumentow w trakcie dokonywania
poszczegolnych odbiorow, a takze sporzadzenie w imieniu Zamawiajacego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskanie ostatecznej prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen wymaganych przepisami prawa
niezbednych dla wykonania Inwestycji i oddania jej do uzytkowania,
1.2.26)Wykonawca w swojej ofercie powinien przewidzie¢ wszystkie roboty, czynnosci
i dostawy niezbedne dla wykonania robét i pozytywnego odbioru obiektu,
1.2.27)Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z Zamawiajacym w zakresie
prawidtowego uruchomienia farmy fotowoltaicznej i uzyskania w imieniu
Zamawiajacego wszelkich dopuszczen i pozwolen uzytkowania w tym skutecznego
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1.

zgtoszenia oraz przytaczenia do operatora systemu  dystrybucyjnego energii
elektrycznej Enea Operator.
1.2.28)Wykonawca jest zobowigzany w imieniu Zamawiajacego do zgtoszenia instalacji
fotowoltaicznej do Panstwowej Strazy Pozarnej oraz musi uzyskac jej odbior.
1.2.29)Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dokona procedur administracyjnych odnosnie
uzyskania decyzji dotyczacych ewentualnego wykonania wycinki drzew i krzewéw
oraz wykona nasadzenia zastepcze (tacznie z powyzszymi pracami).
1.2.30)Dostarczenie kamery termowizyjnej potrzebnej do diagnozy poprawnosci
funkcjonowania paneli. Kamera termowizyjna powinna spetnia¢ nastepujace
kryteria:
a) Konstrukcja umozliwiajaca obstuge jedna reka.
b) Zintegrowany ekran LCD.
c) Gniazdo kart micro SD lub/i gniazdo USB.
d) Bluetooth lub/i Wi-Fi.
e) Minimalny zakres pomiarowy od -10 °C do +250 °C.
f)  Zasilanie akumulatorowe z tadowarka lub/i baterie AA lub AAA.
g) Oprogramowanie do analizy wynikow i raportowania.
h) Gwarancja minimum 2 lata.

2) SZCZEGOLOWY zakres przedmiotowych robét budowlanych okresla dokumentacja techniczna
wskazana w § 2 ust. 5 Umowy.
3.Zamowienie sktada sie z nastepujacych Etapow: | ETAP-dokumentacja, Il ETAP- roboty
budowlane.

1) | ETAP zaméwienia obejmuje - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu
o Program Funkcjonalno-Uzytkowy i uzyskane warunki przytaczenia farmy fotowoltaicznej od
Enea Operator oraz dane zawarte w udostepnionych dokumentach, wykonane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa, niezbednej do wykonania robot budowlanych w ramach
przedmiotowego zadania i obejmujacej w szczegdlnosci opracowanie:

a) projektu budowlanego z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe

b) projektow technicznych wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

c) uzyskanie decyzji Srodowiskowej dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie

wymagana odrebnymi przepisami)

2) Opracowana dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca

2020 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1333). Ilos¢ dokumentacji projektowej

( projekty architektoniczno- budowlane, projekty techniczne, przedmiary robodt, specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, kosztorys inwestorski, i inne) wymagane

w formie papierowej i elektronicznej, przekazane do akceptacji Zamawiajacemu:

a) wersja drukowana - 4 egzemplarze

b) wersja elektroniczna - 1 pendrive

3) Dokumentacja wyszczegblniona w pkt 2) powyzej nie obejmuje egzemplarzy dokumentacji
potrzebnej dla Wykonawcy do realizacji robot budowlanych,

4) Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego projektu
architektoniczno- budowlanego przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/ zgtoszenie
oraz projektow technicznych przed ich skierowaniem do realizacji.

5) Il__ETAP zaméwienia obejmuje- roboty budowlane dotyczace realizacji budowy farmy
fotowoltaicznej ze stanowiskiem dydaktyczno-badawczym na terenie Panstwowej Uczelni
Stanistawa Staszica w Pile”.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamoéwienia oraz miejscem
wykonania zamowienia, tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, potozeniem
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terenu robot, dojazdem, dojsciem i warunkami budowy, - ktére mogg mie¢ wptyw na

wykonywane roboty. Wykonawca oswiadcza rowniez, ze zapoznat sie szczegotowo

z dokumentacja , dokonat jej analizy i sprawdzenia oraz ze niniejsza dokumentacja jest

wystarczajaca do zrealizowania w catosci robot objetych niniejsza umowa. Zamdwienie

przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji,
zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene podang w ofercie, ktéra jest cena
niezmienng z zastrzezeniem § 11 i § 26 niniejszej Umowy.

. Wspdlny stownik zamoéwien CPV: 45214400-4, 45310000-3, 45251100-2, 09331200- 0, 71000000-8,

45000000-7, 71320000-7,

Strony zgodnie wustalaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy formularz stanowiacy

specyfikacje warunkow zamowienia, zawierajacy miedzy innymi istotne dla Zamawiajacego

postanowienia i zobowiazania Wykonawcy oraz, ze sa one wprowadzone do niniejszej Umowy

w sprawie zamdwienia publicznego trybie zaprojektuj i wybuduj.

Dokumenty zawierajace specyfikacje warunkdéw zamoéwienia, stanowia integralng czes¢ Umowy -

Zatacznik nr 1.

Na przedmiot Umowy okreslony w § 1 sktada sie zakres rzeczowy robot wyszczegélniony

w dokumentacji technicznej, zawierajacej:

1) Program funkcjonalno - uzytkowy- stanowiacy Zatacznik nr 2 do Umowy.

2) Projekt architektoniczno - budowlany wraz z projektami technicznymi;

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w odpowiednich branzach
(zwane ,,STWiORB”).

4) Warunki przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp.zo.o.

. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja techniczna roboty

budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegoélnione

w dokumentacji technicznej, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie

z projektem budowlanym i technicznym, STWiORB, warunkami przytaczenia do sieci ENEA

Operator Sp.zo.o. i zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi w Rzeczypospolitej

Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) wykonania i przekazania kosztorysu wykonawczego Budowy farmy fotowoltaicznej
z stanowiskiem dydaktyczno-badawczym na terenie Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica
w Pile;

2) przygotowania dokumentacji architektoniczno-budowlanej Budowy farmy fotowoltaicznej
z stanowiskiem dydaktyczno- badawczym zawierajacej, kompletny projekt techniczny wraz
z wykazem wymaganych certyfikatow urzadzen;

3) zbudowania i uruchomienia farmy fotowoltaicznej zgodnie z Umowa, obowigzujacymi
przepisami prawa i zaleceniami producentow urzadzen uzytych w instalacji;

4) dostarczenia lub udostepnienia oprogramowania dotyczacego min.: monitoringu produkcji
energii w instalacji, informowania o ilosci wyprodukowanej energii w danym czasie,
generowania i udostepniania danych historycznych o elektrycznych parametrach pracy
systemu oraz wykrytych usterkach i btedach;

5) przygotowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji wymaganej do przytaczenia
instalacji do sieci energetycznej wraz z jej specyfikacja techniczna, projektem
wykonawczym, certyfikatami i o$wiadczeniem o jej wykonaniu, podpisanymi przez
uprawnione osoby;

6) dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego zgtoszenia i przytaczenia instalacji do sieci
energetycznej operatora Enea Operator Sp.zo0.0.;

7) przekazania warunkow gwarancji producentow;

8) ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zgodnie z zapisem z ogtoszenia;

9) naprawienia ewentualnie powstatych szkod na terenie uczelni w wyniku realizacji projektu.
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Do dnia petnej zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.2 autorskie
prawo majatkowe do Dokumentacji Projektowej i jej elementow pozostaje wytaczng wtasnoscig
Wykonawcy. Z chwila petnej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.2 autorskie prawo
majatkowe do dokumentacji projektowej przechodzi na Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, iz Dokumentacja Projektowa bedaca przedmiotem niniejszej Umowy
sporzadzona dla Zamawiajacego nie bedzie naruszata praw autorskich osob trzecich, a dla jej
eksploatacji lub wprowadzania zmian nie bedzie konieczne uzyskanie zgody osob trzecich.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze swiadczenia wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy nie narusza zadnych praw patentowych, praw do znakéw towarowych, praw autorskich
ani innych praw wtasnosci intelektualnych i przemystowych, ktére przystuguja osobom trzecim.
Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Obstuga archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystapienia sytuacji, dla ktorej taka
obstuga jest wymagana.

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezaco zbednych materiatow, odpaddw i Smieci oraz poniesienie kosztow z tym zwiazanych.

15.Wykonawca zapewni odpowiednie  warunki sanitarno-epidemiologiczne  zgodnie

—

z obowiazujacymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19.

TERMINY REALIZACJI
§3

. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy - robét ustala sie do:
» 250 dni od dnia podpisania umowy catkowita realizacja inwestycji w zakresie budowlanym
tj. do dnia ....ccceeveeeenrercccnenens r.
» 360 dni od dnia podpisania umowy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu
i skuteczne przytaczenie instalacji do sieci energetycznej Enea Operator tj. do dnia
.................................. r.

. Wykonawca oswiadcza, iz wskazane powyzej terminy sg prawidtowo i obiektywnie okreslone,

a nadto, iz sg wystarczajace do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
§4

. Teren budowy jest potozony w Pile przy ul. ptk Michata Zioty i ul. Ofiar Katynia , szczegotowy

opis terenu budowy zawiera dokumentacja techniczna.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy za protokotem zdawczo odbiorczym.

NADZOR
§5
Zamawiajacy powotat Inspektora Nadzoru inwestorskiego w osobie:
mgr inz. Bogustaw Panczyniak - posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci, instalacje

i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, nr tel. 509 335 353
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi na
piSmie Wykonawce. Zmiana ta zostanie dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
zmiany niniejszej umowy.
Ilekro¢ w Umowie mowa jest o Zamawiajacym nalezy przez to rozumiec takze Inspektora
Nadzoru. W razie watpliwosci Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego o wyjasnienia.
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
budowlane (tj. Dz. U. 2021r. poz.2351 z pdzn. zm.).
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika w osobie:
............................................................. - posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci, instalacje i urzadzenia
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elektryczne i elektroenergetyczne oraz doswiadczenie wskazane w Ofercie Wykonawcy, nr
1= PO .
oraz
2) kierownika w osobie:
............................................................. . - posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w branzy konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia bez ograniczen
NE EELeiceecieecercteceesccneccneaenne s .
Nadzor autorski petnic¢ bedzie:
Zmiana przez Wykonawce, w trakcie realizacji Umowy, o0s6b uczestniczacych w realizacji
zamoéwienia jest dopuszczalna z zastrzezeniem, iz osoba zastepujaca osobe zastepowana -
wskazang w ust. 5 pkt. 1 i 2 Umowy - musi spetnia¢ wszystkie warunki, ktorych spetnienia
Zamawiajacy wymagat w specyfikacji od osoby skierowanej przez Wykonawce do realizacji
zamoéwienia. Dodatkowo - w przypadku zmiany kierownika , wskazanego w ust. 5 pkt. 1 Umowy -
osoba zastepujaca osobe zastepowana musi posiada¢ doswiadczenie réwne lub wyzsze od
doswiadczenia osoby (kierownika ) wskazanej w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana kadry okreslona w ust. 7 wymaga uzasadnienia na piSmie oraz zaakceptowania przez
Zamawiajacego osoby zastepujacej.
Propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej Wykonawca zobowiazany jest przedstawic
Zamawiajacemu nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa
lub innymi robotami budowlanymi tej osoby. Termin ten nie dotyczy koniecznosci zmiany
wyniktej z okolicznosci nagtych i nieprzewidzianych.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiane osoby kierownika budowy lub kierownikow robét,
o ktorych mowa w ust. 5, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajacy zobowiazuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe

przepisy czynnosci zwiazanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na

zasadach okreslonych w Umowie, Kodeksie cywilnym i przepisach Prawa budowlanego

(tj. Dz. U. 2021r. poz.2351 z pozn. zm.).

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) udzielenie osobie wskazanej przez Wykonawce petnomocnictw w celu uzyskania w imieniu
Zamawiajacego niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy warunkow,
opinii, uzgodnien, sprawdzen, postanowien, ekspertyz, decyzji administracyjnych;

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym;

3) przekazanie Wykonawcy egzemplarza programu funkcjonalno-uzytkowego.

4) wspotdziatanie z Wykonawca w celu prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu

Umowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

udziat w naradach koordynacyjnych;

zapewnienie odbioru poprawnie wykonanych robot w terminach okreslonych w Umowie;

zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za terminowe i prawidtowe wykonanie

przedmiotu Umowy.

9) wykonania innych czynnosci wymienionych w Umowie

Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania Wykonawcy ustnych lub pisemnych polecen,

ktorym Wykonawca powinien sie niezwtocznie podporzadkowac, o ile nie wykraczaja poza zakres

przedmiotu lub postanowien Umowy.

Zamawiajacy oraz upowaznione przez niego podmioty moga w kazdym czasie kontrolowac

realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce, doktadajac przy tym staran, by kontrola nie

zaktocata prac. W szczegoélnosci Zamawiajacy jest uprawniony do zadania usuniecia przez

(e B NINe 38,
N— N N
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Wykonawce wszelkich stwierdzonych przez siebie wad we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie.

Zamawiajacy ma prawo zadaé, aby Wykonawca usunat z terenu budowy jakakolwiek osobe,
ktoéra w opinii Zamawiajacego wykonuje prace niezgodnie z Umowa, nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub w jakikolwiek sposob zagraza bezpieczenstwu osob znajdujacych sie na terenie
budowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ktoregokolwiek ze swoich zobowiazan wynikajacych
z niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, za uprzednim pisemnym zawiadomieniem, wykonac
czes¢ lub catos¢ zobowiazan Wykonawcy bezposrednio lub za posrednictwem oséb trzecich
i obciazy¢ Wykonawce kosztami takiego wykonania bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz
nastepczego zezwolenia sadu (wykonanie zastepcze). Wykonanie obowiazkow Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub osoby trzecie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu
wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy realizowat bedzie faktury Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych
w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie obcigzat Wykonawcy kosztami poboru wody oraz dostawy energii
elektrycznej na teren budowy w okresie realizacji robot. Koszty mediow zuzytych na potrzeby
budowy farmy fotowoltaicznej pozostajg po stronie Zamawiajacego.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy organizacje i realizacje prac tak, aby w mozliwie
najmniejszym stopniu zaktoca¢ biezace funkcjonowanie obiektow sasiadujacych oraz
przebywajacych na ich terenie osob.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz ponosi petna

odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczyc
i zainstalowa¢ oraz utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace/ogrodzenia,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze/, dozorcéow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot. Wykonawca odpowiada za bezpieczne sktadowanie dostarczonych materiatow,
urzadzen i narzedzi.

. W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktorej Zamawiajacy lub osoba przez niego wskazana

realizowat bedzie dostawy lub roboty budowlane niebedace przedmiotem niniejszej Umowy - na
wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje sie do udostepnienia terenu robét.
Wykonawca zapewni petng obstuge budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz wykona inwentaryzacje powykonawcza.

Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujacego sie na terenie robot
budowlanych, a takze zapewnic¢ warunki bezpieczenstwa.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren robot w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021r. poz.2351 z pozn. zm.) oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren robot i przekazac go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

Od daty protokolarnego przejecia budowy, az do chwili odbioru robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
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W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do
wystawienia $wiadectwa usuniecia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogolnych za wszelkie wynikte szkody.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia kontraktowego terenu robot i samych robét
z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia w okresie obowiazywania Umowy.

Strony oswiadczaja, ze Wykonawca przed podpisaniem niniejszej Umowy przedstawit
dokumenty potwierdzajace, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia w okresie obowigzywania
Umowy na minimalng wysokos¢ sumy ubezpieczeniowej 3.000.000,00 zt (trzy miliony
ztotych) w tym rowniez ubezpieczenie terenu robo6t i samych robét z tytutu szkéd, ktore
moga zaistnie¢ w zwiagzku z okreslonymi zdarzeniami losowym na minimalng wysokos$¢ sumy
ubezpieczeniowej zgodnej z wartoscia kontraktu (kwota ztozonej oferty) w okresie
obowigzywania Umowy. Polisy jw. stanowig Zatacznik nr 8 do Umowy. W przypadku
wygasniecia polisy ubezpieczeniowej w trakcie obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowiazany
jest do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia i optacenia z tego tytutu sktadki
ubezpieczeniowej, w terminie zapewniajacym ciagtos¢ posiadania ochrony ubezpieczeniowej
oraz do przekazania Zamawiajacemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej w terminie 7 dni od
dnia wygasniecia poprzedniej polisy ubezpieczeniowej.

Wykonawca oswiadcza, Ze opracuje i przedstawi Zamawiajacemu szczegoétowy kosztorys
(sposob wyliczenia ceny oferty) z podziatem prac Zatacznik nr 3 do Umowy.

Wykonawce obcigza wykonywanie wszystkich obowiazkow przewidzianych w Umowie, SWZ oraz
obowiazujacych przepisach dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
realizujacych zadania objete przedmiotem Umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu ewentualne propozycje zmian
technologii, wyrobow oraz sposobdw realizacji wykonania przysztych robot budowlanych, jezeli
moga one w istotny sposob wptynaé na obnizenie kosztow realizacji inwestycji.

Zamawiajacy, stosownie do ustawy Pzp., wymaga, aby faktyczne wykonanie czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, tj. prace_ogolnobudowlane i prace branzowe budowlane
(z wytaczeniem czynnosci polegajacych na wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie polegajacych na kierowaniu budowa lub innymi robotami budowlanymi oraz
czynnosci obstugi inwestycji) odbywaty sie przy pomocy oséb zatrudnionych przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.). art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: Przez nawiqzanie stosunku pracy pracownik
zobowiqzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca - do
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem

Wykonawca zobowiazuje sie do_przedtozenia na kazde wezwanie Zamawiajacego, wykazu
pracownikow wykonujacych roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszego
zamowienia. Tabelaryczny (podpisany przez Wykonawce) wykaz oséb realizujacych zamdwienie,
o ktorych mowa w § 7 ust. 16 (minimum: nazwisko i imie) musi sie znajdowac na state na terenie
budowy od dnia rozpoczecia realizacji Umowy.

Wykaz, o ktorym mowa w § 7 ust. 17 bedzie okazywany przez kierownika budowy na kazde
zadanie inspektora nadzoru lub/i innego przedstawiciela Zamawiajacego, pod rygorem
naliczenia kar umownych.

Wykonawca zobowigze sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach personalnych poprzez aktualizacje wykazu w formie pisemnej, najpozniej w dniu
wprowadzenia zmiany.

Wykonawca zobowiaze sie do prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu Wykonawcy lub
podwykonawcy i udostepniania na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentéw potwierdzajacych
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podstawe dysponowania personelem skierowanym do realizacji zamoéwienia (poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umow o prace, ewidencja
czasu pracy).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli i zagdania od Wykonawcy, w dniu zawarcia umowy
oraz w_kazdym czasie we wskazanym w wezwaniu Zamawiajacego terminie, potwierdzenia
dysponowania personelem Wykonawcy lub podwykonawcy $wiadczacym roboty budowlane,
w szczegolnosci poprzez przedtozenie wykazu pracownikow, kopii umow o prace oraz ewidencji
ich czasu pracy.

Wykaz pracownikow, poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce kopia umow o prace oraz ewidencja czasu pracy pracownikow powinny zostac
zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy (w tym podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy) beda oznakowani trwatymi identyfikatorami firmy Wykonawcy lub/i
podwykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawna i finansowa wobec Zamawiajacego i osob trzecich
za wszelkie szkody wynikte z zaniechania, niedbalstwa oraz dziatan niezgodnych ze sztuka
budowlang swoich pracownikow, jak rowniez podwykonawcow i dostawcow.

Niedopetnianie obowiazku zatrudniania pracownikow wykonujacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych.

Wykonawca zobowiazuje sie do informowania i uzgadniania z Zamawiajacym wszelkich dziatan
dotyczacych termindw, czasu, organizacji i nadzoru zabezpieczenia i koordynacji robét, tak, aby
przebiegaty bez zaktocen odnosnie uzytkowania i funkcjonowania obiektéw uczelni.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wystarczajaca iloscia pracownikow z odpowiednimi
kwalifikacjami i doswiadczeniem, pozwalajacym na prawidtowe i terminowe wykonanie projektu
i budowy farmy fotowoltaicznej.

Wykonawca zobowigzuje sie do budowy instalacji tak, aby uzyskac maksymalny efekt
ekonomiczny, mozliwy do osiggniecia przy zaktadanej minimalnej powierzchni przeznaczonej do
zabudowy instalacja.

Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢ nadzor nad robotami przez wykwalifikowane
kierownictwo, tzn. kierownikow robét posiadajacych wymagane uprawnienia i doswiadczenie
zawodowe, niezbedne do budowy ww. inwestycji.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bezpieczenstwa ruchu na terenie budowy.

§8

Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w Umowie Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace
obowiazki szczegbtowe:

1)

sprawdzenie dokumentacji technicznej pod wzgledem jej zgodnosci z aktualnie obowigzujacym
prawem budowlanym i do bezzwtocznego informowania na pisSmie Zamawiajacego i inspektora
nadzoru o kazdej takiej niezgodnosci. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
sprawdzenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim na biezaco, przed przystapieniem do robot
budowlanych. W razie wykonania robot zgodnie z dokumentacja techniczna, a niezgodnie miedzy
innymi z obowiazujacym Prawem Budowlanym Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
szkody, jakie moga powstac z tego tytutu;
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o N

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;
informowanie inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego;

w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewoddw, ich czesci badz
innych urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 Umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy
Zamawiajacego lub osob przez niego uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa
nastepuje na koszt Zamawiajacego,

zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie, zabezpieczenie i koordynacja robot prowadzonych
przez podwykonawcow i inne podmioty, tak, aby roboty przebiegaty bez zaktdcen i przestojow;
sporzadzenie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskanie
ostatecznej/ych (prawomocnej/ych) decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen
wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania Inwestycji ioddania jej do
uzytkowania;

wykonanie catkowitego rozliczenia budowy wraz z przygotowaniem dokumentéw ksiegowo -
rozliczeniowych (w rozbiciu na grupy srodkow trwatych - zgodnie z klasyfikacja Srodkow
trwatych) i przekazanie ich Zamawiajacemu (w wersji papierowej i elektronicznej 4 egz.) - do
30 dni liczac od daty uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie. (W przypadku
uzyskania czesciowych decyzji pozwolenia na uzytkowanie danych obiektow wykonanie
rozliczenia budowy nalezy dokona¢ oddzielnie dla kazdego zakonczonego i dopuszczonego do
uzytkowania elementu podlegajacego procedurze administracyjnego odbioru do uzytkowania).

DOSTAWA MATERIALOW
§9

. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac, co, do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo
budowlane (tj. Dz. U. 2021r. poz.2351 z pézn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.), wymaganiom specyfikacji
warunkow zamowienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji.

. Wykonawca zobowigzany jest, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym

wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiatdbw  przeznaczonych do robdt  przedstawic
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania materiatdw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty higieniczne oraz prébki materiatow.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiagzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiagzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) dowody zakupu materiatu
(WZ, faktura i tym podobne dokumenty potwierdzajace zakup i ilosci uzytego danego materiatu).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego, jakosci robét wykonanych z materiatow Wykonawcy na
terenie budowy a takze do sprawdzenia wtasciwosci i ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktorych mowa w ust. 6 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza Umowa, to Wykonawca
obowiazany jest przeprowadzic¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robot jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce,
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zas, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robot sa zgodne z Umowa, to koszty
tych badan obciazaja Zamawiajacego.

10. Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materiaty nowe, w gatunku | oraz posiada¢ dla nich
wymagane prawem swiadectwa, atesty i certyfikaty.

11. Dostarczone do budowy farmy fotowoltaicznej urzadzenia i materiaty sa kompletne, sprawne
i wolne od wad zaroéwno fizycznych, jak i prawnych, nieobciazone prawem oséb trzecich.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
5§10
Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamowienia oraz wybrang w trybie podstawowym oferta Wykonawcy, stanowiaca Zatacznik nr 4
do Umowy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattowej.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwota

(5] o 11 4 o 1PN 0074 B (300 )7 ] (3OOt ),
w tym nalezny podatek VAT 23% ). wcvevrrnrenernrenreneseeseesessessessesessessenes Zt, Netto: et zt
(SEOWNITE! ieeeieteetestecereseste et sete et ssesse st e e ssesaeste e e e sseste st e e saesae st s e sassestesasaessestastesensessestasesensentesessassanaes ).

Dotyczy przypadku ztozenia oferty, w ktorej Wykonawca poinformuje Zamawiajqcego, czy
wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych
dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartos¢ bez
kwoty podatku VAT. Wskazana w ofercie Wykonawcy wartos¢ podatku VAT nalezna do rozliczenia
PrzZeZ ZamaWiaJACOE0O WYNOSI: .ccveeeerererreerensecresessessesssssssessessessssassasssssssessessasssssssessssssssssessessssssssesassssassasses .zt

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania robot
ujetych w SWZ, PFU, Warunkach przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp.zo.o. dokumentacji
technicznej: projekcie architektoniczno - budowlanym i technicznym oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Cena ta zawiera wszystkie koszty zwiazane
z realizacja zadania, jak réwniez nieujete w dokumentacji technicznej, a niezbedne do
wykonania zadania, tj.min.: spetnienie warunkéw skutecznego przytaczenia, wykonanie projektu,
uzyskanie pozwolenia na budowe, wybudowanie instalacji, robocizne wraz z kosztami
towarzyszacymi, prace sprzetu, zakup wszelkich wyrobéw; materiatow, urzadzen, koszty
wszelkich dostaw i ustug, wyposazenia, zatadunek, roztadunek, przewdz, wywodz, likwidacja,
utylizacja, magazynowanie, sktadowanie, wszystkie obowiazujace w Polsce podatki oraz optaty
celne i inne optaty zwiazane  z wykonywaniem robdt, koszty posrednie, koszty BHP, zysk
i ryzyko, uzyskanie pozwolen na wejscie lub zajecie terenu, jesli zaistnieje taka koniecznosc,
ewentualne koszty zajecia chodnika lub pasa drogowego, koordynacja pracy podwykonawcow,
koszty obstugi inwestycji, podatek VAT, ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawa,
telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbednych badan opinii wymaganych podczas
odbioru koncowego robot, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robét budowlano-montazowych
do stanu sprzed rozpoczecia robot, koszty ewentualnego wykonania niezbednych rusztowan,
koszty rozruchu, jezeli takie wystapia, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
instrukcji, instruktazu i szkolenia, przeprowadzenie wszelkich wymaganych przez obowiazujace
przepisy i normy, prob testow, badan, odbioréw technicznych, uzyskanie pozwolen, uzgodnien,
warunkow, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty usuniecia ewentualnych usterek w przypadku
uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii, przewodoéw, itp., koszty zabezpieczenia wykonywanych
robot w okresie niekorzystnych warunkow atmosferycznych, koszty obstugi gwarancyjnej,
przegladéw oraz serwisu w okresie rekojmi i gwarancji, koszty zwigzane z prowadzeniem robot
w okresie funkcjonowania obiektu, wszystkie inne, niewymienione z nazwy koszty i wydatki
zZwiazane z realizacja zadania niezbedne do jego nalezytego wykonania, itp.

4. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ (uja¢ w cenach jednostkowych) wszystkie ewentualne
upusty.
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5. Zaakceptowana cena bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatow,
najmu sprzetu i stawek robocizny oraz kursow walut, - jakie ksztattowac sie beda w okresie
realizacji przedmiotu zamowienia, z zastrzezonymi wyjatkami okreslonymi w Umowie.

6. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do konca realizacji robot z zastrzezeniami -
wyjatkami okreslonymi w § 11 i 8 26 niniejszej Umowy.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
numerem NIP: 764-22-77-132 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod

9. Fakture VAT nalezy wystawic na ptatnika tj. Akademia Nauk Stosowanych im. Stanistawa Staszica
w Pile ul. Podchorazych 10, 64-920 Pita.

5§11
1. Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych
przypadkach:
1) zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robdt, w sytuacji zaistniatej
w trakcie robot,
2) zastosowania tanszej technologii niz przewidziana w dokumentacji projektowej, co
uregulowane bedzie stosownym aneksem do Umowy,
3) odstapienia od Umowy.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawa do
wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany
i obustronnie uzgodniony zakres robot, dokonany w oparciu o szczegotowy sposob wyliczenia ceny
oferty stanowiacy Zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH
§12

1. Strony postanawiaja, ze przedmiot Umowy realizowany i rozliczany bedzie fakturami
czesciowymi i fakturg koncowa zgodnie z terminami i kwotami wynikajacymi z harmonogramu
rzeczowo - finansowego, stanowiacego Zatacznik nr 5 do Umowy, w oparciu o faktury VAT
wystawiane na podstawie odbioréw robot, okreslonych w § 13 Umowy.

2. taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 90 % wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 10 ust. 2 Umowy.

3. Faktury VAT czesSciowe wystawiane beda przez Wykonawce i przedstawiane Zamawiajacemu za
wykonane etapy rozliczeniowe, po sprawdzeniu i podpisaniu przez Inspektora protokotu odbioru
elementu robdt, z tym zastrzezeniem, ze faktury czesciowe nie moga by¢ wystawione czesciej
niz raz w miesigcu.

4. Podstawa wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora protokot odbioru elementu robot,
oryginaty oswiadczen podwykonawcow/dalszych podwykonawcow oraz pozostate dokumenty,
o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

5. Ostateczne rozliczenie naleznosci za przedmiot umowy nastapi faktura VAT koncowa wystawiong
w oparciu o wydang prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie i podpisany przez
Zamawiajacego protokoét odbioru koncowego zadania, o ktorym mowa w § 13 ust. 4 umowy.
Dotyczy to rowniez prawidtowego uruchomienia farmy fotowoltaicznej i uzyskania wszelkich
dopuszczen i pozwolen uzytkowania w tym skutecznego zgtoszenia oraz przytaczenia do
odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej.

6. Naleznosci Wykonawcy ptacone beda przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze. W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku
bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT,
a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaptata do
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czasu wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego
w wykazie podatnikow VAT.

7. Termin wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej - do 7 dni od daty sprawdzenia
i podpisania (zatwierdzenia) przez Inspektora protokotow wykonania odbioru (w tym koncowego)
przedmiotu Umowy.

8. W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wraz zfaktura Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw z kwotowym
i rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji robot objetych faktura. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury VAT przedktadanej Zamawiajagcemu pisemnego
oswiadczenia o braku podwykonawcow badz pisemnych oswiadczen podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o rozliczeniu wykonanego etapu prac, co najmniej o tresci wskazanej
w Zataczniku nr 9 do Umowy.

9. Termin realizacji faktur wynosi do 30 dni od daty ztozenia kompletnej i prawidtowej faktury
zgodnej z ust. 3 - 5 niniejszego paragrafu oraz § 22 ust.3 niniejszej Umowy.

10. W przypadku nie rozliczenia si¢ Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami za
wykonane przez nich roboty odebrane przez Zamawiajacego protokotem odbioru koncowego,
Zamawiajacy zmniejszy wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktore moze zosta¢ im wyptacone po
przedtozeniu przez nich Zamawiajacemu stosownych faktur. Przed dokonaniem bezposredniej
zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy pisma
Zamawiajacego.

11. Faktury przedktadane beda Zamawiajacemu celem ich akceptacji.

12. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunkow cesji przez obie Strony Umowy. Dotyczy to takze
wierzytelnosci podwykonawcow realizujacych przedmiot Umowy.

13. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

PRZEDMIOTY ODBIORU
§13
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest catos¢ robot
objetych niniejsza Umowa.
2. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe, po zakonczeniu - wykazanego w harmonogramie - odcinka robot,

3) odbior koncowy,

4) odbidr po okresie rekojmi i gwarancji,

5) odbidr ostateczny.

3. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych dokonuje
Inspektor na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy, z uwzglednieniem, iz:.

1) odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci oraz terminowosci w stosunku do
harmonogramu rzeczowo finansowego wykonanej czesci robot;

2) po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

4. 0Odbior koncowy:
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1) Postanowienia ogolne:

a)
b)

c)

d)

Odbior ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w Umowie
przedmiotu po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego, Zze posiada
komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;
Wystapienie przez Wykonawce, dziatajacego w imieniu Zamawiajacego - o wydanie
i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nastepuje przed zgtoszeniem gotowosci do
odbioru koncowego;

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy
oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie i po dokonaniu innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy - Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Inspektora. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych
przez Inspektora;

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgacego i uzytkownika, jezeli nie jest to
Zamawiajacy, oraz w obecnosci Wykonawcy;

Odbior koncowy bedzie potaczony z przekazaniem Zamawiajagcemu przedmiotu odbioru
do eksploatacji - catkowicie zakonczonej inwestycji. Dotyczy to rowniez prawidtowego
uruchomienia farmy fotowoltaicznej i uzyskania wszelkich dopuszczen i pozwolen
uzytkowania w tym skutecznego zgtoszenia oraz przytaczenia do odpowiedniego
operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan do
wykonania wszelkich ewentualnych robot uzupetniajacych, wymaganych przez
odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujace do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowiacego przedmiot inwestycji, a takze do
usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w protokole usterek
i wad.

2) Zasady okreslajace rozpoczecie czynnosci odbiorowych:

a)

b)

c)

Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia
techniczne zgodnie z ustawa - Prawo budowlane;

Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod
adresem Zamawiajacego (z okresleniem daty) zakonczenie robot i zgtoszenie do
odbioru;

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest zakonczenie
i potwierdzenie  przez inspektora nadzoru skompletowanej  dokumentacji
powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

— protokotow badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatéw,
(protokotow technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robét
ulegajacych zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek
i organow, w tym niezbednych swiadectw kontroli, jakosci, dokumentacji
rozruchowej),

- powykonawczego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajacym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy
i projektanta (dotyczy przypadkéw zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe), wraz
z instrukcjami uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce,

— oswiadczenia kierownika budowy zgodne z ustawa - Prawo budowlane;
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— dokumentacja techniczno - ruchowej Urzadzen ( DTR ) wraz z kartami
gwarancyjnymi gwarancji producentow Urzadzen, maszyn, aparatury, wyposazenia

itp.
- instrukcji uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce,

— innych dokumentéw wymaganych obowigzujacymi przepisami w tym niezbednych
do wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

d) W ciagu 5-ciu dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego, Zamawiajacy (inwestor) dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci,
uwzgledniajac spetnienie warunkow podanych w lit. c¢) i ustala date rozpoczecia
czynnosci odbiorowych nie dalej niz 14 dni od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci
odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

3) Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

a) Czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni, liczac od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru;

b) Zamawiajacy moze powzia¢ decyzje o odmowie odbioru koncowego, jezeli w toku
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone:

— ze przedmiot nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot
lub nie przeprowadzenia wszystkich prob,
— wystapienie wad nadajacych sie do usuniecia;

c) Po usunieciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci okreslone
w pkt 2);

d) Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostana ujawnione wady nienadajace sie do
usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru odpowiednio obnizajac
wynagrodzenie Wykonawcy;

e) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazada¢ wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

5. Odbidor po okresie rekojmi i gwarancji - jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci;

6. Odbidr ostateczny - jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunigeciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
5§14

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na rzecz Zamawiajacego.
. Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny catkowitej podanej

w ofercie. Zabezpieczenie wniesione jest w formie przewidzianej w ustawie.

. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wynosi 5 % od podstawy, okreslonej

W § 10 ust. 2 Umowy, CO STANOWI KWOLE ....ccciververerereneeneeenesneenssesnssessesessssssessssesens zt. (stownie:

................................................................................................................................................................................. ).

. W razie wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia

zabezpieczenia najpozniej z dniem podpisania Umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy bedzie przechowywat je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
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10.
11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy z zastrzezeniem ust. 7 zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia.

Kwote, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy zwroci nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno by¢ dokonane pisemnie,
bezwarunkowo z uwzglednieniem postanowien ust. 6 i 7.

W gwarancji ubezpieczeniowej nalezy zabezpieczy¢ kwoty okreslone w § 14 ust. 3 i ust. 7 Umowy.

Jezeli Wykonawca wykona we wtasciwych terminach swoje zobowiazania z tytutu rekojmi, to
w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie
zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego i zostanie zwrocona Wykonawcy wraz z odsetkami,
ktore przyrosty do tej kwoty nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowiagzan z tytutu rekojmi to wady robot powstate w tym
okresie usunie Zamawiajacy w zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujac na ten cel
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a odsetki naroste od kwoty tego
zabezpieczenia beda sie nalezaty Zamawiajacemu wraz z kwota kapitatowa, (czyli kwotg
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy).

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie przedtuzyc
czas obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy tak, aby obejmowato takze
przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§15

. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady. Termin udzielonej

rekojmi wynosi ......... lat (zgodnie z oferta Wykonawcy) liczac od daty koncowego odbioru
przedmiotu Umowy lub od daty protokotu odbioru robot przerwanych (koncowego) w przypadku
odstapienia od Umowy.

. Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie, o dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu ich

stwierdzenie, Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na piSmie na 5 dni przed dokonaniem
ogledzin, chyba, ze Strony umodwia sie inaczej.

. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym

kosztow.

. W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajacy

ma prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi - na koszt Wykonawcy.

. W zwiazku z uptywem okresu rekojmi - Zamawiajacy wyznacza ostateczny odbidér nie pozniej niz

ostatniego dnia okresu trwania rekojmi oraz protokolarny termin na usuniecie wad stwierdzonych
w czasie tego odbioru.
§16

. Wykonawca udziela ......... - letniej bezwarunkowej i bezptatnej gwarancji na catos¢ budowy farmy

fotowoltaicznej, wykonane roboty i dostarczone urzadzenia, z wytaczeniem dostaw materiatow
okreslonych w § 1 ust. 2 ppkt 1.2.2) (na ktére Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji wynikajacej
Z przepisoOw prawa oraz gwarancji producenta), liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu
Umowy lub od daty protokotu odbioru robdt przerwanych (koncowego) w przypadku odstapienia od
Umowy.
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. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru korncowego,

jako zatacznik do protokotu odbioru koncowego (zapisy w nim ujete nie moga byc sprzeczne

z zapisami niniejszej Umowy).

1) Panele fotowoltaiczne obejmuje gwarancija ...... lat na wady ukryte oraz ...... lat na moc (uzysk
energetyczny, nie nizszy niz ......... % mocy nominalnej paneli.

2) Inwerter solarny obejmuje gwarancja ................. lat.

3) Wszystkie elementy Instalacji objete sa gwarancja jakosci udzielang przez producenta.

4) Gwarancja niniejsza nie obejmuje uszkodzen mechanicznych spowodowanych przez czynniki
niezwiazane z instalacja.

. Wykonywanie uprawnien w ramach gwarancji nastepowac bedzie poprzez zgtoszenie reklamacji

zawierajacej skonkretyzowane roszczenia Zamawiajacego wraz z wyznaczeniem terminu
protokolarnego ich stwierdzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Zamawiajacego w terminie

do 14 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

. Okres gwarancji zostaje przedtuzony o czas rozpoznania reklamacji nie dtuzej jednak niz

o 1 miesiac.

. Wykonawca ze swej strony zobowiazuje sie, ze wady stwierdzone w okresie gwarancji usunie

nieodptatnie na swodj koszt w terminie nie dtuzszym niz dwa tygodnie, chyba, ze bedzie to
niemozliwe ze wzgledow technicznych niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku zostanie
ustalony inny termin usuniecia wad. W razie nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach gwarancji na koszt Wykonawcy.

. W_przypadkach wymagajacych natychmiastowej naprawy lub podjecia_innych stosownych

dziatan majacych na celu dokonanie napraw lub wymiany uszkodzonego/wadliwego elementu
(w_celu niedopuszczenia do wystapienia_wiekszych szkéd niz_wynikajacych ze zgtoszenia)
Wykonawca winien przystapi¢ do naprawy gwarancyjnej bez zbednej zwtoki na pierwsze
wezwanie Zamawiajacego.

. Jezeli w wykonaniu obowiazkow wynikajacych z gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw

rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru
naprawionej rzeczy. Powyzsze dotyczy takze wymiany czesci przedmiotu objetego gwarancja.

§17

Strony ustalaja, ze:

1) w razie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposob osobie trzeciej
przedmiotu Umowy w catosci lub czesci, Zamawiajacy z chwila podpisania umowy z osoba
trzecia przelewa na nig wszystkie uprawnienia, jakie posiada z niniejszej Umowy wobec
Wykonawcy, a w szczegolnosci dotyczace: rekojmi, gwarancji, kar umownych,
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, odszkodowan itp.

2) w zakresie dotyczacym dysponowania zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy, po
podpisaniu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1 Zamawiajacy moze, co najwyzej
przechowa¢ na swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, a jedynym uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nalezytego wykonania
Umowy jest osoba trzecia, na ktora nastepuje przelew.

Zamawiajacy i osoba trzecia w umowie, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 moga zmienia¢ zakres

przelanych praw.

Wykonawca mogacy wystepowaé wobec Zamawiajacego, jako wierzyciel, wyraza zgode na

przelew praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
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PODWYKONAWSTWO
§18
Strony Umowy ustalaja zakres robot, ktdére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za
pomoca podwykonawcow zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do niniejszej Umowy, zawierajacej dane
okreslone w § 19 ust. 3 niniejszej Umowy.
Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami w zakresie
okreslonym w ofercie.

. Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw
w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownikéow.

Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Z zastrzezeniem art. 647' 8 5 Kodeksu cywilnego - Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami
zobowiazaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzysta¢c ze wszelkich praw nabytych
w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny
w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czesci robét.

Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw pracujacy na terenie budowy zaopatrzeni beda
w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca obowigzany jest do koordynacji robot realizowanych przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

§19

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiazany jest przedtozyc

Zamawiajacemu projekt kazdej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

a takze projekt jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany.

Przedstawienie projektu kazdej umowy, o ktérej mowa w ust. 1, nastapi rownoczesnie ze

zgtoszeniem podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastapi rownoczesnie

ze zgtoszeniem zmian do tejze umowy.

Zgtoszenie, o ktorym mowa w ust. 2 winno zawieraé w szczegolnosci:

a) wskazanie podwykonawcy,

b) okreslac zakres czes¢ dokumentacji/ robot dotyczaca wykonania przedmiotu umowy
okreslonych w projekcie umowy,

c) szczegotowe wyliczenie wartosci robot,

d) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkéw udziatu w realizacji zamowienia
publicznego zawartych w specyfikacji warunkow zaméwienia i w umowie z Wykonawca.

Przedstawienie kopii zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 1 i jej zmian nastgpi w terminie do 7

dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 lub

projektu jej zmian bez zbednej zwtoki nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia

przedstawienia Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktorej mowy w ust. 1 lub jej zmian bez

zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez

Zamawiajacego zgodnie z ust. 5 i 6 podwykonawca nie moze rozpoczac jakichkolwiek robot na

terenie budowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

§ 20
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz z dotaczong zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienie na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie postanowienia
zawarte w § 19 ust. 2 -7 niniejszej Umowy.
Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje sie do zmian uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

§ 21

. Wykonawca obowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia,

poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie zwartych uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian.

Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy:

1) umow o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

2) umow, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkow
zamoéwienia, jako niepodlegajacy temu obowiazkowi - jezeli warto$¢ tych umoéw nie
przekracza kwoty 50 000 zt.

§22
Zamawiajacy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez
niego dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, bioracych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa
w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
Przez dowod =zaptaty nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawce i/lub dalszych podwykonawcéw naleznego wynagrodzenia, w szczegolnosci
faktury, pisemne o$wiadczenie przedstawiciela Wykonawcy (dalszego podwykonawcy)
uprawnionego do reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem
zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy), potwierdzajace rozliczenie sie Wykonawcy z podwykonawca (dalszym
podwykonawca) w zakresie wszelkich zobowiazan wynikajacych z udziatu podwykonawcow
(dalszych podwykonawcow) w realizacji robot objetych faktura.
. Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, musza by¢ zgodne
z terminem okreslonym w Ustawie, a jednoczesnie umozliwi¢ terminowa wyptate wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, przy zachowaniu postanowien okreslonych w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu oraz § 12 niniejszej Umowy.

WSPOLNE WYKONANIE
§23

. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej Umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej

realizacji ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego, niezaleznie od tresci
umoéw, ktore zawarli miedzy soba.
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Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia, jakie wynikaja z realizacji Umowy do
jednego z Wykonawcéw, ze skutkiem prawnym wobec drugiego.

. Wykonawcy, na piSmie ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

. Wykonawcy sa upowaznieni do ustalenia miedzy soba zakresu wykonanych przez nich robét,
chyba, Ze co innego wynika z odrebnych ustalen.

O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3 i 4 Wykonawcy sa zobowigzani powiadomié¢ na pismie
Zamawiajacego, w szczegblnosci w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzenia umownego.
Umowa o wspolne wykonanie zamdwienia stanowi Zatacznik nr 7 do Umowy, (jesli wystepuje).

KARY UMOWNE
§24

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forme odszkodowania umownego stanowia kary
umowne.
Oprocz kar umownych zastrzezonych w poszczegolnych postanowieniach Umowy kary te beda
naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto

ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki:

— W wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 Umowy,

— W oddaniu przedmiotu Umowy,
2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto

ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki:

— W usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,

— W usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji,

-z tytutu przerwy w realizacji robét, spowodowanej przez Wykonawce z przyczyn od niego

zaleznych.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,

ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtoki:

— w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za
odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
. Wykonawca naliczy Zamawiajacemu kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za
odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego. Kary te nie dotycza przypadkow
okreslonych w § 25 ust. 1 lit. a Umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego wysokosc
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogélnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.
Za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutow,
Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.
. W razie opoznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych Strony zobowiazuja sie do zaptaty
ustawowych odsetek.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust. 2 Umowy
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,3 % kwoty brutto okreslonej
w § 10 ust 2 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust 2 Umowy za kazdy za
kazdy dzien zwtoki;
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d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,02 %
kwoty brutto okreslonej w § 10 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na jej przedtozenie;

e) nie wykonania przegladu technicznego i serwisu urzadzen, (o ktorym mowa w § 1 ust. 2 ppkt
1.2.7) - w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust. 2 Umowy za kazde
niewykonanie przegladu technicznego i serwisu zgodnie z harmonogramem przegladow
technicznych stanowiacych zatacznik do dokumentu gwarancyjnego w okresie obowigzywania
gwarancji;

f) zwtoki w wykonaniu czesciowego zakresu w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

g) niedopetnianie obowiazku zatrudniania pracownikow wykonujacych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisdow Kodeksu pracy, (o ktorym mowa w § 7 ust. 16
Umowy), a takze nie przedtozenie w terminie dokumentéw wymaganych zgodnie z § 7 ust. 17,
20, 21 i 24 Umowy bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych - w wysokosci 0,02 % kwoty
brutto okreslonej w § 10 ust 2 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

h) dokonania zmiany osoby kierownika, o ktorym mowa w § 5 ust. 5 pkt. 1) Umowy, bez wiedzy
i akceptacji Zamawiajacego, w wysokosci 5,00 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10
ust. 2 Umowy, za kazda dokonang zmiane;

i) dokonania zmiany osoby kierownika/kierownikow robét, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 pkt.2)
Umowy, bez wiedzy i akceptacji Zamawiajacego, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za kazda dokonana zmiane;

j) kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2 Umowy za
kazdy dzien opodznienia badz stwierdzony przypadek Wykonawcy w wykonaniu obowiazku,
wynikajacego z niniejszej Umowy, a niewskazanego powyzej.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiajacego przewyzsza wysokos¢ kar umownych

zastrzezonych Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogolnych, w szczegolnosci w razie obciazenia Zamawiajacego karami/grzywnami przez
stosowne organy administracyjne.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub jakichkolwiek

innych obowiazkow i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§25

Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo odstapienia od
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

b) w razie rozwigzania firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robot z wtasnej winy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

f) Wykonawca nie wyrazi zgody na udostepnienie terenu robot wedtug ustalen § 7 ust. 7 Umowy.
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Odstgpienie od Umowy w wypadkach okreslonych w ust. 1 moze nastapi¢ w terminie 30 dni od

dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

a) 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) dokonywania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,

c) nie wykazania przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

d) nie wywiazania sie przez Wykonawce z obowiazku zatrudniania oséb na podstawie umowy
o prace, o ktorym mowa w § 7 Umowy, niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar
umownych,

e) ztozenia przez Wykonawce fatszywego oswiadczenia na przedktadanych Zamawiajacemu
oswiadczeniach i dokumentach okreslonych w Umowie.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie

bedzie magt spetnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci powinno

zawierac¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

a) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym - na koszt tej
Strony z przyczyny, ktorej nastagpito odstgpienie,

c) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy wszelkie
swoje materiaty, sprzet oraz inne przedmioty. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie
uprawniony do usuniecia takiego sprzetu i materiatdw na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
obowiazku uzyskania uprzedniej zgody i upowaznienia sadu,

e) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy:

— odbierze robote oraz zaptaci wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstapienia,
— przejmuje od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 26

Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami Ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian

postanowien przedmiotowej Umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty w nastepujacych

okolicznosciach i warunkach:

1) zmiang zatozen lub warunkoéw realizacji zamowienia spowodowang koniecznoscig powstatg
w trakcie prowadzenia prac, niezalezng od Wykonawcy,

2) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamowienia, udokumentowanymi w dzienniku budowy, lub innymi
okolicznosciami, majacymi znamiona dziatania sity wyzszej, rozumiane, jako spowodowane
czynnikami zewnetrznymi, niemozliwymi do przewidzenia,
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3) koniecznoscia wykonania robét dodatkowych, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania oraz zakonczenia przedmiotu zamowienia i wynikajacej stad zmiany terminow
wykonania zadania,

4) ujawnieniem w trakcie robot urzadzen elementow instalacji, konstrukcji, ktérych istnienie
lub lokalizacja byty nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji,

5) zmiang technologii, uzytych materiatow i sprzetu w czasie wykonywania zamoéwienia
w uzgodnieniu z Zamawiajacym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez
Wykonawce,

6) zmiang zakresu robot powierzonych podwykonawcom, zmiang podwykonawcow
zaangazowanych za zgoda Zamawiajacego - pod warunkiem, ze zmiana wynika
z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

7) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow /w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ/,

8) koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

9) gdy koniecznos¢ wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiazujacych
przepisow prawa, na mocy, ktérych na Zamawiajacego lub Wykonawce natozony zostanie
obowiazek zrealizowania przedmiotu zamoéwienia w sposéb roézniacy sie od zaoferowanego
w ofercie lub obowiazek zmiany trybu wykonania inwestycji - z zastrzezeniem, ze tres¢
zmiany przepisow nie byta uchwalona przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamowienia, w wyniku, ktérego zawarto niniejsza Umowe,

10) terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktow
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen
radioaktywnych, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce,

11) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz
pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow,

12) terminu  wykonania przedmiotu zamodwienia w przypadku dziatan o0séb trzecich
uniemozliwiajacych wykonanie robot, ktore to dziatania nie sa konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze Stron,

13) terminu wykonania prac w przypadku zwtoki instytucji opiniujacych i uzgadniajacych ponad
taczny czas wykonania przypisanych im czynnosci przewidziany obowiazujacymi przepisami -
o okres rowny tej zwtoce,

14) opoznienie w przekazaniu terenu budowy lub innych dokumentéw, do ktérych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami Zamawiajacy byt zobowiazany,

15) wstrzymanie lub zawieszenie robot przez Zamawiajacego, (jezeli przyczyna nie wynikata
z winy lub zaniedban Wykonawcy),

16) zmiana Wykonawcy w przypadku wystapienia sukcesji uniwersalnej okreslonej przepisami
obowiazujacego prawa.

Zamawiajacy dopuszcza ponadto mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w sytuacjach

okreslonych przepisami Ustawy Pzp.

Podstawa do stosownych zmian w Umowie, bedzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz

z udokumentowanym podjeciem dziatan przez Wykonawce, majacych na celu realizacje robét

w terminie zatozonym i udokumentowaniem faktu opdznienia uzyskania odpowiedniej decyzji,

opinii lub uzgodnienia, wynikajacego ze zwtoki spowodowanej przez wtasciwg jednostke lub

instytucje, do ktorej zwrdcit sie Wykonawca o powyzsze, niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje zadania zgodnie z warunkami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

Dopuszcza sie rowniez zmiany w Umowie z uwagi na inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od

Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace niemozliwoscia prowadzenia dziatan w celu

wykonania Umowy; w takim przypadku zostanie podpisany aneks do Umowy.
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Termin realizacji zamodwienia moze zosta¢ przedtuzony stosownie do okresu zaistniatego
opoznienia w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zatozen
lub warunkow realizacji zamdwienia, niezaleznej od Wykonawcy.

Za zwtoke, ktora moze stanowi¢ podstawe do przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, moze
zostaC uznany okres oczekiwania Wykonawcy na wydanie odpowiedniej opinii, uzgodnienia,
wykraczajacy poza 14 dni kalendarzowych od daty wystapienia o powyzsze. W przypadku decyzji
administracyjnej, okres zwtoki bedzie wynikat z opoznienia wydania danej decyzji w stosunku do
terminu wynikajacego ze stosownych przepisow.

Zmiana technologii wykonania elementow realizowanego przedmiotu zamdwienia lub zmiana
rozwiagzan projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowoduja istotne op6znienie robét) -
zmiana terminu realizacji zamdwienia bedzie mozliwa w przypadku wymuszenia koniecznosci
dokonania takiej zmiany poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniajacych, opiniujacych i inne
ujawnione w toku prac okolicznosci, ktore maja wptyw na przyjete zatozenia w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
opracowania opisu przedmiotu zamoéwienia i ztozenia oferty.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy aneksu pisemnego pod rygorem ich niewaznosci.

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie wtasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy Ustawy i inne powszechnie obowigzujace przepisy majace zastosowanie do
przedmiotu umowy.

Adresatami do korespondencji sa adresy wskazane we wstepie Umowy. Doreczenia dokonane na
te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rowniez w przypadku zmiany
adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakonczeniu, chyba, Zze druga Strona zawiadomita
uprzednio na pismie listem poleconym nadawce o zmianie adresu.

§ 28

. Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygac¢ bedzie sad wtasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

W razie gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato stac sie niewazne,
waznos$¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona. W przypadku takim
Strony Umowy zastgpia niewazne postanowienie innym, skutecznym prawnie postanowieniem,
ktore mozliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia.

§29

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajacego, 1egz. dla

Wykonawcy.
2. Wykaz zatacznikéw do Umowy:

1)
2)
3)
4)
3)
6)

7)
8)
9)

Zatacznik nr 1 - Specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ);

Zatacznik nr 2 - Program funkcjonalno- uzytkowy ( PFU, Dokumentacja techniczna);

Zatacznik nr 3 - Kosztorys szczegotowy (sposob wyliczenia ceny oferty)

Zatacznik nr 4 - Oferta Wykonawcy;

Zatacznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo - finansowy;

Zatacznik nr 6 - Zakres robdt, ktore Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub przez
Podwykonawcow;

Zatacznik nr 7- Ewentualna umowa o wspolne wykonanie zamdwienia;

Zatacznik nr 8 - Polisa odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy oraz polisa odpowiedzialnosci za
kontrakt;

Zatacznik nr 9 - Wzor oswiadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy.
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10) Zatacznik nr 10 - Warunki przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp.zo.o.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 9 do umowy

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
nr....../2022/ZP
zawartej dnia .....ccceceeveevenenen. . w Pile

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY, DALSZEGO PODWYKONAWCY
,dnia .. r.

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanistawa Staszica w Pile

Dziatajac W IMIENIU oottt sssasssessssssesens
(petna nazwa POAWYKONAWCY), Ul...cccecererrirenenrenrenenennensessnsessssesessesessessssessssessenes e NIPeeecereeeeereeeneaes oswiadczam:
1) jako Podwykonawca zadania dotyCczacCego.........ccecevernene jestem wykonawca
robot budowlanych W SZCZEZOINOSCT MODOL.......ceveeeurrreeeeereeesersaessessstesssesesessssssssssssssssssssssssssssessssses i taczy mnie
Z cereveererenrenesreessesesseneans reereeteeetere e et et e et ere st e e aeseteresaesaneen (Wykonawca) jedynie umowa o podwykonawstwo
Z ANiA eeeerreereenneeeneesnnesnens r.nr.... - Umowa ta nie zostata zmieniona do dnia dzisiejszego;
2) zgodnie z umowa, o ktorej mowa w pkt. 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi
tacznie ....... teeeeeseesessessessessessesteeesteseeseesteeastaseesee st set e terte Rt st erte Rt e s e R e R e e R e s e s e R e e s e seteae st eRtenaereeseeneesesaesanaenss zt.

Z powyzszej kwoty:
a) Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

» na podstawie faktury KWOLE .eveererrnenenenenensneenssnsnssennss Zt W dniu e 5

» na podstawie faktury .......ccccenecnrenrenenne. KWOLE .ecueereeereeereneeresensesseensenenns Zt W dNiU coecveeeceeneeeeeeeeeaenens ;

» na podstawie faktury .......cccccerecnrennenen. . KWOLE ettt ZE W dNiU e ;

» na podstawie faktury ........ececeeceneenne. . KWOLE e zt W dniu e ;

b) pozostata do zaptaty miedzy Wykonawca a Podwykonawca KWota .........cceeeeevenvenennenens zt, z tego kwota
............................ .zt jest wymagalna (termin zaptaty faktury nr........ceeevceceveeceee UPYNAL cevenevenecvrvecnnneenenes )y
natomiast KWOLA .eooverrreeeneennenneneensncsnssennnes jest niewymagalna (termin ptatnosci faktury
NIT ceeveveeeeeseseesesseessesessesessensssessssesesensesensssesassessesssases Uptynie W dniu ceeccecvecenecenessecessessesessenees . r);

c) (ewentualnie) kwota zt jest sporna miedzy Wykonawca a Podwykonawcq i kwota ta
jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie i
PIZYSEUGUJE Z TYEULU evveveeiieteecteteceerecesresteestssestesessesesesessestssesssessssesassestssessssessssessessstesessessssesssessssessssessesensasessssessesenes

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt. 2 przedktadam dokumenty, w tym w szczegolnosci:
Q) FAKLUNY NEerietetectereeneetetee s sesessestsseessetesessssessesesassestesasssssssessssesestessssesessessssesessestasessasestessstesestesensasessessssassssssessensssess
D) Protokoty 0dbioru Z dNia ......cccceeveeerceersenenennnsennnsesesessssessessssesessessssssessesssessssssnssesns
c) Oswiadczenia dalszego podwykonawcy Z  ANT@ueiicrricrrerrncnnnnesnsesesesasesnesassesesseesnenes potwierdzajace
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegoélnieniem, co najmniej naleznosc1 nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty;
d) inny ewentualny dowod zaptaty wymagalnych naleznosci dla dalszych podwykonawcoOw:.........cceeeeeeeeereenenes

Potwierdzam stan faktyczny i prawny

Podwykonawca: Wykonawca:

data i podpis data i podpis
Wykonawca Zamawiajacy
data i podpis data i podpis
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