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 Nr sprawy: 41/PN/23     Gliwice, dn. 13.11.2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Dotyczy postępowania na: Modernizacja rozdzielni średniego oraz niskiego napięcia. 

 

1. § 10 Gwarancja, ust. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie uprawnień przysługujących z 

tytułu rękojmi ? 

• Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

2. § 11 Kary umowne, ust. 1 pkt. 2) : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary 

określonej w § 11 ust.1 pkt 2) do wartości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w 

usunięciu wad ? 

• Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary do 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

zwłoki w usunięciu wad. 

 

3. § 11 Kary umowne, ust. 5 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 11 ust.5 na poniższą 

treść ? 

Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem, iż łączna odpowiedzialność Stron z wszelkich 

tytułów, w tym wynikających z Umowy, nie może przekroczyć 20% wartości netto Umowy . Wyłącza 

się odpowiedzialność Stron z tytułu utraty zysku, straty produkcyjnej lub straty w korzystaniu, utraty 

umów, utraty danych, jakichkolwiek strat następczych lub pośrednich, w tym utraconych korzyści. 

Ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem i bez 

względu na to, czy roszczenie oparte jest na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy, 

niedotrzymaniu gwarancji, niedbalstwie, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, delikcie cywilno – 

prawnym. 

• Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

4. § 10 Gwarancja, ust. 6 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu § 11 ust.6, a Wykonawca 

wszelkie ewentualne zasadne kary umowne będzie płacił na podstawie noty obciążeniowej ? 

• Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

5. § 10 Gwarancja, ust. 7 : Czy Zamawiający obniży łączną wysokość kar umownych do 20% 

wynagrodzenia brutto ? 

• Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

6. Ze względu na skomplikowany zakres prac, konieczność dokładanego skalkulowania ceny, odbycia wizji 

lokalnej, pozyskania wielu ofert od poddostawców i podwykonawców oraz stosunkowo krótki czas do 

złożenia oferty prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 23.11.2023 r. godz. 12:00. 
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• Powyższe nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający dokonał już zmiany terminu 

składania ofert na dzień 16.11.2023r. 

 
7. Z uwagi na fakt, że rozdzielnice SN i nn pracują w zamkniętym pomieszczeniu, proponujemy stopień 

IP3x IK07. 

• Rozdzielnice należy dostarczyć zgodnie z zapisami w dokumentacją „OPZ _i PFU”    

 

8. Czy dopuszczalne jest zastosowanie wyłączników SF6 w rozdzielnicy średniego napięcia? 

• Nie. W związku z regulacjami (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych 

gazów cieplarnianych, rozdzielnica oraz aparaty łączeniowe muszą być wolne od SF6. 

 

9. Mając na uwadze przygotowanie jak najbardziej precyzyjnej, optymalnej i spełniającej oczekiwania 

Zamawiającego oferty i pozyskanie większej ilości ofert od podwykonawców, zwracamy się z prośbą o 

przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24.11.2023r. 

• Zgodnie z wyjaśnieniem nr 6 

 

10. Czy odnośnie wartości (500 tys zł) doświadczenia projektowego Zamawiający miał na myśli wartość 

projektowanych robót czy też wartość dokumentacji projektowej (kwotę otrzymaną za projekt)? 

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że podana kwota jest kwotą brutto. 

• Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej o wartości co najmniej 500 tys. zł – 

wartość brutto. 

 

11. Jeżeli Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej o wartości co najmniej 500 tys. zł, 

prosimy o obniżenie wartości do 50 tys. zł brutto. W naszej ocenie szacowana wartość wykonania 

dokumentacji projektowej w przedmiotowym zadaniu nie jest adekwatna do podanej kwoty. 

• Zgodnie z wyjaśnieniem w pkt. 10, Zamawiający podtrzymuje wartość dokumentacji projektowej. 

 

12. zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisu pkt. 17.4.3. SIWZ. 

Czy kwota 500 000 zł to wartości prac projektowych czy wartość robót zaprojektowanych? 

• Zgodnie z wyjaśnieniem w pkt. 10 

 

13. Proszę o wyjaśnienie zapisu umieszczonego w pkt 17.4.3 SWZ. Czy Zmawiający wymaga przedłożenia 

wraz z ofertą informacji o opracowaniu dwóch projektów budowlanych obejmujących remont, 

przebudowę rozdzielni elektrycznej: 

a) z których to każdy projekt budowlany był o wartości co najmniej 500 tys. zł? 

b) z których to każda z wykonanych prac na podstawie opracowanego projektu budowlanego wyniosła 

co najmniej 500 tys. zł? 

• Zgodnie z wyjaśnieniem w pkt. 10 (każdy projekt o wartości 500 tys. zł). 

 

14. Zamawiający określił szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy, które zawarto w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

W przedłożonym harmonogramie nie został zawarty czas niezbędny na wykonanie opracowania 

wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy 

(PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji w tym pozwolenia na 

budowę. Z uwagi na to, iż opracowanie tak złożonego wielobranżowego projektu a następnie jego 

uzgodnienie i uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga czasu zwracam się z zapytaniem czy 

Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas niezbędny na 

wykonanie powyższych prac? 

• Zamawiający informuje, że załączony do SWZ harmonogram ma mający charakter wyłącznie 

poglądowy, a to wybrany Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy złożyć swój 
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wstępny harmonogram. Niezależnie od tego Zamawiający w załączeniu przekazuje zmodyfikowany 

przykładowy harmonogram. 

 

15.  Wnoszę o zmianę zapisu § 2 ust. 1 pkt. a) Wzoru umowy o roboty budowlane i ustalenie rozpoczęcia 

realizacji - po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, które nastąpi nie później niż w terminie do 5 

dni roboczych od dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę. Zamiana zapisu będzie 

jednocześnie w zgodzie z zapisem § 3 ust. 3). 

• Zamawiający informuje, że postanowienia umowy dot. powyższej modyfikacji pozostają bez zmian. 

Zamawiający jednocześnie dokonuje w umowie korekt, mających na celu podkreślenie sytuacji w 

której będzie wymagane pozwolenie na budowę  – poprawiona umowa w załączeniu.  

 

16. Czy na spełnienie wymogu § 4 ust. 1 pkt 16 Wzoru umowy o roboty budowlane Zamawiający wymaga 

przedłożenia dedykowanej tej umowie polisy OC czy Wykonawca będzie mógł przedłożyć swoją polisę 

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej? 

• Wystarczająca jest własna polisa OC, spełniająca wymagania § 4 ust. 1 pkt 16 Wzoru umowy. 

 

17. W nawiązaniu do zapisów pkt. 20.2 SWZ, z uwagi na złożoność zadania i wynikający z powyższego 

konieczny niezbędny czas na dokonanie wyceny zakresu robót/dostaw/usług w ramach przedmiotu 

zamówienia, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni kalendarzowych. 

• Zgodnie z wyjaśnieniem nr 6. 

 

18. Wnosimy o zmianę w umowie § 11 pkt 7. 

Obecnie jest: 

7. Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 60 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. 

Nasza propozycja: 

7. Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. 

• Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

19. Wnosimy o zmianę w umowie § 11 pkt 3. 

Obecnie jest: 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie zapłaci 

drugiej Stronie karę w wysokości 20% ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 

9 ust.1 Umowy, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 12 ust. 1 Umowy. 

Nasza propozycja: 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie zapłaci 

drugiej Stronie karę w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 

9 ust.1 Umowy, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 12 ust. 1 Umowy. 

• Zamawiający wyraża zgodę na powyższe – w załączeniu skorygowana umowa. 

 

20. Wnosimy aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej 

w ofercie, zostało zwrócone po wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 90 % i 10 % po okresie 

gwarancji.  

• Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

21. W tabeli charakterystyka ogólna oraz parametry techniczne (parametry nie gorsze niż) na rozdzielnicy 
SN 
Zamawiający podał: „Napięcie izolacji: 24 kV; (3-faz. 50 Hz)”. 
Rozdzielnica SN pracuje na napięcie 6 kV. Załączony schemat w uzupełnieniu 2 wskazuje na napięcie 
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znamionowe rozdzielnicy 12 kV. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy dla nowej rozdzielnicy SN 
należy zastosować aparaty na napięcie znamionowe 24 kV? 

 

 

• Dopuszczone jest zastosowanie aparatów na 12kV. Pozostałe wymagania SWZ w zakresie aparatury 
należy spełnić. 
 

22. W tabeli charakterystyka ogólna oraz parametry techniczne (parametry nie gorsze niż) został podany 
prąd ciągły (szyn zbiorczych): 630 A, natomiast w wymaganiach dodatkowych został zamieszczony 
zapis: „Nowa rozdzielnica będzie wyposażona w pola zasilające i pole sprzęgłowe z wyłącznikami mocy 
powietrznymi o prądzie znamionowym 1600A i układ SZR. Układ pracy SZR – rezerwa utajona”. 
Prosimy o wyjaśnienie czy powyższy zapis nie został zamieszczony omyłkowo i tyczy się rozdzielnicy 
nN? 

• Prąd znamionowy szyn zbiorczych, pól zasilających rozdzielnicy SN należy dobrać na etapie 
projektowym nie mniej jak 630A 
Prąd znamionowy szyn zbiorczych, pól zasilających rozdzielnicy nn należy dobrać na etapie 
projektowym nie mniej jak 1600A 
Zapis dotyczy automatu SZR rozdzielnicy nn 
 

23. Czy nowoprojektowana rozdzielnice SN należy odwzorować zgodnie ze schematem istniejącej 
rozdzielnicy tj. 2 pola zasilające, 2 pola sprzęgła (W+O), 2 pola pomiaru, 6 pól odpływowych? 

• Należy przewidzieć  

Pole zasilania podstawowego – 1 szt 

Pole zasilania rezerwowego – 1 szt 

Pole sprzęgłowe – wyłącznik i pomiarem napięcia s. I – 1 szt 

Pole sprzęgłowe – odłącznik i pomiarem napięcia s. II  – 1 szt 

Pole odpływowe liniowe – 1 szt 

Pole rezerwowe  - 2szt 

 
24. Ze względu na złożoność ww. postępowania przetargowego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

przesunięcie terminu składania ofert. Z naszej strony proponujemy przesunięcie terminu ofertowania 
dwa tygodnie względem aktualnie obowiązującego terminu. Pozwoli to na przygotowanie optymalnej 
oferty pod względem technicznym i cenowym. 

• Zamawiający dokonał już zmiany terminu składania ofert na dzień 16.11.2023r. 
 

25. W pkt. 4 SWZ jest zapis o terminie zakończenia realizacji do 24 tygodni od dnia podpisania umowy. W 
pkt. 3.4 SWZ również znajduje się zapis dotyczący terminu realizacji w brzmieniu „Oferta zakładająca 
dłuższy czas realizacji niż 10 miesięcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z warunkami zamówienia”. 
Mając na uwadze wykonanie wszelkich prac określonych w OPZ i PFU, w tym wielobranżowego 
projektu, który podlega zatwierdzeniu Zamawiającego oraz rzeczoznawcy do spraw p.poż oraz 
uzyskanie ewentualnych zgód administracyjnych a także czas niezbędny do wyprodukowania 
wymaganych przedmiotem zamówienia urządzeń (m.in. rozdzielnica 6kV, 0,4kV, prądu stałego, 
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kompensacji mocy biernej, transformatorów mocy), zwracamy wnioskiem o zmianę terminu 
wykonania zamówienia do 48 tygodni od daty zawarcia umowy lub prosimy o ustosunkowanie się do 
ww. sprzecznych zapisów zawartych w SWZ. 

• Zapis w pkt. 3.4 SWZ jest omyłką Zamawiającego i zostaje niniejszym wykreślony. Zamawiający 
wymaga aby zamówienie powinno zostać zrealizowane w okresie 24 tygodni. 
 

26. W PFU, pkt 3.1 jest zapis o dostawie dwóch nowych transformatorów. 
W pkt. 3.1.1 są następujące zapisy: 
• Demontaż transformatorem zasilającym 6/0,4kV i połączeń szynowych – 3 komplety, 
• Dostawę transformatora 6/0,4kV do zasilenia nowej rozdzielni – 2 komplety, 
• Dostawę nowych kabli zasilających 6kV do zasilenia nowych transformatorów z rozdzielni GY-3 
6kV (5szt) 
Z w/w zapisów wynika że Wykonawca w ramach realizacji zadania powinien zdemontować 3 szt. 
istniejących transformatorów, zamontować 2 szt. nowe transformatorów i zasilić 5 szt. nowych 
transformatorów 
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie ile nowych transformatorów należy dostarczyć, ile 
transformatorów należy zdemontować oraz dla ilu transformatorów wykonać nowe zasilanie? 

• Należy zdemontować 3szt transformatorów SN/nn w budynku rozdzielnicy GY-3 
Należy dostarczyć 2 szt transformatorów i wykonać dla nich nowe zasilanie z rozdzielnicy GY-3  
Kable należy wymienić dla transformatora prasy w hali nr VIII, oraz dla rozdzielnicy SN RSC-1 

 
27. W pkt. 5.3.1 Wymagania dla transformatorów 6/0,4kV jest zapis „Dostęp do przyłącza ma być 

zapewniony przez drzwi w obudowie, bez konieczności demontażu obudowy do uziemienia transformatora”. 
Prosimy o potwierdzenie wymogu zastosowania obudowy dla transformatora.  

• Nowe transformatory mogą być bez obudowy pod warunkiem dostosowania istniejącego 

pomieszczenia transformatorów. Rozwiązanie należy uzgodnić na etapie projektowym 

 

28. Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważnego do sterownik polowy 

E2Tango opisanego w "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz PROGRAM FUNKCJONALNO 

UŻYTKOWY" 

5.3.2.3 Wymagania dodatkowe 

W każdym polu należy zabudować sterownik polowy np. E2Tango do realizacji automatyk 

zabezpieczeniowych, sterowania, pomiaru, rejestracji i nadzoru pól rozdzielczych średniego napięcia. 

• Tak Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego sterownika , jednak o parametrach nie gorszych 

od tych jakie posiada sterownik E2Tango. 

29. Czy dopuszczalne jest zastosowanie rozłączników/odłączników/wyłączników z wykorzystaniem gazu 
SF6 jako medium izolacyjne/gaszeniowe? 

• Nie. W związku z regulacjami (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych 
gazów cieplarnianych, rozdzielnica oraz aparaty łączeniowe muszą być wolne od SF6. 
 

30. Czy dopuszczalne jest zastosowanie odseparowanego wyłącznika oraz odłączniko-uziemnika 
dodatkowymi blokadami pomiędzy napędami? 

• Ze względu na możliwość pominięcia oraz błędnego zadziałania blokady pomiędzy łącznikami nie 
dopuszcza się odseparowanego wyłącznika oraz odłączniko -uziemnika. Wyłącznik próżniowy oraz 
odłączniko -uziemnik musi znajdować się w jednym aparacie wraz z integrowanymi blokadami 
zapobiegającym błędnym czynnościom łączeniowym.  
 

31. Czy dopuszcza się zastosowanie odłącznika z jedną widoczną przerwą izolacyjną w powietrzu. 

• Nie. Ze względu bezpieczeństwa odłącznik w pozycji otwartej musi zapewnić dwie widoczne przerwy 
izolacyjne w powietrzu. 
 

32. ,,Czy w polach z rozłącznikami bezpiecznikowymi też jest wymagane IP41?” 
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• TAK. 
 

33. Czy jest konieczność spełnienia wymagania odporności na działanie łuku wewnętrznego: 100 kA/0,3s 
zgodnie z normami  PN-EN 05163:2002/IEC TR 61641:2014-9?  

• TAK 
 

34. Czy jest konieczność stosowania konstrukcji o grubości blachy 2,5mm? Drzwi o grubości 2mm?    

• TAK 
 

35. W pkt. 5.3.3.2 PFU jest zapis o konieczności zastosowania środków zapewniających odporność na 
działanie łuku dla rozdzielnicy 0,4 kV: 

o klap nadciśnieniowych w płytach dachowych, 
o Tłumiki ochronne na kratki wentylacyjne, 
o 4 zawiasy oraz 4 zamki w drzwiach na całą wysokość pola, 
o Wzmocnienia drzwi w drzwiach wysokich. 

Czy w związku z faktem, iż takie rozwiązania stosuje się przede wszystkim w rozdzielnicach SN i nie jest 
ono realizowane w znanych Wykonawcy na rynku rozdzielnic nn, Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie obudowy rozdzielnicy systemowej 0,4 kV renomowanych producentów (np. Schneider, 
ABB, Eaton) których bezpieczeństwo eksploatacji potwierdza certyfikat zgodności poparty stosownymi 
badaniami, a których konstrukcja nie uwzględnia ww. środków/wymagań. 

• Rozdzielnica musi spełniać wymagania zawarte w OPZ  i posiadać parametry nie gorsze niż opisane 
przez Zamawiającego oraz posiadać stosowne dokumenty to  może być ujęta w projekcie. 
 

36. Prosimy o udostępnienie schematu istniejącej rozdzielnicy 0,4 kV RG1 oraz informację, czy nowa 
rozdzielnica 0,4 kV RG1 powinna być przewidziana na zasilanie tych samych odbiorów, o tych samych 
mocach co istniejąca. 
Jeżeli nowa rozdzielnica 0,4 kV RG1 powinna być przewidziana na inne moce lub inną liczbę odbiorów 
to prosimy o sporządzenie listy z wymaganymi prądami znamionowymi podstaw bezpiecznikowych 
oraz ilością odbiorów, włącznie z odbiorami pomocniczymi zabezpieczonymi wkładkami D02. 

• Istniejące schematy zostały załączone do dokumentacji przetargowej. Ilość i moc odbiorów należy 
zweryfikować i dobrać na etapie projektowym.   
 

37. W pkt. 3.1.3 PFU Zamawiający wymienia zakres dot. wymiany transformatorów. Czy zapisy pkt. 3.1.3 
PFU dotyczą czterech czy dwóch transformatorów? 

• Zgodnie z zapisami OPZ,  należy dostarczyć 2 szt. transformatorów, a zdemontować 3 szt. 
 

38. W pkt. 3.1.4 PFU Zamawiający wymienia zakres remontu kablowni w którym wyszczególnia również 
wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego. Czy Zamawiający potwierdza wymóg 
wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) w pomieszczeniu kablowni, którego 
wysokość nie przekracza 1m. 

• Tak, zgodnie z zapisami OPZ  należy przewidzieć wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjne. 
 

39. W pkt. 5.2 PFU Zamawiający wymienia następujący zakres: „Demontaż rozdzielni GY-3 wraz z 
transformatorami odpływowymi, kablami odpływowymi 6 kV oraz utylizacja „. Czy utylizacja obejmuje 
wszystkie cztery transformatory czy tylko dwa, które będą podlegały wymianie? 

• Należy przewidzieć demontaż wszystkich transformatorów – dalsze postępowanie zgodnie z umową 
§4 ust. 1 pkt. 19.   
 

40. W pkt. 5.2 PFU znajduje się zapis: 
UWAGA 
Z powodu braku możliwości odstawienia dwóch sekcji rozdzielni GY-3 sekcja 1 i 2 jednocześnie, 
przewiduje się wykonywanie prac etapami: 
Na etapie składania oferty należy przedstawić taki harmonogram 
Z powodu braku dokumentacji oraz formuły zaprojektuj i wybuduj postępowania na etapie składanie 
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oferty nie można opracować takiego wiarygodnego i wiążącego harmonogramu. Prosimy o 
wykreślenia tego zapisu. 

• Na etapie postępowania przetargowego należy przedstawić harmonogram wstępny  ,który zostanie 
uszczegółowiony na etapie rozpoczęcia realizacji, a w zasadzie potwierdzenie wykonania zakresu 
prac w oczekiwanym terminie przez Zamawiającego (24 tygodnie). 
 

41. W pkt. 5.3 PFU Zamawiający wymienia szczegółowe wymaganie techniczne w tym: „Wszystkie nowe 
kable odpływowe należy wymienić na nowej kable”. Prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie jakie kable 
i z jakich rozdzielnic podlegają wymienia na nowe. 

• Wszystkie kable odpływowe należy wymienić na nowe, w tym:  połączenie pomiędzy rozdzielnicami, 
transformatorami i halą nr 7. 
 

42. W pkt. 5.3.10.1 PFU Zamawiający wymienia wytyczne dot. wykonania oświetlenia podstawowego w 
tym: W pomieszczeniach ruchu elektrycznego (rozdzielnice, kablowania, komory trafo ) zaprojektować 
należy oświetlenie podstawowe w oparciu o oprawy hermetyczne IP66 ze źródłami LED. Czy ww. 
zdanie obejmuje wszystkie cztery komory transformatorów czy dwie, które będą czynne? 

• Oświetlenie należy wykonać w trzech   komorach transformatorów 2 kpl wyposażone 1 rezerwowe 
stanowisko , czwarta komora będzie zagospodarowana na inne cele. 
 

43. W nawiązaniu do zapisów PFU oraz przeprowadzonej wizji lokalnej prosimy o potwierdzenie że poniżej 
wymienione prace są objęte zakresem modernizacji rozdzielni: 

o - wymiana drzwi do pomieszczeń transformatorów, 
o - malowanie lub obudowanie konstrukcji stalowej i wydzielenie pomieszczeń pod względem P-POŻ, 
o - remont ścian dla poszczególnych pomieszczeń rozdzielni. 

• Prace należy wykonać zgodnie z zapisami OPZ [Wykonanie remontu budowlanego komór 
transformatorowych, w tym zaślepienie niepotrzebnych otworów w komorze, wymiana drzwi (jeśli 
istnieje potrzeba)]. 
 

44. Prosimy o podanie maksymalnego obciążeniu stropu pierwszego piętra – miejsce posadowienia nowej 
rozdzielnicy 6kV i 0,4kV. W momencie sporządzania oferty wykonawca musi przewidzieć prace 
związane z ewentualnym wzmocnieniem stropu, czy została taka sytuacja przewidziana w PFU? 

• Obciążalność stropów należy zweryfikować na etapie projektowym. 
 

45. Dla zakresu prac polegających na zabudowie nowego świetlika prosimy o określenie preferowanej 
technologii wykonania - strop ocieplony lub płyty warstwowe? Czy ma być zachowane oświetlenie 
światła słonecznego? 

• Prace należy wykonać zgodnie z zapisami OPZ  [Wykonanie remontu budowlanego pomieszczenia 
rozdzielni, zaślepienie otworów w stropie, wraz postawieniem nowych ścianek działowych, 
zabudowanie świetlika na dachu, dostawa nowych drzwi, zabezpieczenie konstrukcji ppoż budynku 
– tak świetlik jest przewidziany jako doświetlenie więc konieczna jest wymiana szklenia i 
uszczelnienie. 
 

46. Zamawiający w pkt. 5.9. Specyfikacji Warunków Zamówienia powołuje się na pkt. 25.6 SWZ dotyczący 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Udostępniony przez Zamawianego SWZ nie zawiera 
pkt.25.6. Mając na uwadze powyższe prosimy o podanie informacji dotyczących warunków wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

• Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera pkt. 25.4. 
 

47. W pkt.17.4.3 SWZ Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał zdolność techniczną i zawodową 
polegającą na : 
„[...]opracowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2-ch 
projektów budowlanych obejmujących remont, przebudowę rozdzielni elektrycznej (lub podobne – 
których głównym przedmiotem opracowania były instalacje elektryczne) – o wartości co najmniej 500 
tys .zł 
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Czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca wykazał zdolność techniczną i zawodową polegającą na: 
„[...]opracowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2-ch 
projektów budowlanych obejmujących remont, przebudowę rozdzielni elektrycznej (lub podobne – 
których głównym przedmiotem opracowania były instalacje elektryczne) – o łącznej wartości co 
najmniej 500 tys. zł 

• Zamawiający oczekuje takich projektów w których głównym przedmiotem opracowania były 
instalacje elektryczne – a łączna wartość każdego projektu wynosi co najmniej 500 tys. złotych. 
 

48. Prosimy o informację odnośnie prac budowlanych w zakresie modernizacji „świetlika” – pomieszczenie 
rozdzielni. Świetlik ma być likwidowany, czy modernizowany i dostosowany do obowiązujących norm i 
przepisów adekwatnych do pomieszczenia. 

• Prace należy wykonać zgodnie z zapisami OPZ  [Wykonanie remontu budowlanego pomieszczenia 
rozdzielni, zaślepienie otworów w stropie po starych przejściach kablowych, wraz postawieniem 
nowych ścianek działowych, obudowanie świetlika na dachu nowymi płytami poliwęglan - szczelne, 
dostawa nowych drzwi, zabezpieczenie konstrukcji ppoż budynku ( jeśli potrzeba)]. 
 

49. W dokumencie OPZ __ Pkt 5.3.3.2 Budowa rozdzielnicy – Konstrukcja szaf rozdzielnicy podpunkt c) 
widnieje zapis „.. W automacie AZRS zostanie uruchomione funkcje : „PPZ przerwą napięciową” i „SZR” 
z przerwą napięciową w celu zabezpieczenia przed równoczesnym załączeniem pól zasilających i 
sprzęgłowych zostanie wykonany pełny układ blokad od styków pomocniczych tych wyłączników. 
Automat SZR ma być sterowany zdalnie z systemem SCS-100, oraz lokalnie z sterowania miejscowego 
rozdzielni. Połączenie automatu SZR z systemem SCS-100 należy realizować przez przekaźnik 
komunikacyjny. 
Prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania systemu SCS-100 

• Zakres prac nie obejmuje dostawy systemu nadzoru. 
 

50. Czy odpływy 0,4 kV mają posiadać liczniki zgodnie z obecnym standardem? 

• Tak odpływy należy doposażyć w liczniki. 
 

51. Czy dysponują państwo dokumentacją projektową która uszczegółowiała by zakres wymaganych prac 
oraz użytych materiałów zarówno w zakresie branży budowlanej, elektrycznej, HVAC ? 

• Zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj” należy wykonać nowy projekt techniczny 

zgodnie z którym należy wykonać prace. 
 

52. Proszę o uszczegółowienie czy linie kablowe zasilające i odpływowe w SN oraz nN podlegają wymianie. 
Jeśli zakres prac obejmuje wyminie linii kablowych prosimy o wskazanie które i podanie które i 
podanie typu, przekroje oraz szacunkowych długości. 

• Wymiana kabli zgodnie z PFU i OPZ (opisano).  Przekroje i długości dobrać na etapie projektowym. 
 

53. Czy inwestor dysponuje dokumentacją która wskazywał by na maksymalne obciążenie stropu w 
miejscu zainstalowania rozdzielnic SN i nN ? 

• Obciążalność stropów należy zweryfikować na etapie projektowym. 
 

54. Czy inwestor dopuszcza możliwość zamontowania rozdzielnic Sn i nN na jednym poziomie ? 

• Tak 
 

55. Czy zamawiający dysponuje materiałami które uszczegółowiły by wymagania odnośnie instalacji PPOŻ 
na obiekcie np. opinia strażaka ? 

• Projekt Techniczny  należy uzgodnić z rzeczoznawcą p.poż. 
 

56. W związku z powyższymi pytami, zakresem zadania, który podlega wycenie ponawiamy prośbę o 
przedłużenie terminu składania oferty na dzień 23 listopada br. 

Zamawiający dokonał przedłużenia składania ofert do dnia 16.11.2023r. 
 



9 

 

 
Zamawiający dokonuje jednocześnie zmiany w formularzu ofertowym poprzez wykreślenie punktu 4 -

związanego z terminem wykonania zamówienia (termin jest zgodny z załączonym harmonogramem i wynosi 

24 tygodnie). W celu złożenia oferty należy zastosować formularz załączony do niniejszych wyjaśnień. Jeżeli 

Wykonawcy w celu złożenia oferty zastosują dotychczasowy formularz, Zamawiający rozpatrując daną 

ofertę. nie będzie brał pod uwagę punktu 4. 

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ. 

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji 

przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o 

wyjaśnienia. 

 

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy, 

Wzór umowy, 

Przykładowy Harmonogram rzeczowy. 
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