



**POWIAT GÓROWSKI**  
ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra  
tel.: 65 544 39 00  
e-mail: [sekretariat@powiatgora.pl](mailto:sekretariat@powiatgora.pl)

Numer sprawy: ZP.272.11.1.2024

Góra, dnia 18 lipca 2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców.**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Prace konserwatorskie budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu – II postępowanie”.

Zamawiający, Powiat Górowski działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców i dokonuje zmiany.

1. Witam serdecznie proszę o informacje odnośnie terminu zakończenia robót, a mianowicie czy dopuszczalne jest odstępstwo ( przesunięcie terminu) na stolarkę drzwiową, rozmawiałem z kilkoma stolarniami i termin do końca sierpnia jest nie osiągalny. Przesunięcie terminu montażu stolarki na 31.09.2024 będzie osiągalne dla stolarza, a co za tym idzie dla mojej firmy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia w Rozdziale IV SWZ na termin 30.09.2024 r.

**Z up. STAROSTY<sup>1</sup>**  
*Ryszard Wawer*  
**WICESTAROSTA**

.....