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Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych

(tj. z 14 lipca 2023 r. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawg Pzp”.
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Nazwa oraz adres Zamawiajacego

Adres strony internetowej, na ktorej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia treSci SWZ
oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zaméwienia

Tryb udzielania zaméwienia

Informacje, czy Zamawiajacy przewiduje wyboér najkorzystniejszej oferty z mozliwoscia
prowadzenia negocjacji

Opis przedmiotu zamdéwienia

Termin wykonania zaméwienia

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktore zostana
wprowadzone do tresci tej umowy

Informacje o $rodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych Zamawiajacy
bedzie komunikowal si¢ z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji elektronicznej
Informacje o sposobie komunikowania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami w inny sposob
niz przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z
sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, ar. 66 i art. 69

Osoby uprawnione do komunikowania si¢ z Wykonawcami

Termin zwiazania oferta

Opis sposobu przygotowania oferty

Sposob oraz termin skladania ofert

Termin otwarcia ofert

Podstawy wykluczenia

Sposdb obliczania ceny

Opis kryteriéw, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

Informacje o formalno$ciach, jakie muszg by¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania
0 udzielenie zaméwienia

Warunki udzialu w postepowaniu

Informacja o podmiotowych $rodkach dowodowych

Informacja o przedmiotowych Srodkach dowodowych

RODO

Opis czesci zamowienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czeSciowych

Liczba cze$ci zaméwienia, na ktérag Wykonawca moze zlozy¢ oferte, lub maksymalng liczbe
czesSci, na ktore zaméwienie moze by¢ udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria
lub zasady, majace zastosowanie do ustalenia, ktore czeSci zamowienia zostang udzielone
jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz maksymalna
liczbie czesci

Informacje dotyczace ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania
ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszg odpowiadaé oferty wariantowe,
jezeli Zamawiajacy wymaga lub dopuszcza ich skladanie

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznoS$ciach,
o ktérych mowa w art. 95 Pzp
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28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp, jezeli

Zamawiajacy przewiduje takie wymagania

29. Informacje o zastrzezeniu mozliwos$ci ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia wylgcznie
przez Wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 Pzp jezeli Zamawiajacy przewiduje takie

wymagania
30. Wymagania dotyczace wadium, w tym jego kwote, jezeli Zamawiajacy przewiduje
obowiazek wniesienia wadium
31. Informacja o przewidywanych zaméwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8,
jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zaméwien

32. Informacje dotyczace przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia

przez niego dokument6éw niezbednych do realizacji zaméwienia, o ktérych mowa w art. 131

ust. 2 Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ albo wymaga zlozenia oferty po

odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentéow

33. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, jezeli Zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach

obcych

34. Informacje dotyczace zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu, jezeli Zamawiajacy

przewiduje ich zwrot

35. Informacje o obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan, jezeli

Zamawiajacy dokonuje takiego zastrzezenia zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp

36. Maksymalna liczba Wykonawcéw, z ktérymi zamawiajacy zawrze umowe ramowa, jezeli

Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej
37. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej wraz z informacjami, o ktorych mowa w art. 230 Pzp, jezeli Zamawiajacy

przewiduje aukcje elektroniczng

38. Wymég lub mozliwo$é zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolaczenia

katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 93 Pzp
39. Wymagania dotyczace zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
40. Inne
41. Wykaz zalacznikéw
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1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

Mazowiecki Wojewodzki Osrodek Medycyny Pracy SPZ0Z, 09 — 402 Ptock, ul. Kolegialna 17
Tel. 24 267 — 84 — 52

adres e-mail: zamowienia.publiczne@mwomp.pl

adres strony internetowej: www.mwomp.pl

adres strony internetowej prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mwomp

2. Adres strony internetowej, na ktorej udost¢pniane beda zmiany i wyjasnienia tresci SWZ
oraz inne dokumenty zamoéwienia bezpoSrednio zwigzane z post¢powaniem o udzielenie
zamOwienia

1. Zmiany i wyjasnienie tresci SWZ oraz inne dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z
postepowaniem o udzielenie zamowienia beda udostepniane na stronie Platformy Zakupowej
MWOMP: https://platformazakupowa.pl/pn/mwomp

2. Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ za
posrednictwem Platformy Zakupowe;j i formularza ,,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajacego”.

3. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uplywem
terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do
Zamawiajacego nie pozniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy udostepni na stronie Platformy Zakupowe;j
prowadzonego postepowania, o ktoérej mowa w ust. 1, w zaktadce ,,Wiadomosci”, sekcja
,Komunikaty publiczne”, bez ujawniania zrodta zapytania.

3. Tryb udzielania zamowienia

1. Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym z
mozliwo$cig negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo

zamoOwien publicznych, zwang dalej ustawa ,,Pzp”, oraz zgodnie z wymogami okreSlonymi w

niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej ,,SWZ”.
2. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawcow w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia stosuje si¢ przepisy powotanej ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tj. z 2 sierpnia 2023 r. Dz. U. z 2023 poz. 1610 ze zm.), jezeli przepisy ustawy
Prawo zamodwien publicznych nie stanowia inacze;j.

4, Informacje, czy Zamawiajacy przewiduje wybor najkorzystniejszej oferty z mozliwoS$cig

prowadzenia negocjacji

1. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wyboru oferty najkorzystniejszej z przeprowadzeniem
negocjacji ofert, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
2. Negocjacje ofert, o ktorych mowa w ust. 1 nie moga prowadzi¢ do zmiany tresci SWZ oraz
dotyczy¢ beda wylacznie tych elementow tresci ofert, ktore podlegaja ocenie w ramach
kryteriow oceny ofert.
3. Jezeli Zamawiajacy skorzysta z mozliwo$ci wyboru oferty najkorzystniejszej z przeprowadzeniem
negocjacji ofert, wowczas zaprosi do negocjacji ofert wszystkich Wykonawcow, ktorzy w
odpowiedzi na ogloszenie o zamdwieniu ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu.
Po zakonczeniu negocjacji Zamawiajacy zaprosi Wykonawcow do sktadania ofert dodatkowych.
Decyzja o sposobie wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. bez przeprowadzenia negocjacji albo po
przeprowadzeniu negocjacji, nalezy do Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy nie ogranicza liczby wykonawcow, ktorych zaprosi do negocjacji ofert w zakresie
kryteriow oceny ofert.
7. W zaproszeniu do negocjacji Zamawiajacy wskaze miejsce, termin i sposdb prowadzenia
negocjacji, a takze kryteria oceny ofert, w ramach ktérych beda prowadzone negocjacje w celu
ulepszenia tresci ofert.
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8. Negocjacje majg charakter poufny oraz sg prowadzone w sposob zapewniajacy rowne traktowanie
wszystkich Wykonawcow. Zadna ze stron nie moze, bez zgody drugiej strony, ujawnia¢ informacji
technicznych i handlowych zwigzanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do
konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

9. Negocjacje nie moga prowadzi¢ do zmiany tresci SWZ oraz mogg dotyczy¢ wylacznie elementow
tresci ofert, ktore podlegaja ocenie w ramach kryteridéw oceny ofert.

10. Po przeprowadzeniu negocjacji Zamawiajacy informuje Wykonawcow o ich zakonczeniu oraz
zaprasza do sktadania ofert dodatkowych.

11. Zamawiajacy wyznaczy termin na ztozenie ofert dodatkowych, uwzgledniajac czas potrzebny na
przygotowanie tych ofert, nie krétszy jednak niz 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do
sktadania ofert dodatkowych.

12.Wykonawca moze ztozy¢ oferte dodatkows, ktéra zawiera nowe propozycje w zakresie tresci
oferty podlegajacych ocenie w ramach kryteriow oceny ofert wskazanych przez Zamawiajacego w
zaproszeniu. Oferta dodatkowa nie moze by¢ mniej korzystna w zadnym z kryteriow oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta zlozona w odpowiedzi na ogloszenie o
zamowieniu, w innym wypadku podlega odrzuceniu. Oferta przestaje wigza¢ Wykonawce w
zakresie, w jakim zlozy on oferte dodatkowa zawierajaca korzystniejsze propozycje w ramach
kazdego z kryteriow oceny ofert w zaproszeniu do negocjacji.

13. Za ofertg najkorzystniejsza zostanie uznana oferta przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans ceny
oraz pozostalych kryteriow oceny ofert.

14.0ferta dodatkowa zostanie ztozona przez Wykonawce przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej, zapewniajacych zachowanie integralno$ci, autentycznosci, nienaruszalnosci danych
i ich poufno$ci w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniajacych
mozliwos¢ zapoznania si¢ z ich treScig wylacznie po uptywie terminu na ich skladanie. W
przypadku zlozenia oferty dodatkowej w inny sposob zostanie ona odrzucona.

5. Opis przedmiotu zaméwienia:

1. Przedmiotem zamoéwienia publicznego jest wykonanie ushugi rozszerzonego nadzoru
inwestorskiego robot budowlano-montazowych wraz z dostawami i montazem urzadzen,
rozruchami, szkoleniami, odbiorami, przekazaniem do uzytkowania oraz usuwania wad w okresie
gwarancji i rekojmi przy wykonaniu robdt budowlanych realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
»Modernizacja obiektow MWOMP w Plocku Oddzial w Warszawie — etap II” polegajacych na
przebudowie, remoncie, rozbidrce istniejacych obiektow MWOMP oraz budowie nowego tacznika
wraz z urzagdzeniami budowlanymi, obejmujacy ponizsze zakresy:

1.1. Zakres | — czynnosci do wykonania przed zawarciem umowy z wykonawcg robot budowlanych:

1) weryfikacje¢ pod katem zgodnosci/prawidtowosci technicznej i obowigzujacych przepisoOw prawa,
posiadanej przez Inwestora dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przedtozenie
Zamawiajacemu sprawozdania z przeprowadzonej weryfikacji z ewentualnymi uwagami i
rekomendacjg dalszych dziatan w tym zakresie - w przypadku stwierdzonych brakow lub
niezgodnosci;

2) weryfikacje STWIORB ze szczegdlnym uwzglednieniem opisanego sposobu realizacji robot
budowlanych w czynnym obiekcie Zamawiajacego i przedtozenie Zamawiajagcemu sprawozdania
z przeprowadzonego sprawdzenia wraz z opracowaniem niezbednych uzupelien w formie
wytycznych, ktoére po uzgodnieniu z Zamawiajagcym zostang doltgczone do SWZ na wybor
wykonawcy Inwestycji.

3) konsultacje z Zamawiajacym w zakresie udzielania wyjasnien na pytania wykonawcow do tresci
SWZ w zakresie przedmiotu zamoéwienia na wybor wykonawcy robdt budowlanych oraz
uczestniczenie w sprawdzaniu ofert ztlozonych przez wykonawcoéw na ww. zadanie.

1.1. Zakres Il - nadzoér inwestorski W okresie realizacji zadania zgodnie z wytycznymi opisanymi w

Zataczniku Nr 1 do SWZ (OPZ)

1.2.Zakres Il - dotyczy czynnosci w okresie gwarancji — od odbioru koncowego Inwestycji do

odbioru ostatecznego Inwestycji i obejmuje:
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1) dokonywanie w okresie gwarancji, co 12 miesigcy przegladéw w ustalonych terminach z
Zamawiajacym i wykonawca Inwestycji oraz sporzadzanie protokotéw z tych czynnosci.
Zamawiajacy zaklada minimalny okres gwarancji 60 miesiecy od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot oraz zlozenia przez Wykonawce i
przyjecie przez wiasciwy organ zawiadomienia o zakonczeniu budowy, do ktérego nie
zgloszono sprzeciwu w drodze decyz;ji.

2) uczestnictwo w odbiorze ostatecznym Inwestycji;

1.3. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia zawiera Zalacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji
warunkow zamoéwienia, ktore bedg podstawa do sporzadzenia oferty.
1.4. Wspo6lny Stownik Zamowien CPV: 71520000-9 — Ustugi nadzoru budowlanego.

6. Termin wykonania zamo6wienia:

Termin wykonania zamdwienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia zadania, tj.
zakonczenia robot budowlanych, podpisania protokotéw odbioru koncowego robot oraz uzyskania
przez Wykonawce zadania inwestycyjnego pozwolenia na uzytkowanie obiektow wraz z przegladami
gwarancyjnymi w okresie udzielonej gwarancji przez wykonawce robot budowlanych. Zamawiajacy
zaklada 5 przegladow, jeden raz w roku, w okresie udzielonej gwarancji na roboty budowlane — okres
gwarancji to 60 miesiecy.

Planowany termin rozpoczecia robot budowlanych — I kwartat 2025 r.

Zamawiajacy planuje wykonanie robot budowlanych w okresie 36 miesiecy.

Terminy petnienia nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy sg terminami prognozowanymi i
mogg ulec zmianie ze wzglgdu na fakt ich bezposredniego powigzania z terminem wykonywania robot
budowalnych oraz postgpowania przetargowego, do ktérych wykonawca begdzie wybierany zgodnie z
Pzp, a w szczegblnosci w przypadku koniecznosci powtdrzenia postgpowania przetargowego na
wybor wykonawcy robot budowlanych.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ktére zostana
wprowadzone do tresci tej umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, ktore zostang
wprowadzone do tresci umowy, okreslone zostalty w Zataczniku nr 10 do SWZ.

2. Okolicznosci uzasadniajgce zmiany umowy, zostaly okreSlone we wzorze projektowanych
postanowien umowy.

8. Informacje o Srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktéorych Zamawiajacy
bedzie komunikowal si¢ z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji elektroniczne;j.

1. W postepowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami,
w szczegolnosci sktadanie o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz przekazywanie informacji
odbywa si¢ elektronicznie za posrednictwem Platformy Zakupowej, o ktérej mowa w czesci 1
SWZ i formularza ,,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajacego” dostepnego na stronie Platformy
dotyczacej danego postgpowania. Za date przekazania (wplywu) oswiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz informacji przyjmuje si¢ date ich przestania za posrednictwem Platformy
Zakupowej poprzez klikniecie przycisku ,,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajacego” po ktorych
pojawi si¢ komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do Zamawiajacego.

2. Zamawiajagcy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczace
w szczegdlnosci logowania, sktadania wnioskoOw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w przedmiotowym postgpowaniu przy uzyciu Platformy
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Zakupowej znajduja si¢ W zaktadce Instrukcje dla Wykonawcow -
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

. Wykonaweca, przystepujac do przedmiotowego postgpowania o udzielenie zamowienia:

1) akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej okreslone w Regulaminie dostgpnym w
zaktadce Regulamin oraz uznaje go za wigzacy;

2) zapoznat i stosuje si¢ do Instrukcji sktadania wnioskow i ofert dostepnej w zaktadce Instrukcje
dla Wykonawcow.

. Wykonawca za po$rednictwem Platformy Zakupowej i formularza ,,Wyslij wiadomos¢ do
zamawiajacego” moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SWZ. Zamawiajacy jest
obowigzany udzieli¢c wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do
zamawiajgcego nie pozniej niz na odpowiednio 4 przed uptywem terminu sktadania wnioskow.

. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wplynal po uptywie terminu, o ktorym mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie ma obowiazku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowiazku przedtuzenia terminu
sktadania wnioskow. Przedtuzenie terminu sktadania wnioskow nie wplywa na bieg terminu
sktadania oferty o wyjasnienie tre§ci SWZ.

. Zamawiajacy bedzie przekazywal wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za
posrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczace przedmiotowego postgpowania
Zamawiajacy bedzie zamieszczal na Platformie w zakladce ,,Wiadomosci”, sekcji “Komunikaty
publiczne”.

. Korespondencja, ktorej zgodnie z obowigzujacymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, bedzie przekazywana w postaci elektronicznej za posrednictwem Platformy
Zakupowej do konkretnego wykonawcy. Wykonawca w trakcie toczacego si¢ postepowania
powinien sprawdza¢ komunikaty i wiadomosci przestane przez Zamawiajacego bezposrednio na
Platformie Zakupowej, gdyz system powiadomien Platformy moze ulec awarii lub powiadomienie
moze trafi¢ do folderu SPAM.

. Zaleca sie, aby wykonawca, chcac korzysta¢ ze wszystkich funkcjonalnosci dostepnych na
Platformie Zakupowej, zalozyt bezptatne Konto Uzytkownika na platformazakupowa.pl.
Warunkiem zalozenia Konta jest posiadanie przez Uzytkownika aktywnego konta poczty
elektronicznej (e-mail). W celu zatozenia konta Uzytkownik wypetnia formularz Zatozenia konta
udostepniony przez Ustugodawce na Stronie platformazakupowa.pl, podajac m. in. adres e-mail.
Powiadomienia systemowe dotyczace komunikatéw informujacych o opublikowaniu przez
Zamawiajacego komunikatu publicznego lub przestania spersonalizowanej wiadomo$ci zwanej
prywatng korespondencja (wiadomos$¢ prywatna) przekazywane beda wylacznie na adres poczty
elektronicznej wskazany przez wykonawce w formularzu Zalozenia konta. Dlatego tez
Zamawiajacy zaleca, aby wykonawca zaktadajac konto Uzytkownika podal adres poczty
elektronicznej, zapewniajacy wykonawcy stalty 1 bezposredni dostgp do komunikatow -
powiadomien systemowych przesytanych przez Platform¢ Zakupowa. Zaleca si¢, aby ww. adres e-
mail byl tozsamy z adresem poczty elektronicznej wskazanym przez Wykonawce w Formularzu
oferty 1 przeznaczonym do kontaktu z Zamawiajacym.

. Realizujgc obowigzek wynikajacy z art. 67 ustawy Zamawiajacy przekazuje nastepujace

informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysytania i odbierania

korespondenc;ji elektronicznej za posrednictwem Platformy Zakupowe;j:

1) minimalne wymagania techniczne umozliwiajace korzystanie ze Strony Platformy Zakupowe;j
to przegladarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostepnej wersji, z
wlaczong obstuga jezyka Javascript, akceptujgca pliki typu ,,cookies” oraz tacze internetowe o
przepustowosci co najmniej 256 kbit/s.,
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2) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczo$ci ekranu 1024x768
pikseli,

3) w celu zalozenia Konta Uzytkownika na Platformie Zakupowej, konieczne jest posiadanie
aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

4) wystepuje limit objetosci plikow lub spakowanych folderéw w zakresie catej oferty do ilosci 10
plikow lub spakowanych folderéw przy maksymalnej wielkosci 150 MB (w przypadku
wigkszych plikow zalecane jest skorzystanie z instrukcji pakowania plikow, dzielac je na
mniejsze paczki po np. 150 MB kazda),

5) komunikacja poprzez Wyslij wiadomos$¢ umozliwia dodanie do tresci wysytanej wiadomosci
plikow lub spakowanego katalogu (zatgcznikow); wystepuje limit objgtosci plikow Iub
spakowanych folderéw do ilosci 10 plikow lub spakowanych folderéw przy maksymalnej
sumarycznej wielkosci 500 MB,

6) czas wyswietlany na Platformie Zakupowej synchronizuje si¢ automatycznie z serwerem
Gtownego Urzedu Miar.

10.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ komunikowania si¢ Zamawiajacego z wykonawcami za
posrednictwem poczty elektronicznej wytacznie w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku
dziatania Platformy Zakupowej Zamawiajacego.

11.Przekazywanie ofert w przedmiotowym postepowaniu odbywa si¢ przy uzyciu Srodkow
komunikacji  elektronicznej, zapewniajacych zachowanie integralnos$ci, autentyczno$ci,
nienaruszalno$ci danych i ich poufnosci w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym
zapewniajacych mozliwo$¢ zapoznania si¢ z ich treScig wyltacznie po uptywie terminu na ich

sktadanie, oraz spetniajacych wymagania okreslone w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z

dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz

wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz §rodkéw komunikacji elektroniczne;j

w postgpowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. poz. 2452).

12.Srodki komunikacji elektronicznej w postepowaniu shuzace do odbioru dokumentow
elektronicznych zawierajacych oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
podmiotowe $rodki dowodowe, w tym o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz
zobowigzanie podmiotu udostgpniajacego zasoby, przedmiotowe $rodki dowodowe,
pelnomocnictwo, oraz informacje, o$wiadczenia lub dokumenty, umozliwiajg identyfikacje
podmiotow przekazujacych te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie doktadnego czasu i daty ich
odbioru.

13.Zamawiajagcy wymaga w przedmiotowym postepowaniu sporzadzenia i przekazywania wszelkich
dokumentow zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia

2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych

dla dokumentow elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).

14.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ komunikowania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami za
posrednictwem poczty elektronicznej wylacznie w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku
dziatania Platformy Zakupowej Zamawiajacego.

9. Informacje o sposobie komunikowania si¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami w inny sposob
niz przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej
z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, ar. 66 i art. 69

Nie dotyczy.
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Osoby uprawnione do komunikowania si¢ z Wykonawcami

Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest: Arkadiusz Majchrzak, e-mail:
a.majchrzak@mwomp.pl

Uwaga! Zamawiajacy przypomina, ze w toku postepowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Pzp,
komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do
informacji, ktore nie sa istotne, o ile ich tres¢ jest udokumentowana. Zasady dotyczace sposobu
komunikowania si¢ zostaty przez Zamawiajacego okreslone w Rozdziale 8 ust. 1 SWZ.

Termin zwiazania oferta

Wykonawca jest zwiagzany ztozona oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert do dnia
18.07.2024 r.

W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu zwigzania
oferta okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania oferta zwraca si¢
jednokrotnie do Wykonawcdéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie duzszy niz 30 dni.

Przedluzenie terminu zwiazania oferta, o ktéorym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wymagania podstawowe:
1) Wykonawca sktada ofert¢ wraz z zalacznikami za posrednictwem platformy zakupowej pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mwomp

2) Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte;

3) Tres¢ ztozonej oferty musi odpowiadaé tresci SWZ;
4) Oferta winna by¢ ztozona przez osoby umocowane do sktadania o$wiadczen woli i zaciggania

zobowigzan w imieniu Wykonawcy;

5) W przypadku ztozenia oferty i sktadajacych si¢ na nig dokumentow i o§wiadczen przez osobe(y)

niewymienion(g)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty
dotaczy¢ stosowne pelnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

6) Wykonawcy ponoszag wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, w tym

2.

koszty poniesione z tytutu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Forma oferty, dokumentéw i o§wiadczen:

1) Oferte w przedmiotowym postepowaniu, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, przygotowang

w jezyku polskim, sktada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej (art. 781
Kodeksu cywilnego okresla, ze do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej
wymagane jest spelnienie dwoch przestanek: ztozenie o$wiadczenia woli w postaci
elektronicznej oraz opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Formularz oferty
stanowi zatacznik nr 2 do SWZ.

2) Zamawiajacy zaleca, aby w odniesieniu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego stosowac

niniejsze zasady:

a) ofert¢ nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, a do danych zawierajacych dokumenty tekstowe,
tekstowograficzne lub multimedialne Zamawiajacy zaleca przede wszystkim stosowanie
formatu danych .pdf;
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b) dokumenty w formacie innym niz .pdf zaleca si¢, w miare mozliwosci, konwertowaé¢ do

formatu .pdf.;

) ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejsza weryfikacj¢ podpisu

dla dokumentow w formacie .pdf zaleca si¢ podpis w formacie PAdES;

d) w przypadku sktadania dokumentéw w formacie innym niz .pdf (np. .doc, .docx), zaleca si¢

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

stosowa¢ podpis w formacie XAdES o typie ZEWNETRZNYM; Wykonawca powinien
pamigtac, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z dokumentem podpisywanym.

Podpis kwalifikowany wykorzystywany przez Wykonawce do podpisywania wszelkich plikéw
musi spelnia¢é wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnetrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 — od 1 lipca 2016 roku.
Podpis zaufany to podpis elektroniczny, ktorego autentyczno$¢ i integralno$¢ sa zapewniane
przy uzyciu pieczeci elektronicznej ministra wlasciwego do spraw informatyzacji, zawierajacy:
dane identyfikujace osobe, ustalone na podstawie $rodka identyfikacji elektronicznej wydanego
w systemie, o ktorym mowa w art. 20aa pkt 1 ustawy 0 informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujacych zadania publiczne; identyfikator srodka identyfikacji elektronicznej, przy uzyciu
ktorego zostal ztozony oraz czas jego ztozenia.

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11
Dz.U.UE.910/2014 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE,
weryfikowany za pomoca certyfikatu podpisu osobistego. Podpis whasnoreczny, zlozony na
dokumencie w postaci papierowej nie jest podpisem osobistym.

Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow
podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktory wynosi
maksymalnie 5SMB.

Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob, stosowac podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisOw np. osobistym
1 kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikow.

Wykonawcy moga wspoélnie ubiegac si¢ o udzielenie zamdwienia. Zamawiajacy nie wymaga od
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia posiadania okreslonej formy
prawnej w celu ztozenia oferty.

Przepisy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia.

W przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia oferta musi by¢ opatrzona nazwami wszystkich Wykonawcow ubiegajacych sig
wspolnie o udzielenie zamowienia.

W przypadku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw wystepujacych wspolnie, Wykonawcy
ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
albo do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy W sprawie zamoOwienia
publicznego.

Wykonawca wraz z ofertg sktada o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
aktualne na dzien sktadania ofert, pod rygorem niewaznos$ci w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzor
o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do SWZ.

Informacje zawarte w o§wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 12 stanowig wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
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W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia do zlozenia
o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 12 obowigzany jest kazdy z Wykonawcow wystepujacych
wspolnie. Oswiadczenie powinno by¢ aktualne na dzien sktadania ofert, ztozone pod rygorem
niewaznosci w formie elektronicznej, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym Iub podpisem osobistym przez kazdego z Wykonawcow wystepujacych wspolnie w
zakresie, w jakim potwierdzaja okolicznosci, o ktoérych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia (konsorcjum, spotki cywilne), zgodnie
z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotaczaja do oferty o§wiadczenie, z ktorego wynika, ktore ustugi w trakcie
realizacji zamdwienia wykonaja poszczegolni Wykonawcy. O$wiadczenie stanowi Zatacznik nr 4 do

SWZ.

Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postgpowania) Wykonawcy sktadajacy oferte
wspolng begda mieli obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu umowe konsorcjum, zawierajaca, co
najmniej:

15)

16)

17)

18)

19)

zobowigzanie do realizacji wspolnego przedsiewzigcia gospodarczego obejmujacego swoim

zakresem realizacj¢ przedmiotu zamowienia,

okreslenie zakresu dziatania poszczegoélnych stron umowy,

czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje

zamdOwienia.
W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje pelnomocnik do oferty musi by¢ zataczone
petnomocnictwo, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, okreslajace zakres petnomocnictwa. Pelnomocnictwo musi
by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba zZe
petnomocnictwo wynika z innych zataczonych do oferty dokumentow.
Jezeli w imieniu Wykonawcy lub Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia dziata osoba, ktorej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci
Gospodarczej lub innego whasciwego rejestru, Zamawiajacy zada od Wykonawcy zataczenia do
oferty pelnomocnictwa Iub innego dokumentu potwierdzajacego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy.
Sposob sporzadzania dokumentéw elektronicznych, o$wiadczen lub elektronicznych kopii
dokumentow okreslony jest w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020
roku w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych
dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia.
Wykonawca, korzystajac z uprawnienia wynikajacego z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, ma prawo
zastrzec informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, czyli informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajace wartosé
gospodarczg, ktore jako cato$¢ lub w szczegdlnym zestawieniu i zbiorze ich elementéw nie sg
powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym si¢ tym rodzajem informacji albo nie sg tatwo
dostepne dla takich oséb, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi
podjat, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dziatania w celu utrzymania ich w poufnosci.
Zastrzezenia informacji Wykonawca dokonuje wraz z ich przekazaniem. Do skutecznego
objecia okreslonych informacji tajemnicg przedsigbiorstwa wymagane jest, aby Wykonawca
okreslit jaki zakres informacji objetych jest klauzulg poufnosci i uzasadnit, Ze zastrzegane
informacje stanowig tajemnicg, przedstawiajac przestanki wskazujgce zasadnos¢ poczynionego
zastrzezenia. W tym celu Wykonawca powinien wyodrebni¢ zastrzezone informacje,
umieszczajac je w osobnym dokumencie, oznaczonym w sposob niebudzacy watpliwosci, iz
zawiera on informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa. Wyodrebnione w ten sposob
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informacje nalezy umie$ci¢ w osobnym pliku podpisanym odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz dotaczy¢
uzasadnienie objecia informacji klauzulg tajemnicy przedsigbiorstwa.

20) Uzasadnienie zastrzezenia tajemnicy nie moze stanowi¢ tajemnicy przedsigbiorstwa, gdyz jest
elementem jawnym, stuzacym weryfikacji prawidlowosci zastosowania przez Wykonawce
klauzuli tajemnicy przedsiebiorstwa.

21) W przypadku, gdy Wykonawca nie dotgczy do oferty uzasadnienia objecia informacji tajemnicg
przedsigbiorstwa lub nie wykaze zasadno$ci uznania danej informacji za tajemnice
przedsiebiorstwa (nie wykaze, ze informacje objete tajemnica przedsigbiorstwa nie sg i nie byty
ujawnione do wiadomosci publicznej oraz nie wykaze jakie podjat niezbgdne dziatania w celu
zachowania ich poufno$ci), Zamawiajacy moze uznal, ze zastrzezenie informacji bylo
nieskuteczne i odtajni zastrzezona czg$¢ oferty bez dokonywania oceny zasadnosci objecia
informacji tajemnicg przedsigbiorstwa.

22) Wykonawca, ktory sktada oswiadczenie bedace Zatacznikiem nr 3 do SWZ, zawierajace
zardbwno informacje jawne oraz objgte tajemnica przedsigbiorstwa, zobowigzany jest do
ztozenia dwoch osobnych plikoéw, tj. osSwiadczenia bedacego Zatacznikiem nr 3 do SWZ,
ktorego zawarto$¢ jest jawna (mozliwa do udostepnienia) oraz o$wiadczenia bedacego
Zatacznikiem nr 3 do SWZ z zastrzezonymi informacjami.

3. Zawartos¢ oferty:
1) Do oferty nalezy dotaczy¢:

a) wypeliony formularz oferty sporzadzony wedlug Zalacznik nr 2 do SWZ w postaci
elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym,

b) oswiadczenie o0 niepodleganiu wykluczeniu z udzialu w postgpowaniu oraz spetnieniu
warunkow udziatu w postepowaniu wedtug Zatgcznika nr 3 do SWZ — w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamoéwienie przez Wykonawcow,
oswiadczenie to sktada kazdy z Wykonawcow.

€) Wypelniony zatgcznik nr 7 do SWZ — w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, ktory jest niezbedny
do oceny oferty.

d) jezeli dotyczy — pelnomocnictwo, upowazniajace do ztozenia oferty — w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
0sobistym,

e) pelnomocnictwo dla pelnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia — dotyczy ofert skladanych przez
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia — W postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
0sobistym,

f) przedmiotowe srodki dowodowe — nie dotyczy

g) podmiotowe srodki dowodowe — zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale 21 SWZ — w postaci
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

h) Oferta, formularz oferty, o§wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, o§wiadczenie o spetnieniu
warunkoéw musza by¢ ztozone w oryginale.

2) Pelnomocnictwo do ztozenia oferty musi by¢ ztozone w oryginale w takiej samej formie, jak
sktadana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
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zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza si¢ takze ztozenie elektronicznej kopii (skanu)
pelmomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
po$wiadczenia sporzadzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo
0 notariacie, ktéore to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, badz tez poprzez opatrzenie skanu pelnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w
formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pelnomocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona przez
upelnomocnionego.

Poleganie na zdolnosciach/zasobach innych podmiotow:

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach podmiotow udostepniajacych zasoby,
przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 4), takze o$wiadczenie
podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powotuje si¢ na jego zasoby. Oswiadczenie stanowi Zatgcznik nr 5 do SWZ.
Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach podmiotow udostepniajacych zasoby, sktada wraz z
oferta zobowigzanie podmiotu udostgpniajacego zasoby, do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasoboéw na potrzeby realizacji zamowienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotow.

Zobowiazanie podmiotu udostgpniajagcego zasoby potwierdza, ze stosunek aczacy Wykonawce
z podmiotami udost¢pniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostgp do tych zasobow oraz
okresla, w szczegolnosci:

zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby;

sposob i okres udostgpnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;

czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktéorego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia zrealizuje ustugi, ktorych wskazane zdolnosci
dotycza.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcom,
zamieszcza w formularzu oferty stanowigcym Zatacznik nr 2 do SWZ, informacje w jakiej czesci
zamierza powierzy¢ wykonanie zamowienia podwykonawcom oraz podaje nazwy ewentualnych
podwykonawcow, jezeli sa juz znani.

Sposéb oraz termin skladania ofert

Oferte wraz z zalacznikami nalezy ztozy¢ za posrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mwomp w terminie najpdzniej do dnia 19.06.2024 .
do godz. 9%

Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca zlozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje
sie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofaé ztozonej oferty.

Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastagpi w dniu 19.06.2024 r. o godzinie 9% za pomocg Platformy.
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Otwarcie ofert jest niejawne.
Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostgpnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje 0 kwocie, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zamoéwienia.
Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostgpnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:
nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty zostaty otwarte,
cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
W przypadku wystgpienia awarii systemu teleinformatycznego, ktora spowoduje brak mozliwos$ci
otwarcia ofert w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastgpi niezwlocznie
PO usunigciu awarii.
Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

Podstawy wykluczenia

Zamawiajacy wykluczy z postgpowania Wykonawce w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP.

Stosownie do tre$ci art. 109 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajacy wykluczy z postepowania
Wykonawce:

1) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci

podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku,
o ktorym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, chyba ze wykonawca przed uplywem terminu
sktadania ofert dokonal ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace porozumienie w
sprawie sptaty tych naleznosci;

2) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w stosunku do ktérego otwarto likwidacje,

ogtoszono wupadtos¢, ktorego aktywami zarzadza likwidator Ilub sad, zawart uktad z
wierzycielami, ktorego dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczecia tej procedury;

3) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt

obowiazki zawodowe, co podwaza jego uczciwos¢, w szczegdlnosci gdy Wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat Iub nienalezycie wykonat
zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych dowodow;

4) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w

znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat Iub nienalezycie wykonat albo dlugotrwale
nienalezycie wykonywal istotne zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastgpczego lub realizacji uprawnien z tytutu
rgkojmi za wady;

W przypadkach, o ktérych mowa powyzej w ust. 2 pkt 1-4, Zamawiajgcy moze nie wykluczac
wykonawcy, jezeli wykluczenie bytoby w sposob oczywisty nieproporcjonalne, w szczegolnosci
gdy kwota zalegtych podatkéw lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne jest niewielka albo
sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o ktorym mowa powyzej w ust. 2 pkt 2, jest
wystarczajaca do wykonania zamowienia.

W zwiagzku z ustawg z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukrainge oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
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narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postepowania wyklucza sie¢ rowniez Wykonawcow,
o ktorych mowa w art. 7 ust. 1 powyzszej ustawy.

5. W przypadku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw wystepujacych wspolnie, okoliczno$ci
uzasadniajagce wykluczenie z postgpowania w oparciu o przepisy, o ktorych mowa powyzej,
zachodzace choéby wzgledem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikuja catg grupe
Wykonawcdw ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie zamdowienia.

6. Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie postepowania
o0 udzielenie zamdwienia.

16. Sposéb obliczania ceny

1. Wykonawca oblicza warto$¢ zamowienia w oparciu o informacje zawarte w opisie przedmiotu
zamOwienia, stanowigcym Zalacznik nr 1 do SWZ oraz wypeniajac Zatacznik nr 2 do SWZ —
formularz oferty.

2. Warto$¢ zamoéwienia musi zosta¢ podana w ztotych polskich z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku.

3. Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawce musza zosta¢ wliczone w cene.

4. Jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i uslug, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw i ustug, ktéry mialby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

5. W przypadku Wykonawcy nie bedacego ptatnikiem podatku VAT, Zamawiajacy informuje, iz od
wskazanej ceny oferty, Zamawiajacy potragci kwote stanowigca wszelkie $wiadczenia, ktore
powstana po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci np. zaliczke na nalezny podatek dochodowy.

17.  Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

1. Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o nastepujace kryteria:
Cena brutto - waga 60% - C
Doswiadczenie koordynatora inspektorow nadzoru - waga 40% - D

2. Zamawiajacy dokona oceny ofert przyznajac punkty w ramach poszczegolnych kryteriow oceny
ofert, przyjmujac zasadg, ze 1% wagi oceny = 1 punkt.

3. Sposdb obliczenia punktéw z przyporzadkowaniem wag procentowych/punktowych:

w kryterium — Cena brutto

C = ( Cmin/ Chad) x 60

gdzie:

Cmin - najnizsza cena brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia spo$rod ztozonych ofert

niepodlegajacych odrzuceniu,

Cbad - zaoferowana cena brutto,

C - ilo$¢ punktoéw przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.

w kryterium ,,Doswiadczenie koordynatora inspektoréw nadzoru” oceniana oferta moze uzyskaé
0-40 punktow, za posiadanie do§wiadczenia pracownikow Wykonawcy

Wskazany przez wykonawce Koordynator inspektoréw nadzoru; inspektor nadzoru w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej — osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ktora w okresie ostatnich 7
lat przed terminem sktadania ofert petnita funkcje koordynatora inspektorow nadzoru co najmniej
jednego zadania inwestycyjnego o warto$ci minimum 10 000 000,00 zt, obejmujacego budowe lub
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przebudowe, rozbudowe budynku uzyteczno$ci publicznej o pow. uzytkowej co najmniej 1 000,00 m?,
za pelnienie tej funkcji:
jednokrotne otrzyma 0 pkt (spetnienie warunku udzialu w postepowaniu);
dwukrotne otrzyma 10,00 pkt
trzykrotne otrzyma 20,00 pkt
czterokrotne otrzyma 30,00 pkt
pieciokrotne i wigcej otrzyma 40,00 pkt.

W celu potwierdzenia posiadanego przez Koordynatora inspektoréw nadzoru do§wiadczenia wymaga
si¢ przediozenia wraz z oferta Wykazu osob obejmujacego jedynie informacje nt. Koordynatora
inspektorow nadzoru wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez niego czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania ta osoba — zatacznik nr 7 do
SWZ.

4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans: ceny
brutto, wiedzy 1 dos§wiadczenia oraz jakosci ustugi. W przypadku gdy suma punkéw dla ofert
bedzie jednakowa, Zamawiajacy przy wyborze oferty najkorzystniejszej wezmie pod uwage
najnizsza cene.

Ogodlna liczba punktow = C + D

gdzie:
C - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena brutto
D - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Dos$wiadczenie koordynatora

inspektorow nadzoru

18. Informacje o formalno$ciach, jakie musza byé dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy poinformuje rownoczesnie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imig i
nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania, jezeli jest
miejscem wykonywania dzialalno$ci Wykonawcy, ktérego
oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania, jezeli s3 miejscami wykonywania
dziatalnosci Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze
punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny
ofert i laczna punktacje,

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone — podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiajacy udostepni niezwlocznie informacje, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie Platformy
Zakupowej prowadzonego postepowania.

Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamoOwienia publicznego w terminie nie
krétszym niz 5 dni od dnia przestania przy uzyciu $srodkéw komunikacji elektronicznej zawiadomienia
0 wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminu, o
ktorym mowa w ust. 3, jezeli w przedmiotowym postgpowaniu zostanie ztozona tylko jedna oferta.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktérego oferta zostanie wybrana, o terminie i miejscu
spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegdélowych kwestii zawieranej umowy.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia
2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $srodkow ograniczajacych w
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zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie, zakazuje si¢ wykonywania
zamoOwienia publicznego z udzialem podwykonawcow, dostawcow lub podmiotéw, na ktorych
zdolno$ci polega si¢ w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o ktérych mowa w art. 5k tego
rozporzadzenia w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% warto$ci zamowienia.

Umowa w sprawie zamdwienia publicznego zostanie zawarta z uwzglednieniem art. 577 ustawy Pzp,
w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejsze;j
oferty, jezeli zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni, jezeli zostato przestane w inny sposob.

Zamawiajacy moze zawrzeé umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminu, o
ktorym mowa w ust. 1, jezeli w postgpowaniu o udzielenie zamowienia ztozono tylko jedng oferte.
Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego o miejscu i terminie podpisania umowy.

Wykonaweca, ktorego oferta zostanie wybrana ma obowiazek zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia
na warunkach okre$lonych w projektowanych postanowieniach umowy, ktére stanowia Zatacznik nr
10 do SWZ. Umowa zostanie uzupetniona o zapisy wynikajace ze ztozonej oferty.

Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia (w
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawia Zamawiajagcemu umowe regulujaca
wspotprace tych Wykonawcow.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego Zamawiajacy moze dokonaé ponownego badania i oceny
ofert sposrod ofert pozostalych w postepowaniu Wykonawcow albo uniewaznié¢ postgpowanie

19. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawecy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamoOwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepisow ustawy Pzp.

2. Szczegdtowe informacje dotyczace $rodkow ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX ,,Srodki
ochrony prawnej” ustawy Pzp.

20.  Warunki udzialu w postepowaniu

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy speiniaja warunki udzialu w
postgpowaniu dotyczace:

1.1. zdolnos$ci do wystepowania w obrocie gospodarczym,

Opis spehienia warunku: Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny speiniania

warunku w tym zakresie.

1.2. uprawnien do prowadzenia okresSlonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile

wynika to z odrebnych przepisow,

Opis spehienia warunku: Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny speiniania

warunku w tym zakresie.

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Opis spehienia warunku: Zamawiajgcy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spelniania

warunku w tym zakresie.

1.4. zdolnosci technicznej lub zawodowej,

o0 udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy:
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1.41 w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, nalezycie wykonat ustuge polegajaca
na pelnieniu wielobranzowego nadzoru inwestorskiego (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej):

1.4.1.1 dla co najmniej jednej budowy, ktéra byla petniona nad robotami budowlanymi, o wartosci
nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto, polegajaca na budowie lub przebudowie,
rozbudowie budynku uzytecznoSci publicznej o pow. uzytkowej co najmniej
1 000,00 m? oraz obejmowata co najmniej specjalnosci:

— konstrukcyjno-budowlana,

— instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych
i kanalizacyjnych,

— instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

— instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzadzen teletechnicznych.

UWAGA:

1. Zamawiajacy uzna warunek okreslony w pkt 1.4.1.1 za speliony, réwniez w przypadku, gdy
Wykonawca wykaze si¢ do$wiadczeniem na podstawie umowy na pelnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu lub Inwestora Zastepczego, o ile umowa ta obejmowata pelnienie wielobranzowego
nadzoru inwestorskiego w zakresie opisanym w pkt. 1.4.1.1;

2. Przez wykonanie zadania inwestycyjnego rozumie si¢ proces zakonczony uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie;

3. Pelnienie ww. funkcji powinno dotyczy¢ petnego okresu realizacji robot budowlanych — od ich
rozpoczecia, az do ich zakonczenia potwierdzonego wydanym protokotem odbioru koncowego (lub
innym dokumentem o skutkach tozsamych);

4. Niedopuszczalne jest, by wykonawca polegal na wiedzy i doswiadczeniu grupy wykonawcoOw
(konsorcjum), ktorej byt czlonkiem przy innym zamowieniu, jezeli faktycznie i konkretnie nie
uczestniczyl w jego realizacji (por. wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci UE z 4 maja 2017 r. w
sprawie C-387/14 Esaprojekt);

1.4.2 dysponujg osobami zdolnymi do wykonania zamowienia:

Wykonaweca, ktory ubiega si¢ o wykonanie zamowienia skieruje do wykonania zamowienia osoby:

1.4.2.1 jedng osob¢ (1) - Koordynatora inspektoréw nadzoru; inspektora nadzoru w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, ktora spetnia tgcznie nastepujace minimalne wymagania:

— 0soba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

— w okresie ostatnich 7 lat przed terminem sktadania ofert petnita funkcje koordynatora inspektorow
nadzoru/Inzyniera Kontraktu co najmniej jednego zadania inwestycyjnego o warto$ci minimum
10 000 000,00 zt, obejmujacego budowe lub przebudowg, rozbudowe budynku uzytecznosci
publicznej o pow. uzytkowej co najmniej 1 000,00 m?;

— przynalezagca do wlasciwej izby samorzadu zawodowego (legitymuje si¢ aktualnym
za$wiadczeniem o przynalezno$ci do wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa).

1.4.2.2 jedna osob¢ (1) - Inspektora nadzoru w specjalnosci sanitarnej, ktéra spelnia tgcznie
nastgpujace minimalne wymagania:

— osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen,

— w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania ofert byta inspektorem nadzoru w swojej
specjalnosci dla budowy lub przebudowy, rozbudowy budynku uzytecznosci publicznej 0 pow.
uzytkowej co najmniej 1 000,00 m?;
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— przynalezaca do wlasciwej izby samorzadu zawodowego (legitymuje si¢ aktualnym
zaswiadczeniem o przynalezno$ci do wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa).

1.4.2.3 jedna osobg (1) Inspektora nadzoru w specjalnosci elektrycznej, ktéra spetnia tacznie

nastepujace minimalne wymagania:

— osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,

— w okresie ostatnich 5 lat przed terminem skladania ofert byta inspektorem nadzoru w swojej
specjalnosci dla budowy lub przebudowy, rozbudowy budynku uzytecznosci publicznej 0 pow.
uzytkowej co najmniej 1 000,00 m?;

— przynalezaca do wlasciwej izby samorzadu zawodowego (legitymuje si¢ aktualnym
za$wiadczeniem o przynaleznos$ci do wlasciwej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa).

1.4.2.4 jedna osob¢ (1) Inspektora nadzoru w specjalnosci teletechnicznej, ktora spetnia tgcznie

nastepujace minimalne wymagania:

— osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen teletechnicznych,

— w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania ofert byta inspektorem nadzoru w swojej
specjalnosci dla budowy lub przebudowy, rozbudowy budynku uzyteczno$ci publicznej 0 pow.
uzytkowej co najmniej 1 000,00 m?;

— przynalezaca do wlasciwej izby samorzadu zawodowego (legitymuje si¢ aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa).

1.4.25 jedng osob¢ (1) Inspektora nadzoru w specjalnosci drogowej, ktora spetnia tacznie

nastepujace minimalne wymagania:

— osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci drogowej,

— w okresie ostatnich 5 lat przed terminem skladania ofert byta inspektorem nadzoru w swojej
specjalnosci dla budowy lub przebudowy drogi o dlugosci min. 500,00 m.

— przynalezaca do wlasciwej izby samorzadu zawodowego (legitymuje si¢ aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa).

Uwaga: Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiajacy rozumnie uprawnienia budowlane, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r.
poz. 831) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiednich przepisow obowigzujacych na terenie kraju, w
ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, uznanych przez wtasciwy organ, zgodnie z
ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 334).
W przypadku osob, ktore sg obywatelami panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-
stron umowy 0 Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz.U. z 2023 r.
poz. 551 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamdwienia posiadaja uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanym, wyszczegolnione wyzej jezeli:
— nabyly kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzialalno$ci w budownictwie, réwnoznacznej
wykonywaniu  samodzielnych  funkcji  technicznych w  budownictwie na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadajgce posiadaniu uprawien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi, oraz

— posiadaja odpowiednig decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyz;ji
o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostaly speilnione w stosunku do tych oséb wymagania, o
ktorych mowa w art.20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych.

2. Zmiana o0s6b na osoby posiadajace co najmniej rownowazne doswiadczenie i kwalifikacje wymaga
zmiany umowy poprzez sporzadzenie aneksu (wyjatek stanowi nieobecno$¢ tych osob wynikta z
powodu choroby, jezeli Zamawiajacemu zostanie przedstawione odpowiednie za$wiadczenie
lekarskie), w takim wypadku Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia osoby, ktdra zastapi
nieobecnego inspektora nadzoru, posiadajagcego co najmniej rownowazne doswiadczenie i
kwalifikacje wymagane w punkcie 1.4.2.

3. Informacja dla Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamowienie:

3.1 Zamawiajacy zastrzega, ze w sytuacji sktadania oferty przez Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych

si¢ o udzielenie zamoéwienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca bedzie polegal na

zasobach innego podmiotu, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, kazdy warunek o ktorych
mowa w pkt. 1.4.2.1, 1.4.2.2, 1.4.2.3, 1.4.2.4 1 1.4.2.5 SWZ, musi zosta¢ spetniony w catosci przez

Wykonawce (lub w catosci przez jednego z Wykonawcow wspolnie sktadajacego oferte) lub podmiot,

na ktorego zdolnosci w tym zakresie powotuje si¢ Wykonawca bezposrednio, co w szczegolnosci

znaczy, ze w przypadku Wykonawcéw wspolnie sktadajacych oferte, spetnienie wszystkich
poszczegbdlnych warunkow z pkt. 1.4.2.1, 1.4.2.2, 1.423, 1424 i 1.42.5, SWZ moze zostat
wykazane tylko przez jednego z konsorcjantow.

4. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia warunek opisany
powyzej w punkcie 1.4.2.1, 1.4.2.2, 1.4.2.3, 1.4.2.4 i 1.4.2.5 bedzie speliony, jezeli co najmniej
jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie¢ o udzielenie zamowienia spelniat bedzie go
samodzielnie.

5. Jezeli zdolno$ci zawodowe podmiotu udostgpniajacego zasoby nie potwierdzajg spelniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy moze zada¢, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, zZe
samodzielnie spelnia warunki udziatlu w postepowaniu.

6. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu skladania ofert, powotywa¢ si¢ na zdolnosci lub
sytuacje podmiotow udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie skladania ofert nie polegal on w
danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych zasoby.

Uwaga:

5. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia
dotaczaja do oferty, oswiadczenie z ktorego wynika, ktore ustugi wykonajg poszczegolni
wykonawcy. O$wiadczenie stanowi Zatacznik Nr 4 do SWZ.

6. Oceniajagc zdolnos$¢ techniczng lub zawodowsg, Zamawiajacy moze, na kazdym etapie
postgpowania, uzna¢, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez
Wykonawce sprzecznych interesow, w szczego6lno$ci zaangazowanie zasobow technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsigwzigcia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny
wplyw na realizacj¢ zamowienia (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).

21. Informacja o podmiotowych Srodkach dowodowych

1. Os$wiadczenia sktadane obligatoryjnie wraz z oferta:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 2z postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 oraz
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art. 109 ust. 2 pkt 1, 4, 51 7 ustawy Pzp, Wykonawca musi dotgczy¢ do oferty o$wiadczenie

wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu

okreslonymi w Rozdziale 20 SWZ - wedlug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 3 do SWZ;

2. Dodatkowo Wykonawca sktada dowod wniesienia wadium, oryginalny dokument elektroniczny
potwierdzajacy wniesienie wadium w formie innej niz pienigdz, w przypadku gdy Wykonawca
sktada wadium w tej formie (porgczenie, gwarancja), sporzadzony zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Rozdziale 30 SWZ. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu na rachunek
bankowy Zamawiajacego, zaleca si¢ dotaczenie do oferty potwierdzenia przelewu w postaci
elektronicznej.

3. Dodatkowe o$wiadczenia skladane obligatoryjnie wraz z oferta wymagane przy poleganiu na
zasobach podmiotow trzecich:

3) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
sktada, wraz z oferta stosowne o$wiadczenie, ktorego wzor stanowi Zatacznik Nr 5 do SWZ i
zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji danego zamoéwienia lub inny podmiotowy s$rodek dowodowy
potwierdzajacy, ze wykonawca realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotoéw,

4) Zobowigzanie podmiotu udostepniajagcego zasoby, potwierdza, ze stosunek taczacy Wykonawce z
podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostgp do tych zasobow oraz
okresla w szczegdlnoscei:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby;

b) sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostgpniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;

C) czy i w jakim zakresie podmiot udostgpniajacy zasoby, na zdolnosciach ktorego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ushugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotycza.

4. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na
dzien ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, o ktérych mowa w Rozdziale 20 ust. 1 punkt
1.4, potwierdzajacych spetnienie warunkéow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia:

1) wykaz wykonanych ustug zgodnie z Zatacznikiem Nr 6 do SWZ wraz z zataczeniem dowodow
okreslajacych, czy te ustugi zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych
mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktoérego ustugi
zostaly wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyska¢ tych dokumentow — o$wiadczenie Wykonawcy;

2) wykaz o0sob zgodnie z Zatacznikiem Nr 8 do SWZ skierowanych przez Wykonawce do
realizacji zamowienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze — zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami;

3) oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynaleznos$ci
do tej samej grupy kapitatlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow, z innym wykonawca, ktory zlozyt odrgbng oferte, albo
o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub
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informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty niezaleznie od innego wykonawcy
nalezacego do tej samej grupy kapitatowej — Zatacznik nr 9 do SWZ.

5. Jezeli, w toku postgpowania, Wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o§wiadczen lub dokumentow
niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, zitozone o$wiadczenia lub dokumenty sa
nieckompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez zamawiajagcego watpliwosci,
zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo
konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

22.  INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH
Zamawiajacy nie przewiduje sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

23. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej RODO oraz art. 19
ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy informuje, iz:

1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewddzki Osrodek Medycyny Pracy
SPZ0OZz, ul. Kolegialna 17, 09-402 Plock, tel. 24 267 84 52, faks 24262 88 42; e-mail:
plock@mwomp.pl

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mwomp.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w
trybie podstawowym — nr sprawy ZP.260.12.2024;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co
najmniej 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp., zwigzanym z udzialem w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre§lonych danych
wynikaja z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposodb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
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¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

24.  Opis czeSci zamowienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czeSciowych
Nie dotyczy

25. Liczba czesci zaméwienia, na ktora Wykonawca moze zlozyé¢ oferte, lub maksymalna
liczbe czesci, na ktére zamowienie moze by¢ udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz
kryteria lub zasady, majace zastosowanie do ustalenia, ktore czeSci zamowienia zostana
udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w wie¢kszej niz
maksymalna liczbie czeSci.

Zamawiajacy nie podzielit zamowienia na cze$ci i nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych, gdyz
przedmiot zamowienia ze wzgledow technicznych i organizacyjnych tworzy nierozerwalng cato$¢ a
jego podziat ze wzgledow organizacyjnych 1 celowosciowych, skutkowatby nadmiernymi
trudno$ciami technicznymi wykonania zamoéwienia oraz problemami w koordynacji réznych
wykonawcow realizujacych poszczegélne cze$ci zamoéwienia, co mogloby powaznie zagrozic
wlasciwemu wykonaniu zamoéwienia. Niniejsze zamdwienia dotyczy ustugi nadzoru inwestorskiego
nad realizacja robdt budowlanych, ktore zlecone beda w ramach jednego zamdwienia.

Zakres i warto$¢ przedmiotowego zamowienia nie utrudnia takze dostepu MSP do udziatu w
postgpowaniu, ani tez nie ogranicza konkurencyjnosci.

26. Informacje dotyczace ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania
ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadaé oferty
wariantowe, jezeli Zamawiajacy wymaga lub dopuszcza ich skladanie

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

27. Wymagania w zaKkresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o
ktérych mowa w art. 95 Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze zakres ushugi nadzoru inwestorskiego nie wymaga zatrudnienia przy
realizacji zamowienia przez Wykonawce lub podwykonawce, osob na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze
zm.).

28. Wymagania w zakresie zatrudnienia os6b, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp,
jezeli Zamawiajacy przewiduje takie wymagania

Zamawiajacy nie okre§la wymagan jako konieczne do spelnienia w zakresie zatrudnienia osob,
o ktorych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp, natomiast w przypadku zatrudnienia takich oséb bedzie to
miato wplyw na oceng oferty zgodnie z kryterium oceny ofert — aspekty spoteczne.

29. Informacje¢ o zastrzezeniu mozliwosci ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia wylacznie
przez wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 Pzp jezeli Zamawiajacy przewiduje takie
wymagania

Zamawiajacy nie zastrzegl mozliwosci ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia wylacznie przez
Wykonawcow, o ktorych mowa w art. 94 Pzp.
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30. Wymagania dotyczace wadium, w tym jego kwote, jezeli Zamawiajacy przewiduje
obowiazek wniesienia wadium

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 97 ust. 1 w zwiazku z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp, zada od
Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci 5800,00 zt (stownie ztotych: pigé tysiecy
osiemset 00/100).

2.  Wadium nalezy wnies$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wadium musi obejmowac¢ peten okres zwigzania ofertg.

4. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub w kilku formach, wskazanych w art. 97 ust.7 ustawy
Pzp, tj.:

a) w pienigdzu,

b) gwarancjach bankowych,

C) gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2019 r.

poz. 310, 836 i 1572).

5. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptlaci¢ przelewem na rachunek bankowy:

PEKAO S.A. nr: 31 1240 3174 1111 0000 2891 1177

z podaniem tytuhu: wadium — ZP. 260.12.2024 — , Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

realizowanych robot budowlanych dla zadania pn. ,,Modernizacja obiektow MWOMP w Plocku

Oddziat w Warszawie — etap 11",

6. Wniesienie wadium w pieniadzu za pomocg przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazat za
skuteczne tylko wowczas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze srodki
zostaty zaksiggowane na koncie Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert tj. przed
uplywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert.

Zamawiajacy zaleca dotaczenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej
formy wniesienia wadium.

7. Wadium wniesione przez Wykonawce w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym.

8. Wadium whniesione w formach okreslonych w ust. 4 pkt b - d wystawia si¢ na:

Mazowiecki Wojewodzki Osrodek Medycyny Pracy

ul. Kolegialna 17, 09-402 Ptock

NIP 7741546233 REGON 000301569

9. W przypadku wniesienia wadium w formach, o ktérych mowa w art. 97 ust.7 pkt 2-4 ustawy Pzp
nalezy przekaza¢ (zalaczy¢ do oferty) odpowiedni dokument, w postaci elektronicznej w
oryginale, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawce
gwarancji/poreczenia, ktory powinien zawierac:

1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego),
gwaranta/poregczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

2) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja/poreczeniem,

3) kwote gwarancji/porgczenia,

4) termin waznosci gwarancji/porgczenia,

5) zobowiazanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwolalnej wyptaty sumy wadium, na pierwsze
pisemnie zgdanie Zamawiajacego, w sytuacjach okreslonych w art.98 ust.6 ustawy Pzp poprzez
okreslenie przypadkow zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisow ustawy Pzp.

10. W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéOwienia z

gwarancji/porgczenia powinno wynika¢, ze dotyczy ona wszystkich podmiotow wspdlnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia.
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11. W przypadku, gdy Wykonawca nie wnidst wadium lub wnidst w sposob nieprawidtowy lub nie
utrzymat wadium nieprzerwanie do uplywu terminu zwigzania ofertg lub ztozyt wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o ktorym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 w zwiagzku z art. 98 ust. 3 ustawy
Pzp Zamawiajacy odrzuci ofert¢ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.14 ustawy Pzp.

31. Informacja o przewidywanych zaméwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7i 8,
jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zaméwien

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamowienia, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp

32. Informacje dotyczace przeprowadzenia przez wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez niego dokumentéw niezbednych do realizacji zamoéwienia, o ktérych mowa w art.
131 ust. 2 Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ albo wymaga zlozenia oferty po
odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentéow

Zamawiajacy nie narzuca obowigzku odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia przez

niego dokumentoéw niezbednych do realizacji zamowienia, o ktérych mowa w art. 131 ust. 2 Pzp,
jednakze Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej oraz
sprawdzenia przez Wykonawce dokumentow niezbednych do realizacji zamowienia.

Na wniosek Wykonawcy, zgltoszony w formie elektronicznej na adres mailowy:

a.majchrzak@mwomp.pl, nie pézniej niz 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert Zamawiajacy

ustali termin odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentéw z kazdym z zainteresowanych

Wykonawcow. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

33. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, jezeli Zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach
obcych

Rozliczenia migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg beda prowadzone wytacznie w ztotych polskich.

34. Informacje dotyczace zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu, jezeli Zamawiajacy
przewiduje ich zwrot

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu; wszelkie koszty przygotowania
oferty i udziatu w postepowaniu obcigzajag Wykonawce.

35. Informacje o obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan,
jezeli Zamawiajacy dokonuje takiego zastrzezenia zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp

Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan.

36. Maksymalna liczba Wykonawcow, z ktorymi Zamawiajacy zawrze umowe ramowa, jezeli
zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
37. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z informacjami, o ktorych mowa w art. 230 Pzp, jezeli Zamawiajacy

przewiduje aukcje elektroniczng

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 227 Pzp
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38.  Wymog lub mozliwo$¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia
katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 93 Pzp

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci ztozenia oferty w postaci katalogow elektronicznych lub
dotaczenia katalogow elektronicznych do oferty.

39.  Wymagania dotyczace zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest przed zawarciem umowy do
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote stanowiaca 5% zadeklarowanej
ceny ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w
jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednoSciowo kredytowej, z

tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w ust. 2 od ,,b” do ,,¢” musi byé wystawione na
Zamawiajacego jako beneficjenta.

4. 7 treSci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikaé, jaki jest sposob reprezentacji
Gwaranta/Porgczyciela. Gwarancja (Porgczenie) musi by¢ podpisana/e przez upowaznionego
(upetnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Porgczyciela. Do gwarancji (poreczenia) nalezy
dolaczy¢ na piSmie dokumenty, z ktérych wynika stosowne upowaznienie (upelnomocnienie)
wraz z kompletem dokumentéw w przypadku udzielania dalszych pelnomocnictw
wykazujacych umocowanie do dzialania w imieniu Gwaranta (Poreczyciela) w postaci
oryginalu lub kopii po§wiadczonej za zgodno$é¢ z oryginalem przez osobe uprawniona do
skladania o$wiadczen woli w imieniu Gwaranta (Poreczyciela), badz uwierzytelniona przez
notariusza. Podpis winien by¢ sporzadzony W sposob umozliwiajacy jego identyfikacj¢ np.
ztozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji
winno wynika¢ nieodwolalne i bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta (Porgczyciela) do zaptaty
Zamawiajacemu pelnej kwoty zabezpieczenia, na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego
wzywajace do zaplaty kwoty zabezpieczenia i zawierajace o$wiadczenie o niespelnieniu przez
Wykonawce zobowigzan wobec Zamawiajacego wynikajacych z zawartej umowy. Wyplata winna
nastapi¢ W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta (Poreczyciela) wezwania do
zaplaty. W tresci gwarancji (porgczenia) Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania
zaplaty od spetnienia przez beneficjenta (Zamawiajacego) dodatkowych warunkéw (np. Zadania
ztozenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) lub przedlozenia
dodatkowych dokumentéw (oprocz dokumentu potwierdzajacego umocowanie o0séb do
wystepowania w imieniu Zamawiajacego z zadaniem zapflaty).

5. Gwarancja (poreczenie) nie moze zawiera¢ zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), ze pisemne
zadanie zaplaty musi by¢ przedstawione za posrednictwem Banku prowadzacego rachunek
Zamawiajacego, w celu potwierdzenia, ze podpisy zlozone na pisemnym Zadaniu nalezg do
0s6b uprawnionych do zaciagania zobowigzan majatkowych w imieniu Zamawiajacego.

6. Gwarancja (poreczenie) nie moze zawiera¢ zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), ze
odpowiedzialno$¢ gwaranta (poreczyciela) z tytulu gwarancji (poreczenia) jest wylaczona w
stosunku do jakiejkolwiek zmiany Umowy objetej gwarancja (pore¢czeniem) innej niz termin
lub wysoko$¢ wynagrodzenia, jezeli zmiana ta nie zostala zaakceptowana przez gwaranta
(poreczyciela). Gwarancja (poreczenie) musi by¢ egzekwowalna i wykonalna na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, podlega¢ prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wylacznie
wlasciwy musi by¢ Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Tresc¢ gwarancji (porgczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zglaszania uwag do tresci gwarancji (porgczenia).
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Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego — W PEKAO S.A. nr: 31 1240 3174 1111 0000 2891 1177. Zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizj¢ bankowa za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych
w ,,Projektowanych Postanowieniach Umowy”, stanowigcych Zatacznik nr 10 do SWZ.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie moze zostac
przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.

Inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ maja zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

41.

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

Wykaz zalacznikow:

1 — Opis przedmiotu zamoéwienia wraz z dokumentacja

2 — Formularz oferty

3 — O$wiadczenie Wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia i spetnienia warunkow
4 — Oswiadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ 0 zamowienie

5 — O$wiadczenie podmiotu udostgpniajacego zasoby

6 — Wykaz zrealizowanych ustug

7 — Wykaz o0s6b koordynator — w celu uzyskania punktow w kryterium oceny ofert

8 — Wykaz osob na potwierdzenie warunku

9 — Os$wiadczenie - grupa kapitatowa

10 — Projektowane Postanowienia Umowy

ZATWIERDZAM

Elektronicznie podpisany
Pawe* przez Pawet Wyrebkowski

Data: 2024.05.28 10:16:05
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obiektow MWOMP w Ptocku Oddziat w Warszawie — etap 11”.
Zalacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zaméwienia

Informacije ogolne:

Okreslenie przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia publicznego jest wykonanie ustugi rozszerzonego nadzoru
inwestorskiego przy wykonaniu robot budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego
pn.: ,Modernizacja obiektéw MWOMP w Plocku Oddzial w Warszawie — etap 11” przy Al.
Wojska Polskiego 25 w Warszawie polegajacych na przebudowie, remoncie, rozbiodrce
istniejagcych obiektow MWOMP oraz budowie nowego lacznika wraz z urzadzeniami
budowlanymi.

Zamawiajacy-Inwestor.

Inwestorem zamowienia jest Mazowiecki Wojewddzki Osrodek Medycyny Pracy w Plocku
Z siedziba przy ul. Kolegialnej 17, 09-400 Ptock.

Ilekro¢ w tresci dokumentacji przetargowej uzywa si¢ tresci ,,Zamawiajacy”’ nalezy przez to
rozumie¢ bezposrednio inwestora lub umocowanego jego przedstawiciela, pelnomocnika badz
reprezentanta zgodnie z treScig wlasciwych umow lub pelnomocnictw.

B

Wszystkie ptatnos$ci dokonywane sa na podstawie faktur wystawianych na inwestora.
Miejsce realizacji

Inwestycja realizowana na dziatkach nr 50; 52; 56; i 75 w obrebie ewidencyjnym
7-01-15 potozonych w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25.

Teren Inwestycji potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej (uktad ulic i zabudowy)
,Zoliborza Historycznego” wpisanego do rejestru zabytkow decyzja z dnia 30.09.1980 r pod nr
994 /uktad urbanistyczny/. Wszelkie dziatania inwestycyjne wymagaja pozwolenia
Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw (00-373 Warszawa, ul. Nowy Swiat
18/20).

Ogolna charakterystyka Inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowe, remont, rozbidrke istniejacych obiektéw MWOMP oraz
budowe nowego tacznika wraz z urzadzeniami budowlanymi, w tym kompleksowe wykonanie
rob6t budowlanych, (konstrukcyjnych, wykonczeniowych, instalacyjnych i zagospodarowania
terenu wraz z dostawami i ustugami, w tym przygotowaniem kompletu dokumentéw w celu
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku w dwoch etapach oraz doprowadzenie do
uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego.

Celem Zamawiajacego jest realizacja Inwestycji zgodnie z posiadanym przez Zamawiajacego
budzetem i w zalozonym przez Zamawiajacego terminie.

Dane podstawowe:

Zestawienie podstawowych parametréw technicznych obiektu:

2.1.1. Istniejgcy bilans parametrow zagospodarowania terenu (Wg PN-1S09836:2022-07)
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RODZAJ POWIERZCHNI — STAN m2
ISTNIEJACY
Powierzchnia dzialki Pd 1567,00
Razem powierzchnia zabudowy Pz 630,97
Powierzchnia zabudowy budynek ”A” 269,97
Powierzchnia zabudowy budynek ,,B” 266,63
Powierzchnia zabudowy budynek

78,61
gospodarczy
Powierzchnia zabudowy — altana
e 15,76
Smietnikowa
Razem powierzchnia utwardzona 458,85
Powierzchnia drog 275,05
Powierzchnia miejsc postojowych 34,17
Powierzchnia chodnikow 129,59
Powierzchnia schodéw zewnetrznych

20,04
do budynku
Powierzchnie biologicznie czynne 477 18
na gruncie rodzimym (x100%b) ’

2.1.2. Projektowany bilans parametrow zagospodarowania terenu (wg PN-1S09836:2022-07)

Zestawienie powierzchni dla calego
terenu inwestycji — STAN m2
PROJEKTOWANY
Teren inwestycji objety
opracowaniem 1567,00
Powierzchnia zabudowy 781,01
Powierzchnia zabudowy budynek ”A” 269,97
Powierzchnia zabudowy tacznik 165,80
Powierzchnia zabudowy budynek ,,B” 266,63
Powierzchnia zabudowy budynek

78,61
gospodarczy
Powierzchnie utwardzone —
Powierzchnia drog, parkingow, 299,39
placow i chodnikdéw
Powierzchnia drog 219,63
Powierzchnia miejsc postojowych 18,00
Powierzchnia chodnikow 56,70
Powierzchnia schodéw zewngetrznych

5,06
do budynku
Powierzchnie biologicznie czynne 471,91
POWI(%:rZthIa z naturalnych 302,92
trawnikow
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Powierzchnia z geokraty biologicznie

czynna 92% 183,68
Powierzchnia miejsc postojowych —

geokrata 100,00
Powierzchnia drog — geokrata 83,68
Powierzchnia chodnikow — geokrata 8,9
Nr ewid. 50 — Budynek istniejacy

wychodzacy poza granice dziatki nr 3,26
ewid. 56

Nr ewid. 52 — Budynek istniejacy

wychodzacy poza granicg dziatki nr 4,38
ewid. 56

Nr ewid. 75 — Budynek istniejacy

gospodarczy wychodzacy poza 3,83
granice dziatki nr ewid. 56

Projektowana powierzchnia uzytkowa:

o budynek ,,A” 618,58 m?;
o budynek ,,B” 529,14 m?;
o projektowany budynek ,,Jacznika” 206,61 m?;
Projektowana kubatura budynku

o budynek ,,A” 4901,00 m?;
o budynek ,,B” 34000,00 m?;
o projektowany budynek ,,facznika” 1786,14 m3;
Liczba kondygnacji podziemnych

o budynek ,,A” 1

o budynek ,,B” brak;

o projektowany budynek ,,}acznika” 1;

o budynek garazowo-gospodarczy brak;
Liczba kondygnacji nadziemnych

o budynek ,,A” S5

o budynek ,,B” 3;

o projektowany budynek ,,tacznika” 3;

o budynek garazowo-gospodarczy 1;
Wysokos¢

o budynek ,,A” 18,80 m;

o budynek ,,B” 10,95 m;

o projektowany budynek ,,}acznika” 12,00 m;
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o budynek garazowo-gospodarczy 3,30 m.

e O stanowisk postojowych na terenie zewngtrznym, w tym 1 dla os6b niepetnosprawnych;

2.2. Zakres Inwestycji objetej nadzorem

Szczegotowy zakres Inwestycji, ktorej realizacja podlega nadzorowi inwestorskiemu okresla
dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany i wykonawczy oraz Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t (STWiORB), opracowane przez Biuro Projektowe Grupa
MSP Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wymienione w punkcie
5 OPZ ,,Spis posiadanej dokumentacji”.

UWAGA:

Inwestor nie przewiduje przerw w funkcjonowaniu Osrodka. Wylaczeniu z uzytkowania podlega
tylko ta czes¢, na ktorej beda prowadzone roboty budowlane.
Zatozono, ze Inwestycja realizowana bedzie w dwoch etapach:
» Etap I zakonczony uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie: Budynek ,,A”, Lacznik, przytacza
i uzbrojenie terenu;
» Etap II zakonczony uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie pozostatego zakresu Inwestycji
(Budynek ,,B”, Budynek garazowo-gospodarczy, zagospodarowanie terenu: parkingi,
utwardzenie terenu, ogrodzenie itp.).

Zakres rzeczowy robodt i czynnosSci przewidzianych do wykonania w ramach Inwestycji i
objetych nadzorem inwestorskim obejmuje czeSciowq rozbiorke, przebudowe i rozbudowe
istniejacych budynkow A i B o lacznik oraz remont budynku garazowo-gospodarczego,
przebudowe infrastruktury podziemnej i zagospodarowanie terenu zgodnie z dokumentacja
projektowa,
w tym m.in.:

— Przebudowa Budynku ,,A”

W zakresie konstrukcji:

1) Wykonanie robdt rozbiorkowych:
e rozbidrka dachu;
e rozbiorka wszystkich $cian i stropow do poziomu +9,15 m;

e rozbiorka wszystkich $cian wewnetrznych poziomu 2, 11 0 i stropéw nad poziomem 2, 1, 0
i-1;

e rozbidrka schodow;
e rozbiorka taw fundamentowych $cian wewnetrznych poziomu -1,
2) Budowa:

e wykonanie pali/ mikropali pod ruszt fundamentowy z ptyta
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o wykonanie rusztu fundamentowego

e wykonanie elementéw pionowych poziomu -1

e wykonanie stropu zelbetowego nad -1

e zdjecie stezen ukosnych i prostopadtych poziomu -1

e wykonanie elementow pionowych poziomu 0

e wykonanie stropu zelbetowego nad 0

e zdjecie stezen ukosnych i prostopadtych poziomu 0

e wykonanie elementéw pionowych poziomu +1

e wykonanie stropu zelbetowego nad +1

e zdjecie stezen ukosnych i prostopadtych poziomu +1

e wykonanie elementow pionowych poziomu +2

e wykonanie stropu zelbetowego nad +2

e zdjecie stezen ukosnych i prostopadtych poziomu +2

e wykonanie elementéw pionowych poziomu +3 oraz §cian zewngtrznych
e wykonanie stropu zelbetowego nad +3

e wykonanie elementow pionowych poziomu +4 oraz §cian zewngtrznych
e wykonanie stropu zelbetowego nad +4

e wykonanie konstrukcji dachowej.

— Budowa Lacznika pomiedzy budynkiem ,,A” i ..B”

Konstrukcja:

Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty w postaci rusztu fundamentowego. Ze wzgledu na zaleganie gruntow
no$nych ponizej poziomu posadowienia zaprojektowano posadowienie posrednie w postaci
pali/mikro-pali zlokalizowanych w miejscach belek rusztu fundamentowego.

Sciany nadziemi

Sciany zewnetrzne murowane.

Stropy

Stropy zaprojektowano jako zelbetowe -monolityczne

Belki

Belki zelbetowe.

Shupy

Shupy zelbetowe.

Schody

Schody ptytowe zelbetowe.

Dach

Dach o konstrukcji drewnianej z drewna C24 oraz stali S235.



Specyfikacja Warunkow Zaméwienia ZP.260.12.2024

,Peienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego realizowanych robét budowlanych dla zadania pn. ,,Modernizacja

obiektow MWOMP w Ptocku Oddziat w Warszawie — etap 11”.
Remont Budynku .,.B”

Konstrukcja:

rozbiorka konstrukeji dachu wraz z pokryciem;

wykonanie przebi¢ w §cianie zewnetrznej i $cianie szybu poziomu +1;
zamurowanie pojedynczych otworéw w §cianach konstrukcyjnych;
demontaz $cianek dziatowych;

demontaz pojedynczych $cianek dzialowych;

wykonanie nowych $Scianek dziatowych;

wymiana wiezby dachowej i pokrycia dachu.
Remont budynku gospodarczo garazowego

Pozostaly zakres prac:

Wykonanie warstw izolacji wraz z warstwami ochronnymi, no§nymi i wykonczeniowymi;
Montaz stolarki oraz $lusarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej;

Roboty wykonczeniowe: wykonanie warstw podtog, $cian g/k, sufitéw podwieszonych, oktadzin
$cian i podtog, balustrad, parapetow, oktadzin elewacyjnych, roboty malarskie.

Dostawa, montaz i uruchomienie dzwigow;

Wykonanie projektowanych instalacji 1 urzadzen sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej z klimatyzacja, z kompletnymi urzadzeniami i
armaturg, probami i docelowym uruchomieniem;

Wykonanie instalacji elektrycznych 1 niskopragdowych wraz z instalacja fotowoltaiczng,
systemami teletechnicznymi i komputerowymi.

Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej oraz systemu sygnalizacji pozarowej, przejs$¢
przeciwpozarowych w budynku, kierunkowego oswietlenia i oznakowania ewakuacyjnego,
dostawa i rozmieszczenie srodkow gasniczych lub innych urzadzen bezpieczenstwa pozarowego
Wwraz

z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego obiektu i schematami ewakuacji;

Wycinka i nasadzenie drzew;

Wykonanie robdt ziemnych przyobiektowych i terenowych wraz z uksztalttowaniem terenu
i zaloZeniem terenow zielonych;

Wykonanie utwardzanych nawierzchni opasek, doj$¢ i1 dojazdow, miejsc parkingowych,
oznakowanie poziome i pionowe ciggéw komunikacyjnych z organizacjg ruchu, zewnetrzne,

Wykonanie identycznych trwatych oznaczen wszystkich pomieszczen w budynku;

Wykonanie zawartych w dokumentacji dostaw oraz montaz urzadzen i wyposazenia, rozruch
1 potwierdzenie sprawnosci urzadzenia.
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o DPrzeprowadzenie niezbednych czynnosci uzgodnien w trakcie realizacji, kontrolnych
1 sprawdzajacych oraz odbiorow instytucjonalnych.

e Dokonanie wymaganych prawem rejestracji lub zgloszen i odbiorow urzadzen lub instalacji, w
tym klimatyzatorow, dzwigow, gasnic, monitoringdw, itp.

e Opracowanie scenariusza pozarowego, instrukcji, planow 1 schematéw ewakuacyjnych,
oznakowan oraz rozmieszczenia niezbednych urzadzen 1 osprzetu pozarowego wraz z
zapewnieniem wlasciwej synchronizacji urzadzen z tre§cig scenariusza, przeprowadzenie prob i
sprawdzen dziatania;

e Uzyskanie zgdd/pozwolen na roboty niezbedne z uwagi na etapowanie Inwestycji - Inwestor nie
przewiduje przerw w funkcjonowaniu O$rodka. Wytaczeniu z uzytkowania podlega tylko ta czgsc,
na ktorej beda prowadzone roboty budowlane.

e Uzyskanie pozwolen na  uzytkowanie  obiektu  przez ~ Zamawiajgcego,  wraz
z poprzedzajacymi odbiorami instytucjonalnymi w dwoch etapach:

» Etap 1 zakonczony uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (zakresu Etapu I):
Budynek ,,A”, Lacznik przylacza i uzbrojenie terenu;

» Etap II zakonczony uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie pozostalego zakresu
Inwestycji (Budynek ,,B”, Budynek garazowo-gospodarczy, zagospodarowanie
terenu: parkingi, utwardzenie terenu, ogrodzenie itp.).

e Dostawa i montaz kompensatora mocy biernej.
3. Szczegélowe wymagania wobec nadzoru inwestorskiego

3.1. Cel zamowienia

Celem zamowienia jest wylonienie Wykonawcy, ktory bedzie reprezentowat Zamawiajacego
na budowie i pehit funkcje inspektora nadzoru z uwzglgdnieniem obowiazkéw wynikajacych z ustawy
Prawo budowlane, pehit funkcje koordynacyjne oraz wykonywal czynnosci opisane w dalszej czgsci
OPZ niezbedne dla prawidlowej realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami i normami z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego
zadania inwestycyjnego, tak aby mozliwe byto rozpoczecie uzytkowania obiektow realizowanych w
ramach Inwestycji

3.2. Zakres szczegétowy nadzoru inwestorskiego

Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje wszystkie czynnos$ci, zadania i obowiazki okre$lone w ustawie
prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych, niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia,
umowie nadzoru oraz dokumentacji postgpowania.

Z uwagi na planowany przebieg procesu inwestycyjnego zakres czynnosci podzielono na trzy czgsci
(odpowiednio Zakres I, Zakres 11 i Zakres I11).

321 ZAKRES I

Zakres I dotyczy czynnosci przed rozpoczgciem robdt budowlanych i obejmuje:

1) weryfikacj¢ pod katem zgodnosci/prawidtowosci technicznej i obowigzujacych przepisow prawa,
posiadanej przez Inwestora dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przedtozenie Zamawiajacemu
sprawozdania z przeprowadzonej weryfikacji wraz z rekomendacja dziatan - w przypadku
stwierdzonych brakéw lub niezgodnosci;

2) weryfikacjc STWiORB ze szczegdlnym uwzglednieniem opisanego sposobu realizacji robot
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budowlanych w czynnym obiekcie Zamawiajacego i przedtozenie Zamawiajacemu sprawozdania
z przeprowadzonego sprawdzenia wraz z opracowaniem niezbednych uzupelnien w formie
wytycznych, ktoére po uzgodnieniu z Zamawiajacym zostang dotagczone do SWZ na wybor
wykonawcy Inwestycji.

konsultacje z Zamawiajacym w zakresie udzielania wyjasnien na pytania wykonawcow do tresci
SWZ w zakresie przedmiotu zamoéwienia na wybor wykonawcy robot budowlanych oraz
uczestniczenie

w sprawdzaniu ofert ztozonych przez wykonawcdéw na ww. zadanie.

3.22. ZAKRES Il

Zakres Il dotyczy czynno$ci w trakcie realizacji rob6t budowlanych przez wykonawce Inwestycji
i obejmuje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

zapoznanie si¢ szczegbtowo z umowa wykonawcy Inwestycji (lub nowa umowa w przypadku
zmiany wykonawcy Inwestycji w trakcie realizacji Inwestycji) oraz zapewnienie wykonania
wszystkich zadan nadzoru inwestorskiego nad robotami w tej umowie/umowach przewidzianych i w
terminach z tych uméw wynikajacych;

sprawdzenie opracowanego przez wykonawce Inwestycji harmonogramu rzeczowo—finansowego
oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbednych zmian i modyfikacji tego dokumentu oraz
przekazanie Zamawiajacemu wynikéw sprawdzenia w terminie 5 dni od przekazania go przez
wykonawce Inwestycji;

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie z uwzglednieniem obowigzkdéw wynikajacych z ustawy
Prawo budowlane, pehienie funkcji koordynacyjnych, realizacja obowigzkow, jakie obcigzaja
Zamawiajacego z tytulu umoéw zawartych w zwiazku z realizacja robot budowlanych, zgodnie
z zapisami Umowy;

wskazanie osoby do pelnienia, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane funkcji Koordynatora
zespotu inspektoré6w nadzoru inwestorskiego, ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego
wszystkich niezbednych branz wynikajacych z zakresu Inwestycji, oraz realizacja obowiazkow
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
a w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane, wiedza techniczna, sztuka budowlang oraz
obowigzujacymi normami,

reprezentowanie interesdéw Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w ramach udzielonych
przez Zamawiajacego petnomocnictw/upowaznien;

udziat w przekazaniu placu budowy wykonawcy Inwestycji;

sprawdzanie dokumentow budowy m.in. Planu BIOZ (wraz z aktualizacjami), Projektu organizacji
robét (POR), Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR), Programu zapewnienia jako$ci
(PZJ), Programéw Naprawczych a takze programu szkolen Personelu Zamawiajgcego i innych
dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce robot i jego Podwykonawcoéw, wraz z ich
zatwierdzeniem lub wniesieniem uwag w terminie 3 dni od dnia otrzymania ich od Wykonawcy
lub przekazania przez Zamawiajacego.

sprawdzenie dopuszczenia do wbudowania materiatow i urzadzen zweryfikowanych pod katem
wymagan zawartych w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz ich dopuszczenia do stosowania,
jakosci technicznej, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow, weryfikacja kompletnosci
i prawidlowosci Kart Zatwierdzenia Materialowego  wraz z uzgadnianiem tych kart i
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zabezpieczaniem ich kopii dla potrzeb Zamawiajacego;

9) sprawdzenie zgodno$ci i spelnienia wymagan oraz oceng jakosci robot wraz z oceng jakosci
wbudowywanych materiatéw 1 zapobieganie wbudowaniu materiatow niespeliajacych wymagan
w stosunku do dokumentacji projektowej, STWiORB i1 obowigzujacych przepiséw prawa;

10) wnioskowanie z odpowiednim wyprzedzeniem o koniecznosci lub mozliwosci zlecenia wykonawcy
Inwestycji przeprowadzenia dodatkowych badan;

11) kontrole pracy wykonawcy Inwestycji w zakresie zgodnosci z warunkami jego umowy;

12) kontrole przestrzegania planowanych terminéw realizacji robot — monitorowanie terminow
op6znien/zwioki lub przyspieszen w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiajacego
harmonogramu wykonawcy Inwestycji oraz informowanie Zamawiajacego 1 podejmowanie dziatan
w razie stwierdzenia niezgodnosci w tym zakresie;

13) biezaca analiza kosztow Zadania Inwestycyjnego, w oparciu o posiadany przez Zamawiajgcego
budzet z uwzglednieniem zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonawcy
Inwestycji,

a takze sporzadzanie stosownych opracowan finansowych i zalaczanie ich do sktadanych
Zamawiajagcemu Raportow,

14) oceng wplywu zmian realizacji Inwestycji (w tym: sposobu wykonania robét, termindw,
harmonogramu rzeczowo-finansowego lub umowy) proponowanych przez wykonawce Inwestycji na
zatlozony przez Zmawiajacego termin realizacji i budzet Inwestycji oraz przedstawianie
Zamawiajgcemu propozycji dziatan dla osiaggniecia celu Inwestycji;

15) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o ewentualnym naruszeniu postanowien umowy przez
wykonawce Inwestycji;

16) zweryfikowanie zasadnosci i wielkoéci kwot odszkodowan i kar umownych wynikajacych z umowy
z wykonawcg Inwestycji;

17) ocene zakresu i wielko$ci szkod powstatych w wyniku dziatania lub zaniechania wykonawcy
Inwestycji;

18) organizowanie narad koordynacyjnych budowy nie rzadziej niz raz w tygodniu z obowigzkowym
udzialem w nich inspektoréw wszystkich specjalnosci chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgodg na brak
udziatu ktoregos z inspektorow;

19) prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych 2z udzialem Wykonawcow robot
1 przedstawicieli Zamawiajacego oraz niezbednych osob trzecich, sporzadzanie protokotéw z narad
oraz przekazywanie ich do akceptacji Zamawiajacego po zakonczeniu narady, a po zatwierdzeniu
przestanie pozostatym uczestnikom narady;

20) uczestnictwo w innych spotkaniach wymagajacych obecnosci przedstawiciela nadzoru
inwestorskiego;

21) opracowywanie i przedktadanie Zamawiajgcemu sprawozdan z postepu robot:

a) raportow okresowych - nie rzadziej niz raz w miesigcu; w terminie do 5 dnia miesigca
nastgpujacego za miesigc ubiegtly;

b) raportéw interwencyjnych - na zadanie Zamawiajacego lub w razie zaistnienia na budowie
zdarzen nadzwyczajnych (katastrof, wypadkow lub innych zdarzen, w ktorych doszto
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do uszkodzenia zdrowia lub narazenia zycia i mienia znacznych rozmiaréw), w terminie 7 dni od
zgloszenia takiego zadania;

raportu zamknigcia - zawierajgcego dane statystyczne dotyczace poszczegdlnych elementow
Inwestycji, ich ilo$ci i warto$ci, a takze rozliczenie koncowe Inwestycji, w terminie 14 dni
roboczych po podpisaniu protokotu odbioru koncowego;

kazdy raport wraz z zatgcznikami, sktadany bedzie do Zamawiajagcego w 1 podpisanym
egzemplarzu w jezyku polskim, jak réwniez w wersji elektronicznej na nosniku SD, (z zapisem
w formacie .pdf oraz .doc) oraz za posrednictwem poczty elektronicznej;

Zamawiajacy moze zada¢ wprowadzenia zmian, uzupetnien lub dodatkowych wyjasnien tresci
raportow, a Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do ich wprowadzenia.
W razie niewprowadzenia zadanych zmian, uzupetien lub wyjasnien Zamawiajacy moze raport
odrzuci¢ w catosci lub w czgéci.

22) Raport okresowy zawiera¢ bedzie:

a)

b)

d)

9)

h)

)

K)

opis postepu prac, wraz z doktadng, biezaca dokumentacja zdjeciowa (rowniez w formacie
cyfrowym) calej Inwestycji, ze szczegdlnym uwzglednieniem kluczowych prac (okreslonych w
umowie z wykonawcg Inwestycji) oraz robot ulegajacych zakryciu,

analize wykonania oraz wskazniki zaawansowania zakresu rzeczowego i finansowego dla
Zadania Inwestycyjnego w wymiarze wartoSciowym i procentowym;

informacje i dokumenty:
e liste uzyskanych dokumentéw w raportowanym okresie,

e informacj¢ o wysokosci kar umownych mozliwych do naliczenia wykonawcy Inwestycji,
z obliczeniami potwierdzajacymi ta wysokosc,

opis krytycznych czynnikéw realizacji Zadania Inwestycyjnego,

opis podjetych dzialan w zakresie zapewnienia prawidlowej, w tym terminowej realizacji
Zadania Inwestycyjnego,

opis ryzyk realizacji Zadania Inwestycyjnego i ich skutkow wraz ze wskazaniem niezbednych
do podjecia dziatan minimalizujacych negatywny wptyw ryzyka,

aktualny rejestr rewizji rysunkow i dokumentdéw z uwzglednieniem tych wycofanych z realizacji
oraz z lista rysunkéw aktualnych i przeznaczonych do realizacji,

sktad zaangazowanego personelu wykonawcy Inwestycji oraz podwykonawcow, a takze
podstawy do zaangazowania w realizacj¢ Zadania Inwestycyjnego /przebywania na terenie
budowy (np. umowa z podwykonawcg robot),

opis prowadzonych kontroli jakosci wykonywanych robot (w przypadku wystapienia
problemdw lub zastrzezen co do jakosci - rOwniez opis zastosowanych srodkow zaradczych),

analize realizacji zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo - finansowego
w tym wyjasnienia przyczyn ewentualnych odchylef od harmonogramu,

rejestr 1 status robot dodatkowych i zamiennych zgloszonych przez wykonawce Inwestycji
do akceptacji Zamawiajacego wraz ze szczegdlnym omoéwieniem wszystkich sporzadzonych
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w tym zakresie protokotéw koniecznosci oraz wytaczen lub zamian;
1) rejestr prac zaniechanych,

m) zmiany w dokumentacji projektowej dokonane na wniosek wykonawcy Inwestycji, z inicjatywy
Zamawiajacego lub z innych przyczyn,

n) rejestr nadzoréw autorskich z podsumowaniem najwazniejszych zmian w dokumentacji
wprowadzonych w ramach nadzoréw i dokonywanych odbiorow,

0) informacj¢ nt. kompletnosci Kart Zatwierdzenia Materialowego.
p) informacj¢ nt. stanu dokumentacji powykonawcze;j,

q) kopie protokotow z narad koordynacyjnych oraz wersja cyfrowa (skan w formacie PDF) tych
protokotow.

23) Raport Interwencyjny zawiera¢ bedzie:

a) charakterystyke zdarzenia, ktore jest podstawg takiego raportu, w tym czas oraz sprecyzowanie
miejsca zdarzenia w obrebie placu budowy lub w zwiazku z prowadzong Inwestycja;

b) osoby uczestniczace w zdarzeniu, w tym wszystkich poszkodowanych;

C) charakterystyke mienia, ktore zostato zniszczone lub uszkodzone w wyniku zdarzenia, jego
zakres i szacunkowg wartos¢;

d) opis przyczyn zdarzenia lub prawdopodobnych przyczyn, o ile faktyczne przyczyny nie zostalty
ustalone;

e) opis udzialu w zdarzeniu jednostek zewnetrznych, stuzb ratowniczych i osob trzecich,
z dotgczeniem protokotow/notatek/innych dokumentoéw z czynnosci tych jednostek;

f) wnioski oraz proponowane dziatania zachowawcze lub naprawcze;
g) inne zalecenia nadzoru, w zwigzku z wnioskami z analizy zdarzenia.

24) Wykonywanie i uczestniczenie w wymaganych odbiorach roboét, instalacji, urzadzen technicznych,
ustug, dostaw, montazy i rozruchéw w terminach okreslonych w umowie wykonawcy Inwestycji,
w tym:

a) sprawdzenie i odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) przygotowanie i uczestniczenie w odbiorach czesciowych robot,

C) przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym robot budowlanych, wraz z weryfikacja
dokumentacji niezbgdnej do przeprowadzenia procedur odbioréw administracyjnych
i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

d) przygotowanie i uczestniczeniec w odbiorze koncowym Inwestycji, wraz z weryfikacja
dokumentacji powykonawczej niezbednej do przekazania Zamawiajacemu lub Uzytkownikom
oraz fizyczne przekazania obiektu do uzytkowania (dokumentacja, instrukcja konserwacji
1 uzytkowania, karty gwarancyjne, klucze, loginy, licencje, etc);

25) $cista wspotpraca z projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego
i uzyskiwania pisemnej zgody na zmiany w zakresie dokumentacji projektowej wnioskowane przez
Wykonawce;
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26) wnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczno$ci lub mozliwosci zlecenia wykonawcy
Inwestycji robot nieprzewidzianych, w tym zamiennych, dodatkowych lub podobnych;

27) analize robot dodatkowych i zamiennych zgloszonych przez wykonawce Inwestycji do akceptacji
Zamawiajacego wraz ze szczegdtowym omdwieniem i opisaniem rekomendacji dla Zamawiajacego
odnosnie akceptacji lub powoddw ich ewentualnego odrzucenia;

28) analize robot zaniechanych wraz z opisem zawierajacym, w szczegdlnosci, przyczyny zaniechania
wykonania tych prac, ich konsekwencje dla Zadania Inwestycyjnego, a takze propozycje co do
sposobu oraz wysokosci rozliczenia tych prac

29) w razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub zmieniajacych zakres
dokonanie sprawdzenia wyceny (przedmiarow i kosztorysow) tych robot sporzadzonej przez
wykonawce Inwestycji, skonsultowanie z Zamawiajacym 1 wykonawcg Inwestycji oraz
przygotowanie protokotu koniecznosci do akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajacego;

30) sprawdzenie i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajagcemu sprawdzonych kosztoryséw
1 zestawien wykonanych robot, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania ich od wykonawcy
Inwestycji;

31) nadzorowanie i weryfikacja rozliczen rzeczowo-finansowych wykonywanych robot budowlanych,
w tym zamiennych, dodatkowych lub podobnych, podczas kazdego z odbioréw robot;

32) nadzor nad uzyskiwaniem przez wykonawcg Inwestycji na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego
wszelkich zgod i1 uzgodnien, warunkujacych prawidtowa realizacje robot i pozyskanie pozwolenia
na uzytkowanie m.in. takich jak pozwolenie na zajgcie pasa drogowego, wlaczenie/wylaczenie
medidow oraz przygotowanie wszelkich wnioskow i wystapien do organow lub gestorow sieci i
urzadzen
w sprawach dotyczacych realizacji Zadania Inwestycyjnego;

33) kontrolowanie na biezgco realizacji przez wykonawce Inwestycji obowigzku w zakresie zgloszen
1 rozliczen podwykonawcéw oraz przedstawianie Zamawiajagcemu do akceptacji zaopiniowanych
projektow uméw z podwykonawcami wykonawcy Inwestycji,

34) weryfikacja tresci umow o podwykonawstwo przedktadanych przez wykonawce Inwestycji pod
katem wymagan, o ktérych mowa w art. 462 PZP, a takze weryfikacja zgodnosci wprowadzenia
podwykonawcow przez wykonawce Inwestycji z wymaganiami wskazanymi w umowie na roboty,
w terminie do 3 dni liczac od przedlozenia umowy podwykonawstwa lub zgloszenia wniosku
0 wprowadzenie podwykonawcy;

35) wezwanie wykonawcy Inwestycji do niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy,
z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,
a takze wezwanie wykonawcy Inwestycji do niezwlocznego usunigcia z terenu budowy kazdej osoby
zatrudnionej przez wykonawce Inwestycji, ktora zachowuje si¢ niewlasciwie, jest nickompetentna,
niedbata w swojej pracy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony
srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz.;

36) wezwanie wykonawcy Inwestycji do niezwlocznego usunigcia podwykonawcy od wykonywania
robot, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje nie spetniajg warunkéw lub
wymagan okreslonych umowa na roboty, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania robot budowlanych,
dostaw Iub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot;

37) pehienie obowigzkow umownych bez powodowania nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu
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robét przez wykonawce Inwestycji;

38) dostosowania czasu pracy nadzoru do czasu pracy wykonawcy Inwestycji. Personel zatrudniony
przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego ma obowiazek bez zbgdnej zwitoki stawienia si¢ na
budowie
na wezwanie Zamawiajacego lub wykonawce Inwestycji, w celu odbioru czesciowego robot lub
w przypadku wystapienia okolicznosci wymagajacych oceny problemu i podjgcia stosownych
decyzji;

39) kontrola przestrzegania przez wykonawce Inwestycji przepisow i zasad BHP, w szczegdlnosci:

a)
b)

c)
d)

e)

kontrola oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz poszczegolnych odcinkdéw robét,

zadanie usunigcia przez wykonawce Inwestycji z placu budowy o0s6b postronnych,
niekompetentnych lub stanowigcych zagrozenie,

kontrola stosowania srodkow ochrony osobistej i ogolnej,
kontrola szkolen BHP na placu budowy,

po uzgodnieniu z Inwestorem wyrazanie zgody na wykonywanie robot budowlanych w porze
nocnej i dni wolne od pracy,

wstrzymywanie robot prowadzonych niezgodnie z przepisami BHP oraz innymi przepisami
prawa, niezgodnie z warunkami umowy.

40) do zadan nadzoru inwestorskiego nalezy ponadto:

a)

9)

h)

)

K)

inspekcja laboratorium wykonawcy Inwestycji w celu sprawdzenia, czy stosowane urzadzenia
pomiarowe i sprzet laboratoryjny wykonawcy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedurg badan oraz
gwarantuja prawidtowo$¢ przekazywanych raportéw, protokotéw, wynikow;

akceptacja urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robot, badan
i sprawdzen na placu budowy i ich obmiaru;

uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw przez wykonawce Inwestycji;
akceptacja materialow i zrodet ich pozyskiwania;
akceptacja receptur i technologii;

kontrola skladowania 1 przechowywania materialtdw 1 urzadzen oraz wydawanie
w tym zakresie zalecen wykonawcy Inwestycji;

zadanie od wykonawcy Inwestycji dodatkowych badan materiatow budzacych watpliwosci co
do ich jakosci w zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego placowce
badawczej.

zadanie badan sprawdzajacych lub potwierdzajacych prawidlowos¢ wykonanych robot;
przeprowadzenie sprawdzen rozruchow instalacji i systemow;

przeprowadzenie sprawdzen organizacji szkolen personelu Zamawiajacego przez wykonawce
Inwestycji;

sprawdzenie dostaw 1 montazu pierwszego wyposazenia,
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I) wezwanie Wykonawcoéw do doprowadzenia terenu budowy do nalezytego utrzymania porzadku
w przypadku takiej koniecznosci;

m) sprawdzenie prawidtowosci oznakowania robot zgodnie z zatwierdzonymi projektami
organizacji robot oraz zapewnienia sprawnej komunikacji w okresie prowadzonych robot;

41) w razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robot budowlanych z dokumentacja projektowa,
nieprawidlowosci  proceséw  technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatow, wad
w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposdb powodujacy podwyzszenie kosztéw budowy badz
mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi
budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, w szczegdlnosci dotyczace usunigcia nieprawidtowosci
lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t i dowodoéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie materialdow budowlanych oraz urzadzen technicznych. Decyzje
wpisuje do Dziennika budowy, wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piSmie
Zamawiajacego, Wykonawce robot oraz osobg petnigcg Nadzor autorski;

42) w przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy z wykonawcag Inwestycji - zgdanie zabezpieczenia
przerwanych rob6t oraz wyznaczenie w porozumieniu z Zamawiajacym terminu opuszczenia terenu
budowy przez wykonawce Inwestycji;

43) sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw jakie muszg zostaé przekazane Zamawiajgcemu
w przypadku odstapienia lub rozwigzania umowy z wykonawca Inwestycji;

44) sprawdzenie inwentaryzacji wykonanych robot, sporzadzonej na dzien odstgpienia ze stanem
faktycznym przerwanych robdt, weryfikacja inwentaryzacji i jej zaakceptowanie lub wniesienie uwag
w terminie 5 dni od dnia otrzymania inwentaryzacji robot;

45) kontrolowanie rozliczenia robot w zwigzku z odstgpieniem/ rozwigzaniem umowy z wykonawca
Inwestycji;

46) sprawdzenie jakosci i ilosci robot przerwanych i zabezpieczajacych zgloszonych do odbioru,
dokonanie odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru lub w terminie 14 dni od daty odstapienia / rozwiazania umowy z wykonawca
Inwestycji. Inspektor Nadzoru potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robot przerwanych
1 zabezpieczajacych;

47) ustalenie zasad przekazania Zamawiajagcemu majatku (materiaty, sprzety) znajdujacego si¢ na terenie
budowy lub wydanie polecen wykonawcy Inwestycji ich usuni¢cia w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy z wykonawca Inwestycji lub jej rozwigzania;

48) zachowanie poufnos$ci informacji objetych tajemnicg handlowa i zawodows;

49) archiwizacje  wszelkiej korespondencji i dokumentacji zwigzanej z prowadzeniem Zadania
Inwestycyjnego 1 przekazanie ich Zamawiajagcemu w stanie kompletnym i spelniajacym wymogi
przepiséw po zakonczeniu Zadania Inwestycyjnego lub rozwigzaniu niniejszej umowy, w formie
oryginalnych dokumentéw oraz dodatkowo w formie cyfrowej - w formacie PDF, Word lub innym
powszechnie obowigzujacym i mozliwym do odczytania przez Zamawiajacego bez koniecznosci
pozyskania specjalistycznego oprogramowania.
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Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do wykonania czynnoS$ci z nalezytg starannoS$cia w oparciu
o aktualne unormowania prawne wynikajace z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. z dnia 10 marca 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), zgodnie z obowiazujacymi
standardami, zasadami sztuki oraz etyka zawodowa.

3.23. ZAKRES Il

Zakres III dotyczy czynno$ci w okresie gwarancji — od odbioru koncowego Inwestycji do odbioru
ostatecznego Inwestycji i obejmuje:

1)

2)

w

dokonywanie w okresie gwarancji, co 12 miesiecy przegladow w ustalonych terminach
z Zamawiajagcym 1 wykonawca Inwestycji oraz sporzadzanie protokotéw z tych czynnoSci.
Zamawiajacy zaklada minimalny okres gwarancji 60 miesi¢gcy od daty podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robot oraz ztozenia przez Wykonawce i przyjecie przez wilasciwy
organ zawiadomienia o zakonczeniu budowy, do ktérego nie zgloszono sprzeciwu w drodze
decyzji.

uczestnictwo w odbiorze ostatecznym Inwestycji.

Terminy wykonania:

Termin wykonania zamowienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia zadania, tj.
zakonczenia robdt budowlanych, podpisania protokotow odbioru koncowego robét oraz uzyskania
przez Wykonawce zadania inwestycyjnego pozwolenia na uzytkowanie obiektow wraz z przegladami
gwarancyjnymi w okresie udzielonej gwarancji przez wykonawceg robot budowlanych. Zamawiajacy
zaktada 5 przegladéw, jeden raz w roku, w okresie udzielonej gwarancji na roboty budowlane —
minimalny okres gwarancji to 60 miesigcy.

Planowany termin rozpoczecia robot budowlanych — I kwartat 2025 r.

Zamawiajacy planuje wykonanie robot budowlanych w okresie 36 miesigcy.

Terminy pelnienia nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy s3 terminami prognozowanymi i
moga ulec zmianie ze wzgledu na fakt ich bezposredniego powigzania z terminem wykonywania
robot budowalnych oraz postepowania przetargowego, do ktorych wykonawca bedzie wybierany
zgodnie z Pzp, a w szczegdlnosci w przypadku konieczno$ci powtdrzenia postgpowania
przetargowego na wybdr wykonawcy robot budowlanych.

Spis posiadanej dokumentacji projektowej i STWIOR:

5.1.Projekt budowlany zatwierdzony decyzja o pozwoleniu na budoweg nr 28/2023 z dnia
16 czerwca 2023 r.

5.1.1. Projekt Architektoniczno-Budowlany

5.1.2. Projekt Zagospodarowania Terenu

5.1.3. Zalgczniki do Projektu Budowlanego
5.2.Projekt techniczny

52.1. TOMI - Konstrukcja

5.2.2. TOMII - Instalacje Sanitarne

5.2.3. TOMIII - Instalacje Elektryczne i Niskopradowe

5.2.4. Charakterystyka Energetyczna Budynku - Budynek A i Lacznik
5.2.5. Charakterystyka Energetyczna Budynku - Budynek B
5.3.Projekt wykonawczy, STWIOR i Przedmiary

5.3.1. TOMI - Architektura
5.3.2. TOM Il - Konstrukcja
5.3.3. TOMIII - Instalacje Sanitarne
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5.3.4. TOM IV - Instalacje Elektryczne i Niskoprgdowe
535. TOMYV - Przytacze Wod.-kan.

5.3.6. TOM VI - Wezet cieplny WP

5.3.7. TOM VIl - Wezet cieplny FEL

5.3.8. TOMVIII - Drogi

5.3.9. TOM X - Przedmiary

5.3.10. TOM XI — Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
5.3.11. TOM XII — Scenariusz ppoz.

5.3.12. TOM XIII — Projekt Robdt Geologicznych

5.3.13. TOM XIV — Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska
5.3.14. TOM XV - Dokumentacja Badan podtoza Gruntowego
5.3.15. TOM XVI — Projekt Geotechniczny

Zalaczniki:
1. Wzbr karty materiatowe;j
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Zatacznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ OFERTY

Ja (my),

Imiona i nazwiska 0sob reprezentujacych wykonawce
dziatajac w imieniu i na rzecz wykonawcy

Pelna nazwa
firmy lub imi¢ i nazwisko
Wykonawcy*

REGON

NIP

Adres siedziby Wykonawcy
nr telefonu/faksu
adres e-mail

* niepotrzebne skresli¢

Zamoéwienie zamierzamy zrealizowaé (nalezy zaznaczy¢ wlasciwy kwadrat):
O sami,
jako konsorcjum w sktad ktérego wchodza:

(nazwa firmy wiodgcej — Lidera, oraz Partnera/ow/ Konsorcjum)

Odpowiadajac na ogloszenie o postgpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych oferujemy wykonanie przedmiotu
zamowienia w zakresie objetym SWZ (w szczeg6lnosci zatacznikiem nr 1 do SWZ):

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamdéwienia w pelnym rzeczowym zakresie objetym SWZ za

laczne wynagrodzenie ryczaltowe: netto ...........cooeeeeo. zt  (stlownie zlotych:
........................................ ), podatek VAT .......%, ................ 7zl (slownie zlotych:
......... ), tj. brutto ................... (slownie zlotych: ......ccccceiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiil), W
tym:

1.1. Zakres | — w okresie do przygotowania SWZ na roboty budowlane — netto ..................... zt
(stownie ztotych: ............. ), podatek VAT ....... b/ T 7t (stownie ztotych: ......... ),
tj. brutto ................ (stownie ztotych: ..................ol );

1.2. Zakres Il - nadzor w okresie realizacji robot budowlanych do konica miesigca nastepujgcego po
dniu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zakres podstawowy)
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budowlane — netto ..................... zt (stownie ztotych: ............. ), podatek VAT ....... %,
................ zt (stownie zlotych: .........), tj. brutto ................ (stownie zlotych:
........................... );

1.3. Zakres Il - nadzér w okresie gwarancji jakosci i rgkojmi za wady budowlane — tgcznie netto
..................... zt (stownie zlotych: .............), podatek VAT ......%, ................ 7
(stownie ztotych: ......... ), tj. lacznie brutto ................ (stownie  zlotych:
........................... ),

1.3.1 tj. za jeden przeglad gwarancyjny — netto ..................... zt (stownie ztotych: ............. ),

podatek VAT ....... 00, teiiiiii 7zt (stownie zlotych: ......... ), tj. brutto ................
(stownie ztotych: .................ooenai ).

Zamawiajacy zaktada 5 przegladow, jeden raz w roku, w okresie udzielonej gwarancji na roboty

budowlane — okres gwarancji to 60 miesiecy.

2 Wadium o warto$ci 5 800,00 ztotych wniesliSmy w dniu............. wformie ...l

2.1 Numer konta i nazwa banku, na ktore Zamawiajacy zwrdci wadium, jezeli wniesiono je w
postaci gotowkowej:

2.2 Adres poczty e-mail Gwaranta lub Porgczyciela do zwrotu wadium wniesionego w innej formie

niz w pienigdzu:

3 Jezeli nasza oferta zostanie wybrana zobowigzujemy si¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w formie ..............c.ooc w  wysokosci 5% catkowitej
ryczaltowej ceny brutto, co stanowi réwnowartoS¢ Kwoty ..................ceeeinin zt (stownie
71 (0] 7o) ) *.

4 Warunki platnosci - przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy, na podstawie
faktur wystawianych na Zamawiajgcego, tj. Mazowiecki Wojewodzki Osrodek Medycyny Pracy
SPZ0OZ, ul. Kolegialna 17, 09-402 Ptock.

5  Termin platnosci faktur za wykonanie przedmiotu zaméwienia wynosi 30 dni od dnia zlozZenia
faktury w MWOMP z siedzibg w Ptocku lub droga elektroniczng kancelaria@momp.pl.

6 Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, akceptujemy
warunki w niej zawarte i nie wnosimy do niej zastrzezen.

7  Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z Projektowanymi Postanowieniami Umowy (Zatagcznik Nr
10 do SWZ), ktére sg integralng czgscig dokumentacji postgpowania i zobowigzujemy si¢
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na okreslonych w niej warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

8 Os$wiadczamy, ze wdrozyliSmy i ewentualni Podwykonawcy wdrozyli odpowiednie S$rodki
techniczne i organizacyjne, zapewniajace by przetwarzanie powierzonych danych osobowych
spetniatlo wymogi rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) i chronit prawa osob, ktorych dane
dotycza.

9 Os$wiadczamy, ze wypehiliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODOY wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskaliSmy w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postgpowaniu.

10 Oswiadczam, ze nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2023 r. poz. 1497 ze zm.).

11 Oswiadczamy, ze dokumenty ofertowe:

e nie zawierajg informacji, stanowiacych tajemnic¢ naszej firmy w rozumieniu przepisow
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ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

e zawierajg informacje, stanowigce tajemnic¢ naszej firmy w rozumieniu przepisow ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie moga by¢ udostepnione innym
uczestnikom postepowania. Informacje te znajduja si¢ na stronach od......do....... *,

12 Ustugi objete zamowieniem zamierzamy wykonaé sami*
Nastepujacy zakres prac zamierzamy zleci¢ podwykonawcom™:

(wskazaé czes¢ zamowienia oraz nazwe i adres podwykonawcy — jezeli jest znany na tym etapie)
W  przypadku powierzenia czgsci przedmiotu zaméwienia ww. podwykonawcy jego udziat
procentowy w realizacji catos$ci przedmiotu zamoéwienia wynosi .................. %%*®.
13 Polegamy/nie polegamy** na zasobach innych podmiotow, o ktérych mowa w SWZ.
14 Uwazamy si¢ zwigzani oferta przez czas wskazany w Rozdziale 11 w SWZ.
15 Na komplet zatacznikow do oferty sktadaja si¢ (nalezy wpisa¢ nazwe i oznaczenie zataczanego
dokumentu):

Lp. Nazwa dokumentu Zatgcznik nr

el

*) wlasciwe wypehic
") wlasciwe zaznaczy¢

kwalifikowany podpis elektroniczny,
podpis zaufany, podpis osobisty
0soby/osob uprawnionych/upowaznionych
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Zatacznik nr 3 do SWZ
Zamawiajacy:

Mazowiecki Wojewodzki Osrodek Medycyny
Pracy SPZOZ
09-402 Plock, ul. Kolegialna 17

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczace spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu
oraz przeslanek wykluczenia z postepowania

I.  OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z
POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Pelnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego realizowanych robét budowlanych dla zadania pn. ,,Modernizacja obiektéw MWOMP w
Plocku Oddzial w Warszawie — etap II” oswiadczam, co nastgpuje:

1) nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz 109 ust 1 pkt 1,4, 51 7 ustawy
oraz wskazuj¢, ze dokumenty na potwierdzenie tych faktow, znajduja si¢ w formie elektronicznej pod
nastgpujacym adresem internetowym ogdlnodostepnych i bezplatnych baz danych:

[ https://ems.ms.gov.pl
[ https://prod.ceidg.gov.pl
(nalezy zaznaczyc)

2) zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wskazanych powyzej). Jednocze$nie
oswiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjalem
nastepujace srodki naprawcze:

3) nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o
szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2023 r. poz. 1497 ze zm.).



Specyfikacja Warunkow Zaméwienia ZP.260.12.2024
,Peienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego realizowanych robét budowlanych dla zadania pn. ,,Modernizacja
obiektow MWOMP w Ptocku Oddziat w Warszawie — etap 11”.

Informujemy, ze zgodnie z ponizsza definicja spelniamy przestanki kwalifikujace reprezentowany podmiot jako:
[l mikroprzedsigbiorstwo

mate przedsi¢cbiorstwo
$rednie przedsi¢gbiorstwo
nie dotyczy
zaznaczy¢ okreslenie, ktore dotyczy Wykonawcy skladajgcego oferte

Zgodnie z definicjg MSP okre§long w Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:
1) Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrot lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionow EUR.

2) Male przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 os6b i ktérego roczny obrot lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéow EUR.

3) Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi
przedsigbiorstwami i ktore zatrudniaja mniej niz 250 os6b i ktdrych roczny obroét nie przekracza 50 miliondw
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3 aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia

Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

kwalifikowany podpis elektroniczny,
podpis zaufany, podpis osobisty
osoby/0sob uprawnionych/upowaznionych
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Zatacznik nr 4 do SWZ

DOKUMENT SKEADANY WRAZ Z OFERTA
(tylko w przypadku gdy zachodzi przestanka okreslona w art. 117 ust 4 ustawy Pzp)

OSWIADCZENIE
wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia z ktorego wynika, ktore
wykonaja poszczegolni wykonawcy (o$wiadczenie skladane jest na podstawie art. 117 ust 4
ustawy Pzp)

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Pelnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego realizowanych robét budowlanych dla zadania pn. ,,Modernizacja
obiektéw MWOMP w Plocku Oddzial w Warszawie — etap II” o§wiadczam, co nastepuje:

W zwiazku ze zlozeniem oferty wspolnej oraz zaistnieniem okolicznosci o ktoérych mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp, o§wiadczam/o$wiadczmy*, Ze nizej wymienione ustugi/prace/dostawy:

(nalezy wymieni¢ jakie i wskaza¢ ich zakres)

beda wykonane przez nastepujacego wykonawce:

(nalezy poda¢ nazwe wykonawcy wspoélnie ubiegajacego sie o udzielenie zamdwienia)

* niepotrzebne skresli¢

kwalifikowany podpis elektroniczny,
podpis zaufany, podpis osobisty
osoby/osob uprawnionych/upowaznionych
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Zatacznik nr 5 do SWZ
Zamawiajacy:

Mazowiecki Wojewodzki Osrodek Medycyny
Pracy SPZOZ
09-402 Plock, ul. Kolegialna 17

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp), dotyczace spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu oraz przestanek
wykluczenia z postepowania

l. OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego realizowanych robot budowlanych dla zadania pn. ,,Modernizacja obiektow MWOMP w Ptocku
Oddzial w Warszawie — etap II” o§wiadczam, co nastepuje:

jako Podmiot udostepniajacy zasoby o§wiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez
Zamawiajacego w Rozdziale 20 specyfikacji warunkow zamowienia (SWZ) w zakresie, w jakim Wykonawca
powotuje si¢ na moje zasoby:

(okresli¢ odpowiedni zakres)

1. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego realizowanych robdt budowlanych dla zadania pn. ,,Modernizacja obiektéw MWOMP w Plocku
Oddziat w Warszawie — etap 1I” os§wiadczam, co nastgpuje:

1) nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz 109 ust 1 pkt 1,4, 51 7 ustawy
oraz wskazuje, ze dokumenty na potwierdzenie tych faktow, znajduja si¢ w formie elektronicznej pod

nastgpujacym adresem internetowym ogolnodostepnych i bezptatnych baz danych:

https://ems.ms.gov.pl
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https://prod.ceidg.gov.pl
(nalezy zaznaczy¢)

2) zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wskazanych powyzej). Jednoczesnie
oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem
nastepujace srodki naprawcze:

3) nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o
szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2023 r. poz. 1497 ze zm.).

Informujemy, ze zgodnie z ponizsza definicja spelniamy przestanki kwalifikujgce reprezentowany podmiot jako:
[l mikroprzedsigbiorstwo

[l mate przedsigbiorstwo

[] $rednie przedsigbiorstwo

[ nie dotyczy

zaznaczy¢ okreslenie, ktore dotyczy Wykonawcy sktadajacego oferte

Zgodnie z definicja MSP okre§long w Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

1) Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktorego roczny obrot lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionow EUR.

2) Male przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 osob i ktorego roczny obrét lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionow EUR.

3) Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi
przedsigbiorstwami i ktore zatrudniajg mniej niz 250 0sob i ktorych roczny obroét nie przekracza 50 milionow
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

I1l.  OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3 aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

kwalifikowany podpis elektroniczny,
podpis zaufany, podpis osobisty
o0soby/osob uprawnionych/upowaznionych
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WYKAZ WYKONANYCH ROBOT*

Zatacznik Nr 6 do SWZ

Przedmiot robot

Termin wykonania

L Nazwa i adres nalesv podaé daty w Wartos¢
P Warunek udzialu Zamawiajacego nalezy wskazaé tytut i formg éjie d d-mml)-/rr wykonanych robét
(inwestora) zakres wykonywanych ' dokladna d bud.
obot (tj. dokladng date
rozpoczecia i zakonczenia)
1) @) (©) (4) (©) (6)
1. budowa, dla ktérej byta pelniona ustuga polegajaca na

petnieniu wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi

o warto$ci nie mniejszej niz 10 000.000,00 zt brutto,
polegajacymi na budowie lub przebudowie obiektu budynku
uzytecznos$ci publicznej o pow. uzytkowej co najmniej

1 000,00 m? oraz obejmowata co najmniej specjalnosci:

— konstrukcyjno-budowlang,

— instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i
kanalizacyjnych,

— instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

— instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
teletechnicznych.

* nalezy ztozy¢ wraz z dotaczonymi dowodami potwierdzajacymi, ze ww. robota zostata wykonana nalezycie

kwalifikowany podpis elektroniczny,
podpis zaufany, podpis osobisty

osoby/osob uprawnionych/upowaznionych

Zatgcznik nr 7 do SWZ

Dokument skladany wraz z oferta
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WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO WYKONANIA ZAMOWIENIA - KOORDYNATOR INSPEKTOROW NADZORU

I. potwierdzenie spelniania warunku

Il.  przyznanie punktow w ramach Kryterium oceny

l. Potwierdzenie spelniania warunku

w celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w Postepowaniu, o ktorym mowa w Rozdziale 20 ust. 1 ppkt 1.4.2 — 1.4.2.1 SWZ,
1.4.1. Koordynatora inspektoréw nadzoru, inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej — osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ktora w okresie ostatnich 7 lat przed terminem sktadania ofert

pehita funkcje koordynatora inspektorow nadzoru/Inzyniera Kontraktu co najmniej jednego zadania inwestycyjnego o warto§ci minimum 10 000 000,00 zt,
obejmujgcego budowe lub przebudowe, rozbudowe budynku uzytecznosci publicznej o pow. uzytkowej co najmniej 1 000,00 m?;
Oswiadczam(y), ze do realizacji zamowienia skieruje Panig/Pana:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadajacy uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej — koordynator inspektorow
nadzoru

5503 ST A2V 10 3SR

NI UPTAWNICN: . Data nadania uprawien:

Nr ewid. wpisu do Okregowej [zby InZynierdw BudoWnictwa: .........cccocieieiiiiiiiniiniie e
Podstawa dysponowania w/w osobg (tj. dysponowanie bezposrednie - np. umowa o pracg, umowa o $wiadczenie ustug lub dysponowanie posrednie — np.

zobowigzanie w przypadku potencjalu udostepnionego Przez iNMY POAIMIOL) ....c.ueeviiuirieiiiitieie ittt sttt et bbbt s e e sb e ke et sbeessesbesbe e b e nbeeneeneas
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Warunek udzialu w postepowaniu:

Dane potwierdzajace spelnienie wymagan zawartych w Rozdziale 20 ust. 1 ppkt 1.4.2 - 1.4.2.1 SWZ

Funkcja i zakres wykonanych robot

Powierzchnia uzytkowa (m?)
i warto$¢ robdot budowlanych
brutto

Termin poczatkowy
(dd-mme-rr)

Termin
koncowy
(dd-mm-rr)

posiada do$wiadczenie w pehieniu funkcji inspektora
nadzoru nad realizacja robot budowlanych na
inwestycji, w ramach ktérej wykonano budowg lub

przebudowe, rozbudowe budynku uzytecznosci
publicznej o warto$ci robot budowlanych nie
mniejszej niz 10 000.000,00 zI brutto dotyczacych
obiektu o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz
1000 m?

Kryterium nr 2 - 40 pkt.

przyznanie punktéw w ramach kryterium oceny ofert

sposob oceny w ramach kryterium ,,Do§wiadczenie koordynatora inspektorow nadzoru”

Wskazany przez wykonawce koordynator inspektorow nadzoru z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczen, ktora w okresie ostatnich 7 lat przed terminem sktadania ofert petnita funkcje koordynatora inspektoréw nadzoru co najmniej

jednego zadania inwestycyjnego o wartosci minimum 10 000 000,00 zt, obejmujacego budowe lub przebudowe budynku uzytecznosci publicznej o pow.

uzytkowej co najmniej 1 000,00 m? za pekienie tej funkc;ji:

jednokrotne otrzyma 0 pkt (spetnienie warunku udziatu w postgpowaniu);

dwukrotne otrzyma 10,0 pkt

trzykrotne otrzyma 20,00 pkt
czterokrotne otrzyma 30,00 pkt
pigciokrotne i wigcej otrzyma 40,00 pkt.
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Warunek udzialu w postepowaniu:

Dane potwierdzajace spelnienie wymagan zawartych w Rozdziale 20 ust. 1 ppkt 1.4.2 -1.4.2.1 SWZ

Funkcja i zakres wykonanych robot

Powierzchnia uzytkowa (m?) i
wartos$¢ robét budowlanych
brutto

Termin poczatkowy
(dd-mm-rr)

Termin

koncowy
(dd-mme-rr)

posiada doswiadczenie w pehieniu funkcji inspektora
nadzoru nad realizacja rob6t budowlanych na
inwestycji, w ramach ktérej wykonano budowg lub

przebudowe, rozbudowe budynku uzytecznosci
publicznej o wartoéci robot budowlanych nie
mniejszej niz 10 000.000,00 zl brutto dotyczacych
obiektu o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz
1000 m?

Oswiadczam, ze w/w osoba posiada wymagane doswiadczenie 1 uprawnienia.

kwalifikowany podpis elektronic
podpis zaufany, podpis osobisty

zny,

osoby/osob uprawnionych/upowaznionych
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Zatacznik nr 8 do SWZ

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Oswiadczam, ze dysponuje*/bede dysponowac* nizej wymienionymi osobami:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadajacy uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (ta sama osoba co w
zalaczniku nr 7 do SWZ)

5503 ST A2V S H S SRR
NI UPTAWNICN: 1. Data nadania uprawien:

Nr ewid. wpisu do Okregowej [zby Inzynierow BudoWnictwa: .........cccvvvriiiiienienniinnie e
Podstawa dysponowania w/w osoba (tj. dysponowanie bezposrednie - np. umowa o pracg, umowa o swiadczenie ustug lub dysponowanie posrednie — np.
zobowigzanie w przypadku potencjatu udostgpnionego Przez INNY POAIMUIOL) ........eeveriieerrerieiirieri et r e e e s e e r e sreese e resseenneareeresreeneenresreenne e

Dane potwierdzajace spelnienie wymagan zawartych w Rozdziale 20 ust. 1 ppkt 1.4.2 —1.4.2.1 SWZ
Warunek udzialu w

Nazwa i adres obiektu, . Powierzchnia uzytkowa (m?) i Termin Termin
, ] Funkcja i zakres wykonanych . , R
na ktérym funkcja byla robét wartosS¢ robot budowlanych poczatkowy koncowy

pelniona brutto (dd-mm-rr) (dd-mme-rr)

postepowaniu:

posiada doswiadczenie w_pelnieniu
funkcji __inspektora _nadzoru  nad
realizacja  robot budowlanych na

inwestycji, w ramach ktdérej wykonano
budowe Iub przebudowg, rozbudowe
budynku uzytecznosci publicznej 0
wartosci  robot  budowlanych  nie
mniejszej niz 10 000.000,00 z} brutto
dotyczacych obiektu o0 powierzchni
uzytkowej nie mniejszej niz 1000 m?

Oswiadczam, ze w/w osoba posiada wymagane doswiadczenie i uprawnienia.
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Inspektor nadzoru Inwestorskiego posiadajacy uprawnienia bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zaKresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

30 T WA T A 1] oS TP PR PRT
NI UPTAWNICA: 1. Data nadania uprawien:

Nr ewid. wpisu do Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa: .........ccccocveiiiiiiiiiniinnicieceeeesee
Podstawa dysponowania w/w osoba (tj. dysponowanie bezposrednie - np. umowa o pracg, umowa o swiadczenie ustug lub dysponowanie posrednie — np.
zobowigzanie w przypadku potencjatu udostgpnionego Przez INNY POAIMIOL) .......ueiviriieeirerieiirrerie sttt r et e e e s e b b se e resreenneareeresreeneenresreenne e

Dane potwierdzajace spelnienie wymagan zawartych w Rozdziale 20 ust. 1 ppkt 1.4.2 -1.4.2.2 SWZ
Warunek udzialu w

Nazwa i adres obiektu, Powierzchnia uzytkowa (m?) Termin Termin

Funkcja i zakres wykonanych | . x .
na ktérym funkcja byla ] rob()twy y i warto$¢ robot budowlanych | poczatkowy koncowy

pelniona brutto (dd-mm-rr) (dd-mm-rr)

postepowaniu:

posiada doswiadczenie w__pelnieniu
funkcji __inspektora _nadzoru  nad
realizacja  robot budowlanych na
inwestycji, w ramach ktorej wykonano
budowg Ilub przebudowg, rozbudowe
budynku uzyteczno$ci publicznej nie
mniejszej niz 1000 m?

Oswiadczam, ze w/w osoba posiada wymagane do§wiadczenie i uprawnienia.
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Inspektor nadzoru Inwestorskiego posiadajacy uprawnienia bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

IMIQ 1 NAZWISKO: wviiiiiiiiiiiiiiiii ittt st e e be e be e sneean
NI UPTAWNICA: 1. Data nadania uprawien:

799,

Wskazanie czy posiadane uprawnienia zostaly nadane z ,,ograniczeniami” czy ,,bez ograniczen™:

Nr ewid. wpisu do Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa: .........ccccocveiieiiieniiniienieneeeeesiee e

Podstawa dysponowania w/w osobag (tj. dysponowanie bezposrednie - np. umowa o pracg, umowa o $wiadczenie ustug lub dysponowanie posrednie — np.
zobowigzanie w przypadku potencjalu udostepnionego Przez INNY POAMUIOL) .......eeivieiuieiiiiiiiieeie ettt sttt st e e sie e s b e bt beesbeeabeesbeeenseebeesbeesbeesaeesnneanns

Dane potwierdzajace spelnienie wymagan zawartych w Rozdziale 20 ust. 1 ppkt 1.4.2 - 1.4.2.3 SWZ
Warunek udzialu w

. . . . . 2\ ; . .
. Nazwa i adres obiektu _ Powierzchnia uzytkowa (m-) I Termin Termin
postepowaniu: ) . ' | Funkcja i zakres wykonanych senmd ey (m") .
na ktorym funkcja byla ; wartos$¢ robot budowlanych poczatkowy koncowy
. robot
pelniona brutto (dd-mm-rr) (dd-mm-rr)

posiada doswiadczenie w_pelnieniu
funkcji __inspektora  nadzoru  nad
realizacja  robot budowlanych na
inwestycji, w ramach ktdérej wykonano
budowe Iub przebudowg, rozbudowe
budynku uzyteczno$ci publicznej nie
mniejszej niz 1000 m?

Oswiadczam, ze w/w osoba posiada wymagane doswiadczenie i uprawnienia.
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Inspektor nadzoru Inwestorskiego posiadajacy uprawnienia bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen teletechnicznych

IMig 1 NAZWISKO: ..viiiiiiiiiiiiie e s
NI UPTAWNICA: 1. Data nadania uprawien:

Nr ewid. wpisu do Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa: .........ccccocveiiiiiiiiiniinnicieceeeesee
Podstawa dysponowania w/w osoba (tj. dysponowanie bezposrednie - np. umowa o pracg, umowa o swiadczenie ustug lub dysponowanie posrednie — np.
zobowigzanie w przypadku potencjatu udostgpnionego Przez INNY POAIMIOL) .......ueiviriieeirerieiirrerie sttt r et e e e s e b b se e resreenneareeresreeneenresreenne e

Dane potwierdzajace spelnienie wymagan zawartych w Rozdziale 20 ust. 1 ppkt 1.4.2 - 1.4.2.4 SWZ,

Warunek udzialu w

] Nazwa i adres obiektu, L Powierzchnia uzytkowa (m?) i Termin Termin
postepowaniu: ) . Funkcja i zakres wykonanych < . Y (m) ,
na ktérym funkcja byla robét wartos¢ robot budowlanych poczatkowy koncowy

pelniona brutto (dd-mm-rr) (dd-mm-rr)

posiada doswiadczenie w__pelnieniu
funkcji __inspektora _nadzoru  nad
realizacja  robot budowlanych na

inwestycji, w ramach ktorej wykonano
budowg Ilub przebudowg, rozbudowe
budynku uzyteczno$ci publicznej nie
mniejszej niz 1000 m?

Oswiadczam, ze w/w osoba posiada wymagane do§wiadczenie i uprawnienia.
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Inspektor nadzoru Inwestorskiego posiadajacy uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci drogowej

IMig 1 NAZWISKO: ..viiiiiiiiiiiiie e s
NI UPTAWNICA: 1. Data nadania uprawien:

Nr ewid. wpisu do Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa: .........ccccocveiiiiiiiiiniinnicieceeeesee
Podstawa dysponowania w/w osoba (tj. dysponowanie bezposrednie - np. umowa o pracg, umowa o swiadczenie ustug lub dysponowanie posrednie — np.
zobowigzanie w przypadku potencjatu udostgpnionego Przez INNY POAIMIOL) .......ueiviriieeirerieiirrerie sttt r et e e e s e b b se e resreenneareeresreeneenresreenne e

Dane potwierdzajace spelnienie wymagan zawartych w Rozdziale 20 ust. 1 ppkt 1.4.2 - 1.4.2.5 SWZ
Warunek udzialu w

Nazwa i adres obiektu, Powierzchnia uzytkowa (m?) i Termin Termin

Funkcja i zakres wykonanych x .
na ktérym funkcja byla ) rob()twy y wartos¢ robot budowlanych poczatkowy koncowy
pelniona brutto (dd-mm-rr) (dd-mm-rr)

postepowaniu:

posiada doswiadczenie w_pelnieniu
funkcji __inspektora  nadzoru  nad
realizacja  robot budowlanych na
inwestycji, w ramach ktdérej wykonano
budowe lub przebudowe drogi o
dtugosci min. 500,00 m.

Oswiadczam, ze w/w osoba posiada wymagane do§wiadczenie i uprawnienia.

kwalifikowany podpis elektroniczny,
podpis zaufany, podpis osobisty
0soby/osob uprawnionych/upowaznionych
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Zatacznik nr 9 do SWZ
Zamawiajacy:

Mazowiecki Wojewodzki Osrodek Medycyny
Pracy SPZOZ
09-402 Plock, ul. Kolegialna 17

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OSWIADCZENIE

Sktadajac ofert¢ w postgpowaniu o zamowienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym z mozliwoscia

negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych, pn.

»Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego realizowanych robét budowlanych dla zadania pn.

»Modernizacja obiektéw MWOMP w Plocku Oddzial w Warszawie — etap I1”, oswiadczam/y, ze:

1. nie nalez¢/ymy do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow, z innym Wykonawca, ktory ztozyt odrgbng oferte *

2. nalez¢/ymy do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji 1 konsumentow co nastepujacy Wykonawca/cy, ktory/ktorzy ztozyt/li odregbne oferty *

2.1 wraz z o$wiadczeniem sktadam/y nastgpujace dokumenty badz informacje potwierdzajace przygotowanie oferty
niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej *:

3. Os$wiadczam/y, ze wszystkie informacje podane w niniejszym o$wiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawda oraz
zostaly przedstawione z pelna s$wiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy
przedstawieniu informacji.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia niniejsze Oswiadczenie sktada kazdy
z Wykonawcow.
* niepotrzebne skresli¢

kwalifikowany podpis elektroniczny,
podpis zaufany, podpis osobisty
0soby/0sob uprawnionych/upowaznionych
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Projektowane Postanowienia Umowy

zawarta pomigdzy Mazowieckim Wojewddzkim Osrodkiem Medycyny Pracy (Samodzielnym
Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej), 09-402 Plock, ul. Kolegialna 17, zwanym w tre$ci umowy
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Agnieszke Sulkowska — p.o. Dyrektora

................. z siedzibg ....................., pod numerem REGON ......................., pod numerem NIP
........................ , zwang w dalszej tresci umowy Wykonawcg, reprezentowang przez:

0 nastepujacej tresci:

Ninigjsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym,
zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. z 14 lipca
2023 r. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

Definicje:

Ilekro¢ w niniejszej Umowie uzyto ponizsze pojgcia, nalezy je rozumie¢ nastepujaco:

1. Wykonawca — Koordynator inspektoréw nadzoru - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
odpowiadajaca bezposrednio przed Zamawiajacym za $wiadczenie ustug nadzoru w ramach niniejszej
umowy i pelnigca funkcje koordynatora prac zarowno wilasnych, jak i personelu pomocniczego.

2. Personel Pomocniczy:

2.1. inspektor nadzoru w branzy sanitarnej - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami bud. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentyl., wodociggowych i kanalizacyjnych;

2.2. inspektor nadzoru w branzy elektrycznej- osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami bud. bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych;

2.3. inspektor nadzoru w branzy telekomunikacyjnej - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen telekomunikacyjnych;

2.4. inspektor nadzoru w branzy drogowej - osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowe;.

3. Zespdt Wykonawcy - zespot osob sprawujacych nadzoér inwestorski zgodnie z niniejszg umowa, w

sktad ktorego wchodzi Koordynator inspektorow nadzoru, inspektor nadzoru w branzy sanitarnej,

inspektor nadzoru w branzy elektrycznej, inspektor nadzoru branzy telekomunikacyjnej oraz inspektor
nadzoru branzy drogowe;.

Wykonawca robdt — generalny wykonawca robot budowlanych.

OPZ - opis przedmiotu zamowienia zawierajacy szczegdtowy zakres prac Wykonawcy/Koordynatora

inspektoré6w nadzoru, stanowiacy Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

6. Dokumentacja projektowa— nalezy przez to rozumie¢ projekt zagospodarowania terenu, projekt arch.-
budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, przedmiary robot, STWiORB, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i w rozumieniu § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

7. Dokumentacja techniczna - nalezy przez to rozumie¢ powyzszg dokumentacje projektows i
dokumentacj¢ konserwatorska wraz z pozwoleniami.

8. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, projekty techniczne (o szczegdtowosci projektéw wykonawczych), dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i odbioru koncowego, rysunki i opisy stuzace realizacji
Zadania oraz operaty geodezyjne.

9. Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna, jednostke organizacyjng niemajacg
osobowosci prawnej, ktorej odrebna ustawa przyznaje zdolnos¢ prawna lub osobe fizyczng, bedaca
autorem dokumentacji projektowej i uczestnikiem procesu budowlanego, w rozumieniu przepisow
Prawa budowlanego.

10.0dbioér czesciowy — odbior poszczegodlnych czesci wykonanych robot budowlanych.

o~
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11.0dbiér koncowy — przekazanie gotowej inwestycji Zamawiajagcemu wraz z kompletem calej
dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, gwarancji na urzadzenia zamontowane w budynku,
zaswiadczeniami od organow odpowiedzialnych za kontrole techniczng, a takze pozwoleniami na
uzytkowaniem obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
12.Raport zamkni¢cia — raport zawierajacy dane statystyczne dotyczace poszczegdlnych elementéw
Inwestycji, ich ilosci i wartosci, a takze rozliczenie koncowe Inwestycji, sporzadzony w terminie 14 dni
roboczych po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.
13.0dbior ostateczny — odbior dokonany po uptywie okresu gwarancji i rgkojmi robot budowlanych.
14.Jezeli w Umowie jest zawarte postanowienie dotyczace dni bez jednoczesnego zdefiniowania czy sg to
dni robocze czy kalendarzowe, nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe.
15.Jesli jakie$ pojecie w Umowie zostalo zdefiniowane w SWZ, a powyzej lub w tresci Umowy nie
zostata przedstawiona odmienna definicja, to na potrzeby interpretacji Umowy nalezy przyjac jego
definicje okreslong w SWZ.
16.Jezeli inne terminy (poj¢cia) uzyte w Umowie posiadajg definicje ustawowe lub sa uzywane w ustawie
w okre§lonym znaczeniu, to na potrzeby niniejszej Umowy nalezy rozumie¢ je w taki sposob, jaki
wynika z tych ustaw, chyba ze z niniejszej Umowy wynika inaczej.

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce ustugi rozszerzonego nadzoru inwestorskiego
przy wykonaniu robot budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja
obiektow MWOMP w Plocku Oddziat w Warszawie — etap II” wraz ze wszystkimi czynno$ciami
zwigzanymi z realizacjg niniejszego Zadania”, polegajacych m.in. na:

a) wykonaniu czynnosci wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1.1,

b) pelieniu kompleksowego i wiclobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot
budowlanych,

C) zarzadzaniu procesem budowy,

d) przygotowaniu rozliczen czeSciowych oraz rozliczenia koncowego zadania,

e) petnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rgkojmi dla zrealizowanych robdt budowlanych,

f) uczestnictwie w przegladach gwarancyjnych rocznych i przegladzie pogwarancyjnym, na warunkach
okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamodwienia stanowigcym Zalacznik nr 1 do Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (dalej jako: ,,Opis Przedmiotu Zamowienia” lub ,,OPZ”), z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej jako: ,,Specyfikacja Warunkoéw
Zamowienia” lub ,,SWZ”), opracowanej na potrzeby postepowania prowadzonego w celu zawarcia
Umowy. Szczegolowy zakres ustug zostat okreslony w OPZ 1 SWZ.

2. Zalaczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czg¢s¢ i nalezy je traktowac jako wzajemnie
wyjasniajace si¢ i uzupetniajagce. W przypadku gdy z dokumentow sktadajacych si¢ na Umowe
wynikajg rézne od siebie obowiazki w tym samym zakresie, jednak nie s one wzajemnie sprzeczne,
Wykonawca jest obowigzany do wykonania kazdego z nich. W przypadku wystapienia sprzecznosci
pomigdzy postanowieniami dokumentow, w celu interpretacji pierwszenstwo beda miaty dokumenty,
znajdujace si¢ ponizej na nastepujacej liscie:

1) Umowa;

2) Opis Przedmiotu Zamowienia;

3) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z wyjasnieniami tresSci SWZ, jak réwniez dokonanymi

przez Zamawiajacego na etapie postgpowania zmianami jej tresci;

4) oferta Wykonawcy wraz z o§wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta;

5) pozostate dokumenty stanowigce integralng cze$¢ Umowy, niewymienione powyzej.

3. Wykonawca bedzie dziatal w zakresie uprawnien i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, umowy
zawarte] z wykonawcg robot budowlanych oraz z aktualnie obowigzujacych przepisow prawa, ze
szczegblnym uwzglednieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z poézn. zm. — dalej jako: ,,Prawo budowlane”) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi.

4. Szczegotowy zakres inwestycji okre$la dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany i projekt
techniczny i wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR),
opracowana przez Biuro Projektowe Grupa MSP Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ficowskiego 15, 01-474
Warszawa.

5. Zamawiajacy nie przewiduje przerw w funkcjonowaniu Osrodka. Wylgczeniu z uzytkowania podlega
tylko ta cz¢$¢ na ktdrej bedg prowadzone roboty budowlane.

6. Roboty bedg prowadzone w dwdch etapach:
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» Etap I zakonczony uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (zakresu Etapu I): Budynek ,,A”,
Lacznik, przytacza i uzbrojenie terenu;
» Etap Il zakonczony uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie pozostalego zakresu inwestycji
(Budynek ,,B”, Budynek garazowo-gospodarczy, zagospodarowanie terenu: parkingi, utwardzenie
terenu, ogrodzenie itp.).

ZOBOWIAZANIA I UPRAWNIENIA WYKONAWCY
§ 2.

2. Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje wszystkie czynno$ci, zadania i obowiazki okreslone w
ustawie prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych, w Opisie Przedmiotu Zamodwienia
stanowiagcym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

2.1. Zakres | — czynnos$ci do wykonania przed zawarciem umowy z wykonawcag robot budowlanych:

2) weryfikacje pod katem zgodno$ci/prawidlowosci technicznej i obowigzujacych przepisow prawa,
posiadanej przez Inwestora dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przedtozenie Zamawiajgcemu
sprawozdania z przeprowadzonej weryfikacji z ewentualnymi uwagami i rekomendacja dalszych
dziatan w tym zakresie - w przypadku stwierdzonych brakow lub niezgodnosci;,

2) weryfikacjc STWIORB ze szczegblnym uwzglednieniem opisanego sposobu realizacji robot
budowlanych w czynnym obiekcie Zamawiajacego i przedtozenie Zamawiajagcemu sprawozdania z
przeprowadzonego sprawdzenia wraz z opracowaniem niezbednych uzupelien w formie
wytycznych, ktore po uzgodnieniu z Zamawiajacym zostang dotaczone do SWZ na wybor
wykonawcy Inwestycji.

3) konsultacje z Zamawiajacym w zakresie udzielania wyjasnien na pytania wykonawcow do tresci
SWZ w zakresie przedmiotu zamodwienia na wybor wykonawcy robot budowlanych oraz
uczestniczenie w sprawdzaniu ofert ztozonych przez wykonawcow na ww. zadanie.

1.2. Zakres Il - dotyczy czynnos$ci w trakcie realizacji robot budowlanych przez wykonawce Inwestycji
i obejmuje:

1) zapoznanie si¢ szczegdtowo z umowa wykonawcy Inwestycji (lub nowag umowa w przypadku
zmiany wykonawcy Inwestycji w trakcie realizacji Inwestycji) oraz zapewnienie wykonania
wszystkich zadan nadzoru inwestorskiego nad robotami w tej umowie/umowach przewidzianych i w
terminach z tych uméw wynikajacych;

2) sprawdzenie opracowanego przez wykonawce Inwestycji harmonogramu rzeczowo—finansowego
oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbednych zmian i modyfikacji tego dokumentu oraz
przekazanie Zamawiajacemu wynikow sprawdzenia w terminie 5 dni od przekazania go przez
wykonawce Inwestycji;

3) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie z uwzglednieniem obowigzkéw wynikajacych z ustawy
Prawo budowlane, pekienie funkcji koordynacyjnych, realizacja obowiazkow, jakie obciazaja
Zamawiajacego z tytulu umow zawartych w zwigzku z realizacjg robot budowlanych, zgodnie z
zapisami Umowy;

4) wskazanie osoby do pelnienia, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane funkcji Koordynatora
zespotu inspektorow nadzoru inwestorskiego, ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego
wszystkich niezbednych branz wynikajacych z zakresu Inwestycji, oraz realizacja obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa, a w
szczegolnosci ustawy Prawo budowlane, wiedza techniczng, sztuka budowlana oraz obowigzujacymi
normami,

5) reprezentowanie interesOw Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w ramach udzielonych
przez Zamawiajacego petnomocnictw/upowaznien;

6) udzial w przekazaniu placu budowy wykonawcy Inwestycji;

7) sprawdzanie dokumentéw budowy m.in. Planu BIOZ (wraz z aktualizacjami), Projektu organizacji
robot (POR), Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR), Programu zapewnienia jakosci
(PZJ), Programéw Naprawczych a takze programu szkolen Personelu Zamawiajacego i innych
dokumentow sporzadzonych przez Wykonawce robot i jego Podwykonawcéw, wraz z ich
zatwierdzeniem lub wniesieniem uwag w terminie 3 dni od dnia otrzymania ich od Wykonawcy lub
przekazania przez Zamawiajacego.

8) sprawdzenie dopuszczenia do wbudowania materiatdw i urzadzen zweryfikowanych pod katem
wymagan zawartych w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz ich dopuszczenia do stosowania,
jakosci technicznej, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow, weryfikacja kompletnosci i
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prawidlowosci Kart Zatwierdzenia Materialowego wraz z uzgadnianiem tych kart i zabezpieczaniem
ich kopii dla potrzeb Zamawiajacego;

sprawdzenie zgodnosci i spelnienia wymagan oraz oceng jakoSci robot wraz z oceng jako$ci

wbudowywanych materialéw i zapobieganie wbudowaniu materiatow niespetniajacych wymagan w

stosunku do dokumentacji projektowej, STWiORB i obowigzujacych przepisow prawa;

wnioskowanie z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczno$ci lub mozliwosci zlecenia wykonawcy

Inwestycji przeprowadzenia dodatkowych badan;

kontrole pracy wykonawcy Inwestycji w zakresie zgodnos$ci z warunkami jego umowy;

kontrole przestrzegania planowanych terminow realizacji rob6t — monitorowanie terminow

opoznien/zwloki lub przyspieszen termindéw w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiajacego

harmonogramu wykonawcy Inwestycji oraz informowanie Zamawiajacego i podejmowanie dziatan

w razie stwierdzenia niezgodnosci w tym zakresie;

biezaca analizg kosztow Zadania Inwestycyjnego, w oparciu o posiadany przez Zamawiajacego

budzet z uwzglednieniem zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonawcy

Inwestycji, a takze sporzadzanie stosownych opracowan finansowych i zalgczanie ich do sktadanych

Zamawiajacemu Raportow,

oceng¢ wplywu zmian realizacji Inwestycji (w tym: sposobu wykonania robot, termindw,

harmonogramu rzeczowo-finansowego lub umowy) proponowanych przez wykonawce Inwestycji na

zatlozony przez Zmawiajacego termin realizacji i budzet Inwestycji oraz przedstawianie

Zamawiajacemu propozycji dziatan dla osiggnigcia celu Inwestycji;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o ewentualnym naruszeniu postanowien umowy przez

wykonawce Inwestycji;

zweryfikowanie zasadnosci i wielkosci naliczonych kwot odszkodowan i kar umownych

wynikajacych z umowy z wykonawca Inwestycji;

oceng zakresu i wielkosci szkdéd powstatych w wyniku dziatania lub zaniechania wykonawcy

Inwestycji;

organizowanie narad koordynacyjnych budowy nie rzadziej niz raz w tygodniu z obowigzkowym

udziatem w nich inspektorow wszystkich specjalnosci chyba, ze Zamawiajacy wyrazi zgodg na brak

udziatu ktoregos z inspektorow;

prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych z udzialem Wykonawcoéw robot i

przedstawicieli Zamawiajacego oraz niezbednych osoéb trzecich, sporzadzanie protokoldéw z narad

oraz przekazywanie ich do akceptacji Zamawiajacego po zakonczeniu narady, a po zatwierdzeniu
przestanie pozostatym uczestnikom narady;

uczestnictwo w innych spotkaniach wymagajacych obecnosci przedstawiciela nadzoru

inwestorskiego;

opracowywanie i przedktadanie Zamawiajacemu sprawozdan z postgpu robot:

a) raportow okresowych - nie rzadziej niz raz w miesigcu; w terminie do 5 dnia miesigca
nastepujacego za miesiac ubiegtly;

b) raportow interwencyjnych - na zgdanie Zamawiajgcego lub w razie zaistnienia na budowie
zdarzen nadzwyczajnych (katastrof, wypadkow lub innych zdarzen, w ktorych doszto do
uszkodzenia zdrowia lub narazenia zycia i mienia znacznych rozmiaréw), w terminie 7 dni od
zgloszenia takiego zadania;

C) raportu zamkniecia - zawierajacego dane statystyczne dotyczgce poszczegodlnych elementow
Inwestycji, ich ilosci i wartosci, a takze rozliczenie koncowe Inwestycji, w terminie 14 dni
roboczych po podpisaniu protokotu odbioru koncowego;

d) kazdy raport wraz z zalacznikami, sktadany bedzie do Zamawiajacego w 1 podpisanym
egzemplarzu w jezyku polskim, jak roéwniez w wers;ji elektronicznej na nosniku SD, (z zapisem
w formacie .pdf oraz .doc) oraz za posrednictwem poczty elektronicznej;

e) Zamawiajacy moze zada¢ wprowadzenia zmian, uzupetnien lub dodatkowych wyjasnien tresci
raportéw, a Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do ich wprowadzenia;

f) W razie niewprowadzenia zadanych zmian, uzupelien lub wyjasnien Zamawiajacy moze raport
odrzuci¢ w catosci lub w czesci.

Raport okresowy zawiera¢ bedzie:

a) opis postepu prac, wraz z dokladna, biezaca dokumentacja zdjeciowa (rowniez w formacie
cyfrowym) catej Inwestycji, ze szczeg6élnym uwzglednieniem kluczowych prac (okreslonych w
umowie z wykonawca Inwestycji) oraz robot ulegajacych zakryciu,
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analiz¢ wykonania oraz wskazniki zaawansowania zakresu rzeczowego i finansowego dla

Zadania Inwestycyjnego w wymiarze wartosciowym i procentowym,;

informacje i dokumenty:

*  listg uzyskanych dokumentéw w raportowanym okresie,

+ informacj¢ o wysokosci kar umownych mozliwych do naliczenia wykonawcy Inwestycji, z
obliczeniami potwierdzajacymi tg wysokosc,

opis krytycznych czynnikow realizacji Zadania Inwestycyjnego,

opis podjetych dziatah w zakresie zapewnienia prawidtowej, w tym terminowej realizacji

Zadania Inwestycyijnego,

opis ryzyk realizacji Zadania Inwestycyjnego i ich skutkéw wraz ze wskazaniem niezbednych

do podjecia dziatan minimalizujacych negatywny wplyw ryzyka,

aktualny rejestr rewizji rysunkow i dokumentéw z uwzglednieniem tych wycofanych z

realizacji oraz z lista rysunkow aktualnych i przeznaczonych do realizacji,

sktad zaangazowanego personelu wykonawcy Inwestycji oraz podwykonawcow, a takze

podstawy do zaangazowania w realizacje¢ Zadania Inwestycyjnego /przebywania na terenie

budowy (np. umowa z podwykonawca robot),

opis prowadzonych kontroli jakosci wykonywanych robot (w przypadku wystapienia

problemow lub zastrzezen co do jakosci - rowniez opis zastosowanych §rodkoéw zaradczych),

analize realizacji zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo -

finansowego w tym wyjasnienia przyczyn ewentualnych odchylen od harmonogramu,

rejestr oraz status robot dodatkowych i zamiennych zgloszonych przez wykonawce Inwestycji

do akceptacji Zamawiajacego wraz ze szczeg6lnym omédwieniem wszystkich sporzadzonych w

tym zakresie protokolow koniecznosci oraz wytaczen lub zamian;

rejestr prac zaniechanych,

zmiany w dokumentacji projektowej dokonane na wniosek wykonawcy Inwestycji, z inicjatywy

Zamawiajacego lub z innych przyczyn,

rejestr nadzorow autorskich z podsumowaniem najwazniejszych zmian w dokumentacji

wprowadzonych w ramach nadzoréw i dokonywanych odbiorow,

informacj¢ nt. kompletnosci Kart Zatwierdzenia Materialowego.

informacjg¢ nt. stanu dokumentacji powykonawczej,

kopie protokotdow z narad koordynacyjnych oraz wersje cyfrowe (skan w formacie PDF) tych

protokotow.

Raport Interwencyjny zawiera¢ bedzie:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
9)

charakterystyke zdarzenia, ktore jest podstawa takiego raportu, w tym czas oraz sprecyzowanie
miejsca zdarzenia w obrgbie placu budowy lub w zwiazku z prowadzong Inwestycja;

osoby uczestniczace w zdarzeniu, w tym wszystkich poszkodowanych;

charakterystyke mienia, ktore zostalo zniszczone lub uszkodzone w wyniku zdarzenia, jego
zakres 1 szacunkowa wartos¢;

opis przyczyn zdarzenia lub prawdopodobnych przyczyn, o ile faktyczne przyczyny nie zostaty
ustalone;

opis udzialu w zdarzeniu jednostek zewnegtrznych, shuzb ratowniczych i 0sob trzecich, z
dotaczeniem protokotéw/notatek/innych dokumentéw z czynnosci tych jednostek;

whnioski oraz proponowane dzialania zachowawcze lub naprawcze;

inne zalecenia nadzoru, w zwigzku z wnioskami z analizy zdarzenia.

wykonywanie i uczestniczenie w wymaganych odbiorach robot, instalacji, urzadzen technicznych,
ustug, dostaw, montazy i rozruchow w terminach okreslonych w umowie wykonawcy Inwestycji, w

tym:

a)
b)

c)

d)

sprawdzenie i odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

przygotowanie i uczestniczenie w odbiorach czesciowych robot,

przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym robot budowlanych, wraz z weryfikacja
dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia procedur odbiorow administracyjnych i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym Inwestycji, wraz z weryfikacja
dokumentacji powykonawcze]j niezbednej do przekazania Zamawiajgcemu lub Uzytkownikom
oraz fizyczne przekazania obiektu do uzytkowania (dokumentacja, instrukcja konserwacji i
uzytkowania, karty gwarancyjne, klucze, loginy, licencje, etc);
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scista wspodtpraca z projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i

uzyskiwania pisemnej zgody na zmiany w zakresie dokumentacji projektowej wnioskowane przez

Wykonawce;

wnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczno$ci lub mozliwosci zlecenia wykonawcy

Inwestycji robot nieprzewidzianych, w tym zamiennych, dodatkowych lub podobnych;

analiz¢ robot dodatkowych i zamiennych zgloszonych przez wykonawce Inwestycji do akceptacji

Zamawiajacego wraz ze szczegotowym omowieniem i opisaniem rekomendacji dla Zamawiajacego

odnosnie akceptacji lub powoddéw ich ewentualnego odrzucenia;

analize¢ robot zaniechanych wraz z opisem zawierajacym, w szczegolnosci, przyczyny zaniechania

wykonania tych prac, ich konsekwencje dla Zadania Inwestycyjnego, a takze propozycje co do

sposobu oraz wysokosci rozliczenia tych prac

w razie konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub zmieniajacych zakres

dokonanie sprawdzenia wyceny (przedmiarow i kosztorysow) tych robot sporzadzonej przez

wykonawce Inwestycji, skonsultowanie z Zamawiajacym 1 wykonawca Inwestycji oraz

przygotowanie protokotu konieczno$ci do akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajacego;

sprawdzenie i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu sprawdzonych kosztorysow i

zestawien wykonanych robdt, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania ich od wykonawcy

Inwestycji;

nadzorowanie i weryfikacja rozliczen rzeczowo-finansowych wykonywanych robét budowlanych, w

tym zamiennych, dodatkowych lub podobnych, podczas kazdego z odbioréw robot;

nadzor nad uzyskiwaniem przez wykonawce Inwestycji na rzecz i w imieniu Zamawiajacego

wszelkich zgdd i uzgodnien, warunkujacych prawidlowa realizacje robdt i pozyskanie pozwolenia na

uzytkowanie m.in. takich jak pozwolenie na zaj¢cie pasa drogowego, wlaczenie/wylaczenie mediow

oraz przygotowanie wszelkich wnioskow i wystgpien do organdw lub gestoréw sieci i urzadzen w

sprawach dotyczacych realizacji Zadania Inwestycyjnego;

kontrolowanie na biezaco realizacji przez wykonawce Inwestycji obowiazku w zakresie zgloszen i

rozliczen podwykonawcOw oraz przedstawianie Zamawiajacemu do akceptacji zaopiniowanych

projektéw umoéw z podwykonawcami wykonawcy Inwestycji,

weryfikacja tre§ci umow o podwykonawstwo przedktadanych przez wykonawce Inwestycji pod

katem wymagan, o ktérych mowa w art. 462 PZP, a takze weryfikacja zgodnosci wprowadzenia

podwykonawcow przez wykonawce Inwestycji z wymaganiami wskazanymi w umowie na roboty, w

terminie do 3 dni liczac od przedtozenia umowy podwykonawstwa lub zgloszenia wniosku o

wprowadzenie podwykonawcy;

wezwanie wykonawcy Inwestycji do niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy, z

ktéorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, a

takze wezwanie wykonawcy Inwestycji do niezwlocznego usunigcia z terenu budowy kazdej osoby

zatrudnionej przez wykonawce Inwestycji, ktora zachowuje si¢ niewlasciwie, jest nickompetentna,

niedbata w swojej pracy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony

srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz.;

wezwanie wykonawcy Inwestycji do niezwtocznego usunigcia podwykonawcy od wykonywania

robot, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje nie spetniajg warunkow lub

wymagan okreslonych umowg na roboty, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania robodt

budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot;

petnienie obowigzkéw umownych bez powodowania nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu

robot przez wykonawce Inwestycji;

dostosowania czasu pracy nadzoru do czasu pracy wykonawcy Inwestycji. Personel zatrudniony

przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek bez zbednej zwloki stawienia si¢ na

budowie na wezwanie Zamawiajacego lub wykonawce Inwestycji, w celu odbioru cze$ciowego

robot lub w przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajacych oceny problemu i podjgcia

stosownych decyzji;

kontrola przestrzegania przez wykonawce Inwestycji przepiséw i zasad BHP, w szczegodlnoscei:

a) kontrola oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz poszczegdlnych odcinkoéw robot,

b) Zzadanie usunigcia przez wykonawce Inwestycji z placu budowy o0s6b postronnych,
niekompetentnych lub stanowigcych zagrozenie,

c) kontrola stosowania srodkow ochrony osobistej i ogdlne;j,

d) kontrola szkolen BHP na placu budowy,

e) po uzgodnieniu z Inwestorem wyrazanie zgody na wykonywanie robot budowlanych w porze
nocnej i dni wolne od pracy,
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f)  wstrzymywanie robdt prowadzonych niezgodnie z przepisami BHP oraz innymi przepisami
prawa, niezgodnie z warunkami umowy.

do zadan nadzoru inwestorskiego nalezy ponadto:

a) inspekcja laboratorium wykonawcy Inwestycji w celu sprawdzenia, czy stosowane urzgdzenia
pomiarowe i sprzet laboratoryjny wykonawcy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedurg badan oraz
gwarantujg prawidlowo$¢ przekazywanych raportow, protokotow, wynikow;

b) akceptacja urzadzen i sprzgtu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robét, badan i
sprawdzen na placu budowy i ich obmiaru;

C) uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarow przez wykonawce Inwestycji;

d) akceptacja materiatow i zrodet ich pozyskiwania;

e) akceptacja receptur i technologii;

f)  kontrola sktadowania i przechowywania materiatdw i urzadzen oraz wydawanie w tym zakresie
zalecen wykonawcy Inwestycji;

g) zadanie od wykonawcy Inwestycji dodatkowych badan materiatéw budzacych watpliwosci co
do ich jakosci w zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego placowce
badawczej.

h) zadanie badan sprawdzajacych lub potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonanych robot;

i) przeprowadzenie sprawdzen rozruchoéw instalacji i systemow;

J)  przeprowadzenie sprawdzen organizacji szkolen personelu Zamawiajacego przez wykonawce
Inwestycji;

K) sprawdzenie dostaw i montazu pierwszego wyposazenia,

I) wezwanie Wykonawcow do doprowadzenia terenu budowy do nalezytego utrzymania porzadku
w przypadku takiej koniecznosci;

m) sprawdzenie prawidlowos$ci oznakowania robot zgodnie z zatwierdzonymi projektami
organizacji robot oraz zapewnienia sprawnej komunikacji w okresie prowadzonych robot;

w razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,

nieprawidlowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w

wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposéb powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz

mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi
budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, w szczegdlnosci dotyczace usunigcia nieprawidtowosci
lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot i dowodéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie materialdw budowlanych oraz urzadzen technicznych. Decyzje
wpisuje do Dziennika budowy, wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piSmie

Zamawiajacego, Wykonawce robot oraz osobe petnigca Nadzor autorski;

w przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy z wykonawca Inwestycji - zadanie zabezpieczenia

przerwanych rob6t oraz wyznaczenie w porozumieniu z Zamawiajagcym terminu opuszczenia terenu

budowy przez wykonawce Inwestycji;

sprawdzenie kompletnosci dokumentow jakie musza zostaé przekazane Zamawiajagcemu w

przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy z wykonawca Inwestycji;

sprawdzenie inwentaryzacji wykonanych robot, sporzadzonej na dzien odstgpienia ze stanem

faktycznym przerwanych robodt, weryfikacja inwentaryzacji i jej zaakceptowanie lub wniesienie

uwag w terminie 5 dni od dnia otrzymania inwentaryzacji robot;

kontrolowanie rozliczenia robot w zwiazku z odstapieniem/ rozwigzaniem umowy z wykonawca

Inwestycji;

sprawdzenie jakosci i ilo§ci robot przerwanych i zabezpieczajacych zgloszonych do odbioru,

dokonanie odbioru robo6t przerwanych i zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty zgloszenia

gotowosci do odbioru lub w terminie 14 dni od daty odstapienia / rozwigzania umowy z wykonawca

Inwestycji. Inspektor Nadzoru potwierdza odbior robot Protokolem odbioru robdt przerwanych i

zabezpieczajacych;

ustalenie zasad przekazania Zamawiajagcemu majatku (materialy, sprzety) znajdujacego si¢ na terenie

budowy lub wydanie polecen wykonawcy Inwestycji ich usunigcia w terminie 14 dni od daty

odstgpienia od umowy z wykonawcg Inwestycji lub jej rozwigzania;

zachowanie poufno$ci informacji objetych tajemnica handlowg i zawodowg;

archiwizacje  wszelkiej korespondencji i dokumentacji zwigzanej z prowadzeniem Zadania

Inwestycyjnego i przekazanie ich Zamawiajacemu w stanie kompletnym i spetlniajacym wymogi

przepisow po zakonczeniu Zadania Inwestycyjnego lub rozwigzaniu niniejszej umowy, w formie
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oryginalnych dokumentéw oraz dodatkowo w formie cyfrowej - w formacie PDF, Word lub innym
powszechnie obowigzujagcym 1 mozliwym do odczytania przez Zamawiajagcego bez koniecznosci
pozyskania specjalistycznego oprogramowania.

50) Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do wykonania czynnos$ci z nalezytg starannos$cig w oparciu o
aktualne unormowania prawne wynikajace z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. z dnia 10 marca 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), zgodnie z obowigzujagcymi
standardami, zasadami sztuki oraz etyka zawodowa.

1.3.  Zakres Il - dotyczy czynnosci w okresie gwarancji — od odbioru koncowego Inwestycji do odbioru

ostatecznego Inwestycji i obejmuje:

1) dokonywanie w okresie gwarancji, co 12 miesigcy przegladow w ustalonych terminach z
Zamawiajacym 1 wykonawcg Inwestycji oraz sporzadzanie protokotow z tych czynnosci.
Zamawiajacy zaklada minimalny okres gwarancji 60 miesiecy od daty podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robot oraz zlozenia przez Wykonawce i przyjecie przez wiasciwy
organ zawiadomienia o zakonczeniu budowy, do ktérego nie zgloszono sprzeciwu w drodze decyzji.

2) uczestnictwo w odbiorze ostatecznym Inwestyciji.

ZOBOWIAZANIA I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
§ 3.

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

a) przekazania Wykonawcy umow zawartych z Wykonawcami robdt wraz z zatgcznikami oraz innych
dokumentow niezbednych w zakresie realizacji zadania, w tym kopii pozwolen, decyzji
administracyjnych, uzgodnien, instrukcji;

b) zabezpieczenia Srodkow finansowych, niezbednych do prawidlowego i terminowego wykonania
niniejszej Umowy i zadania;

c) $cistej wspolpracy z Wykonawca w zakresie realizacji zadania oraz podejmowania decyzji w sprawie
realizacji zgtoszonych robdt zamiennych, uzupetniajacych lub dodatkowych;

d) biezgcego podejmowania wszelkich decyzji oraz przekazywania wyjasnien, danych, instrukcji, zalecen
zwigzanych z realizacja zadania- zastrzezonych dla Zamawiajacego oraz zatwierdzania lub
informowania o odmowie zatwierdzenia dokumentow i czynnos$ci przedktadanych przez Wykonawce i
Wykonawce robot;

e) udziatu w odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym oraz w przekazaniu obiektu do eksploatacji;

f) udzialu w naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach organizowanych przez Wykonawce lub
wymagajacych udziatu Zamawiajgcego;

g) organizowania spotkan wynikajacych z potrzeby usprawnienia realizacji zadania;

h) udzialu w zwotywanych przez Wykonawce (w porozumieniu z Zamawiajacym) przegladach w okresie
gwarancji;

i) regulowania nalezno$ci za czynnosci objete niniejsza Umowg na zasadach okre§lonych w § 5
niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu realizacji zadania, uzyskiwania bezposrednich
informacji 1 danych co do postgpu prac wykonywanych podczas realizacji zadania. Jezeli
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy spoczywa obowigzek bez
zbednej zwloki — nie dluzej jednak niz 7 dni kalendarzowych zawiadomienia Zamawiajacego o
zajetym stanowisku lub podjetych dziataniach.

PERSONEL WYKONAWCY
§ 4.
1. Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu Umowy nw. personel:
) OO — koordynator inspektoréw nadzoru, nr uprawnien ...... stel ..., , adres email: .........

Osoba posiadajagca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w  specjalnosci
konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczen.

D) — branza sanitarna, nr uprawnien ...... stel. ..., ,adresemail: .........

Osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen.

C) et — branza elektryczna, nr uprawnien ...... stel ..., , adres email: .........
Osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.
d) e — branza teletechniczna, nr uprawnien ...... stel. ... ,adres email: .........
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Osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen.

B) e — branza drogowa, nr uprawnien ...... stel ..., , adres email: .........

Osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci drogowe;j.

2. Obowiazki zawodowe 0sob wymienionych powyzej, wynikajace z realizacji przez nie innych zadan
nieobjetych Umowa, nie moga kolidowaé czasowo z obowigzkami przewidzianymi dla tych osob
wynikajagcymi z Umowy. Konieczno§¢ sprawowania obowigzkéw w ramach innych zadan
nieobjetych Umowa nie moze stanowi¢ uzasadnienia dla niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkoéw wynikajacych z Umowy.

3. Personel Wykonawcy, o ktorym mowa powyzej, peilni funkcje zespolu inspektoréw nadzoru

inwestorskiego nad realizacja robdt budowlanych zgodnie z harmonogramem robdt budowlanych,

obowigzujacymi przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem ustawy — Prawo budowlane oraz
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych oraz zgodnie z uzgodnieniami, warunkami i decyzjami
administracyjnymi wydanymi dla Inwestycji.

Kazda zmiana ww. personelu wymaga zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy, bez zbednej zwloki — w terminie nie dtuzszym

niz 7 dni kalendarzowych, zapewni¢ zastepstwo inspektora, jezeli jest konieczne zastgpienie,

ktorejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 1 z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

6. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany kazdej z osdb, wymienionych w § 4, w sytuacji wystapienia
zdarzen losowych takich jak w szczegdlnosci: $mier¢, choroba, utrata uprawnien, rezygnacja ze
$wiadczenia uslug, ustanie stosunku pracy lub w przypadku niewywigzywania si¢ przez te osoby z
petionych obowiazkow. Inicjatorem zmiany moze by¢ Wykonawca lub Zamawiajacy, ktdéry moze
nakaza¢ Wykonawcy zmian¢ osoby, a Wykonawca dostosuje si¢ do tego polecenia nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od otrzymania takiego polecenia.

7. W przypadku koniecznosci dokonania przedmiotowej zmiany, Wykonawca winien przedtozy¢
Zamawiajacemu propozycje osoby, ktora ma zastgpi¢ osobe zmieniang, nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem tej osoby do realizacji ustugi. Zamawiajacy zatwierdzi taka zmiang
wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od
ztozonych w ofercie.

W celu wykazania spelniania przez proponowang osob¢ zdolnosci wymaganych przez
Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy te same dokumenty dotyczace proponowanej osoby, ktore
zostaty wczeséniej przedtozone dla wykazania wymogéw Zamawiajacego dla osoby zastgpowane;.
Brak zgody Zamawiajacego na proponowang osobe (w szczegolnosci ze wzgledu na niespelnianie
przez nia wymogow Zamawiajacego) powoduje, ze osoba ta nie moze podja¢ czynnosci wymaganych
od osoby zajmujacej jej stanowisko, a Zamawiajacy upowazniony jest do wstrzymania okreslonego
zakresu prac, ktore dotycza ww. osoby. W takim przypadku Wykonawca nie jest uprawniony do
kierowania do Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen o wydluzenie terminu lub
zwigkszenia wynagrodzenia (jak réwniez odszkodowania). Wykonawca bez zbednej zwloki — w
terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych, przedstawi propozycj¢ nowej osoby na to
stanowisko.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia o usunigcie
cztonka personelu Wykonawcy lub podwykonawcy, ktory pomimo udzielonego mu upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposob nickompletny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do postanowien niniejszej Umowy,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlno$ci narusza lub

lekcewazy zasady bhp oraz przepisy p.poz.

9. W razie wystgpienia jednej z okolicznosci wskazanej w ust. 8, Wykonawca wyznacza osob¢ na
zastepstwo, ktéra posiadata bedzie kwalifikacje wymagane przepisami prawa oraz spelniajaca
warunki nie nizsze niz przedstawione w ofercie Wykonawcy, a w przypadku Inspektora nadzoru w
specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej rowniez spetniajaca warunki SWZ.

10. Inspektorzy Nadzoru zobowigzuja si¢ posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie oraz posiada¢ aktualne zaswiadczenie o przynalezno$ci do
wlasciwej Izby Inzynierow Budownictwa przez caty okres trwania Umowy

o ks
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WARUNKI PLATNOSCI
§ 5.

Strony zgodnie ustalaja, ze:
1. Za wykonanie wszystkich czynno$ci stanowigcych przedmiot Umowy Wykonawca otrzyma

catkowite wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci zt netto .....................l (stownie ztotych:
.............................. ), tj. brutto ................... zt(stownie zlotych: ..........................L), W
tym:

1.1.Za Zakres | — Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci .................. zt netto
(stownie ziotych: ...l ), tj. brutto ................... zt (stownie zlotych:
......................... ),

1.2.Za Zakres Il — Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci .................. zt netto
(stownie ziotych: ...l ), tj. brutto .................... zt (stownie zlotych:
......................... ),

1.3.Za Zakres Ill — Wykonawca otrzyma za jeden przeglad gwarancyjny wynagrodzenie ryczaltowe
W Wysokos$ci ................ zt netto (stownie ztotych: ................. ), tj. brutto .............. zt (stownie
zZhotych: ... ). Laczne za pigé przegladow wynosi .................. zt netto
(stownie zlotych: .................ll ), tj. brutto .................... 7zt (stownie zlotych:
......................... ),

N

Zamawiajacy nie dopuszcza ptatnosci zaliczkowych.

3. Zamawiajacy dokona zaptaty Wykonawcy za czynnoSci wykonane w ramach Zakresu I realizacji
niniejszej Umowy po podpisaniu umowy z Wykonawcg robot budowlanych.

4. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia umownego Wykonawcy za czynno$ci wykonane w
ramach Zakresu II w czeSciach proporcjonalnie do stanu zaawansowania robot budowlanych, przy
czym ostatnia rata zostanie zaptacona po bezusterkowym odbiorze koncowym robot budowlanych.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce robot budowlanych, Zamawiajacy rozliczy
z Inspektorem Nadzoru przystugujace wynagrodzenie umowne z zastosowaniem zasady
proporcjonalnosci — do czasu obowigzywania umowy z Wykonawca.

6. Platnosci za czynnosci wykonane w ramach Zakresu III dokonywane beda kazdorazowo po
dokonanym przegladzie gwarancyjnym w wysokos$ci wskazanej w § 5 ust. 1 pkt 1.3. za jeden
przeglad.

7. Na podstawie podpisanych bez uwag protokoldow odbioru czgsciowego/koncowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca wystawi fakture na:

Nabywca: Mazowiecki Wojewodzki Osrodek Medycyny Pracy,

09 — 402 Ptock, ul. Kolegialna 17
NIP: 774 — 15 — 46 — 233
Odbiorca: Mazowiecki Wojewddzki Osrodek Medycyny Pracy w Plocku Oddzial w Warszawie,
01-515 Warszawa, ul. al. Wojska Polskiego 25

8. Termin platnosci faktur ustala si¢ na 30 dni - liczac od dnia ich dorgczenia do MWOMP ul.
Kolegialna 17 w Plocku lub droga elektroniczng na adres email: kancelaria@mwomp.pl.

9. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w opisie ptatnika Zamawiajacy zobowigzuje si¢ powiadomic
Wykonawce o tym fakcie w terminie 7 dni od skutecznego powstania tej zmiany.

10. Nalezno$¢ przystugujaca Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie platna przez
Zamawiajacego przelewem na konto bankowe Wykonawcy, tj. : ........oooiiiiiiiiiiiiiiiiinin, , ktore
jest zgodne z ,,Wykazem podmiotoéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT”.

11. W przypadku zmiany numeru konta, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego.

12. Za date zaptaty faktury uwazaé si¢ bedzie date uznania rachunku Wykonawcy. Jezeli dzien zaptaty
zobowigzania przypada na dzien wolny od pracy, to za dzien zaplaty uwaza si¢ pierwszy dzien
roboczy przypadajacy po dniu wolnym od pracy.

13. W sytuacji gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, gwarantuje i ponosi
odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ zastosowania stawek podatku VAT - co oznacza, ze w przypadku
zakwestionowania przez organy podatkowe prawa Zamawiajacego do odliczenia podatku z tego
powodu, iz zgodnie z przepisami dana transakcja nie podlega opodatkowaniu albo byta zwolniona od
podatku, Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie w nim wskazanym dokona
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odpowiedniej korekty faktury oraz zwrdci Zamawiajgcemu powstalg roznice w terminie 30 dni od
dnia dorgczenia tego zgdania.

14. W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej, Wykonawca zgadza si¢
na zwrot Zamawiajagcemu rownowartosci podatku VAT zakwestionowanego przez organy
podatkowe, przy czym zwrot ten nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajacego, w terminie 30 dni od dnia jej dorgczenia Wykonawcy.

15. W kazdym z przypadkow opisanych w ust. 13 i 14 Wykonawca zwroci Zamawiajacemu, takze
rownowartos¢ sankcji, odsetek, kar i innych obcigzen dodatkowo poniesionych przez Zamawiajacego
badz natozonych przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastagpi w sposob opisany powyze;j.

16. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu osoby przez niego
upowaznionej.

17. Z zastrzezeniem przestanek wprowadzenia zmian Umowy okreslonych w § 15 Umowy, Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za:

1) nadzorowanie wykonania ewentualnych robdt zamiennych i dodatkowych nieobjetych umowg z

wykonawca robot budowlanych;

2) nadzorowanie prac ewentualnego nadzoru archeologicznego, przyrodniczego, ornitologicznego itp.

18. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku przedtuzenia si¢ terminu
realizacji niniejszej Umowy lub terminu zakonczenia robot budowlanych dla Inwestycji, w przypadku

gdy przedhuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W kazdym wypadku
Wykonawca zobowigzany jest do nadzorowania robdt budowlanych oraz (w przypadku skorzystania
przez Zamawiajacego z prawa opcji) do nadzoru w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, az do
czasu ich rzeczywistego zakonczenia.

19. Wykonawcy przyshuguje wynagrodzenie za faktyczny okres pehnienia funkcji okreslonych w
Przedmiocie Umowy.

20. W przypadku nie zawarcia umowy na roboty budowlane dla Inwestycji, Wykonawcy nie przyshuguje
roszczenie wzgledem Zamawiajacego o realizacje niniejszej Umowy, w szczegdlno$ci o zaplate
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej.

21. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potracenia wierzytelnosci Zamawiajagcego powstatych w
zwiazku z realizacja niniejszej umowy z wierzytelno§ciami Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
niecodwolalng zgodg. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o dokonanym potragceniu wskazujac
wierzytelnos$¢, ktdra zostaje potrgcona. Zamawiajacy wszelkie swoje wierzytelno$ci powstale w
zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy moze zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

TERMIN REALIZACII
§6

1. Termin wykonania zamowienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia zadania, tj.
zakonczenia robot budowlanych, podpisania protokotdow odbioru koncowego robdt oraz uzyskania
przez Wykonawce zadania inwestycyjnego pozwolenia na uzytkowanie obiektow wraz z przegladami
gwarancyjnymi w okresie udzielonej gwarancji przez wykonawce robot budowlanych. Zamawiajacy
zaktada 5 przegladow, jeden raz w roku, w okresie udzielonej gwarancji na roboty budowlane — okres
gwarancji to 60 miesigcy.

Planowany termin rozpoczecia robot budowlanych — I kwartat 2025 r.

Zamawiajacy planuje wykonanie robot budowlanych w okresie 36 miesiecy.

4. Terminy pelnienia nadzoru inwestorskiego na podstawie Umowy sg terminami prognozowanymi i
moga ulec zmianie ze wzglgdu na fakt ich bezposredniego powigzania z terminem wykonywania robot
budowalnych oraz postgpowania przetargowego, do ktorych wykonawca bedzie wybierany zgodnie z
Pzp, a w szczegolnosci w przypadku koniecznosci powtdrzenia postgpowania przetargowego na
wybor wykonawcy robot budowlanych.

wmn

RAPORTOWANIE [ ROZLICZANIE WYKONYWANYCH USLUG
§7.
1.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli czynnosci okreslonych w § 2, a takze do kontroli
innych czynnosci w tym, jako$ci prac oraz termindw wykonywania harmonogramu zadania
inwestycyjnego poprzez:

a) udziat w spotkaniach i komisjach z udziatem Wykonawcy, kontrole dostarczanych dokumentow,
inspekcje placu budowy oraz innych spotkan w trakcie realizacji umowy,
b) sprawdzanie, opiniowanie i zatwierdzanie lub odrzucanie protokotow i dokumentéw zakonczenia

prac,



Specyfikacja Warunkow Zaméwienia ZP.260.12.2024

.Pelienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego realizowanych robdt budowlanych dla zadania pn. ,,Modernizacja obiektow

c)

d)

o

10.

11.

12.

13.

MWOMP w Plocku Oddziat w Warszawie — etap 11”.

interweniowanie u Wykonawcy w przypadku pojawienia si¢ opoznien w stosunku do
uzgodnionych terminéw realizacji w celu przeprowadzenia przez Wykonawce analizy przyczyn
opo6znien, likwidacji zrodet opdznien, okreslenie mozliwosci nadrobienia opoznien rzeczowych i
finansowych, korekty i uaktualnien harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego,

wystapienie do Wykonawcy z zadaniem zmian w skladzie zespotu inspektoréw nadzoru przez
niego zatrudnionych.

Raporty okreslone w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 26, 27 i 28 Wykonawca bedzie

przekazywal na Kancelari¢ w formie papierowej elektronicznej do upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego oraz na adres kancelaria@mwomp.pl.

PODWYKONAWSTWO
§ 8.

Zamawiajacy nie zastrzega prawa do osobistego wykonania przez Wykonawce cato$ci zadan
objetych Przedmiotem Umowy.
W zakresie nieobjetym osobistym wykonywaniem ustug, Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie
cze$¢ zadan objetych Przedmiotem Umowy Podwykonawcom.
Wykonawca oswiadcza, ze na dzien podpisania Umowy przewiduje zawarcie umow
podwykonawczych w opisanych nizej zakresach:

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu i aktualizowania wykazu wszystkich
podwykonawcdoéw ushug oraz zakresu tych ushug ze wskazaniem, ktory z podwykonawcow bedzie je
wykonywat.

Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy, zobowiazuje si¢ podac
Zamawiajacemu, w formie pisemnej, nazwy lub imiona inazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej i 0s6b do kontaktow z nimi, o ile sg juz znane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ informowac¢ Zamawiajacego o Wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim.

wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petlna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za ustugi,
ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia do Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku lub dokumentu rownowaznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi oraz ich
zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Zamawiajacy moze, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawcg po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglosi¢ sprzeciw wobec
przedlozonej umowy, ktora jest niezgodna z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w Umowie lub
prawem. W takim przypadku Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do przedtozenia poprawionej
umowy podwykonawczej.

W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetlniania warunkow udziatu w postgpowaniu
polegat na zasobach podmiotu trzeciego, ktory zobowigzat si¢ do realizacji ustug, do realizacji
ktorych wymagane jest udostepnione doswiadczenie, niezwlocznie po podpisaniu Umowy, a przed
przystgpieniem do realizacji ustug bedacych przedmiotem Umowy, Wykonawca zlozy
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo z tym podmiotem, celem oceny przez
Zamawiajacego czy udostepnienie zasobow ma charakter realny, a podmiot bedzie rzeczywiscie
swiadczyt ustugi do realizacji ktorych wymagane jest udostgpnione doswiadczenie. W przypadku,
gdy Zamawiajacy uzna, ze realizacja ustug przez podmiot udostepniajacy zasoby nie ma charakteru
realnego, wezwie Wykonawce do zmiany projektu umowy o podwykonawstwo wyznaczajac termin
na jej dokonanie, nie dtuzszy niz 7 dni.

Wykonawca moze na etapie realizacji zamowienia zmieni¢ lub zrezygnowa¢ z podwykonawcy,
ktorym jest podmiot, na ktorego zasoby Wykonawca powolywatl si¢ w postepowaniu o udzielenie
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zaméOwienia celem wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu. W takim wypadku
Wykonawca przed zmiang podwykonawcy lub przed rezygnacjg z podwykonawcy zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany nowy podwykonawca nie podlegalby wykluczeniu z
postgpowania o udzielenie zamowienia oraz speilnia warunki udziatu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w postgpowaniu albo ze Wykonawca
samodzielnie spetlnia warunki udzialu w postgpowaniu.

W celu wykazania warunkow, o ktorych mowa w ust. 12 powyzej, Wykonawca sktada oswiadczenia
i dokumenty wymagane na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego dla wykazania
braku podstaw wykluczenia oraz dokumenty i o$§wiadczenia wymagane dla wykazania spelniania
odpowiedniego warunku udziatu w postgpowaniu.

PRAWO PRACY
§9.

Zamawiajacy nie definiuje w ramach realizacji Przedmiotu Umowy czynnosci, ktorych wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, wskutek czego nie okre§la wymagan zwigzanych z realizacja zamowienia w zakresie zatrudniania
przez Wykonawcg lub podwykonawce 0s6b na podstawie stosunku pracy.

1.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

KARY UMOWNE
§ 10
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng:
w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub za odstgpienie przez Wykonawce z przyczyn nielezagcych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 10% wartosci tacznego wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy;
za dokonanie zmiany Personelu Kluczowego z naruszeniem postanowien § 4 ust. 7 Umowy - w
wysokosci 5% wartosci tgcznego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy za kazda zmiane osoby;
za zwloke w czynnosciach Wykonawcy w terminach wskazanych w Umowie lub Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki;
z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o
podwykonawstwo, ktorej brak zaptaty dotyczy za kazdy przypadek braku lub nieterminowe;j
zaplaty;
za nieobecno$¢ ktoregokolwiek z cztonkoéw Personelu na terenie budowy w ramach obowiazkowe;j
obecnosci okreslonej Umowie lub Opisie Przedmiotu Zamowienia - w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci jednej z os6b wchodzacych w sktad Personelu;
w przypadku niedokonania zmiany umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, w
przypadkach okreslonych w § 11 wust. 1 pkt 8) Umowy (waloryzacja wynagrodzenia
podwykonawcy) — w wysoko$ci warto$ci zmiany wynagrodzenia danego podwykonawcy
wynikajacej z waloryzacji, za kazdy przypadek;
Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej nastepuje przez sporzadzenie noty ksiegowej wraz z
pisemnym uzasadnieniem oraz wyznaczeniem terminu zaplaty nie krotszym niz 7 dni. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia kary umownej z kwot faktur VAT dorgczonych po zdarzeniu
stanowigcym podstawe potracenia. Potracenie to zostanie wskazane drugiej stronie przez
sporzadzenie o$wiadczenia o potraceniu lub kompensaty wzajemnych naleznosci.
Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego w ramach niniejszej Umowy nie
przekroczy 30% wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.
Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy ma prawo
dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogoélnych w przypadku, gdy kary
okreslone w tym paragrafie nie pokrywajg wysokosci poniesionych szkod.
Za szkody wyniklte z niewykonania lub nienalezytego wykonania prac Wykonawca bedzie
odpowiada¢ wobec Zamawiajacego w oparciu o przepisy prawa cywilnego, a w szczegodlnosci
oparciu o przepisy ustawy — Kodeks Cywilny.
Wykonawca nie odpowiada za szkody wynikte z dziatania wykonawcy robot budowlanych, ktérych
powstaniu nie mogt zapobiec.
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Zamawiajacy nie odpowiada za szkody poniesione przez Wykonawce, ktore sg skutkiem dziatan
wykonawcy robot budowlanych lub Wykonawcy oraz innych, niezawinionych przez Zamawiajgcego
sytuacji.
ZMIANA WYSOKOSCI WYNAGRODZENIA UMOWNEGO
§ 11.

Strony postanawiajg, iz mogg dokona¢ w formie pisemnego aneksu zmiany wysoko$ci
Wynagrodzenia w przypadku gdy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa nastapi zmiana w
zakresie:

stawki podatku od towardw i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy

z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w

ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych ( Dz. U. z 2023 r.

poz. 46) jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez

Zleceniobiorce.
Zmiana wysokosci Wynagrodzenia obowigzywac¢ begdzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych
mowa w ust. 1.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, warto$¢ netto Wynagrodzenia nie zmieni sig, a
okreslona w aneksie warto$¢ brutto Wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, Wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu calkowitego kosztu Zleceniobiorcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu calkowitego kosztu Zleceniobiorcy, jaka bedzie on zobowiazany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
wykonujacych zaméwienie.
Wprowadzenie zmiany wysokosci Wynagrodzenia wymaga szczegdtowego uzasadnienia przez
Zleceniobiorce wplywu zmian wskazanych w ust. 1 na koszty wykonania zamoéwienia, a W
szczegblnosci przedstawienia Zamawiajagcemu wyliczenia catkowitej kwoty, o jakg Wynagrodzenie
Zleceniobiorcy powinno ulec zmianie ze wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz nastapi zmiana
wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmian¢ wysokosci Wynagrodzenia.
Zleceniodawca, zgodnie z art. 439 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy w
zwigzku ze zmiang cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy. Strony
przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Zleceniobiorcy w przypadku zmiany
miesiecznego wskaznika cen towaréw i ustlug konsumpcyjnych oglaszanego w komunikatach
Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego (dalej: ,,GUS”), na zasadach okre$lonych w niniejszej
Umowie.
Whniosek o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia Zleceniobiorcy, o ktorej mowa w ust. 7 moze zostaé
ztozony w okresie obowigzywania Umowy, nie wcze$niej niz po uptywie 6 miesiecy od zawarcia
Umowy. Wniosek o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Zleceniobiorcy nalezy zlozy¢ do 10 dnia
miesigca kalendarzowego.
W przypadku zmiany okre§lonej w ust. 7, okresla si¢ minimalny poziom zmian miesi¢cznych
wskaznikow cen towarow i ustug konsumpcyjnych oglaszanych w komunikatach Prezesa GUS,
uprawniajacy Strony umowy do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, wynoszacy
co najmniej 8% w stosunku do wskaznika cen towarow i uslug konsumpcyjnych z miesigca, w
ktorym zawarto Umowe. Powyzszy poziom zmian zostanie ustalony o zmiang wysokosci
wynagrodzenia Zleceniobiorcy, na podstawie tgcznej zmiany miesigcznych wskaznikow (miesige do
miesigca) cen towaréw 1 ustug konsumpcyjnych oglaszanych w komunikatach Prezesa GUS,
pomiedzy miesigcem, w ktdorym zostala zawarta umowa, a miesigcem poprzedzajacym zloZenie
wniosku o zmiang wysokosci wynagrodzenia Zleceniobiorcy.
Wysoko$¢ wynagrodzenia Zleceniobiorcy zostanie zmieniona 0 ustalony na podstawie
ust. 9 poziom zmian miesi¢cznych wskaznikéw cen towarow 1 ustug konsumpcyjnych.
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Strony ustalajg poczagtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy, o ktorej mowa
w ust. 7, od kolejnego miesigca kalendarzowego nast¢pujacego po miesigcu ztozenia wniosku o
zmiang wysoko$ci wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wymaga
zawarcia aneksu do Umowy. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zleceniodawca, to tacznie 10% lacznej kwoty wynagrodzenia brutto okreslone w § 5 ust. 1.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 12.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (dalej jako: ,,Zabezpieczenie”) w

wysokosci 5% ceny calkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu umowy, co

stanowi kwotg: ............... zb (stownie:...........coooiiiiiii, ztotych, .../100), w formie

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedng

Z nastepujacych form:

1) pieniagdze;

2) poreczenie bankowe lub poreczenie spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowej, z tym, ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancje¢ bankowa;

4) gwarancje ubezpieczeniows;

5) poreczenia udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tj. Dz.U. z 2023 1.
poz. 462 z p6zn. zm.)

—jednak z zachowaniem ciaglo$ci Zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartosci i pod warunkiem

zaakceptowania jego tre$ci przez Zamawiajacego.

Zabezpieczenie w wysokoSci:

a. 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrocone w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia
raportu zamknigcia i podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego ustugi w Zakresie
I;

b. 30% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrocone w terminie do 15 dni po uplywie okresu
r¢kojmi za wady lub gwarancji robot budowlanych.

Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 450 ust. 5 oraz art. 453

ustawy Pzp.

Zabezpieczenie moze zosta¢ wykorzystane m.in.:

1) na poczet kar umownych okreslonych w § 10 Umowy oraz ewentualnych odsetek od natozonych
kar umownych;

2) na zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego lub pokrycie wydatkéw poniesionych przez
Zamawiajacego z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania, w tym nieprawidlowego
wykonania lub nieterminowego wykonania Umowy, ktoére spowodowato powierzenie ich
wykonania osobie trzeciej (wykonawstwo zastepcze);

3) na poczet innych roszczen wskazanych w Umowie.

W przypadku zabezpieczen w formie niepieni¢znej - Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania

waznosci zabezpieczenia przez caly okres realizacji Umowy. W przypadku, gdy okres realizacji

Umowy zostanie wydluzony (bez wzgledu na przyczyne wydhuzenia oraz na tryb jego dokonania) —

Wykonawca zobowigzany jest do tozsamego wydtuzenia waznosci Zabezpieczenia lub wniesienia

nowego Zabezpieczenia na wydtuzony okres realizacji, o wartosci wskazanej w ust. 1 powyzej. W

przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy nowego Zabezpieczenia lub nie wydluzy waznosci

dotychczasowego Zabezpieczenia, nie pozniej niz w terminie 7 dni przed uplywem daty waznoS$ci

Zabezpieczenia, Zamawiajacy przed uptywem okresu na jaki zostato wydane Zabezpieczenie dokona

wyptaty kwoty Zabezpieczenia i dokona zmiany formy Zabezpieczenia na Zabezpieczenie w

pienigdzu. Na powyzsze Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ Zabezpieczenia w formie innej niz

pieniadz, na peten wymagany okres, na jaki ma zosta¢ wniesione Zabezpieczenie, Zamawiajacy

dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczen na okres nie krotszy niz rok,

z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia Zabezpieczenia lub wniesienia

nowego Zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, w sytuacji nieprzedtuzenia lub niewniesienia

nowego Zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
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Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Ztozona gwarancja lub porgczenie nie moze zawieraé postanowien uniemozliwiajacych lub
utrudniajgcych Zamawiajagcemu dziatanie zgodnie z ust. 6 oraz ust. 8§ powyze;j.
Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie okre§lonej w art. 450
ust. 1 pkt 2-5 ustawy Pzp porgczenie lub gwarancja winny mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest
zobowigzywa¢ gwaranta lub porgczyciela niecodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia
Zamawiajacemu kwoty objetej zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego
wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy. Przedstawione przez Wykonawce
gwarancja lub porgczenie nie moga w szczegdlnosSci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy
ktorych gwarant lub poreczyciel bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnos$ci zadania
wyplaty. Poreczenie lub gwarancja nie moze zawieraé postanowien nakladajacych na
Zamawiajacego obowigzku sporzadzania jakiegokolwiek wykazu lub zestawienia (w tym rowniez
zestawienia szczegolowych wartosci) lub konieczno$ci potwierdzania tych warto$ci przez
jakikolwiek podmiot zewnetrzny, jak rowniez postanowien dopuszczajacych wyplate wylacznie
uznanych przez Wykonawce roszczen (lub postanowien analogicznych). W przypadku
zamieszczenia w gwarancji lub poreczeniu =zapisu, dotyczacego konieczno$ci potwierdzenia
wlasnorecznosci podpisu osoby, ktéora wystgpita do gwaranta lub porgczyciela w imieniu
Zamawiajacego z zadaniem zaplaty, zapis ten winien uwzglgednia¢ mozliwo$¢ potwierdzenia
wiasnorgcznosci podpisu tej osoby przez notariusza.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§ 13.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy na podstawie regulacji ustawy Pzp lub Kodeksu Cywilnego.
W takim przypadku Zamawiajacy nie ma obowigzku skorzystania w pierwszej kolejnosci
Z umownego prawa do odstgpienia. Umowne prawo odstgpienia nie wyprzedza regulacji przepisow
prawa.

2. Zamawiajacemu przysluguje umowne prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych

1)

2)

3)

4)

przypadkach:

niepodpisania umowy z wykonawca robot budowlanych dla Inwestycji lub rozwiazania tej umowy z
jakiegokolwiek powodu, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Odstgpienie od Umowy na
tej podstawie moze nastagpi¢c w terminie 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy informacji o
okoliczno$ci stanowiacej podstawe odstgpienia.

niepodjecia si¢ wykonywania swoich obowiazkow przez Wykonawce lub bezpodstawnego
przerwania ich wykonywania. W tych przypadkach Zamawiajacy przed odstgpieniem od Umowy
wezwie Wykonawce do podjecia si¢ wykonywania swoich obowigzkéw w terminie 7 dni.
Odstapienie od Umowy na tej podstawie moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego
uplywu wyznaczonego terminu.

nienalezytego wykonywania swoich obowigzkéow przez Wykonawce. W tych przypadkach
Zamawiajacy przed odstgpieniem od Umowy wezwie Wykonawce do prawidtowego wykonywania
swoich obowiazkow w terminie 14 dni. Odstapienie od Umowy na tej podstawie moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od dnia bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.

niewykonania obowigzku ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem Umowy.

Wykonawcey przystuguje umowne prawo odstgpienia od Umowy w przypadku niewykonywania
przez Zamawiajgcego swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, ktore uniemozliwiaja
Wykonawcy wykonywanie wilasnych obowiazkow wynikajacych z Umowy. W tym przypadku
Wykonawca przed odstapieniem wezwie Zamawiajacego do wykonania swoich obowigzkow w
terminie 14 dni. Odstgpienie od Umowy na tej podstawie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia
bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.

Strony mogg skorzysta¢ z uprawnienia do odstgpienia od Umowy w przypadkach o ktérych mowa w
ust. 2 i 3 powyzej w terminach tam oznaczonych, nie pdzniej jednak niz do dnia uptywu terminu
realizacji Umowy okreslonego w § 6 ust. 3 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron Wykonawca:

ograniczy si¢ do dziatan majacych na celu zabezpieczenie prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy przez nowy podmiot wyznaczony do pelnienia funkcji objetych Umowa oraz
zminimalizowania strat, ktére moglby ponies¢ Zamawiajacy;
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2) dokona niezwlocznie protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow
dotyczgcych realizowanego zadania inwestycyjnego bedacych w posiadaniu Wykonawcy;
3) w ciagu 7 dni sporzadzi sprawozdanie koncowe w odniesieniu do swojej dziatalno$ci od dnia
podpisania Umowy do dnia odstgpienia od Umowy.
5. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego sprawozdania koncowego z realizacji Umowy Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czgsci Umowy.
6. Odstgpienie od Umowy moze nastagpi¢ w formie pisemnej lub w formie dokumentowej (za
posrednictwem poczty e-mail) pod rygorem niewazno$ci i powinno zawiera¢ pisemne uzasadnienie.

ZMIANY UMOWY
§ 14.

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w
Umowie w nastepujacych okolicznosciach:

1) konieczno$¢ zmiany terminu realizacji Umowy z powodu:

a) wczesniejszego zrealizowania nadzorowanych robot budowlanych w ramach Inwestycji — skrocenie
terminu realizacji Zakresu II o okres odpowiadajacy okresowi wczesniejszej realizacji robot
budowlanych w ramach Inwestycji;

b) przedtuzenia si¢ terminu realizacji nadzorowanych robdt budowlanych w ramach Inwestycji —
wydluzenie terminu realizacji Zakresu Il o okres odpowiadajacy przedtuzonemu okresowi realizacji
robdt budowlanych w ramach Inwestycji;

c) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie termindéw wskazanych w umowie
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,

d) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

e) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania, ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

f) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub norm, majacych zastosowanie
dla przedmiotu Umowy - w zakresie majacym wplyw na realizacje Umowy,

g) gdy wystagpi konieczno$¢ udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdZniaja
realizacj¢ inwestycji,

h) jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonywania inwestycji z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

i) zaistnienia po zawarciu umowy silty wyzszej, przez ktora, na potrzeby niniejszej umowy rozumiec¢
nalezy zdarzenie zewngtrzne wobec taczacej Strony wigzi prawnej:

- 0 charakterze niezaleznym od Stron,

- ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

- ktorego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej

starannosci,

, przy czym za sit¢ wyzsza warunkujgcg zmiang Umowy uwazac si¢ bedzie w szczego6lnosci: okolicznosci

zwigzane z wystgpieniem epidemii, powodzi, pozaru i innych klgsk zywiotowych, a takze zamieszki,

strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zalamania warunkoéw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia.

2) zmiana przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego w przypadku zmiany ktorejkolwiek z
0sOb wskazanych jako Personel i wystapienia o zmiang¢ na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,
pod warunkiem przedstawienia w ich zastgpstwie osob spelniajacych warunki opisane w § 4 ust. 7
Umowy.

2. Zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

UBEZPIECZENIE
§ 15.
1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia dzialalnosci zawodowej (odpowiedzialnos¢ deliktowa
i kontraktowa) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem Umowy,
na kwote nie mniejszg niz 100 000,00 zt na jedno zdarzenie i nie wigkszg niz 5 000 000,00 zi na
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wszystkie zdarzenia oraz utrzymania wskazanej wyzej wysokosci ubezpieczenia, przez caty okres
obowigzywania Umowy, w tym gwarantuje, ze kazdy z podwykonawcdw rowniez ubezpieczy si¢ od
ryzyk zwigzanych z prowadzeniem przez niego dziatalnos$ci gospodarczej na kwotg¢ nie nizsza niz
rownowarto$¢ wykonywanych prac.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, na jego wezwanie nie rzadziej niz raz do
roku w okresie obowigzywania Umowy, dowod zaptaty sktadki oraz polis¢ z tytulu zawarcia
powyzszej umowy ubezpieczenia w zakresie wskazanym w ust. 1 powyzej, za kazdy rok w catym
okresie obowigzywania Umowy.

. Brak wykonania przez Wykonawc¢ obowigzku ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dziatalno$ci

gospodarczej zwigzanej z przedmiotem Umowy uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zgodnie z § 14 Umowy.

PRAWA AUTORSKIE
§ 16.
W przypadku, gdy realizacja Umowy obejmuje prace lub uslugi majace charakter utworow w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z
dnia 28 pazdziernika 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) Wykonawca przenosi na Zamawiajacego z
chwilg przekazania tych prac lub ustug, catlo$¢ majatkowych praw autorskich do powstalych
rezultatow oraz zaleznych praw majatkowych autorskich, tak do catosci, jak i cze$ci utworu, na czas
nieokreslony, na nastepujacych polach eksploatacyjnych:

a) dokumentacja fotograficzna wykonywana na potrzeby przygotowania raportu miesiecznego

Wykonawcy

b) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia we wszystkich znanych na dzien zawarcia Umowy

technikach utrwalenia i zwielokrotnienia,

c) wprowadzenie do pamigci komputera, sieci komputerowych,
d) wykorzystania we wszelkich czynno$ciach zwigzanych z realizacja Zadan,
e) wykorzystania do dziatalno$ci statutowej Zamawiajacego,

f)

2.

w

wprowadzania do sieci Internet.

W przypadku, gdy realizacja Umowy obejmuje prace lub uslugi majace charakter utworow w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z
dnia 28 pazdziernika 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) Wykonawca zobowigzany jest w umowach z
podwykonawcami zapewni¢ przej$cie na Zamawiajacego, cato$ci majatkowych praw autorskich w
zakresie okreslonym powyzej do rezultatow, w tym ich elementow skladowych - prac
podwykonawcow, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot umowy, na wszelkich
polach eksploatacyjnych potrzebnych Zamawiajacemu do korzystania z rezultatow tych prac, do dnia
zakonczenia realizacji Umowy. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, ze przenoszone majatkowe
prawa autorskie nie bedg w chwili ich przejscia obcigzone prawami na rzecz oséb trzecich, a takze, ze
osoby uprawnione z tytutu osobistych praw autorskich nie beda wykonywa¢ takich praw w stosunku
do Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgodg na dokonanie zmian przez Zamawiajgcego w zakresie opisanym w ust. 1.
Wykonawca przyjmuje na siebie wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia z tytulu praw
autorskich, zwigzanych z utworami wskazanymi w ust. 1.

Strony wzajemnie i zgodnie ustalajg, ze dokumentacja fotograficzna wykonywana na potrzeby
przygotowania raportu miesiecznego Inzyniera Kontraktu jak i inna dokumentacja fotograficzna,
majaca na celu dokumentowanie przebiegu prac budowlanych, nie stanowi utworu w rozumieniu
przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

WYKONANIE ZASTEPCZE
§ 17.

. Jezeli Wykonawca uchyla si¢ od dokonania czynnos$ci niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,

op6znia z usuni¢gciem usterek, czy nieprawidtowosci lub dokona czynnosci sprzecznych z
obowigzkami wynikajagcymi z niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, po uprzednim wyznaczeniu
dodatkowego terminu, wykona¢ czynno$ci lub usuna¢ skutki naruszen we wlasnym zakresie lub zleci¢
wykonanie danej czynnosci podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu kosztow wykonania

zastgpczego w terminie okreslonym w fakturze przedstawionej przez Zamawiajgcego.
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POUFNOSC INFORMACII
§ 18.

1. Wykonawca zobowigzany jest do ujawnienia Zamawiajacemu niezbednych informacji
podlegajacych ochronie i innych, jakich Zamawiajacy moze w sposob uzasadniony wymagac, w celu
sprawdzenia, czy Wykonawca nalezycie wykonuje Umowe.

2. Umowa jest jawna i podlega udostgpnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostgpie do
informacji publicznej.

3. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji Umowy, zobowiazujg si¢ do utrzymania w
tajemnicy 1 nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek dokumentéw, materiatow, informac;ji,
uzyskanymi w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ druga
Strone na szkode majatkowa lub niemajatkowa.

4.  Wykorzystywanie informacji, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej w innych celach, niz okreslonych w
Umowie, jak rowniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze
Stron.

5. Obowiazek okreSlony w ust. 3 powyzej nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz
udostepnienia informacji na podstawie bezwzglednie obowiazujacych przepiséw prawa.

6. Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannos$ci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z informacji drugiej Strony podlegajacych ochronie. Kazda ze Stron zobowiazuje sig
ograniczy¢ dostep do informacji, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, wytacznie do tych pracownikow
lub wspotpracownikdw, ktorym informacje te sa niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz drugiej
Strony i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajace z Umowy.

KOMUNIKACJA
§ 19.

1. Korespondencja pomigdzy Stronami Umowy (w tym wszelkie o§wiadczenia wiedzy i woli) bedzie
odbywa¢ si¢ w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) na ponizsze adresy:

1) Zamawiajacy:

Adres e-mail: ..............
Przedstawiciel Zamawiajagcego w zakresie wykonywania Umowy: ............... stel. e,
W celu usprawnienia komunikacji wszelkie o§wiadczenia woli i wiedzy nieopatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym (np. skany) mogg by¢ przekazywane droga elektroniczng na ww. adres e-mail.
W takim przypadku konieczne begdzie zlozenie o$wiadczenia woli w formie pisemnej lub formie
elektronicznej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ktore bedzie wiagzace.
2) Wykonawca:

Adres e-mail: ...............

Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy: ............... el

W celu usprawnienia komunikacji wszelkie o§wiadczenia woli 1 wiedzy nieopatrzone kwalifikowanym

podpisem elektronicznym (np. skany) mogg by¢ przekazywane droga elektroniczng na ww. adres e-mail.

W takim przypadku konieczne bedzie zlozenie os$wiadczenia woli w formie pisemnej lub formie

elektronicznej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ktore bedzie wigzace.

2. Wszelkie oswiadczenia wymagajace dla swej waznosci zachowania formy pisemnej, Strony dorgczac
bedg na adres Strony przeciwnej wskazany w ust. 1 powyzej. Pozostata komunikacja moze odbywac
si¢ przy pomocy $rodkéw elektronicznych na adresy wskazane w ust. 1 powyze;j.

3. Strony zgodnie postanawiajg, iz uznawaé¢ begdg za prawidlowo dorgczong w dacie ostatniego awizo,
korespondencj¢ przestang listem poleconym na adres dla dorgczen, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej, takze w przypadku, gdy korespondencja ta pomimo dwukrotnego jej awizowania nie
zostanie podjeta przez Strong w prawidtowym terminie.

4.  Strony sa obowigzane powiadamiac si¢ wzajemnie w formie pisemnej lub elektronicznej o wszelkich
zmianach w zakresie reprezentacji lub danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 1. W
przypadku niedopetnienia tego obowigzku korespondencj¢ wystang na dotychczasowy adres uwaza
si¢ za skuteczni dorgczong. Wszelkie zmiany, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim nie wymagaja
aneksu do umowy.
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Oswiadczenie woli przekazane drogg elektroniczng w dzien roboczy (tj. kazdy dzien roku
kalendarzowego od poniedziatku do pigtku, z wylaczeniem tych dni, ktore sg ustawowo wolne od
pracy na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1920 z p6zn. zm.) do godz. 15:00 uznaje si¢ za dorgczone w tym dniu roboczym, a przekazane
po godz. 15:00 i w inny dzien niz dzien roboczy, uznaje si¢ za doreczone w najblizszym dniu
roboczym (najblizsza mozliwos$¢ zapoznania si¢ z jego trescia).

Korespondencja pomig¢dzy Stronami (w tym wszelkie o$§wiadczenia woli i wiedzy), jak rowniez
pomiedzy Zamawiajacym i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) bedzie prowadzona w
jezyku polskim.

Przepisy niniejszego paragrafu nie uchybiajg przepisom art. 78* k.c. o formie elektroniczne;j.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 20.

Zamawiajacy jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisow Zgodnie z art. 13 ust.
1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej ,,RODO” i jednocze$nie w
pekni realizuje odpowiednig ochrong danych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ochrony danych osobowych, a w szczeg6lnosci stosowania
przepiséw Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 1781 z pdézn. zm.) oraz zgodnie z powszechnie przyjetymi standardami i ustaleniami
przez Strony warunkami. Obowigzek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowigzku ujawnienia,
wynikajacego z bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa, jak rowniez w przypadku, gdy jest
potrzebne celem wszczecia lub prowadzenia postepowania karnego, cywilnego, administracyjnego
lub innego podobnego.
Strony zgodnie postanawiaja, iz wszystkie pojecia zawarte w Umowie, rozpoczynajace si¢ od
wielkich liter, beda rozumiane wylacznie tak jak zostaly zdefiniowane w Umowie.
W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne lub
bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wpltywu na wazno$¢ i skutecznos¢ pozostatych
postanowien Umowy, chyba Zze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposob oczywisty, ze bez
postanowien niewaznych lub bezskutecznych Umowa nie zostalaby zawarta. Zamawiajacy i
Wykonawca beda zobowigzani zawrze¢ aneks do Umowy, w ktorym zastapia postanowienie
niewazne lub bezskuteczne innym postanowieniem, ktorego cel gospodarczy bedzie rdwnowazny lub
zblizony do celu postanowienia niewaznego lub bezskutecznego.
Strony zgodnie postanawiaja, iz w sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie znajduja
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci cho¢ nie wytacznie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Jezykiem Umowy jest jezyk polski. Wszelkie uzgodnienia
wymagane Umowg przybiora ostatecznie wersje wyrazong w jezyku polskim lub obcym z
tlhumaczeniem na jezyk polski.
Strony zgodnie postanawiaja, iz wszelkie spory wynikte na tle Umowy poddawac beda w razie takiej
koniecznos$ci pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego dla Zamawiajacego.
Osoby podpisujace Umowe o$wiadczaja, iz s3 waznie upowaznione do jej zawarcia w imieniu Stron.
Wykonawca nie ma prawa powierzy¢ realizacji Umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Zabrania si¢ cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§21.
Umowa zostata sporzadzona w postaci dokumentu elektronicznego.
Datg zawarcia niniejszej umowy jest data ztozenia o§wiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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