PREKRACUJEME HRANICE EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA S0,

PRZEKRACZAMY GRANICE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO! &5}

2014—2020 EUROPEISKI FUNDUSZ ROZWOIU REGIONALNEGO Crcoc®
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UMOWA NY .coviiiniininnnnnnn. — Projekt

zawartaw dniu ................... r. w Nowej Rudzie pomig¢dzy
Gming Miejska Nowa Ruda

reprezentowang przez:

Burmistrza miasta Nowa Ruda — Tomasza Kilinskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy — Jana Szelaga

z siedziba w Nowej Rudzie, 57-400, Rynek 1, NIP 8851533338
zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

z siedzibg ...........

wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego

pod nr.......... przez

Sad...ceii , Wydzial ..o
/

wpisanym do CEIDG
z siedzibg .............. ,
zwanym dalej "Wykonawca,"

wytonionym w postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamdwienia jest: Rewitalizacja grupy rzezbiarskiej ,,Ukrzyzowanie”
znajdujacej sie przy Kaplicy Loretanskiej w Nowej Rudzie przy ulicy Cmentarnej
w ramach projektu ,,Sakralne skarby Ziemi Noworudzko-Broumovskiej”
1. Szczegélowy zakres zamowienia znajduje si¢ w zalaczonej dokumentacji projektowej
stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy.
2. Warunki zwigzane z realizacja zamdwienia:
1) Wykonawca zrealizuje niezbgdne czynnosci i poniesie wszelkie koszty zwigzane
z organizacja placu budowy, w tym m.in. wykona w uzgodnieniu z Zamawiajacym:
niezbedne drogi dojazdowe, organizacje ruchu, ogrodzenie terenu budowy, wywiesi
tablice informacyjng. Wykonawca we wlasnym zakresie doprowadzi niezbg¢dne
do wykonania przedmiotu umowy media i poniesie wszystkie koszty z tym zwigzane.



2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Przed rozpoczgciem prac konserwatorskich nalezy opracowac¢ dokumentacje stanu
zachowania obiektu przed konserwacjg i restauracjg.
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zrealizuje wszystkie obowigzki wynikajace
z zapisow Decyzji nr 240/2021 z dnia 25.02.2021r. dotyczacej pozwolenia na
prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku. W przypadku realizacji robot
niezgodnie z zapisami ww. decyzji Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania prac oraz
w ostatecznos$ci do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Ewentualne kary za nieprzestrzeganie zapisow ww. decyzji poniesie Wykonawca.
W ramach zamowienia Wykonawca w razie konieczno$ci przygotuje projekt
tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym zajeciem pasa
drogowego.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania na terenie budowy minimum raz na
miesigc narad roboczych z udzialem Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego,
a w razie zaistnienia potrzeby réwniez z udzialem (odpowiednio w zalezno$ci od
potrzeby) nadzoru autorskiego. Rada budowy bedzie prowadzona przez kierownika
budowy, ktérego obowigzkiem bedzie rowniez przygotowanie odpowiedniego
protokotu z ustalen na niej podjetych. Na radach budowy przekazywane beda
informacje o stanie zaawansowania robot i1 rozstrzygane biezace zagadnienia zwigzane
z budowa. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli nadzoru autorskiego wymaga
zgody Zamawiajacy.
Wszelkie roboty dodatkowe, podobne, zamienne i nie wymagajace wykonania winny
by¢ opisane w przygotowanym przez Wykonawce protokole koniecznosci
1 niezwlocznie przedstawione wraz ze szczegétowa wyceng do akceptacji nadzorowi
inwestorskiemu, a nastgpnie Zamawiajagcemu. Obowigzkiem  Wykonawcy
jest przygotowanie do akceptacji protokotéw, a nastgpnie uzyskanie niezbednych
podpisow od inspektorow nadzoru. Protokol wraz z podpisanym przez Inspektorow
nadzoru 1 Wykonawce kosztorysem Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
do siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca opracuje 2 egz. dokumentacji powykonawczej opisanej 1 zawierajacej spis
tresci w sktad ktorej wejdg m.in.:
— dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, potwierdzonych klauzula
ze zostalty wbudowane na przedmiotowej budowie,
— protokoly badan 1 prob (jesli takie wystapia),
— oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy,
— komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami
zaakceptowanymi przez nadzor autorski i inspektora nadzoru,
— dokumentacja opisowa i fotograficzna z przebiegu prac.
Wykonawca w terminie wykonania przedmiotu zamowienia winien uzyskaé
od inspektoréw nadzoru pisemne potwierdzenia kompletnosci dokumentacji
powykonawczej.
Nalezy uja¢ w wycenie koszty towarzyszace realizacji prac budowlanych jak np.
naprawy i odbudowy uszkodzonych drog, prowadzenia ew. odwodnienia wykopow,
warunkoéw uzgodnien i decyzji.
Wykonawca zobowigzany bedzie do Scistej wspOlpracy z inspektorami nadzoru
inwestorskiego oraz projektantem petnigcym nadzor autorski.



12) Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia badan zaggszczenia gruntow

(w tym podsypki, zasypki) i okazywania ich na Zzadanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy okresla nastepujace warunki realizacji

zamowienia, w zakresie zatrudniania pracownikéw przez Wykonawce i podwykonawce:

4.1 Zamawiajacy wymaga, aby czynno$ci zwigzane z wykonywaniem prac budowlanych
byly wykonywane przez pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U.2020.1320 ze zm.).

4.2 Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie¢
przedtozy¢ do wgladu kopie umoéw o prace zawartych przez Wykonawce
z pracownikami $wiadczacymi prace. Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane
w  sposob  zapewniajagcy  ochrone  danych  osobowych  pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019.1981) i rozporzadzenia RODO (Dz.U.EU.L.2016.119.1) (tj. bez adresow
zamieszkania, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

4.3 Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce
z pracownikami $swiadczacymi prace w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z pkt 4.2 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.

5. Zamawiajacy podpisal umowe o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu

1.

2.

Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 za posrednictwem Euroregionu
Glacensis. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspOlpracy
z Zamawiajagcym na kazdym etapie realizacji inwestycji, w tym do podawania
informacji, sporzadzania sprawozdan, udziatu w kontrolach.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami (zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami) i normami w zakresie przedmiotu umowy oraz parametrami
zgodnymi z wytycznymi zawartymi w Polskich i Europejskich Normach dla tego typu
obiektow 1 podtoza.

W okresie realizacji przedmiotu umowy (prac budowlanych) Wykonawca zapewni dozor
techniczny tj. wymagana jest stala obecno$¢ kierownika budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywal teren robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zgodnie z zasadami BHP.



Wykonawca zapewni wlasciwg organizacje i koordynacje robot poprzez zabezpieczenie
terenu tj. wprowadzenie oznakowania drogowego gwarantujacego bezpieczenstwo prac
1 uzytkownikow obiektu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za jako$¢, terminowos$¢ oraz
bezpieczenstwo prowadzonych robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdw wlasnych,
0 parametrach i w technologii zgodnych z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz normami.

Materialy o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym
w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy
badZz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja

Wykonawce.

§3
Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ beda Pan/Pani .... Inspektor
nadzoru dziata z ramienia Zamawiajgcego w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy Prawo budowlane.

Osobg przewidziang do wspolpracy z ramienia Zamawiajgcego jest Pan ..., tel. ..., e-
mail: ...

Osobg przewidziang do wspotpracy z ramienia Wykonawcy jest ...... ,telo oo , €-
mail: ...

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ........... posiadajacym uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Osobg spetniajacg wymagania, o ktorych mowa odpowiednio w art 37a ust. 1 i 2 ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami jest ........................

Osoba spetniajaca wymagania, o ktérych mowa odpowiednio w art 37¢ ustawy o

ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami jest ........................

Wykonawca zobowigzuje si¢, iz osoby wyznaczone do realizacji zamdwienia
w trakcie realizacji inwestycji beda: dostepni do dyspozycji Zamawiajacego oraz
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji,
dostgpni droga telefoniczng, mobilni oraz dyspozycyjni na terenie budowy podczas
prowadzenia prac.

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy zobowigzany jest przyjac plac
budowy w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca przed dniem przekazania terenu budowy, przedstawi Zamawiajgcemu wykaz
pracownikow wykonujacych prace budowlane skierowanych do realizacji zamdowienia
(imiona i nazwiska), zatrudnionych na podstawie umowy o prace.



10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymywania przez caly okres realizacji umowy polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

11. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie wilasciwe polisy
i informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach dotyczacych powyzszego
ubezpieczenia.
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Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 90 dni od jej podpisania tj. od ........

Ustala si¢ nastepujace terminy realizacji zamowienia:
a) Przekazanie terenu budowy - do 14 dni od dnia podpisania umowy
b) Rozpoczecie robot budowlanych — do 7 dnia od dnia przekazania terenu
budowy
C) Zakonczenie — podpisanie Protokolu Odbioru Koncowego do 3 miesiecy od dnia
podpisania umowy tj. do dnia .........
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1. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za kompleksowa realizacj¢ przedmiotu
umowy okreslonego w § 1, ustala si¢ zgodnie z oferta Wykonawcy w kwocie brutto:
S 2 8 (5 (0237 11 T2 (113 4 | /100).

2. Kwota w ust. 1 obejmuje wszystkie roboty budowlane, dostawy i ustugi wlasne i cudze
zwigzane =z realizacja przedmiotu umowy oraz niezbedne koszty zwigzane
z kompleksowa realizacjg przedmiotu umowy.

3. Rozliczenie wynagrodzenia nastgpowac bedzie na podstawie faktur czgsciowych
oraz faktury koncowej, wraz z faktura Wykonawca ma przedktada¢ zestawienie
obrazujace zgtoszenia podwykonawcow i ich rozliczenia, dla weryfikacji wywigzywania
si¢ przez Wykonawce z tych obowigzkow.

4. 7 zastrzezeniem ust. 11, faktury czg¢sciowe rozlicza¢ beda roboty wykonywane przez
Wykonawce wg stanu zaawansowania robot w Protokole czesciowego odbioru robot
sporzgdzonego zgodnie § 9 ust. 1.

5. Faktura koncowa na kwot¢ odpowiadajacg minimum 2% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto wystawiona zostanie na podstawie Protokolu Odbioru Koncowego
po potwierdzeniu przez nadzor inwestorski kompletnosci dokumentacji powykonawcze;j.

6. Ustala si¢ termin ptatnosci prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym
zatacznikiem — odpowiednim protokotem (czgsciowym lub konicowym) oraz pozostatymi
dokumentami przewidzianymi w 8 7 niniejszej umowy (lub w obowigzujgcym prawie),
wynikajacymi z powierzenia wykonania czgsci zamowienia przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcOw - w ¢iggu ........ dni liczac od daty przyjecia jej przez Zamawiajgcego.
Termin zaptaty wskazany w zdaniu pierwszym bedzie liczony od dnia zlozenia
prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

7. Zaptata naleznosci z faktur VAT nastapi przelewem na konto Wykonawcy



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Adresatem faktur VAT jest: Gmina Miejska Nowa Ruda, Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda,
nr NIP 885 15 33 338
Zakazuje si¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za ewentualne nieprzewidziane zaméwienie dodatkowe bgdzie ustalone
na podstawie faktycznie wykonanych robo6t zleconych przez Zamawiajacego (aneks
zawarty na podstawie protokotu konieczno$ci) z potwierdzeniem ich wykonania przez
Inspektora Nadzoru 1 wpisu do dziennika budowy. Wykonawca winien rozpoczaé
wykonywanie prac po zawarciu stosownego aneksu.
W przypadku wystapienia zaméwien, 0 ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp lub
dodatkowych, Zamawiajacy udzieli zamowienia w trybie ustawowym, a do ustalenia
ceny umownej Wykonawca przyjmie skladniki cenotworcze oraz ceny materialow
i sprzetu nie wyzsze niz wynikajace ze $rednich cen SECOCENBUDU przy
zastosowaniu naktadow rzeczowych wg katalogéw KNR obowigzujacych w okresie
rozliczeniowym.
W  przypadku braku odpowiednich lub analogicznych pozycji wycena bedzie
sporzadzona w oparciu o inne dostepne zrodta jak np. rozpoznanie rynku.
W przypadku ewentualnego wystapienia robot zaniechanych tj. takich, ktérych zdaniem
Stron umowy nie ma konieczno$ci wykonywania, co stwierdzone zostanie pisemnie
w odpowiednim protokole podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy oraz
Inspektora Nadzoru, mimo ich zawarcia w ofercie Wykonawcy i dokumentacji
przetargowej, wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio zmniejszone o wartos¢
tych robét zaniechanych.
Kosztorys robdt zaniechanych sporzadzony zostanie przez Wykonawce metoda
szczegotowa, tj. okreslajacy ilo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot
podlegajacych zaniechaniu pomnozonych przez ceny jednostkowe nie wyzsze niz
wynikajace ze $rednich cen SECOCENBUDU przy zastosowaniu naktadow rzeczowych
wg katalogow KNR obowigzujacych w okresie rozliczeniowym. W przypadku braku
odpowiednich lub analogicznych pozycji, wycena bedzie sporzadzona w oparciu 1 inne
dostepne zrodia jak np. rozeznanie rynku. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego
sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, bedzie stanowit podstawe
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ wystapienie robot zamiennych lub zastosowanie materialdw zamiennych,
przez ktére rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robdt zawartych
w pierwotnej dokumentacji. Roboty zamienne to roboty, ktore nie wykraczaja poza
zakres przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie jest konieczne ze wzgledu
na zaistnienie sytuacji, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
gdy jest ona korzystna dla Zamawiajacego.
Wykonanie robot zamiennych w trakcie realizowania zamowienia publicznego moze
nastgpi¢ na podstawie aneksu do umowy o zaméwienie podstawowe, w oparciu o:
a) protok6l wraz z uzasadnieniem zastosowania robot zamiennych, podpisany przez
Wykonawcg, przedstawiciela Zamawiajacego oraz wlasciwego Inspektora Nadzoru.
b) kosztorys robét zamiennych - do ustalenia ceny Wykonawca przyjmie sktadniki
cenotworcze, ceny materialdw 1 sprzetu nie wyzsze niz wynikajace ze $rednich cen



SECOCENBUDU przy zastosowaniu nakladow rzeczowych wg katalogow KNR
obowigzujacych w okresie rozliczeniowym. W przypadku braku odpowiednich lub
analogicznych pozycji wycena bedzie sporzadzona w oparciu o inne dostgpne zrodta
jak np. rozpoznanie rynku. Taki kosztorys moze stanowi¢ podstawe ewentualnej
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal wszelkich ptatnosci za wykonanie
przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug
(Dz.U. z 2020r. poz.106 ze zm.).
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. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem
umowy w wysoko$ci 5 %0 warto§ci umowy brutto tj. ...eeeeeecseenns 7zt (stownie
ZYOLYCh . /100). Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zostanie wniesione w formie: ..........c.ccccoo.... :

. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (z zastrzezeniem braku roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy) zostanie zwolnione w ciaggu
30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu zamdwienia. Pozostala cze¢$¢ zabezpieczenia
w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy czyli: ..................... 7t
zostanie zwolnione w ciaggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi.

§7
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy, przy czym
Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy zrealizuje wylacznie przy udziale
podwykonawcéw, z ktdrymi umowy zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego
na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Podwykonawcg w rozumieniu niniejszej umowy jest podmiot, z ktérym Wykonawca
zawart lub zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt. 27
ustawy Prawo zamoOwien publicznych, jak réwniez w zakresie wynikajacym z powotanej
ustawy - podmiot realizujagcy umowe o podwykonawstwo na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
Wobec Zamawiajagcego Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za jako$e,
terminowos$¢ 1 prawidlowos$¢ robot, dostaw i ustug zrealizowanych przy pomocy
podwykonawcow (i dalszych podwykonawcow).
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowalne, i jej zmian. Powyzszy obowigzek dotyczy takze
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamierzajacego zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiagzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby wymagania okreslone w zdaniu poprzednim zastrzezone
zostaly rowniez w projekcie umowy podwykonawczej, ktorej przedmiotem sa roboty



budowlane oraz zawartej umowie podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu takiej
umowy i/lub sprzeciwu do zawartej umowy podwykonawczej.

. W terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy dokumentow opisanych w ust. 4
powyzej Zamawiajacy zglosi: zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian.
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych niespetnienie spowoduje
zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu okresla ust. 9
ponizej.

. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢
z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ushlugi, oraz ich zmian, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw i uslug o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie
opisane w zdaniu poprzednim nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt.

. Wyptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem
przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
1 dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. W celu wykazania stanu rozliczen z podwykonawcg Wykonawcy zaleca
si¢ uzyskanie 1 ztozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia podwykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. W przypadku umoéw
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub uslugi, gdyby termin zaptaty
wynagrodzenia byt dluzszy niz okreSlony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce oraz wezwie Wykonawce do doprowadzenia do zmiany
tej] umowy w terminie nie krotszym niz 14 dni, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej opisanej w § 10 ust. 1 pkt 2) ppkt i) niniejszej umowy. W przypadku umow
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, gdyby termin zaptaty
wynagrodzenia byt dluzszy niz okre§lony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy zglosi
odpowiednio zastrzezenia i/lub sprzeciw takiej umowy.

. Zamawiajacy zgtosi odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciw do projektu i/lub umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, jezeli nie beda one spetnialy
nastepujacych wymagan:

a. okreslenie przedmiotu umowy podwykonawczej] w sposdb pozwalajacy
na jego jednoznaczne zidentyfikowanie 1 wyrdznienie w ramach przedmiotu
udzielonego Wykonawcy zamowienia na roboty budowlane, jak roéwniez
nieobejmujacego zakresu zastrzezonego jako objety obowiagzkiem osobistego
wykonania przez Wykonawce (jezeli taki przewidziano),

b. okreslenia wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
W sposob jasny 1 precyzyjny, tj. pozwalajacy na jednoznaczne i S$ciste



okreslenie zakresu kwotowego wynikajacej z art. 6471 Kodeksu cywilnego
odpowiedzialnos$ci solidarnej Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) oraz pozwalajgcych na kontrolowanie przez
Zamawiajacego  sposobu  wywigzywania si¢ przez ~ Wykonawce
(podwykonawce, dalszego podwykonawce) z obowigzku zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

wynagrodzenie dla podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie bedzie
przekraczaé wynikajacej z niniejszej Umowy czgSci wynagrodzenia
dla Wykonawcy odpowiednio do zakresu powierzanego podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy); Zamawiajagcy moze odstapi¢ od zgloszenia
odpowiednio zastrzezenia i/lub sprzeciwu do umowy niespetniajacej takiego
wymogu, o ile Wykonawca wykaze w sposob nie budzacy watpliwosci,
ze pomimo takiego przekroczenia wymiar wynikajacej z art. 6471 Kodeksu
cywilnego odpowiedzialnoéci solidarnej Zamawiajacego nie przekroczy
wartosci niniejszej umowy, badz doprowadzi do zwolnienia Zamawiajacego
z odpowiedzialnos$ci solidarnej w wymiarze w jakim przekraczalaby warto$¢
niniejszej umowy,

. umowa podwykonawcza nie bedzie zawierata zapisdw uzalezniajagcych
uzyskanie przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zaptaty
od Wykonawcy (podwykonawcy) od dokonania przez Zamawiajacego
(Wykonawcy) odbioru wykonanych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) robot lub od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy platnosci za zakres wykonany przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce),

umowa podwykonawcza nie bedzie zawierala zapisOw warunkujacych
dokonanie zwrotu przez Wykonawce (podwykonawce) kwot zabezpieczenia
wniesionego przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) od zwrotu
przez Zamawiajgcego zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy,
umowa podwykonawcza nie bgdzie zawierala zapisow okreslajacych kare
umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez podwykonawce
jako karg za opdznienie (tj. za niedotrzymanie termindw réwniez z przyczyn,
za ktére podwykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci),

. umowa podwykonawcza nie bedzie zawierala zapisow nakazujacych
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) wniesienie zabezpieczenie
wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniadzu, bez
mozliwosci jej zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowa lub na inng
forme¢ przewidziang w przepisach prawa, w tym w szczego6lnosci przepisach
ustawy — Prawo zaméwien publicznych,

. terminy realizacji wynikajace z umowy podwykonawczej nie bedg wykraczaé
poza terminy wynikajace z niniejszej umowy; Zamawiajagcy moze odstgpic
od zgloszenia odpowiednio zastrzezenia i/lub sprzeciwu do umowy
niespelniajacej takiego wymogu, co nie bedzie oznaczalo, ze wzglgdem
Wykonawcy potwierdza lub akceptuje zmiang termindéw umownych,



10.

11.

i. warunki wykonania lub odbioru robot, ich jakosci oraz warunki rekojmi
1 gwarancji dla robot, dostaw lub uslug objety umowa podwykonawcza beda
odpowiadaly warunkom przewidzianym w niniejszej umowie; Zamawiajacy
moze odstapi¢ od zgloszenia odpowiednio zastrzezenia i/lub sprzeciwu
do umowy niespetniajacej takiego wymogu, co nie begdzie oznaczalo,
ze wzgledem Wykonawcy potwierdza lub akceptuje takie zmiany,

J. umowa podwykonawcza zawierana bedzie z podwykonawca (dalszym
podwykonawcg), co do ktorego Wykonawca zapewni Zamawiajgcego, ze ten
posiada (rozsadnie oczekiwane) doswiadczenie wymagane dla nalezytego
i terminowego wykonania powierzanych im robét, w razie takiej potrzeby
przedkladajac Zamawiajacemu niezbedne referencje posiadane przez
podwykonawce (dalszego podwykonawcg),

k. umowa podwykonawcza nie bedzie zawiera¢ innych zapiséw, ktore w sposob
niekorzystny dla Zamawiajacego odbiegalyby od istotnych warunkow
niniejszej umowy, stanowigc o zagrozeniu dla nalezytego lub terminowego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

I. innych wymagan zastrzezonych w niniejszej umowie pod rygorem zgloszenia
zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajacego lub wynikajacych
z powszechnie obowigzujacych przepisoéw prawa.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartos$ci niniejszej] umowy stanowi
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce.

Powierzenie realizacji rob6t budowlanych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
z naruszeniem warunkow zastrzezonych w ust. 1, ust. 4 lub ust. 6 badz powierzenie
realizacji robét budowlanych  podwykonawcom  (dalszym  podwykonawcom)
na podstawie umow podwykonawczych, odnosnie ktorych Zamawiajacy zglosit sprzeciw,
moze stanowi¢ podstawe do zazadania przez Zamawiajacego od Wykonawcy usunigcia
takiego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z placu budowy. W przypadku, gdyby
pomimo zadania Zamawiajacego Wykonawca nie doprowadzil do usunigcia takiego
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z placu budowy badz gdyby sytuacja opisana
w zdaniu pierwszym zdarzyla si¢ co najmniej dwukrotnie badZ dotyczyla zakresu
rzeczowego stanowigcego co najmniej 25 % wartosci niniejszej umowy, Zamawiajacego
bedzie uprawniony do tego, aby w terminie 3 miesiecy od ujawnienia si¢ takich
okolicznosci odstapi¢ od niniejszej umowy z przyczyn obcigzajacych Wykonawece.

§8
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres
60 miesigcy. Okres rekojmi trwa 5 lat. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia
z tytuhu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia Karty Gwarancyjnej.
W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia
wad w terminie do 14 dni, od dnia zgtoszenia.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wady niezwlocznie nie dluzej niz w terminie
7 dni od daty jej zgloszenia w przypadkach, gdy wada uniemozliwia uzywanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. W szczegb6lnych przypadkach, gdy wada nie moze zosta¢ usunicta w terminach
wskazanych w powyzszych punktach niniejszego paragrafu z przyczyn niezaleznych
od Wpykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do jej usunigcia w terminie
technologicznie mozliwie najkrdotszym, ustalonym przez Strony w formie pisemne;.

6. W przypadku nie przystgpienia do wykonania zobowigzan wynikajacych z udzielonej
gwarancji czy rekojmi, badz nie dokonania usuni¢cia wad w terminie, Zamawiajacy
po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia ze wskazaniem
terminu, moze zleci¢ usuni¢gcie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku okre§lonym powyzej Wykonawca nie traci uprawnien wynikajacych
z gwarancji i rekojmi.

§9
1. CzeSciowy odbidér robot budowlanych

1.1 Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Protokotu czeSciowego odbioru robot
z realizacji umowy po wykonaniu robo6t budowlanych wg stanu zaawansowania do
przedlozenia Inspektorowi Nadzoru w celu zatwierdzenia odbioru czgsciowego.
Protokot bedzie zawiera¢ co najmniej zestawienie wykonanych robdét, informacije
niezbedne do wyliczenia przez Inspektora nadzoru procentowego zaawansowania
realizacji robdt budowlanych. Zestawienie wykonanych robot ma by¢ spodjne
z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

1.2 Zamawiajacy wymaga aby W protokole zawarte byty kwoty brutto.

1.3 W terminie 7 dni od otrzymania protokolu Inspektor Nadzoru zobowigzany jest
zweryfikowa¢ go i dokona¢ odbioru czeSciowego robot budowlanych podpisujac
sporzadzony przez Wykonawce Protokot czesciowego odbioru robot, ktdry stanowi
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg. W celu weryfikacji
protokotu Inspektor Nadzoru ma prawo zadania wyjasnien oraz okazania niezbednych
dla dokonania oceny dokumentow.

1.4 Zamawiajacy zastrzega, iz Protokot czesciowego odbioru robot stuzy wylacznie
okresowemu rozliczeniu z Wykonawcg i biezacej kontroli inwestycji. Zatem podpisanie
Protokotu czg$ciowego odbioru robdt nie wyklucza mozliwosci zakwestionowania
prawidlowo$ci wykonania robdt nim objetych w trakcie odbioru koncowego.

2.  Odbior koncowy

2.1 Wykonawca w terminie umownym okre§lonym w §4 pkt c¢) zglosi Zamawiajgcemu
zakonczenie realizacji umowy 1 gotowos¢ do odbioru koncowego. Wraz ze zgltoszeniem
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

a) Potwierdzong przez Inspektora  Nadzoru kompletnos¢  dokumentacji
powykonawczej,

b) Kopi¢ wpisu do dziennika budowy Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu robot budowlanych 1 gotowosci do odbioru,
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C) pisemny wykaz podwykonawcoéw wykonujacych roboty zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 7 umowy wraz z wykazem zobowigzan wzglgdem tych
podwykonawcow.

Zamawiajagcy dopuszcza przekazanie zgloszenia i ww. dokumentow w formie

elektronicznej (e-mail).

2.2 Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru w ciggu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
gotowosci do odbioru i przekazania dokumentéw okreslonych w pkt 2.2. przystapia do
odbioru koncowego. Potwierdzeniem odbioru koncowego bedzie Protokdt Odbioru
Koncowego sporzadzony przez Wykonawce i podpisany przez Wykonawce, Inspektora
Nadzoru dziatajacego z ramienia Zamawiajacego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego.

2.3 Zamawiajacy nie przystapi do odbioru koncowego, w przypadku, gdy zawiadomienie o
zakonczeniu realizacji umowy 1 gotowosci do odbioru koncowego bedzie
nickompletne. Wowczas Wykonawca pozostanie w zwloce i zostanie naliczona kara
umowna.

2.4 Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania
terenu budowy.

2.5 W trakcie odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu teren budowy.

2.6 W czynno$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

3. Postepowanie w przypadku stwierdzenie wad w trakcie czynno$ci dokonywania
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3.1 Roboty nie zostang odebrane, a Wykonawca pozostaje w zwloce w wykonaniu lub
oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu lub terminu zakonczenia
umowy lub wykonywania przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

a) Prace budowlane nie zostaty catkowicie i kompleksowo zakonczone w zakresie
objetym umowa,
b) Nie zostang przedtozone dokumenty umozliwiajace stwierdzenie prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy.
3.2Wady ujawnione w trakcie odbioru, ktore nie sg wadami okre$lonymi

w ust. 3.1 Wykonawca zobowigzany jest usungé w sposob zatwierdzony przez

Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni, pod rygorem zaptaty kary umownej. Fakt

zakonczenia usunigcia wady Wykonawca zglasza w formie pisemnej Inspektorowi

Nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W uzasadnionych przypadkach Strony moga ustali¢

inny, technologicznie mozliwy termin usuni¢cia wady. O zmiang terminu winien

wystapi¢ Wykonawca podajac uzasadnienie braku mozliwosci dotrzymania terminu
umownego.

3.3 W przypadku technologicznego braku mozliwosci usuni¢cia wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstgpié
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

8§10
1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych
z nastepujacych tytutéw i w podanych wysokos$ciach:
1) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy
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2)

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w 8§ 5 ust. 1, z zastrzezeniem zapiséw 8§ 11 ust. 1.
W przypadku odstgpienie od umowy w czesci - kara umowna stanowi¢ bedzie 10 %
wynagrodzenia umownego brutto za niewykonang cze$¢ umowy, ktore
przystugiwaloby za niewykonang cze¢$¢ umowy jednakze nie miej niz
5% wartos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w  wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1.
W przypadku odstgpienia od umowy w czesci kara umowna stanowi¢ begdzie 10%
wynagrodzenia umownego brutto za niewykonang cze$¢ umowy, ktore
przystugiwaloby za niewykonang cz¢s¢ umowy jednakze nie miej niz
5% warto$ci wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1;

b) za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 4 lit. c)
z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwloki, jednak nie wiecej
niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

C) za niedotrzymanie terminu usuni¢gcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi i gwarancji za wady - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuni¢cie wad, jednak nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

d) za kazdy przypadek braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10 % wartosci
niezaptaconego wynagrodzenia brutto, nie mniej jednak niz 200,00 zt;

e) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — jezeli opdZnienie
w zaplacie nie przekroczyto 7 dni: w wysokosci 2 % warto$ci wynagrodzenia
brutto zaptaconego z opo6znieniem, nie mniej jednak niz 200 zt, a w przypadku
gdyby opdznienie w zaplacie przekroczyto zastrzezony wymiar: w wysokosci 5 %
warto$ci wynagrodzenia brutto zaptaconego z opdznieniem, nie mniej jednak niz
500 zt;

f) za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 3 % wartosci takiej umowy brutto, nie
mniej jednak niz 200 zi;

g) za kazdy przypadek nieprzedlozenia przez Wykonawce poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 3 % wartosci takiej umowy brutto, nie mniej jednak niz 200 zi;

h) za kazdy przypadek braku zmian przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 3 % wartosci takiej umowy brutto, nie
mniej jednak niz 200 zi;

1) za kazdy przypadek powierzenia przez Wykonawce realizacji robot budowlanych
podwykonawcom na podstawie umoéw podwykonawczych, odnosnie ktérych
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Zamawiajacy zglosit sprzeciw — w wysokosci 5 % wartosci takiej umowy brutto,
nie mniej jednak niz 200 zt;

J) za brak porzadku i zachowania zasad BHP na budowie co zostalo stwierdzone
pisemnie przez nadzor inwestorski; w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,
jednak nie wigcej niz 10.000 zi;

k) za niedopetlienie wymogu przedlozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o prace
pracownika $wiadczacego prace na podstawie umowy o prace W rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy - w wysokosci 200,00 zt za kazdg umowe;

I) za kazdy przypadek braku nicuzasadnionej nieobecnosci Kierownika Budowy na
terenie budowy stwierdzony pisemnie przez przedstawiciela Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru — za kazdy taki przypadek Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 300 zt;

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzié
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajagcy moze potrgca¢ kary umowne bezposrednio z wynagrodzenia Wykonawcy,
chocby obie naleznos$ci nie byly wymagalne.

4. Laczna warto$¢ kar umownych natozonych na Strony umowy nie moze przekroczy¢
10% wynagrodzenia brutto.

811
1. Zamawiajacy =zastrzega, ze W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu

wykonania danej cze$ci umowy. Zapisu § 10 ust. 1 pkt. 1) nie stosuje si¢.
2. Oprocz przypadkow przewidzianych w prawie lub niniejszej umowie Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do jednostronnego odstgpienia od umowy w przypadku:

- nie rozpoczecia robot przez Wykonawce bez uzasadnionych przyczyn lub braku ich
kontynuacji pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie. Z uprawnienia
do odstgpienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 60 dni od wystapienia
ww. okoliczno$ci, nie pozniej jednak niz 40 dni od uptywu terminu wskazanego
w wezwaniu do zaprzestania naruszen.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢
za okoliczno$ci bedace podstawa odstapienia,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji, urzagdzen zakupionych
na realizacje inwestycji, ktoére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
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do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

812

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP Zamawiajacy przewidziat
nastepujace okolicznosci, ktore moga powodowaé konieczno$¢ wprowadzenia zmian
w treSci zawartej umowy w formie pisemnego aneksu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zmiana terminu realizacji zamdwienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
w  przypadku:

a) zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bgdzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majace bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania zamowienia;

C) przerw w realizacji robot budowlanych, powstatych z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy;

d) powierzenia przez Zamawiajacego wykonania zamowien dodatkowych lub
robot zamiennych, jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajag dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji
umowy;

e) pisemnego uzgodnienia pomiedzy Stronami dotyczacego skroceniu terminu
zakonczenia realizacji umowy;

f) wstrzymania realizacji prac obj¢tych umowa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

g) przebywania z powodu COVID — 19 na kwarantannie lub w izolacji oséb
wyznaczonych do realizacji zadania, 0 czas, na jaki ta osoba przebywata
na kwarantannie lub izolacji jesli miatlo to wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy;

zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznos$cig zwickszenia
bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;

zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robot i nie odstepuja w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe w ramach art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo budowlane 1 dokonane zostaly zgodnie z zapisami
art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane;

zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych lub stawek celnych
(znaczacy wzrost cen czynnikéw niezaleznych od Wykonawcy);

zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych
identyfikacyjnych;
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7) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia
1 po akceptacji przez Zamawiajacego;

8) zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy;

9) Zmiana os6éb wyznaczonych do realizacji zamowienia okreslonych w § 3 ust. 4, 51 6
pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnien i doswiadczenia

10) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

11) wystapienie oczywistych omyltek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy

12) zmniejszenie wysokoSci wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robot
budowlanych z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie cze$ci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym lub w przypadku wystapienia robot zaniechanych; za§ zmiana zakresu
rob6t budowlanych nie moze przekroczy¢ 30% ich wartosci okreslonej w § 5 ust. 1
umowy;

13) wprowadzenie rob6t zamiennych ktore sa konieczne ze wzgledu na zaistnienie
sytuacji, ktorej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub gdy jest ona
korzystna dla Zamawiajacego;

14) odpowiednia zmiana wysokosci  wynagrodzenia  (zwigkszenie/zmniejszenie)
w przypadku wystgpienia robot zamiennych, na zasadach okre§lonych w umowie,
z tym, ze ewentualna zmiana zakresu robdt budowlanych nie moze przekroczy¢ 30%
ich wartosci zawartych w § 5 ust. 1,

15) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu
rzeczowo-finansowego, zmiany terminu  lub zmiany terminéw realizacji
poszczegoblnych zakreséw rzeczowych robét budowlanych;

16) zmiana kwot budzetowych w ramach realizacji i odpowiednia zmiana
w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

813
Niewykonalno$¢ jednego lub wigkszej liczby postanowien umowy nie ma wplywu
na wykonalno$¢ pozostalych postanowien. W przypadku wuznania jakiegokolwiek
postanowienia umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie
zastapione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwigkszym mozliwym stopniu odda
pierwotne intencje Stron 1 uwzgledni ich interesy gospodarcze.

814

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnil oraz zobowiazuje si¢ kazdorazowo wypehi¢ obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0sdb fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celach zwigzanych z realizacja
Umowy nr.....zdnia ....... obejmujacej realizacje zadania pn. .........

8§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo zamowien publicznych i Prawa budowlanego wraz
z aktami wykonawczymi.
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816
W przypadku wystapienia sporéw, ktéorych Strony nie zatatwia polubownie, przekaza
je do rozstrzygniecia do sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

817
Umowe sporzadzono w dwbdch jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

818
Integralng cz¢écig umowy stanowia nastgpujace zatgczniki:
— Zalacznik nr 1 — Dokumentacja Projektowa
— Zalacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ......... r.
— Zalgcznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo — finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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