

Znak sprawy: IN.271.36.2021

Leszno, dnia 3 grudnia 2021 roku

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowo-zachodniej ulicy Budowlanych w Lesznie”.

Zamawiający Miasto Leszno, prowadzący postępowanie – Urząd Miasta Leszno Wydział Inwestycji, działając na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm. dalej jako ustawa Pzp) zawiadamia o unieważnieniu ww. postępowania z uwagi na fakt, że jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Przyczyną unieważnienia postępowania na podstawie ww. przepisu jest wystąpienie okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Rozwiązanie to umożliwia zamknięcie postępowania, gdy okoliczności zmieniają się do tego stopnia, że prowadzenie postępowania i zawarcie umowy na warunkach zamówienia stracą dla zamawiającego sens. Okolicznościami, które pociągają za sobą bezcelowość prowadzenia postępowania, mogą być w szczególności ujawnienie się (np. w wyniku analizy pytań wykonawców) potrzeby znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego po stronie południowo – zachodniej ulicy Budowlanych w Lesznie. W dniu 2 grudnia 2021 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie Wykonawcy w przedmiocie zalegającego materiału – gruzu budowlanego na ternie inwestycji. Wykonawca podczas samodzielnego badania terenu inwestycji tj. okolic ulicy Budowlanych zauważył znaczące ilości zalegającego gruzu. Jednocześnie Wykonawca wskazał, że przedmiar nie przewiduje pozycji do wyceny związanej z jego załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją, a co będzie miało wpływ na cenę ostateczną oferty. Zamawiający nie dysponuje szczegółową inwentaryzacją terenu w zakresie zalegającego gruzu. Ponadto, Zamawiający nie może wprowadzić zmian w przedmiarze robót w zakresie zalegającego gruzu, gdyż będzie to związane z jednoczesnym wzrostem wartości szacunkowej zamówienia. Dodatkowo wprowadzenie proponowanych zmian przełoży się na znaczący wzrost cen ofertowych potencjalnych Wykonawców. W tym miejscu Zamawiający informuje, że powyższe nie zostało przewidziane na etapie publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym. W związku z tym, planowa kwota na realizację zamówienia publicznego nie obejmowała ww. dodatkowego zakresu zamówienia.

W świetle powyższych okoliczności faktycznych i prawnych dalsze prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest nieuzasadnione.

NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI

/-/ Celina Pilżys-Kosmatka