Burmistrz Wielenia

E—
Zalacznik nr 7
Umowanr ...............
zawartaw dniu ........................ W Wieleniu pomi¢dzy Gmina Wielen reprezentowang przez:

Burmistrza Wielenia- Elzbiete Rybarczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Agnieszki
Gapskiej zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym,”

a

................................. zamieszkalym ... legitymujacym  sig
dowodem osobistym .................... , PESEL ................... , prowadzacym dziatalno$¢
gospodarczg pod firma:

............................................... Wi PIZYy Ul o,
NIP: oo ,REGON: ...

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zawarta zostata na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem
udzielania zamoéwien w Urzedzie Gminy Wielen 1 jednostkach organizacyjnych Gminy Wielen
zamowien, ktorych warto$¢ nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty okreslonej w
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, jak rowniez w wyniku wyboru przez
Zamawiajacego oferty wykonawcy w trybie konkurencyjnym.

§1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ pelnienie funkcji inspektora nadzoru
budowlanego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulicy
Nowe Miasto w Wieleniu”.

2. Zakres ustugi stanowiacej przedmiot zamowienia obejmuje pelnienie nadzoru inwestorskiego w
rozumienie przepiséw art. 25 1 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2018r. poz. 1202), a ponadto:

a) Udziat w czynnosciach przekazania Wykonawcy roboét terenu budowy oraz stawianie si¢ na
kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych
objetych nadzorem- niezwlocznie, tj. nie dtuzej niz w ciggu 24 godzin zegarowych,

b) Reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg techniczng, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

c) Biezaca kontrola zgodno$ci wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo- finansowym
wykonawcy robot,

d) Informowanie zamawiajacego co do wystgpienia zagrozenia w dotrzymaniu przez
wykonawce terminéw czesciowych oraz terminu koncowego realizacji przedmiotu umowy
wynikajacych z harmonogramu robot,

e) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowien umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i
Wykonawca robdt budowlanych,

f) Prowadzenie i1 kontrole prawidtowosci rozliczen wykonywanych robot oraz sprawdzanie i
zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce robot,

g) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatéw i
urzadzen przewidzianych do realizacji robdt w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformutowane w umowie z wykonawcg robot, dokumentacji technicznej i1 specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot,
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t)

Kontrolowanie jako$ci wykonania robdt i wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem
technicznym oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Kontrola 1 archiwizacja
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenia wbudowanych materialdw do obrotu w
budownictwie,

Sprawdzanie i odbior robdt budowlach ulegajacych zakryciu, uczestniczenia w probach i
odbiorach technicznych robot,

Wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robot polecen potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci 1 zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,

Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na
biezaco, zgodnie z postgpem prac, wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace
znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robot,

Uczestniczenie w probach 1 odbiorach oraz w dokonywaniu odbioréw czg¢sciowych
inwestycji,

Wstrzymanie robo6t o ile ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie,

Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego poprzez sprawdzenie i
zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,

Sprawdzanie dokumentow rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach rozliczenia
(czesciowych 1 koncowym), korygowanie kosztorysow i obmiarow,

Sporzadzenie petnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji,

Biezace informowanie zamawiajacego o postepie prac,

Udzial w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robot wraz ze
sporzadzaniem protokotéw z narad,

Nadzorowanie budowy w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skutecznos$¢
nadzoru, jednak nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu oraz na kazde Zadanie zamawiajacego (W
czasie okreslonym w pkt lit. a)), a takze, w wyjatkowych sytuacjach niezwtocznie, gdy
obecnos¢ inspektora nadzoru bedzie nicodzowna dla toczacych si¢ robot budowlanych,
Inspektor nadzoru bedzie zobowigzany nadzorowac takze prace niewyszczegllnione w
umowie oraz przedmiarze robot, jezeli sa one niezbedne ze wzgledu na nalezyte wykonanie
inwestycji (bezpieczenstwo realizacji robot, zabezpieczenie przed awariami, wilasciwa
jako$¢ i kompletnos¢ robot),

Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot,

Whnioskowanie do Zamawiajagcego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych
zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych,

Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwo$ci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan,

Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce¢ przepisOw dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robot zasad BHP,

Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na placu budowy. Wspotpraca z inspektorem nadzoru archeologicznego,
Stwierdzenie zakonczenia robot, sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci wymaganej
dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie jej do akceptacji Zamawiajacego,
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aa) W przypadku wynikniecia po zakonczeniu zadania kwestii spornych pomigdzy Wykonawca
robot budowlanych a Zamawiajacym, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest
do nieodplatnego uczestnictwa w dzialaniach majacych na celu rozstrzygnigcie kwestii
spornych poprzez sporzadzanie niezbednych opinii, weryfikacji itp.,
bb) Do obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu
gwarancyjnego nalezy udziat w przegladach gwarancyjnych robot.
§2.
1. Zakres prac, ktorych dotyczg nadzory wskazane w § 1, obejmuje w szczegolnosci: ,,Przebudowe
ulicy Nowe Miasto w Wieleniu” zgodnie z:
1.1. dokumentacja projektows,
1.2. specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru robdt budowlanych,
1.3. przedmiarem robot,
1.4. oferta wykonawcy robot budowlanych,
ktore to dokumenty stanowig integralne czesci niniejszej umowy.
2. Wykonawca moze podzleci¢ wykonanie czg¢$ci robdt przedmiotu zamoéwienia podwykonawcom
po wyrazeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiajacego.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego peilng odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktore bedzie
realizowat przy pomocy podwykonawcow.
§3.
1. W przypadku wystapienia konieczno$ci podpisania umowy ze specjalistami branzowymi
Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na witasny koszt podpisze umowy ze specjalistami w celu
poprawnego sprawowania nadzoru nad inwestycja.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zaplate wynagrodzenia za wykonang pracg przez
specjalistow, oraz sam z wlasnych $rodkow wyplaca wynagrodzenie i uzgadnia harmonogram
zaptaty.
3. Wykonawca odpowiada za dobor specjalistow pod wzglegdem wymaganych kwalifikacji, a takze
za jakos$¢ 1 terminowos$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wlasne.
4. W umowach ze specjalistami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalonych w nich za zakres robot wykonanych nie przekroczyla wynagrodzenia za ten zakres w
niniejszej umowie.
5. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegolnych specjalistow w umowach z nimi
zawartych- Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zostaly zawarte klauzule dot.
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w niniejszej
umowie.
6. Wykonawca odpowiada za terminowa zaptate wynagrodzenia za ustugi wykonywane przez
specjalistow, z uwzglednieniem harmonogramu zaplaty za wykonane przez niego prace wskazane w
niniejszej umowie.
§ 4.
Uprawnienia Wykonawcy (inspektora nadzoru):
1. w ramach czynnosci okreslonych w § 1 Wykonawca (inspektor nadzoru) wystepuje przed
uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego pelnienia
funkcji nadzoru i wypelniania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca (inspektor nadzoru) nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych
zobowigzan, ktore wymagalyby zwigkszenia nakltadow finansowych przewidzianych w umowie z
Wykonawca robdt, mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne i finansowe. Jezeli takie
sytuacje wystapia, zwickszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego. Wyjatkiem
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od tej zasady sa przypadki, gdy zaniechanie wykonania rob6t innych niz wymienione w umowie z
wykonawcg mogtoby spowodowac zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofe budowlang.
§5
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
1. przekazania Wykonawcy (inspektorowi nadzoru) kompletu dokumentacji projektowej i formalno-
prawnej oraz kopii uméw i1 aneksoOw do umowy z wykonawcg robot,
2. przekazania terenu budowy Wykonawcy robot,
3. organizowania narad i uczestnikOw procesu inwestycyjnego,
4. dokonywania odbioréw robdt z Wykonawcea w miare potrzeb i koniecznosci,
5. dokonywania terminowej zaptaty wynagrodzenia.
§ 6.
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca (Inspektor nadzoru inwestorskiego) rozpocznie prac¢ z datg
podpisania umowy, a zakonczy po dokonaniu odbioru koncowego robot i rozliczeniu inwestycji
oraz protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia ewentualnych wad i usterek. Planowany termin
wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce robot budowlanych: 31 sierpnia 2019 r.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydtuzenia terminu realizacji zaméwienia w przypadku
wydhluzenia terminu wykonania robot budowlanych, ktore beda przedmiotem pelnienia nadzoru
inwestorskiego, tj. do dnia zakonczenia inwestycji.
3. Przedtuzenie terminu zakonczenia robot nie wymaga sporzadzania aneksu do niniejszej umowy.
§7.
1. Nadzor inwestorski petni¢ bedzie:
.................................. , posiadajacy uprawnienia budowlane nr ............ oraz bedacy

3. Wykonawca, poprzez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane, zobowigzuje si¢
zapewni¢ nadzor inwestorski nad robotami w danej branzy.

4. Zmiana osoby Inspektora nadzoru w trakcie i przedmiotu umowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca w trakcie realizacji zlecenia zobowiazuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego o
zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu zobowigzan umowy.

6. Strony ustalaja czas reakcji inspektora nadzoru liczac od chwili powiadomienia przez

Zamawiajacego drogg telefoniczng lub e-mail: do ..... godzin zegarowych.

§ 8.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ ryczaltowo w kwocie
.................................. zk. brutto (stownie ztotych brutto:
..................................................................... 00/100).

2. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe wykonanych prac dla przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 po bezusterkowym odbiorze czesciowo wykonanych prac wynikajacych z
zestawienia rzeczowo- finansowego (przedstawionego przez Wykonawce realizujacego roboty
budowlane).

3. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za petnienie nadzoru inwestorskiego nastapi na podstawie
faktur czesciowych wystawionych w zalezno$ci od zaawansowania prac budowlanych. Ptatnosci
czesciowe moge by¢ dokonywane do wysokosci 80% wysokosci wynagrodzenia okreslonego w
ust.1. Pozostate 20% wynagrodzenia zostanie zaptacone bo bezusterkowym odbiorze koncowym
zadania i przedtozeniu wymaganych dokumentéw rozliczeniowych.
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4. Ustala si¢ nastepujace terminy ptatnosci faktur: do 30 dni od daty przedlozenia faktury wraz z
protokotem odbioru prac zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
5. Podstawe do wystawienia faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi
podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce protokot koncowy bezusterkowego odbioru robot
objetych nadzorem. Do faktury Wykonawca dotaczy wszystkie niezbedne dokumenty stanowigce
podstawe ich wystawienia.
6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo, zostanie zwrécona Wykonawcy. Okres
ptatnos$ci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
7. Zaptata naleznosci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.
8. Ustala sie, ze data dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.
§09.
1. W przypadku odstapienia od umowy, przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust.1.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za kazdy udowodniony przypadek
niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw natozonych umowa lub
nieprzestrzegania przewidzianych wymogow lub procedur w wysokosci 0,5 % catkowitej kwoty
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1 umowy.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogo6lnych Kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych.
§ 10.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawce w
sposob niezgodny z umowa lub obowigzujacymi przepisami, w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia. Kary umowne przewidziane w § 9
obowigzuja.
§ 11.
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pi$mie,
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacym zakresie:
1) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, w szczegolnosci takich jak powddz,
pozar, inne kleski zywiotowe, nagle zalamania warunkow atmosferycznych, nagle przerwy w
dostawie energii elektrycznej. Za przypadek sily wyzszej, na potrzeby niniejszej umowy,
rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec 1aczacej strony wigzi prawnej:
a) o charakterze niezaleznym od stron,
b) ktoérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
c) ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéoremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, ktorej nie mozna przypisa¢ drugiej stronie.
2) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu zaméwienia lub §wiadczenia stron,
3) Powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
bedzie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,
4) Wystapienie istotnych wad dokumentacji, skutkujagcych koniecznoscig dokonania poprawek
lub uzupehien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacj¢ okreslonego rodzaju
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prac majacych wplyw na zmian¢ terminu realizacji — zmianie ulegnie odpowiednio termin
realizacji zamowienia.
5) Zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6élno$ci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi
badz okoliczno$ciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy —
zmianie mogg ulec termin realizacji umowy badz terminy wynikajgce z termindéw ptatnosci,
6) Gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia. W tym przypadku zmiany umowy moga nastapi¢ rowniez w
przypadku przerwania finansowania projektu przez instytucje zewnetrzne.
§12.
Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojécia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§13.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i1 inne obowigzujace przepisy prawa
odnoszace si¢ do przedmiotu umowy.
§14.
Umowge niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajacy a jeden Wykonawca.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Przyjmuj¢ warunki niniejszej umowy
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