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Do Wykonawcow
ubiegajacych sie o udzielenie
n/w zamowienia publicznego

Dotyczy: wyjasnienia i zmiany tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia w_postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w_trybie podstawowym —
negocjacje fakultatywne na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na modernizacje
czesci _drogi powiatowej 1907G na odcinku Prokowo-Sianowo realizowanej w
ramach dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski fad: Program Inwestycji

Strategicznych

Zamawiajacy na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) zwanej dalej
,ustawg Pzp” informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu zostato zlozone pytanie, ktére
wraz z odpowiedziag Zamawiajgcego zostalo zamieszczone ponizej:

Pytanie nr 1:

W zwiazku z projektowanymi zapisami umowy:

§ 9 Rozliczenie i platnosci

1. Rozliczenie pomigdzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastapi w dwoch
czgsciach:

1) Czes¢ 1 — za opracowanie dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji
ZRID/Pozwolenia na budowe w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia,

2) Cze¢$¢ 11 — po zakonczeniu 1 odebraniu przedmiotu Umowy, w 95 % wartos$ci
wynagrodzenia”

wnioskujemy o zmiang¢ zapisu z uwagi na to iz przerzuca ona w catosci koniecznos¢
finansowania zadania, przez caty okres realizacji na wykonawce, co powoduje wzrost
kosztow (konieczno$¢ poniesienia kosztu dodatkowego finansowania).

Proponowana forma to:

"1. Rozliczenie pomi¢dzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastapi w dwoch
czgsciach:

1) Cze$¢ 1 — za wykonane roboty budowlane po uptywie siedmiu pelnych miesigcy od dnia
podpisania Umowy, wedtlug faktycznego zaawansowania robdt budowlanych, ale nie wigcej
niz 50 % warto$ci wynagrodzenia,

2) Czgs$¢ 11 — po zakonczeniu i odebraniu przedmiotu Umowy, w wysokos$ci pozostatego do
uregulowania wynagrodzenia. "
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Odpowiedz:

Zamawiajacy czesciowo uwzglednia wniosek Wykonawcy. Ze wzgledu na uwarunkowania
dofinasowania nie jest mozliwe petne uwzglednienie wniosku w zwigzku z powyzszym
wprowadza si¢ nast¢pujacy sposob ptatnosci:

§ 9 Rozliczenie i ptatnosci

1. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastapi w trzech
czesciach:

1) Cz¢s¢ 1 — za opracowanie dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji
ZRID/Pozwolenia na budowe w wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia,

2) Czes¢ 11 — za wykonane roboty budowlane po uptywie siedmiu pelnych miesiecy od dnia
podpisania Umowy, wedtlug faktycznego zaawansowania robot budowlanych, ale nie wigcej
niz 30 % warto$ci wynagrodzenia,

3) Cze$¢ 111 - po zakonczeniu i odebraniu przedmiotu Umowy, w wysokos$ci pozostatego do
uregulowania wynagrodzenia.

Zalacznik:
1) Zaktualizowany (ujednolicony tekst) zalacznik nr 8 do SWZ.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.)
dokonuje zmiany w zalaczniku nr 8 do SWZ tj. projektowane postanowienia umowy w
zakresie paragrafu 9 tj. Rozliczenie i ptatno$ci ust. 1 i 5 w ten sposéb, ze:

jest:
§9

Rozliczenie i platnosci

1. Rozliczenie pomigdzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi w dwoch
czgsciach:
1) Czes¢ 1 — za opracowanie dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji
ZRID/Pozwolenia na budowe w wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia,
2) Czes¢ I — po zakonczeniu i odebraniu przedmiotu Umowy, w 95 % wartosci
wynagrodzenia.
(...)

5.  Warunkiem dokonania ptatnosci (cze¢sciowej i koncowej), o ktorych mowa w ust. 1, bedzie
przedtozenie o$wiadczenia podwykonawcy/-6w 1/lub dalszych podwykonawcow o
uzyskaniu catosci naleznego wynagrodzenia (wraz z potwierdzeniami dokonania
przelewoéw), w przypadku wystgpowania podwykonawcy/-6w 1/lub dalszych
podwykonawcow. W przypadku braku podwykonawcéw o$wiadczenie o realizowaniu
danego zakresu bez podwykonawcow.
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zmienia sie na:

§9

Rozliczenie i platnosci

1. Rozliczenie pomi¢dzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastapi w trzech
czgsciach:

1) Czes¢ I — za opracowanie dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji
ZRID/Pozwolenia na budowe w wysokos$ci 5 % warto$ci wynagrodzenia,

2) Czes¢ 11 — za wykonane roboty budowlane po uplywie siedmiu petnych miesiecy od
dnia podpisania Umowy, wedtug faktycznego zaawansowania robdt budowlanych, ale
nie wigcej niz 30 % wartosci wynagrodzenia,

3) Czes¢ I - po zakonczeniu i odebraniu przedmiotu Umowy, w wysoko$ci pozostatego
do uregulowania wynagrodzenia.

(...)

5. Warunkiem dokonania ptatnosci (cze¢sciowych i koncowej), o ktorych mowa w ust. 1,
bedzie przedtozenie o§wiadczenia podwykonawcy/-6w i/lub dalszych podwykonawcow o
uzyskaniu cato$ci naleznego wynagrodzenia (wraz z potwierdzeniami dokonania
przelewow), w przypadku wystgpowania podwykonawcy/-6w i/lub dalszych
podwykonawcow. W przypadku braku podwykonawcoéw oswiadczenie o realizowaniu
danego zakresu bez podwykonawcow.

Powyzsze nalezy uwzglednié¢ przygotowujac oferte.

STAROSTA Z up. ZARZADU

/-/ Bogdan Lapa /-/ Radostaw Pek
Sekretarz Powiatu

W.K.18.06.2024.



