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Znak: ZPL.271.37.2024. AW

Odpowiedzi Nr 2 na zapytania wykonawcéw dotyczgce tresci SWZ

Dotyczy: Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczng nawierzchniq i infrastrukturg
towarzyszqcq w Brzozie

W odpowiedzi na skierowane zapytania z dnia 5 lipca 2024 r. dotyczace tresci specyfikacji warunkéw
zamdwienia na w/w zadanie, Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytanie Nr 1:

Prosze o potwierdzenie, ze utylizacja nawierzchni poliuretanowej przeznaczonej do demontazu jest po
stronie Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajacy nie potwierdzi i utylizacja ma by¢ po stronie wykonawcy prosze o podanie informacji
niezbednych do obliczenia kosztu demontazu, wywozu i w szczegdlnosci utylizacji nawierzchni PU, ktéra
liczona jest od ciezaru:

- jaki to rodzaj nawierzchni PU?

- jaka jest grubos¢ nawierzchni PU?

- jesli wystepuje tez warstwa typu ET jaka jest jej grubosé.

Odpowiedz:
Utylizacja nawierzchni poliuretanowej przeznaczonej do demontazu jest po stronie Wykonawcy. Rodzaj
nawierzchni: SBR gr. 30 mm i PU gr. 3-5 mm.

Pytanie Nr 2:

Umowa podaje:

,rerminy, o ktéorych mowa w umowie ulegajg wydtuzeniu w przypadku wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

zjawisk, o ktédrych mowa w pkt 1, niemajacych cechy sity wyizszej, w tym zjawiska atmosferyczne, jak
huragany, wiatry o silnym natezeniu, powodzie, niskie lub wysokie temperatury, zawieje, zamiecie, opady
atmosferyczne, gotoledzie”

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze ww. zapis jest niezrozumiatym ograniczeniem wzgledem wymagan
technologicznych dla przedmiotu zamodwienia w szczegdlnosci nawierzchni syntetycznej. Zamawiajgcy
okresla wtasng definicje niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych ignorujgc obiektywne dla stron
wymagania technologiczne narzucone przez producentéw. Chodzi o zapis ,jak huragany, wiatry o silnym
natezeniu, powodzie, niskie lub wysokie temperatury, zawieje, zamiecie, opady atmosferyczne, gotoledzie”

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo np. jesli wystgpig warunki atmosferyczne np. opady
atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotnos¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza,
nieodpowiednia temperatura podtoza wzgledem punktu rosy, mokre podfoze, silny wiatr, ktére wg
technologii zamawianych robét uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie wpisujg sie w ograniczenia podane w
projekcie umowy to wykonaweca nie bedzie miat mozliwosci zmiany terminu wykonania robdét — taka sytuacja
jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy.



Zamawiajgcy w sposéb niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosi¢ sie do wymagan
technologicznych dla elementédw przedmiotu zamdwienia jesli wymaga aby zostat on wykonany w sposéb
zgodny z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma wptywu na warunki
atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do wykonawcy
i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania robdt zgodnie
z technologig, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania robdt. Wystarczy, ze bedg wystepowac warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét zgodnie z technologia to Wykonawca nie bedzie mogt
wydtuzyé terminu realizacji — taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiadaé za czynniki od niego
obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie powodowaty dla
niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany
terminu wykonania robét w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane ww. cytowanego zapisu umowy poprzez usuniecie tresci:

»jak huragany, wiatry o silnym natezeniu, powodzie, niskie lub wysokie temperatury, zawieje, zamiecie,
opady atmosferyczne, gotoledzie”

oraz zmiane na: (...)w tym zjawiska atmosferyczne i/lub ich skutki uniemozliwiajgce wykonanie robét zgodnie
z wymogami technologicznymi.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wnioskowang zmiane zapisdw istotnych postanowiert umowy.

Pytanie Nr 3:

Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy budzet
Zamawiajgcego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy. Jesli
wykonawca zna budzet zamawiajgcego to moze zdecydowac czy jest zainteresowany postepowaniem. Brak
informacji o budzecie moze powodowa¢ niepotrzebng strate wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze kwota jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotowego zamdwienia
wynosi 2.823.973,01 zt.

Pytanie Nr 4:

W zwigzku z zapisem umowy prosze o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zawarcia
umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawcg lub dostawcg w celu zaptaty jego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawcg lub dostawca
w celu zaptaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego.

Pytanie Nr 5:
W zwigzku z zapisem umowy prosze o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zawarcia
umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujgcym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujagcym
finasowanie realizacji przedmiotowego zadania.



Pytanie Nr 6:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit catg dokumentacje projektows, techniczng niezbedng do
wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkow realizacji zamdwienia, zas brak jakichkolwiek dokumentdw istotnych dla oceny warunkéw
realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze udostepnit catg dokumentacje projektowsg, techniczng niezbedng do wykonania
przedmiotu zamodwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie
warunkdéw realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw
realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Pytanie Nr 7:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajagcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamédwienia, ktére zachowuja
waznos$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie
nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowujg waznos¢ na okres zgodny
z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Pytanie Nr 8:
Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamdwienia jest zgodny z przedmiarem robdt z ewentualnymi zmianami
po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedz:

Opis przedmiotu zamdwienia stanowig dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych (zataczniki nr 9-14 do SWZ), udostepnione na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania zawarte w opracowaniu sporzadzonym przez firme PAMAR-PROJEKT Jacek
Gruba Projektowanie, nadzér, doradztwo, 86-061 Brzoza ul. Kukutcza 4. Przedmiar robdt stanowigcy
zataczniki nr 15-16 do SWZ, jest wytgcznie dokumentem pomocniczym, z ktérego Wykonawca moze
skorzystaé przy obliczaniu ceny oferty, ale nie ma takiego obowigzku.

Pytanie Nr 9:
Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz:
Wykonawca winien przygotowac oferte w oparciu o udostepniong przez Zamawiajgcego w dokumentacji
technicznej aktualng mape do celéw projektowych.

Pytanie Nr 10:
Czy wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i samochodéw
ciezarowych niezbednych do wykonania robét?



Odpowiedz:
Do miejsca planowanej inwestycji jest swobodny dojazd dla sprzetu i samochoddéw ciezarowych niezbednych
przy realizacji zadania.

Pytanie Nr 11:
Prosze o potwierdzenie, ze uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych jest po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych jest po jego stronie.

W celu umozliwienia wykonawcom uwzglednienia wprowadzonych zmian w SWZ, przedtuzam termin
sktadania ofert do dnia 16 lipca 2024 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastgpi 16 lipca 2024 r. o godz. 12:10.
W zwiazku ze zmiang terminu sktadania ofert, zmianie ulega termin zwigzania ofertg okreslony w pkt. XVI
ust. 1 SWZ, ktory ustala sie na dzien 14 sierpnia 2024 r.

Wyijasnienia i zmiany wprowadzone niniejszym pismem s obowigzujgce i stanowig integralng czesc
specyfikacji warunkéw zamdwienia na budowe i modernizacje kompleksu boisk ze sztuczng nawierzchnig
i infrastrukturg towarzyszacg w Brzozie.

Wéjt Gminy
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