Zatgcznik nr 8
Nr sprawy nr DI/23/2018

UMOWA o roboty budowlane nr (wzér) ...... R

Zawarta w dniu ....... w Lesznie, pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 64-100 Leszno ,
ul. Spétdzielcza 12, ktéra to spétka jest zarejestrowana przez Sad Rejonowy w
Poznaniu - Nowe Miasto Wilda w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000080126, Kapitat zakfadowy: 16 669 800 PLN, tel. 65
5256000, fax. 65 5256073, NIP 697-001-16-74, Regon 410020850
reprezentowanym PrZezZ: ..c.ccvevivveviivirsevernernns

zwanym w tresci Umowy dalej ,Zamawiajacym”

(o] ¢- b reprezentowanym przez: ...........

zwanym dalej ,Wykonawca”

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku postepowania przetargowego nr DI/23/2018 - zamdwienie
sektorowe udzielone na robote budowlang o wartosci zamdwienia ponizej 5 548 000 euro

§ 1. Definicje.
1. Uzyte w tresci niniejszej umowy pojecia i okreslenia majq znaczenie zgodne z nizej
podanymi objasnieniami:

1. Umowa - oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zatacznikach do niego, stanowiacych wraz z
nim integralng czesé.

2. IPO - instrukcja przygotowania oferty dla postepowania przetargowego nr DI/23/2018
wraz z jej zatgcznikami.

3. Przedmiot umowy - oznacza zadanie zlecone przez Zamawiajacego okreslone w § 2
ust.1. i opisane w Dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik do IPO oraz zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy.

4. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tekst. jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1332,
ze zmianami i akty wykonawcze do tej ustawy.

5. Projekt budowlany - projekt zawierajacy dane wymienione w art. 34 ustawy Prawo
Budowlane i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

6. Dokumentacja projektowa/Projekt/Dokumentacja wykonawcza - projekt
zawierajgcy dane okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2
wrzesnia 2004 r. (tekst. jedn. Dz.U. z 2013, poz. 1129), stanowiacy zatacznik do IPO oraz
zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

7. STWIOR - specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robdt.

8. Teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

9. Odbior koAcowy - rozumie sie przekazanie przedmiotu zamodwienia w stanie
gotowym do eksploatacji i uzytkowania. Odbiér koricowy moze nastapi¢ po dokonaniu
wszystkich wymaganych odbioréw czesciowych.

10. Odbiér czesciowy - stuzy do oceny technicznej wykonanych przez Wykonawce robét
okreslonego etapu, robdt branzowych, zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

11. Wada - niezgodno$¢ z umowg zgodnie z zapisami Art. 5561 Kodeksu Cywilnego, lub cecha
zmniejszajaca wartos¢, lub uzyteczno$¢ wykonanych robét lub ich czedci, materiatéw,
urzadzen itp. ze wzgledu na cel w umowie oznaczony, albo wynikajacy z okolicznoéci lub
przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci robdét wykonanych niezgodnie z
projektem budowlanym, lub innymi obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, wiedzg
techniczng, warunkami technicznymi wykonania robét oraz dokumentami wymaganymi
przez przepisy prawa.

12. Dokumenty rozliczeniowe - nalezy rozumie¢ jako dokumentacje powykonawcza,
protokét odbioru oraz pozostate dokumenty okreslone w § 4 ust. 8 niniejszej umowy.

13. Dokumentacja powykonawcza - nalezy rozumieé jako dokumentacje powykonawcza w
rozumieniu art. 3 pkt. 14 Prawa budowlanego wraz z dokumentami:

- protokotami badan, uruchomien, dopuszczen i odbiordw,
- atestami, certyfikatami jakosci, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci z
normami itp.,
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- DTR-kami, instrukcjami obstugi i konserwacji urzadzen zainstalowanych badz
wykonanych w toku realizacji robot,
kartami gwarancyjnymi.

2. Zawarty w ust. 1 stownik niektérych poje¢ nie wyklucza zdefiniowania innych pojec
w dalszej czesci umowy, w tym w zatlgcznikach do niej. W przypadku sprzecznosci
pomiedzy definicjami zawartymi w przedmiotowym stowniku a definicjami opisanymi w
dalszej czesci umowy lub zatacznikami do niej, pierwszenstwo maja definicje okreslone w
§ 1 umowy.

1.

§ 2. Przedmiot umowy.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie okreslone
nazwa: ,Budowa siedmiu kotlowni gazowych na terenie bazy JW3477
w Wyciazkowie k/Leszna” zwane dalej przedmiotem umowy, zgodnie z
dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
technicznymi, jakosciowymi i zakresem prac okreslonymi w instrukcji
przygotowania ofert nr DI/23/2018.
Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Prawem Budowlanym, najlepszg
wiedza techniczno-budowlang, opisem przedmiotu zamdwienia zawartym
w Dokumentacji projektowej, STWiOR, wytycznych wykonawczych -oraz DTR-kach
dostawcow materiatow oraz wymaganiami techniczno-jakosciowymi i zakresem
robot okreslonymi w IPO.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacjg projektowag, STWIOR,
opisem przedmiotu zaméwienia, miejscem prowadzenia robdt oraz zdobyt
pozostate konieczne informacje dotyczace realizacji zamdwienia i uznaje je za
wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy za
wynagrodzenie okreslone w ofercie z dnia .............. ztozonej w odpowiedzi na
ogtoszenie o przetargu nieograniczonym nr DI/23/2018.
Ogdélny zakres przedmiotu umowy obejmuje roboty budowlane, ustugi oraz
dostawy gwarantujace wykonanie przedmiotu umowy tj. w stanie gotowym do
rozpoczecia eksploatacji.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokotem
odbioru koncowego.

8§ 3. Terminy realizacji umowy.

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji:

1.1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: nastgpi w ciagu 30 (stownie:
trzydziesci) dni od daty zawarcia umowy, potwierdzone protokotem
przekazania terenu robot.

1.2. ostateczne zakonczenie wykonania robot objetych umowaq nastgpi nie

poOZniej NIiZ veveasses po dokonaniu odbioru urzadzen kottowni przez Urzad Dozoru
Technicznego na wniosek ztozony w imieniu Zamawiajgcego do UDT przez
Wykonawce.

Kopie zgfoszenia do UDT nalezy zfozy¢ do Dziatu Rozwoju i Inwestycji
niezwtocznie po przekazaniu zgtoszenia do UDT.

Terminy wykonania robét objetych niniejsza umowag mogg ulec przedtuzeniu

Jedynle w przypadku:
op6znienia w przekazaniu przez Zamawiajacego placu budowy,

- zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli ich rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

-z innych przyczyn np. wstrzymania robét lub przerw w pracach wynikajacych
z decyzji Zamawiajacego, lecz nie spowodowanych przyczyng za ktorg
odpowiada Wykonawca,

- dziatania sity wyzszej.

Site wyzsza stanowi zdarzenie nagte i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace

wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie

mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Przejawami sity wyzszej sa w szczegdlnosci:

- epidemie, kleski zywiotowe, np. pozar, powddz, trzesienie ziemi, erupcja
wulkanu, tajfun, tornado itp.
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- stan wojenny, stan wyjatkowy, wojna, wojna domowa, powstanie zbrojne,
stan koniecznosci, sabotaz,

- strajk lub inne niepokoje pracownicze majace wptyw na Wykonawce lub
ktoregokolwiek Podwykonawce, lub ktéregokolwiek dostawce towardw lub
ustug,

- rewolucje lub inne katastrofy skutkujgce brakiem mozliwosci komunikacji,

- nakaz, wyrok, werdykt, decyzja lub inne dziatanie albo zaniechanie ze
strony wtadz sagdowych lub administracji publicznej.

Zwolnienie z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy nie bedzie obejmowato opdznien lub niewykonania umowy wyniktych z
przyczyn zaleznych od kontrahentéw lub podwykonawcéw Stron.

Strona podnoszgca okolicznosci dotyczgce zwolnienia z odpowiedzialnosci powinna
poinformowac pisemnie drugg strone o zaistnieniu takich okolicznosci w terminie 7
(stownie: siedem) dni od ich wystgpienia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek o przedtuzenie
terminu wykonania robét - w ciggu 7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych od
zaistnienia okolicznosci powodujacych opdznienie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w ust.6, Strony uzgadniajg
nowe terminy realizacji przedmiotu umowy w formie pisemne;j.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzenia terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych od =zaistnienia okolicznosci nie
przedstawi Zamawiajgcemu wniosku o przedtuzenie terminu ze szczegdtowym
uzasadnieniem.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym
terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze polecic¢
Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie
uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego niezastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy
jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy
petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej
umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek
odszkodowan. Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote, ktora zostanie wyceniona na koszt Wykonawcy przez
zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawce.

§ 4. Wynagrodzenie i platnosci.
Strony ustalajag wynagrodzenie ryczaltowe dla Wykonawcy, na kwote
..... 2t netto (stownie:) + ...% VAT = .... zt brutto ( stownie:)
Jezeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku od towarow
i ustug VAT, podatek ten bedzie naliczany w wysokosci obowigzujacej w dniu
wystawienia faktury, zgodnie z przepisami prawa.
Cena okreslona w niniejszej umowie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczaltowa
za wykonanie catosci zamdwienia, tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszgcych im
dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz uwzglednia takze
ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nieuwzglednienie powyzszego
przez Wykonawce w powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do
ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie
pézniejszym.
Wynagrodzenie okreslone w ust.l. niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie
koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia i uwzglednia zakres czynnosci
i obowigzkéw wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej, STWIOR,
warunkow prowadzenia robét podanych w SIWZ oraz uprawnien wynikajacych z
gwarangcji, jak réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna
wykonaé¢ zamodwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia,
zgodnie z SIWZ, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi
decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. oraz nalezny
podatek VAT. Wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania
umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego przedmiotu umowy
oraz okres udzielonej gwarancji i rekojmi. Wykonawca nie moze zadac
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podwyzszenia wynagrodzenia, takze w przypadku, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ przed podpisaniem umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztéw nadzoru inwestorskiego

i autorskiego oraz opracowania dokumentacji - za wyjatkiem jej adaptacji w

przypadku zastosowania odmiennych rozwigzan materiatowych, technologicznych

lub wykonawczych zaproponowanych przez Wykonawce.

Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie faktura koncowa wystawiana dla

kazdej kottowni odrebnie.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

a) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w
obecnosci Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego
Podwykonawcy protokdét koncowego odbioru przedmiotu zaméwienia.

b) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaplacie

wynagrodzenia wobec  jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

c) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych
wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

d) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcédw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub

inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom

i dalszym Podwykonawcom

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéw, o ktérych mowa w

ust. 7 powyzej, Zamawiajqcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia

przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz

z faktura.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji

finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych

ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

Do wystawionej faktury Wykonawca zataczy kserokopie protokotu odebranych

robot — pod rygorem nie przyjecia faktury.

.W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia

Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujacej.

Okresy ptatnosci faktury rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury wraz z zatgcznikami.

Ptatnosci za wystawione faktury bedg realizowane przelewem na rachunek

Wykonawcy lub odrebny rachunek Podwykonawcy wskazany w fakturze.

Ptatnosci za wystawione faktury beda realizowane w terminie ......... (stownie:

.............. i) dni od daty doreczenia faktury do Zamawiajacego wraz

z dokumentami rozliczeniowymi.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajagcego zgody na zatrudnienie

podwykonawcy, oraz ze wzgledu na solidarng odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

i Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez

Podwykonawce, (art. 647! par.5 kodeksu cywilnego) ptatnosci za zrealizowane

roboty bedg dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Zamawiajacy bedzie regulowatl Wykonawcy tylko naleznosci z faktur za roboty

bezposrednio przez niego wykonane, natomiast kwota wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiadajgca wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy zostanie wyptacona
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Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego (kopia przelewu, lub oswiadczenie
Podwykonawcy), ze w catosci zaptacit on nalezno$¢ Podwykonawcy, przy czym
informacja o zrealizowaniu pfatnosci winna zostac¢ przekazana Zamawiajagcemu nie
pdzniej niz na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy,
lub
b) Zamawiajacy, za wskazaniem Wykonawcy, bedzie regulowat Wykonawcy z jego
faktur tylko naleznosci za roboty bezposrednio przez niego wykonane, natomiast
ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty wykonane przez
Podwykonawce nastgpiqa po ich odbiorze, na podstawie faktur Wykonawcy
bezposrednio na rachunek Podwykonawcy zgodnie z terminem okreslonym w §4
ust. 14. Faktura winna wskazywaé¢ nazwe wiasciciela rachunku, nazwe banku
i numer rachunku Podwykonawcy.
Dokonanie zaptaty Podwykonawcy zgodnie z procedurg okreslong w §4 ust. 17b
zwalnia Zamawiajacego ze zobowigzania do zaptaty na rzecz Wykonawcy,
a Swiadczenie uznaje sie za spetnione.
W razie niedopetnienia obowigzkéw wskazanych w ust. 17a Zamawiajacy wtadny
jest obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng
Podwykonawcy, zatrzymujac jg, jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
Podwykonawcy, ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art.
647! §5 kodeksu cywilnego.
Za dzien zaptaty faktury uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo
na inny dzien, ktéry dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wéwczas
termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem
roboczym.
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu swych wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego, wynikajacych z niniejszej umowy, chyba, ze wczesniej uzyska
pisemng - pod rygorem niewaznosci — zgode Zamawiajgcego na dokonanie cesji.
Roboty niezbedne do wykonania ze wzgleddw bezpieczenstwa i likwidacji
zagrozen oraz w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej, Wykonawca
powinien wykona¢, zgtaszajac niezwiocznie koniecznos¢ wykonania tych prac
Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potrgcenia swoich wierzytelnosci z kwoty
naleznej Wykonawcy, zwigzanej z realizacjg niniejszej umowy - powiadamiajac
Wykonawce o skorzystaniu z tego uprawnienia.

§ 5. Zaliczka.

1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania

przedmiotu zamowienia objetego niniejsza umowa.

8§ 6. Obowiazki stron.

amawiajacy zobowigzany jest do:

.1. protokolarnego przekazania terenu budowy,

.2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

.3. sprawdzania kompletnosci i poprawnosci przedtozonych dokumentéw
powykonawczych w terminie nie diuzszym niz 7 (stownie: siedem) dni od daty

dostarczenia ich do Zamawiajacego,

1.4. przystgpienia do odbioréow czesciowych, odbioréw robdét zanikajacych
ulegajgcych zakryciu i odbioru kofcowego przedmiotu umowy w terminach
okreslonych w niniejszej umowie,

1.5. terminowej zapfaty naleznosci wynikajacych z prawidtowo wystawionych
faktur Wykonawcy sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamédwienia zgodnie

z SIWZ, a w tym:

2.1. pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia robot
obiektowych z podaniem imion, nazwisk, nr dowoddéw osobistych oraz marek
i nr rejestracyjnych pojazdéw zaangazowanych w wykonanie robét w celu
wystawienia przepustek wejsciowych na teren jednostki wojskowej
w Wycigzkowie,

2.2, przejecia terenu budowy,
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2.3. terminowego przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy,

2.4. uzgodnienie z administratorem terenu lokalizacji i zorganizowania socjalno-
bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,

2.5. wykonania wilasnym staraniem i na wiasny koszt na okres realizacji
przedmiotu umowy i na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wode i energie
elektryczng oraz biezace ponoszenie kosztéw za zuzyte media,

2.6. zapewnienia tacznosci telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za
prowadzenie robot,

2.7. opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wymaganego
przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

2.8. prowadzenia Dziennika Budowy i udostepnianie go uprawnionym osobom
celem dokonywania wpisow, zalecen i potwierdzen,

2.9. wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z wymaganiami IPO, opisem przedmiotu zamdwienia, zasadami wiedzy
technicznej, aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami BHP oraz
o ochronie p.poz., wytycznymi dostawcéw, oraz DTR-kami producentéw
zaprojektowanych urzadzen, wymaganiami jednostek uzgadniajacych,

2.10. wykonanie wszelkich niezbednych oznakowan i zabezpieczen zwigzanych
Z czasowq organizacjq ruchu prowadzonych przez siebie robot wraz z ich
biezacg konserwacja,

2.11. zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt oraz zapewnienia ochrony instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych takich jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca uzyska od odpowiednich witadz bedacych ich wifascicielami potwierdzenie informacji
dostarczonych przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji, zapewni wfasciwe ich
oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego oraz
zainteresowane wifadze i bedzie z nimi wspéfpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziafania
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez

Zamawiajgcego.

2.12. wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich planéw
wykonawczych (np. montazowych rysunkéw roboczych) niezbednych dla
wykonania przedmiotu zamowienia,

2.13. prowadzenia robdt przez osoby uprawnione oraz posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i p.poz., posiadajace
aktualne badania lekarskie, wyposazone w niezbedne narzedzia, odziez
ochronng i sprzet.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za swoich pracownikéw i pracownikéw
Podwykonawcow.

2.14. wykonania w imieniu Zamawiajacego, w ramach ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego wszystkich obowigzkéw natozonych na Zamawiajgcego
w wydanych do projektu warunkach i uzgodnieniach w zakresie w jakim
dotycza one przedmiotu umowy,

2.15. przedtozenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uméw zawartych
z Podwykonawcami robét,

2.16. petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcéw
i podwykonawcow,

2.17. zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a Ww szczegdlnosci pracownikom organéw nadzoru
budowlanego dostepu na teren budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg
wykonywane roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotu budowy.

2.18. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w
tym wykonanie drdég i komunikacji (ktadki, przejazdy), ogrodzen i wszystkich
czynnosci niezbednych do wiasciwego wykonania prac. Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbac o
stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

2.19. zabezpieczenia ochrony mienia znajdujacego sie na terenie robot,



2.20. zapewnienia sprzetu, maszyn i urzgdzen spetniajacych wymagania norm
technicznych,

2.21. zapewnienia wtasnym staraniem i na wiasny koszt konteneréw na odpady,

2.22. usuniecia wilasnym staraniem i na wilasny koszt zbednych
i niewykorzystanych materiatbw poza teren budowy, uzgodnienia z
administratorem terenu lokalizacji czasowego sktadowiska odpaddéw, oraz
zagospodarowania na wiasny koszt wytworzonych odpadéw z przestrzeganiem
przepiséw formalno-prawnych wynikajacych z Ustawy o odpadach. Wykonawca
musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpadow przez
sktadowiska i dokonania stosownych opfat.

2.23. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego na pismie
oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku wstrzymania
robdt, najpdézniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego
przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy,

2.24. zgtaszania przedmiotu umowy do odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i uczestniczenia w
czynnosciach odbiorowych,

W przypadku niewypefnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
2gdania odkrycia robot lub wykonania odkrywek niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie
przywrocenia ich do stanu pierwotnego na wtasny koszt Wykonawcy

2.25. przerwania robét na pisemne zadanie Zamawiajacego  wraz
z zabezpieczeniem wykonanych robét przed ich zniszczeniem,

2.26. przeprowadzenia petnego rozruchu technologicznego wszystkich urzadzen
podlegajacych rozruchowi technologicznemu wchodzacych w  zakres
zamoéwienia - koszty dostawy gazu na potrzeby uruchomienia i rozruchu
technologicznego ponosi Zamawiajacy,

2.27. kompletowania i stalego przechowywania na terenie budowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, biezacego
przekazywania Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania robdét zgtaszanych do odbioréw. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy zobowigzuje Wykonawce do jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami
niniejszej umowy,

2.28. przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej (w tym
inwentaryzacji geodezyjnej w 3 egz.: mapy powykonawcze nowych obiektow
budowlanych),

2.29. przeprowadzenia niezbednych préb, oraz badan przez uprawnione
jednostki,

2.30. usuniecia stwierdzonych wad,

2.31. dbania o nalezyty porzadek, utrzymywania czystosci zaplecza, drog
publicznych i chodnikdéw itp. oraz przestrzegania przepisow BHP na terenie
budowy,

Wykonawca ponosi w tym zakresie pefna odpowiedzialnos¢ przed Policja, Straza Miejskg i innymi
sfuzbami publicznymi,

2.32. wykonania przedmiotu umowy z materiatdw wiasnych, fabrycznie nowych,
pochodzacych z biezgcej produkcji, dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), oraz
co do jakosci zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego. Na kazde zgdanie
Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate
techniczng,

Zakup i dostarczenie wszystkich materiatow, czesci i urzadzen potrzebnych do wykonania umowy
odbedzie sie kosztem i staraniem Wykonawcy.

2.33. uzgadniania z Zamawiajacym wprowadzanych zmian materiatowych z
uzyskaniem jego zgody, przy zachowaniu standardéw jakosciowych materiatéw
zamiennych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego,

2.34. zapewnienia, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.
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Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
szkody wynikte w czasie prowadzenia prac, jak rowniez za wszelkie zdarzenia
powstate z tej przyczyny, w tym w szczegdlnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem
i kradziezg teren robdt, mienie oraz materiaty przeznaczone do wykonania robot
od chwili przekazania terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego (m. in. utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjecie
wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostata zniszczona lub okradziona),
lecz nie dtuzej niz do przejecia przedmiotu umowy do eksploatacji.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane objete

przedmiotem umowy w zakresie robdt spawalniczych oraz technologiczno-

montazowych beda zatrudnione przez Wykonawce Ilub Podwykonawce na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) w petnym

wymiarze wymiaru czasu pracy (peten etat). Powyzszy wymodg nie dotyczy
sytuacji samozatrudnienia jak réwniez wspdlnikow spotki osobowej, samodzielnie

Swiadczacych prace w zakresie tych czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli wobec Wykonawcy odnos$nie

spetniania przez niego Ilub przez podwykonawce wymagan dotyczacych

zatrudnienia os6b wykonujacych wskazane czynnosci przez caty okres realizacji
wykonywanych przez niego zadan, w szczegdlnosci do:

6.1. przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia

6.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia ww.
wymogow,

6.3. zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonania ich oceny poprzez wezwanie do okazania kopi uméw o
prace zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczgacymi ustugi, oraz
dokumentéw potwierdzajacych biezgace optacanie sktadek i naleznych
podatkdéw z tytutu zatrudnienia w/w oso6b. Kontrola moze by¢ przeprowadzona
bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W zwigzku z ust.6, W trakcie realizacji zamdwienia na wezwanie Zamawiajacego,

Wykonawca obowigzany bedzie w terminie wyznaczonym w wezwaniu, przedtozyc¢

nastepujace dowody potwierdzajgce spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sdb wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

7.1. a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
i podwykonawce kopie umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy winna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie z wtasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce Ilub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy,

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
i podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

d) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na



8.

10.

11.

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.
W przypadku, gdy przedstawienie dowodéw bedzie sie wigza¢ z przetworzeniem
danych osobowych tych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow o ktéorych mowa w ust. 7
powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku =zatrudnienia
pracownikéw swiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowa¢ bedzie
naliczaniem przez Zamawiajgcego kar umownych, o ktérych mowa w § 13 ust.
2 lit. e) umowy.

§ 7. Podwykonawcy robé6t budowlanych.
Powierzenie konkretnym Podwykonawcom wykonania catosci lub czesci robot
budowlanych objetych umowg, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego. ' '
W przypadku braku takiej zgody Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
z tytutu umowy Wykonawcy zawartej z Podwykonawcag.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany w dniu zawarcia umowy do
okreslenia na zataczniku nr 2 do niniejszej umowy zakresu robét budowlanych,
ktore Wykonawca bedzie wykonywat za pomocg Podwykonawcow.
Przed zatrudnieniem Podwykonawcy, z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14
(stownie: czternascie) dni od daty planowanego rozpoczecia robét przez danego
Podwykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
uméw zawartych z Podwykonawcami (z zachowaniem jako poufne informacji o
wynagrodzeniu) wraz z czescig dokumentacji lub doktadnym opisem okreslajagcym
zakres prac Podwykonawcy.
Zamawiajacy wymaga, by umowy z Podwykonawcami zawieraly nastepujace
postanowienia:

o jakiekolwiek gwarancje oraz zobowiazania z tytutu rekojmi i gwarancji winny
by¢ skuteczne takze wzgledem Zamawiajgcego w ten sposdb, ze bedzie on
uprawniony dochodzi¢ uprawnien z tytutlu gwarancji i rekojmi solidarnie wobec
Wykonawcy i Podwykonawcy,

o suma wynagrodzen ustalona we wszystkich umowach z Podwykonawcami nie
moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

o umowa nie moze przewidywac w szczegolnosci, iz ptatnosci wynagrodzenia za
wykonane w danym okresie rozliczeniowym roboty beda dokonywane w innym
niz nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od przedstawienia mu
przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub jej projektu, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, co do zatrudnienia Podwykonawcy lub przedtozonych
dokumentéw, uwaza sie, ze wyrazit on zgode na zawarcie umowy.

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, pod
rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy lub podpisa¢ zaakceptowanego przez
Zamawiajacego projektu umowy z Podwykonawcg w szczegolnosci poprzez
podniesienie jego wynagrodzenia, zmiane terminéw ptatnosci lub innych
postanowien bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Kazdorazowe zatrudnienie Podwykonawcy zobowigzuje Wykonawce do aktualizacji
zatacznika nr 2 do niniejszej umowy.

Kazdorazowa zmiana Podwykonawcy wymaga, pod rygorem niewaznosci,
aktualizacji zatgcznika nr 2.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania Podwykonawcow, ktérym
powierzyt wykonywanie robét objetych umowa.

Odmowa wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie przez Wykonawce
umowy z Podwykonawcg nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedtuzenia
terminu wykonania robét i terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru robét, a takze
zmiany wynagrodzenia za wykonanie robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy.



12.Wykonywanie robot przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli,
pracownikoéw lub oséb, ktérymi przy wykonaniu zobowigzania sie on postuzyt, jak
za swoje wiasne.

13.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw zgromadzone na terenie budowy.

14.W rozumieniu niniejszego paragrafu rozumie sie takze wszystkich kolejnych
Podwykonawcow.

§ 8. Przedstawiciele stron.

1. Jednostka organizacyjng Zamawiajacego odpowiedzialng za prowadzenie
i koordynacje robét zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamodwienia jest Dziat
Mechaniczno-Elektryczny reprezentowany przez:

a) Zbigniew Kosmider — Kierownik Dziatu, tel. 655256058, fax. 656256073

2. Zamawiajacy powota do celéw odbiorowych przedmiotu zamoéwienia Komisje

Odbiorowa MPEC Sp.z 0.0. z przewodniczgacym:

a) Zygmunt Maniaczyk- Kierownik Dziatu Rozwoju i Inwestycji - tel.
655256061.

3. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0sobie : .........cocveviiiiiiiincecnnnnenn,

................................. tel. kom. posiadajgcego

uprawnienia budowlane nr ..............
Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

4. Wykonawca ustanawia osobe odpowiedzialng za koordynacje i prowadzenie spraw
formalnych zwigzanych z realizacja UmOWY : ..ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e nernaaeeas
tel. v faX. voiiiiiiiiiiii e-Mail: cvvviiii e

5. Wykonawca zobowigzany jest z wiasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo kadry
technicznej w przypadkach:

a) Smierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z oséb ze skiadu kadry
technicznej,

b) jezeli jest konieczne zastgpienie ktérejkolwiek z oséb ze sktadu kadry
technicznej z innych przyczyn, niz wymienione w punkcie a), ktére nie sq
zalezne od Wykonawcy,

c) utraty uprawnien.

6. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktérejkolwiek z oséb ze skitadu
kadry technicznej Wykonawcy, osoba zastepujaca musi posiadac nie nizsze
kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie od osoby zamienianej.

7. Na czas urlopu lub nieobecnosci osob ze skfadu kadry technicznej, Wykonawca,
jezeli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, zobowigzany jest do jej zastgpienia.

8. Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzujg sie posiadac¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania umowy.

§ 9. Ubezpieczenie budowy i robét.
1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ petne ubezpieczenie, budowy i robdt stosownie
do wartosci umowy z tytutu szkdéd, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu zranien oraz nastepstw

nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcdw oraz o0séb.

trzecich, a takze ruchu pojazdéw w zwigzku z wykonywanymi robotami.

2. Polisa ubezpieczeniowa musi obejmowaé swoim zakresem kwote i peten okres
realizacji przedmiotu umowy tj. od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego zadania.
Suma ubezpieczenia w zakresie robét winna by¢ ustalona w wysokosci wynagrodzenia
wynikajacego z niniejszej umowy, natomiast w przypadku urzadzen budowy, sprzetu
transportowego i innego sprzetu zgromadzonego przez Wykonawce, niezbednego do
wykonywania robot, w wysokosci kwoty niezbednej do jego zastgpienia.

3. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca nie bedzie w stanie przedstawic
waznych polis ubezpieczeniowych lub dowodéw optacenia skfadek ubezpieczeniowych, to
Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonywanie robét ze skutkiem natychmiastowym lub
zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe ubezpieczeniowa, opfacajac  sktradki
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ubezpieczeniowe z kwot naleznych Wykonawcy. Skutki wstrzymania robot
obcigza wytacznie Wykonawce.

9.

8§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy tj. .... zt (stownie:..... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w pienigdzu,
poreczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
zastawach na papierach wartosciowych emitowanych lub gwarantowanych przez
Skarb Panstwa. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowych winno by¢é
wystawione przez bank dziatajacy w Polsce i akceptowany przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy zabezpieczenie bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu przedmiotowego
dokumentu.
Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
okreslonych w ust.3.
Whniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poreczen winno zapewniaé
nieodwotalng i bezwarunkowa zaptate przez gwaranta na pierwsze zadanie
inwestora kwoty pienieznej do maksymalnej wysokosci okreslonej w dokumencie
gwarancji/poreczenia.
Whniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji winno zawierac:

- okreslenie terminu obowigzywania,

- okreslenie kwoty,

- wskazanie gwaranta poreczenia lub gwarancji,

- wskazanie beneficjenta poreczenia lub gwarancji,

- bezwarunkowos¢ dysponowania

- ptatnosé na pierwsze zgdanie inwestora,

- nieodwofalnos¢ poreczenia lub gwarancji.
Zabezpieczenie pieniezne nalezy wptaca¢ na konto nr 24 1140 1124 0000 2402
1000 1003 w mBank SA z dopiskiem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w przetargu: Budowa siedmiu kottowni gazowych na terenie
JW3477 w Wyciazkowie k/Leszna - postepowanie nr DI/23/2018, a kopie
potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia w gotéwce nalezy ztozy¢ w Dziale
Rozwoju i Inwestycji pok. 3.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz wptata gotowkowa nalezy ztozy¢ wraz
z podpisang umowg w Dziale Rozwoju i Inwestycji pok. 3.

10. Zwrot zabezpieczenia zostanie dokonany w nastepujacych czesciach i terminach:

a) czesc¢ stanowigca 70% catosci zabezpieczenia jako tzw. gwarancja dobrego
wykonania kontraktu — zostanie zwrocony w terminie nie dtuzszym niz w
ciagu 30 (stownie: trzydziesci) dni po ostatecznym odbiorze robét,

b) czes¢ stanowigcg 30% wartosci catego zabezpieczenia jako zabezpieczenie
stanowigce pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi na wykonane
roboty (tzw. gwarancja usuniecia wad i usterek) - zostanie zwrdocona w
terminie nie dtuzszym niz w 15 (stownie: pietnascie) dniu po uptywie
terminu rekojmi.

8. Zwrot wniesionego w pienigdzu zabezpieczenia nastgpi na nastepujacy rachunek
WYKONAWCY | Liiiiiiiiiiiiimiiimiiiiminemimmsiisniamsmsasesamsnsciranssnnas

9. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwraca wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo przechowywane,
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

1.

11

§ 11. Postanowienia dotyczace odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji i rekojmi.
Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze przedmiot gwarancji zostanie wykonany
zgodnie z powykonawcza dokumentacja techniczng, umowg, zasadami wiedzy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowigzujacymi
w przedmiocie umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na jakos¢ wykonanych
robot budowlanych oraz wbudowanych urzadzen i materiatéw, a takze pozostatych
Swiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu umowy na okres .... miesiecy
(Uwaga: zostanie wpisana data wynikajgca z iloSci dni wskazanych w ofercie
obliczona od daty zawarcia umowy), zapewniajac, ze wykonane roboty oraz uzyte
materiaty i urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z umowa, specyfikacjg
techniczng i dokumentacjg projektowg, a takze najlepsza wiedzg wykonawcy, nie
maja usterek konstrukcyjnych, materiatowych Ilub wynikajacych z btedéw
technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub
urzadzen z ktorych Wykonawca korzystat realizujac niniejszg umowe przewidujg
dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przediuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca
jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.

Bieg gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania ,Protokotu odbioru koncowego”.
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt stwierdzonych w trakcie
tych przegladéw wad i usterek.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad/usterek nie
nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zada¢, a Wykonawca na wiasny
koszt musi dokonad:

a) naprawy lub wymiany uszkodzonych czesci i urzadzen - jezeli wady
umozliwiajg  uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem;

b) wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, przy czym Zamawiajacy
zachowa prawo domagania sie od Wykonawcy, naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W kazdym przypadku okres obowigzywania gwarancji ulega przediuzeniu o czas,
w ktérym wskutek istnienia wad/usterek oraz ich usuwania, korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe, lub w sposdéb
istotny utrudnione.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w gwarancji
lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich
czesci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usung¢ te wady/usterki,
ktére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore
powstaty w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady poprzez
naprawe, badz wymiane, w sposéb eliminujacy mozliwos¢ ponownego wystgpienia
tych samych wad/usterek.

Jezeli wada elementu o dituzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po
spetnieniu $wiadczenia gwarancyjnego Zamawiajgcemu ponosi Wykonawca
(Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad/usterek w miejscu, w ktorym
znajduje sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu
serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia
rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we wtadaniu uprawnionego z gwarancji.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé sSwiadczenie gwarancyjne sitami
wiasnymi, badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad/usterek, powolujgc sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie skiadajac pisemng reklamacje, a takze
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

telefonicznie lub faxem, jednakze wymaga to nastepnie potwierdzenia w formie
pisemnej (listem poleconym). Zawiadomienie winno zawiera¢ wykaz
dostrzezonych wad/usterek oraz proponowac termin na ich usuniecie.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad/usterek:

a) jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami
uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg — Wykonawca przystgpi do
usuwania wady/usterki natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego
informacji o ujawnieniu wady/usterki (zgtoszenia reklamacyjnego) tzn. nie
pézniej niz w ciggu 2 (stownie: dwa) dni - o ile nie nastgpig inne, pisemne
ustalenia w tym zakresie, oraz usuniecia wady/usterki w racjonalnym,
obustronnie uzgodnionym terminie,

b) w pozostatych przypadkach - w racjonalnym terminie, obustronnie
uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie.

c) usuniecie wady/usterki powinno zostac¢ potwierdzone protokolarnie
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi pisemnej (przestanej
jednoczesnie faxem) na przediozong reklamacje:

a) niezwilocznie  jezeli skutki ujawnionej wady/usterki zagrazajg

bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia, '

b) w innych przypadkach w ciagu 7 (stownie: siedem) dni od otrzymania
przez Wykonawce reklamacji.

Po bezskutecznym uptywie terminéw jw. reklamacja uwazana bedzie za uznang w
catosci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o
wadach/usterkach, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce faksem potwierdzonym
listownie lub listem poleconym o dacie ogledzin miejsca ujawnienia wad/usterek z
minimalnie 4 dniowym wyprzedzeniem. Z ogledzin strony sporzadzajg protokét
zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie
wskazanej przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce zgloszonych wad/usterek. Wykonawca upowaznia niniejszym
Zamawiajgcego do odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek
ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz
wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca
odmoéwit usuniecia wad/usterek.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady/usterki, odmoéwi usuniecia wad
lub nie usunie wady/usterki w ustalonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo usung¢
wade/usterke we wilasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i
koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia,
potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu
14 (stownie: czternascie) dni od otrzymania noty obcigzeniowej.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy takze w
przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady/usterki:

a) powstate na skutek normalnego zuzycia sie urzadzen, materiatéw lub ich
czesci,

b) powstate na skutek szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie z
tytutu uzytkowania i konserwacji niezgodnych z DTR-ka lub zasadami
eksploatacji i uzytkowania przekazanymi przez Wykonawce,

c) powstate na skutek modyfikacji, napraw i zmian w przedmiocie gwarancji
dokonanych przez Zamawiajacego wbrew instrukcjom eksploatacji
przekazanym przez Wykonawce,

d) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan
kleski zywiotowej itp.,

e) powstate po okresie obowigzywania gwarancji.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy objetej wadg/usterka jest tego rodzaju, iz
moze istotnie wptynaé na uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego wtasciwosci,
Zamawiajacy moze zadac, aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty
przeprowadzone na koszt Wykonawcy wszelkie niezbedne w takim wypadku préby
eksploatacyjne przedmiotu umowy, majgce na celu potwierdzenie sprawnosci jego
dziatania.

o
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36.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac sie takze usuniecia
szkdd, ktore te wady/usterki spowodowaty, szkéd powstatych w trakcie usuwania
wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek przypadkowej utraty Ilub
uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybér sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym
wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powoddw.

W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Strony ustalajg, ze okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej wynosi
36 miesiecy od daty odbioru korcowego robdét (spisania ,Protokotu odbioru
koncowego”).

Okres rekojmi na roboty lub materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat
ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym oraz na
zasadach przewidzianych w §11 ust. 7-27.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uplywie terminu
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie
rekojmi.

Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za
wady/usterki przedmiotu umowy, powstate na skutek decyzji Zamawiajgcego, jesli
na piémie uprzedzit Zamawiajagcego 0 grozacym niebezpieczenstwie,
a Zamawiajacy na pismie utrzymat swojg decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad/usterki, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanej
dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru koncowego zrealizowanego
przez Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca nie odpowiada za wady/usterki powstate w wyniku zwioki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada/usterka ta spowodowata inne
wady/usterki lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie/usterce.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowat w czasie prac na usuwaniem wad/usterek.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 12a. Odbior robot — warunki ogdlne.
Ostateczne zakonczenie robét potwierdzone protokotem odbioru koncowego
nastgpi po catkowitym wykonaniu przedmiotu umowy.
Podstawg zgtaszania robét do odbioréw jest rzeczywiste ich wykonanie oraz
uzyskanie przez Wykonawce wszystkich wymaganych Ilub przewidywanych
w obowigzujacym prawie dokumentéw co do urzadzen i instalacji zamontowanych
lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajacy lub powotany przez niego inspektor nadzoru majg prawo w kazdym
momencie realizacji zamowienia odrzuci¢ kazda czes¢ robot i uzytych materiatéw
jezeli nie bedg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.
Wykonawca obowigzany jest powiadamia¢ Zamawiajgcego o proponowanych
terminach przeprowadzenia odbioréw wg nastepujacych zasad:
- dla odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu: co najmniej na 3
(stownie: trzy) dni przed planowanym terminem odbioru,
- dla préb i odbioréw technicznych: najpdzniej 5 (stownie: pie¢) dni roboczych
przed planowanym terminem odbioru lub préby,
- dla koncowego odbioru robdt: najpozniej 7 (stownie: siedem) dni przed
planowanym terminem odbioru.
Wszystkie odbiory bedq przeprowadzane w dni robocze w godzinach 8.00-14.00.
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6. Jezeli Zamawiajgcy lub ustanowiony przez niego inspektor nadzoru uzna, ze
roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miatl zastrzezen co do kompletnosci
i poprawnosci sporzadzonej dokumentacji powykonawczej - w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy date odbioru koncowego.

7. Jezeli Zamawiajgcy lub ustanowiony przez niego inspektor nadzoru uzna, ze
roboty zostaty zakonczone, a bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci lub
poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy termin uzupetnienia dokumentacji i ponownego ztozenia
przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koricowego.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia
wad, wyznaczajac termin ich usuniecia.

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, albo gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim czasie to:
a) jezeli wady nie sa istothe i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie powiadamiajgc o powyzszym fakcie poprzez pisemng
informacje przekazang Wykonawcy, dopuszczajac ewentualne negocjacje w
zakresie wielkosci obnizenia wynagrodzenia
b) jezeli wady sa istotne na tyle, ze uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy Ilub zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

9. Strony postanawiaja, ze protokdt spisany z czynnosci odbioru, bedzie zawierat
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

10. Strony postanawiaja, ze z kazdej czynnosci odbioru do ktdrej nie sporzadza sie
protokotu odbioru, bedzie spisana notatka stuzbowa w Dzienniku Budowy,
zawierajaca wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz
ustanowionego przez niego inspektora nadzoru o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru robdt uprzednio zakwestionowanych jako
wadliwych.

12.Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robdét w ciggu
7 (stownie: siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

13.W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, wady usunie Zamawiajacy,
obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

§ 12 b. Odbior rob6t —wymagania szczegoétowe.
1. Warunkiem odbioru kottowni gazowej sq: pozytywne wyniki odbioréw czesciowych,
badan, pomiaréw, préb cisnieniowych i szczelnosci rurociagdw wraz z armatura,
pomiaréw elektroenergetycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, zgodnosc
wykonania kottowni z dokumentacjg techniczng i wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w SIWZ, specyfikacjach technicznych oraz dostarczenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej.
2. Wykonawca zgtaszajac kottownie do technicznego odbioru czesciowego
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu najpdézniej na 3 dni robocze przed
planowanym terminem odbioru, prawidtowo przygotowang dokumentacje, a w
szczegolnosci:
1) Projekt kottowni z naniesionymi zmianami zaistniatymi w toku budowy -
opisany jako ,Dokumentacja powykonawcza” - 1 egz.
2) Instrukcje obstugi uktadu technologicznego kottowni ze schematem
technologicznym,
3) Schemat kottowni z wykazem urzadzen z oznaczeniami technologicznymi
w wersji papierowej, w oprawie do zawieszenia na Scianie kottowni — 1 egz.
4) Protokot zagazowania instalacji gazowej wykonanego przez zakfad
gazowniczy,
5) Dokumentacje na urzadzenia podlegajace Urzedowi Dozoru Technicznego,
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6) Dokumentacje techniczno-ruchowa, eksploatacji i konserwacji urzadzen
zamontowanych w kottowni sporzadzong w jezyku polskim.
7) Dokumenty techniczne dotyczace urzadzen instalacji elektrycznych oraz
protokoty i zataczniki:
7)1. Protokét pomiardw  skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
instalacji i urzadzen elektrycznych ,
7)2. Protokét pomiaru rezystancji uziemien , o ile wymagajg tego przepisy
PBUE,
7)3. Protokot sprawdzenia zabezpieczenia przeciwporazeniowego
réznicowo-pradowego,
7)4. Dokumentacje techniczno - ruchowa szafki sterowniczej,
8) Dziennik budowy z wpisami dotyczacymi odbiorédw robdét zanikajacych,
ulegajacych zakryciu, probie szczelnosci itp.

3. W dniu odbioru technicznego winien by¢ dokonany w obecnosci Komisji Odbioréw
montaz cieptomierza, ktéry zostanie zaplombowany przez pracownika MPEC
Sp. z o.0.

10. Pozytywny odbiér techniczny kottowni upowaznia Wykonawce do przeprowadzenia
rozruchu oraz ruchu prébnego kottowni zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg kotta dostarczong przez producenta lub stosowng instrukcjg producenta.

11.Rozruch oraz ruch prébny kottowni Wykonawca prowadzi z udziatem
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego.

12.Termin przystgpienia do rozruchu oraz ruchu probnego (trwajacego 72 godziny)
ustala z Wykonawcg Kierownik Dzialu Mechaniczno-Elektrycznego, o czym
niezwtocznie powiadamia czionkédw Komisji Odbioréw oraz Kierownika Dziatu
Eksploatacji.

13. Pozytywny wyniku ruchu prébnego upowaznia wykonawce do zgtoszenia kottowni
technicznego do odbioru koncowego.

14. Kottownia moze zostac zgtoszona do odbioru koncowego w przypadku, gdy:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe f{gcznie z wykonaniem izolagji
cieplnej,

- wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono instalacje,

- dokonano badan odbiorczych wynikajacych z wymagan zamawiajacego oraz
DTR-k urzadzen z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie kottowni obejmujgce w szczegdlnosci regulacje
montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu ciaggtym,

- dokonano ruchu probnego.

15.Razem z wnioskiem o dokonanie technicznego odbioru koncowego robét ztozonym
do Zamawiajgcego, Wykonawca uzupetni dokumentacja powykonawcza, ktéra
winna zawiera¢ dokumenty wyszczegdlnione w pkt.2 oraz:

a) Oryginat wypetnionego dziennika budowy,

b) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego

zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, oraz

przepisami i obowigzujacymi polskimi normami, oraz doprowadzeniu terenu do

nalezytego porzadku,

c) Protokét ptukania urzadzen filtracyjnych oraz uruchomienia wszystkich urzadzen

wymagajacych uruchomienia serwisowego ze wzgledu na zachowanie praw

gwarancyjnych,

d) Dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do

obrotu w budownictwie,

e) karty gwarancyjne urzadzen,

f) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

g) Instrukcje obstugi uktadu technologicznego kottowni,

h) Schemat technologiczny kottowni z wykazem urzgdzen w wersji elektronicznej

w postaci pliku xxx.dwg (np. dyskietka lub ptyta CD),

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedéw, brakéw lub niedokfadnosci
w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwtocznie (w terminie
uzgodnionym Zamawiajgcym) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacje
powykonawczg.
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12. Rozpoczecie odbioru koncowego inwestycji nastgpi w terminie 7 (stownie: siedem)
dni po stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci otrzymanej dokumentacji
powykonawczej.

13. Warunkiem dokonania odbioru i rozliczenia koncowego (wystawienia faktury
koncowej) za wykonane roboty sa: catkowite zakonczenie prac, pozytywne wyniki
wszystkich wymaganych pomiaréw, préb, badan i odbioréw, zgodnos¢ wykonania robét z
dokumentacjg techniczng i wymaganiami jakosciowymi, dopuszczenie urzadzen do pracy
przez UDT, dopuszczenie obiektow wykonanych w ramach przedmiotowej inwestycji do
uzytkowania oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

14. Strony wytaczajg mozliwos¢ dokonywania odbioréw jednostronnych przez
Wykonawce.

§ 13. Kary umowne.

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca forma odszkodowania sg nizej wymienione
kary umowne.

2. Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

2.1. Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) 0,2% wartosci catego przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien opoznienia
w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, liczonego od nastepnego dnia
po uptywie terminu wyznaczonego na wykonanie zamowienia do dnia
faktycznego odbioru, jezeli opdéznienie powstato z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego,

b) 0,2% wartosci catego przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien opdznienia
w usunieciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od
nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad do
dnia faktycznego wykonania naprawy potwierdzonego przez
Zamawiajgcego,

c) w przypadku zatrudnienia podwykonawcy robét budowlanych, bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu zryczattowang kare
umowng w wysokosci 5000 zt za kazdy przypadek stwierdzony przez
Zamawiajgcego,

d) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktéragkolwiek ze Stron
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci catego
zamowienia umownego netto.

e) za nieprzediozenie dowodéw, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego podczas kontroli, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 - w
wysokosci 1000,00 zt.

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwiloke w odbiorze przedmiotu umowy 2z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, w wysokosci 0,2% wartosci catego przedmiot umowy
brutto za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego po terminie w
ktorym odbior winien by¢ dokonany,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 10% wartosci zamdwienia netto.

3. kaczna warto$é¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia za
przedmiot umowy z wytgczeniem przypadku okreslonego w pkt.4

4. Jezeli wartos¢ szkody przewyzszy wartos¢ kar umownych, Strony beda mogtly
dochodzié od siebie uzupetniajgcego odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku
szkody o wysokosci okreslonej w § 13 ust.3 wyrzadzonej Zamawiajacemu
zastrzega on sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan
w stosunku do Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan
odszkodowawczych.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki
umowy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty wystapienia z zgdaniem
zapfaty.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z dowolnej naleznosci
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli Wykonawca
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nie ureguluje kary umownej na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
otrzymania noty ksiegowej przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
wady/usterki nieusuniete w wyznaczonym terminie lub dokonaé przegladu,
serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku
niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do potrgcenia, Zamawiajacy bedzie
miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

§ 14. Odstapienie od umowy i jej wypowiedzenie.

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie Cywilnym i innych wypadkach

okreslonych w niniejszej umowie, Zamawiajgcemu przystuguje - w terminie 30 dni

(stownie: trzydziestu) od wystgpienia chocby jednego ze zdarzehn bedacych

podstawg odstapienia od umowy - prawo do odstapienia od umowy w catosci lub

w niewykonanej czesci, gdy:

1.1. Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem prac tak dalece,
ze nieprawdopodobne jest, aby zdotat je ukonczy¢ w terminie - Zamawiajacy
moze bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstapi¢ od umowy,

1.2. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt robot w ciagu 14
(stownie: czternascie) dni kalendarzowych od terminu wskazanego w § 3
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na pismie,

1.3. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 (stownie: czternascie) dni roboczych, a pisemne
wezwanie wystosowane przez Zamawiajacego okaze sie bezskuteczne,

1.4. zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub uchwalono
likwidacje przedsiebiorstwa Wykonawcy, lub zostanie wydany nakaz zajecia
majatku Wykonawcy,

5. wszczeto postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy,

6. Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg, dopuszcza sie
naruszenia innych istotnych postanowien umowy lub jako$¢ zainstalowanych
materiatéw, urzadzen lub ustug nie spetnia warunkéw umowy,

1.7. w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub innych przyczyn okreslonych w
ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okresSlonych w ust. 1.7,

Wykonawca moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci umowy.

Zamawiajagcemu  przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trybie

natychmiastowym, jezeli stwierdzi, iz Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia

przy udziale osdb, ktdre nie posiadajg wymaganych prawem uprawnien.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 (stownie:

trzydziestu) dni, od wystgpienia zdarzenia uzasadniajgcego to odstapienie, gdy:

4.1. Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur po uptywie 60
(stownie: szescdziesiat) dni kalendarzowych od terminu zaptaty, pomimo
wezwania wystosowanego przez Wykonawce ziozonego na piSmie
i wyznaczenia dodatkowego, 14-to dniowego terminu do zaptaty,

4.2, Zamawiajacy odmawia przez 14  (stownie: czternascie) dni
kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego
przez Wykonawce.

Odstagpienie od umowy o ktérym mowa w ust. 1 i 3,4, powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia.

W przypadku odstapienia od umowy:

1.
1.
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6.1. w terminie 14 (stownie: czternascie) dni Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w =zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, po ktorej lezg przyczyny odstgpienia od umowy,

6.3. Wykonawca sporzadzi w ciggu 7 dni (stownie: siedmiu) wykaz tych
materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6.4. Wykonawca zgtosi, a Zamawiajacy dokona odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych w terminie 30 dni (stownie: trzydziestu)
kalendarzowych od otrzymania zgtoszenia,

6.5. Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione - w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni kalendarzowych.

Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

7.1. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przedstawionych do zaptaty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

7.2. dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do

dnia odstagpienia,

3. przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozér terenu budowy,

4. odkupienia zakupionych na te budowe nietypowych materiatow i urzadzen,
ktore nie mogag by¢é wykorzystane do realizacji innych robdét nie objetych
niniejszg umowa.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w okresie, w ktérym

jest w zwioce z wykonaniem jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z niniejszej

umowy.

W razie odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy na podstawie art. 656

kodeksu cywilnego w zwigzku z art. 644 kodeksu cywilnego przyjmuje sie, ze

Wykonawca zaoszczedzit kwote stanowiacg réznice pomiedzy wynagrodzeniem

okreslonym w § 4 a sumg udokumentowanych wydatkéw, poniesionych na

wykonanie umowy do chwili odstgpienia od niej. W takim wypadku, z chwilg
zaptaty Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia, wszystkie materiaty

i urzadzenia zakupione przez niego na potrzeby wykonania umowy przechodzg na

wlasnos¢ Zamawiajgcego.

7.
7.

§ 15. Roboty zamienne i dodatkowe

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych

i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Zamawiajgcego o terminie odbioru robot zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét Ilub wykonania otwordéw
niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywrécenia roboty do stanu
pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

~Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci

potwierdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia

protokotéw koniecznosci przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonania robdt zamiennych.

,Dodatkowe roboty budowlane” moga by¢ wykonane na podstawie protokotow

koniecznosci potwierdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod

warunkiem, Zze roboty te nie byty objete zamdéwieniem podstawowym, staly sie
niezbedne i spetnione zostaty fgcznie nastepujgce przestanki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodédw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamdwienia
podstawowego;

Gr.
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b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé Iub znaczne
zwiekszenie kosztéow dla Zamawiajacego;

c) warto$é kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotéow koniecznosci przez Zamawiajagcego Wykonawca nie

moze rozpoczac¢ wykonania robét dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu skiadnikéw
cenotwoérczych nie wyzszych niz okreslone w zatgczonym do oferty kosztorysie
ofertowym na realizacje zamoéwienia i cen materiatldw oraz kosztéw pracy sprzetu
w wielkoéciach nieprzekraczajagcych poziomu s$rednich cen dla wojewddztwa
wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikéw
SEKOCENBUD-u, facznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materialty
niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujacych przepiséw.

§ 16. Zmiany w umowie.
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zaméwienia
publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez
obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nie mogg wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w
SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1.1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
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1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

¢) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatdéw i niewybuchéw,

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznaczaé bedzie koniecznos$¢ wstrzymania robot lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale zabezpieczony jako
przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych
sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie
wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie
wykonania robdt;

2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci:

a) nieterminowego przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

¢) konieczno$¢ usuniecia btedéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

d) z braku dostepu do miejsc, w ktérych przewidziano prowadzenie prac;

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w
przypadku okolicznos$ci wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osoéb
trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac;

4) zwioki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa;

5) wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uplywie terminu skfadania
ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowadé wzrost pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektéw o
wiecej niz 5%;

6) koniecznosci  wykonania ,dodatkowych rob6t budowlanych”, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, ktére staty sie niezbedne, skutkujace zmiang zakresu
robét i/lub przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia. Udzielenie zamodwienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci;
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7) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajqg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania zamdwienia podstawowego w sposéb odmienny od okreslonego w
umowie, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego;

b) roboty zamienne nie mogg spowodowaé zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy;

c) koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji,
gdy:

— materiaty budowlane, rozwigzania techniczne (technologia), osprzet lub
urzadzenia przewidziane do wykonania zamowienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu
zamowienia z powodu ich niedostepnosci poprzez zaprzestanie produkcji,
lub wycofanie z rynku lub gdyby ich zastosowanie grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem inwestycji

— materiaty budowlane, rozwigzania techniczne (technologia), osprzet lub
urzadzenia przewidziane do wykonania zamodwienia mozna zastgpi¢ innymi,
lepszymi pozwalajgcymi na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu
umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, -

- w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepisow
obowigzujgcego Prawa budowlanego,

— W czasie realizacji budowy zmieniq sie warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamdwienia (np. Polska Norma),

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamodwienia moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamoéwienia, w sposéb
nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci wymienionych powyzej.
Zmiany wskazywane w pkt 1.1 ppkt 6) - 7) niniejszego paragrafu bedg
wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu
zamoéwienia do uzytkowania.

1.2. Zmiany osobowe:

1) zmiana osdb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o
ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane.

2) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy na innego, dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem,
potencjatem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany w zawartej

umowie;

3) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
podwykonawcy;

4) powierzenie podwykonawcom innej czesci robdt niz wskazana w ofercie
Wykonawcy;

5) rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robét,

6) powierzenie czesci zamowienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamoéwienia,
pomimo niewskazania w postepowaniu zadnej czesci zamdwienia przeznaczonej do
wykonania w ramach podwykonawstwa, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom
SIWZ.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia;
1.3. Pozostate zmiany:

1) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku
VAT spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwote
wynikajaca z tej zmiany;

2) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot
zamiennych w sytuacji, gdy wartosc robdét zamiennych jest nizsza od wartosci robét
zamienianych, o kwote wynikajgcq z tej zmiany;

3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamowienia, jezeli:
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a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy;

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp,
norm technicznych;

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie

pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia

oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi

z umowy planowanymi $wiadczeniami.

Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robét zamiennych i/lub

niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatdw. Wycena nastapi przez

Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku

braku odpowiednich pozycji - $rednich cen SEKOCENBUDU lub , Orgbud-Serwis” dla

wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajagcego powyzsze
rozliczenie.

4) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.4. Zmiane umowy, gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotyczq realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od

dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly

sie niezbedne i zostaty spetnione facznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug Ilub instalacji, zaméwionych w ramach zamowienia
podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ Ilub znaczne
zwiekszenie kosztow dla zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mdgt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadfosci, restrukturyzacji,
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcéw

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le
ustawy.

5) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy - Prawo
zamowien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych
uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow).

2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami.

3. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
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1) Strona wystepujaca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-4 niniejszego
paragrafu.

2) wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacg zmiane,
zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania

umowy i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos¢ dokonania

zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony

Wykonawcy, wiacznie z btedem Ilub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek

dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

§ 17. Postanowienia koncowe.

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty
zastosowanie przepisy, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy
prawo zamodwien publicznych oraz postanowienia SIWZ, a w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

2. Jezeli jakiekolwiek istotne postanowienie umowy zostanie uznane za niewazne,
pozostaje to bez wptywu na waznos¢ pozostatych postanowien umowy, a strony
powinny negocjowa¢ w dobrej wierze w celu zastgpienia takiego niewaznego
postanowienia innym zgodnym z uprzednig intencjg stron tak dalece jak prawo na
to zezwala.

3. Strony majg obowigzek niezwiocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich
zmianach swojego statusu prawnego, a takze o wszczeciu postepowania
upadtosciowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, ktory
przejmie prawa i obowigzki Strony, a takze o kazdej zmianie adresu swojej
siedziby.

4. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w §17 ust.3, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za doreczone.

5. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony
dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji
i porozumienia.

6. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie
wilasciwym do rozpoznawania sporéw wynikajgcych z niniejszej umowy bedzie Sad
powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

7. Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne
i procesowe.

8. Umowe sporzadzono w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia

Wykonaweca : Zamawiajacy :

4 A 4

(pieczqtka firmowa)

\ (pieczatka firmowa) J \ J

~

(podpis) (podpis)

(podpis)



Zataczniki do umowy:
Zatacznik nr 1 : Dokumentacja projektowa.
Zatacznik nr 2 : Wykaz podwykonawcow.

Zatgcznik nr 2 do Umowy nr DI/ /2018

Wykaz prac powierzonych Podwykonawcom

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Czesci zamowienia powierzone
podwykonawcom

oraz ich wartos¢ wyrazona w
procentach od wartosci niniejszej
umowy

Wykonawca : Zamawiajacy :

4 ) 4

y (pieczatka firmowa)
\ (pieczatka firmowa) J \
(podpis) (podpis)
(podpis)
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LESZINOH  srzo.0. Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania nr DI /23/2018

Zatacznik nr 9
Nr sprawy DI/23/2018

Pieczatka Wykonawcy

Oswiadczenie

wykonawcy o wypelnieniu przez niego obowiazkéw informacyjnych
przewidzianych w art.13 lub 14 RODO

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Budowa siedmiu
kottowni gazowych na terenie bazy JW3477 w Wyciazkowie k/Leszna”

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub
art.14 RODOY) wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamédwienia publicznego w

niniejszym postepowaniu.*

(Miejscowosc) Pieczatka i podpis osoby/ oséb uprawnionej /ych
do reprezentowania Wykonawcy

R rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie skfada (usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).



